
新潟市

建保 第６６号

工事設計書

工事名称 大野保育園外壁改修工事

工事場所 新潟市西区大野町 地内

工 期 契約日～令和７年８月２９日まで

〇本工事は、大野保育園外壁改修工事である。

工事概要
構造・規模  鉄筋コンクリート造  ２階建て

延べ面積  1,609.90m2

改修概要    外壁改修  一式

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。



新潟市

工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費

建築工事

1 39,714,510

式

計

39,714,510

共通費

共通仮設費

1 2,607,873

式

現場管理費

1 6,240,503

式

一般管理費等

（契約保証費を含む） 1 6,867,114

式

計

15,715,490

工事価格

（現場労働者等の法定福利費を含む） 1 55,430,000

式

消費税等相当額

1 5,543,000 消費税率 10 ％

式

工事費

1 60,973,000

式
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工事種別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

建築工事

1 39,714,510

式

計

39,714,510
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建築工事 種目別内訳 3

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

外壁改修・防水改修他

1 39,714,510

式

計

39,714,510
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建築工事 科目別内訳 4

外壁改修・防水改修他

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1 6,271,830

式

防水改修

1 3,219,945

式

外壁改修

1 19,892,698

式

建具改修

1 8,561,945

式

電気設備

1 651,520

式

空調・換気設備

1 862,610

式

発生材処理

1 253,962

式

計

39,714,510
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建築工事 中科目別内訳 5

外壁改修・防水改修他

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1 6,271,830

式

計

6,271,830

防水改修

1 3,219,945

式

計

3,219,945

外壁改修

1 19,892,698

式

計

19,892,698

建具改修

1 8,561,945

式

計

8,561,945

電気設備

1 651,520

式

計

651,520

空調・換気設備

1 862,610

式

計

862,610

発生材処理

1 253,962

式

計

253,962
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建築工事 細目別内訳 6

外壁改修・防水改修他 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生 別紙 00-0001

1 308,090
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0002

1 1,302,460
式

外部足場 別紙 00-0003

1 2,757,590
式

災害防止 別紙 00-0004

1 1,903,690
式

計

6,271,830
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建築工事 細目別内訳 7

外壁改修・防水改修他 防水改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【ベランダ撤去】

既存防水端部ｼｰﾘﾝ 15×10程度 集積共

ｸﾞ撤去(ｱｽﾍﾞｽﾄ含 111 1,560 173,160

有) ｍ

既存中継ﾄﾞﾚﾝ ｽﾄﾚ 鋳鉄製 φ100用 集積共

ｰﾅｰｷｬｯﾌﾟ撤去 10 850 8,500
か所

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

175 720 126,000
ｍ

【外部階段撤去】

既存段鼻ﾀｲﾙ撤去 集積共

32.7 2,700 88,290
ｍ

既存防水端部ｼｰﾘﾝ 15×10程度 集積共

ｸﾞ撤去(ｱｽﾍﾞｽﾄ含 3.5 2,250 7,875

有) ｍ

小計

403,825

【ベランダ】

水洗い（改修） ﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼ併用

109 180 19,620
㎡

塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 87.1 5,810 506,051
㎡

塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 22.2 5,620 124,764
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 111 630 69,930
ｍ

中継ﾄﾞﾚﾝ ｽﾄﾚｰﾅｰｷ 鋳鉄製 φ100用

ｬｯﾌﾟ新設 10 11,700 117,000
か所

既存ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ笠木

取外し・再取付 51.7 22,500 1,163,250
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

20×10 175 760 133,000
ｍ

【外部階段】

水洗い（改修） ﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼ併用

18.3 180 3,294
㎡

段鼻ﾀｲﾙ撤去部分 樹脂ﾓﾙﾀﾙ薄付け 幅60程度

補修 32.7 3,240 105,948
ｍ

既存浮き部分補修 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

(SUS304φ4.0全ﾈｼﾞﾋﾟﾝ使用) 22 890 19,580
床 本
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建築工事 細目別内訳 8

外壁改修・防水改修他 防水改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 X-2 平部 無機質仕上げ

13 24,300 315,900
㎡

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 X-2 立上がり 無機質仕上げ

5.3 24,300 128,790
㎡

ｽﾃﾝﾚｽ製ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ新 外部用 ﾀｲﾔﾚｽ式 後付け W35

設 32.7 2,860 93,522
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 6.1 630 3,843
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

10×10 22.8 510 11,628
ｍ

小計

2,816,120

計

3,219,945
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建築工事 細目別内訳 9

外壁改修・防水改修他 外壁改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【撤去】

既存竪樋撤去 VPφ100 飾り升撤去含む 支持金

物残置 集積共 139 3,280 455,920
ｍ

既存誘発目地及び 20×10程度 集積共

打継目地部ｼｰﾘﾝｸﾞ 891 2,250 2,004,750

撤去(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) ｍ

既存建具廻りｼｰﾘﾝ 15×10程度 集積共

ｸﾞ撤去(ｱｽﾍﾞｽﾄ含 948 2,250 2,133,000

有) ｍ

小計

4,593,670

【外壁改修】

施工数量調査 打放し面･仕上塗材改修

(外壁改修) 1,937 350 677,950
㎡

水洗い（改修） ﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼ併用 地覆

44.7 180 8,046
㎡

水洗い（改修） ﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼ併用

1,937 180 348,660
㎡

複層塗材 E ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 1,937 2,220 4,300,140
下地調整費(C-1)共 ㎡

亀裂補修 自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

外壁 ひび割れ0.2mm～1.0mm

ひび割れ部清掃（ﾎｺﾘ、錆等除去）

裏面仮止めシール有

291 4,260 1,239,660
ｍ

鉄筋露出部補修 L=100～200程度

(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) ﾊﾂﾘ、ｹﾚﾝ、錆止めの上樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填 194 5,670 1,099,980
か所

塗膜脆弱部補修 剥離剤併用手工具ｹﾚﾝ工法による撤

(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) 去の上、樹脂ﾓﾙﾀﾙ薄付(不陸調整) 194 26,100 5,063,400
㎡

硬質ﾎﾟﾘ塩化 径100

ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 139 6,680 928,520
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)

20×10 891 620 552,420
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 948 630 597,240
ｍ

DP 塗り替え 鉄鋼面 下地調整RB種

(細巾物) 工程B種 上塗り１級 9.1 4,320 39,312
ｍ

DP 塗り替え 既存竪樋φ100打ち込み配管の残置

部 L200程度 下地調整RB種 20 2,880 57,600
工程B種 上塗り１級 か所

DP 塗り替え 既存通気管部 下地調整RB種

工程B種 上塗り１級 143 2,700 386,100
か所
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建築工事 細目別内訳 10

外壁改修・防水改修他 外壁改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

小計

15,299,028

計

19,892,698
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建築工事 細目別内訳 11

外壁改修・防水改修他 建具改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【撤去】

既存線入りｶﾞﾗｽ撤 ｶﾞﾗｽとめ材撤去費別途 集積共

去 42 3,150 132,300
㎡

既存透明ｶﾞﾗｽ撤去 ｶﾞﾗｽとめ材撤去費別途 集積共

8.3 1,300 10,790
㎡

既存型板ｶﾞﾗｽ撤去 ｶﾞﾗｽとめ材撤去費別途 集積共

5.6 1,300 7,280
㎡

既存網入りｶﾞﾗｽ撤 ｶﾞﾗｽとめ材撤去費別途 集積共

去 80.5 3,150 253,575
㎡

既存ｶﾞﾗｽとめ材撤 ﾋﾞｰﾄ 片面数量 集積共

去 3,746 220 824,120
ｍ

小計

1,228,065

【建具改修】

AD-1 建付調整、戸車・外れ防止材交換

1 52,700 52,700
か所

AD-2 建付調整、戸車・外れ防止材交換

1 52,700 52,700
か所

AD-3 建付調整、戸車・外れ防止材交換

1 29,300 29,300
か所

AD-4 建付調整

1 11,700 11,700
か所

AD-5 建付調整、戸車・外れ防止材交換

1 29,300 29,300
か所

AD-6 建付調整、戸車・外れ防止材交換

1 52,700 52,700
か所

AD-7 建付調整、戸車・外れ防止材交換

1 52,700 52,700
か所

AD-8 建付調整、戸車・外れ防止材交換

1 29,300 29,300
か所

AD-9 建付調整、戸車・外れ防止材交換

(網戸含む) 7 146,000 1,022,000
か所

AD-9 建付調整、戸車・外れ防止材交換

(網戸含む) ※乳児室(2) 1 162,000 162,000
か所

AD-9’ 建付調整、戸車・外れ防止材交換

(網戸含む) 1 162,000 162,000
か所

AD-9'' 建付調整、戸車・外れ防止材交換(

網戸含む) 1 146,000 146,000
か所
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建築工事 細目別内訳 12

外壁改修・防水改修他 建具改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

AD-10 建付調整、戸車・外れ防止材交換

1 116,000 116,000
か所

AD-11 建付調整、戸車・外れ防止材交換

1 105,000 105,000
か所

AD-12 建付調整、戸車・外れ防止材交換

1 116,000 116,000
か所

AD-13 建付調整、戸車・外れ防止材交換

(網戸含む) 1 218,000 218,000
か所

AD-14 建付調整、戸車・外れ防止材交換

1 52,700 52,700
か所

AD-15 建付調整

2 5,850 11,700
か所

AD-16 建付調整

1 5,850 5,850
か所

AW-1 建付調整、戸車・外れ防止材交換

(網戸含む) 1 130,000 130,000
か所

AW-2 建付調整、戸車・外れ防止材交換

(網戸含む) 1 128,000 128,000
か所

AW-3 建付調整、戸車・外れ防止材交換

(網戸含む) 1 93,600 93,600
か所

AW-4 建付調整、戸車・外れ防止材交換

(網戸含む) 1 58,500 58,500
か所

AW-5 建付調整、戸車・外れ防止材交換

(網戸含む) 1 35,100 35,100
か所

AW-6 建付調整、戸車・外れ防止材交換

1 93,600 93,600
か所

AW-7 建付調整、戸車・外れ防止材交換

(網戸含む) 1 58,500 58,500
か所

AW-8 建付調整、戸車・外れ防止材交換

(網戸含む) 1 140,000 140,000
か所

AW-9(1F) 建付調整、戸車・外れ防止材交換

(網戸含む) 1 93,600 93,600
か所

AW-9(2F) 建付調整、戸車・外れ防止材交換

1 140,000 140,000
か所

AW-10(1F) 建付調整、戸車・外れ防止材交換

(網戸含む) 2 105,000 210,000
か所

AW-10(2F) 建付調整、戸車・外れ防止材交換

2 70,200 140,400
か所

AW-11(1F) 建付調整、戸車・外れ防止材交換

(網戸含む) 1 105,000 105,000
か所
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建築工事 細目別内訳 13

外壁改修・防水改修他 建具改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

AW-11(2F) 建付調整、戸車・外れ防止材交換

1 70,200 70,200
か所

AW-12 建付調整、戸車・外れ防止材交換

(網戸含む) 1 140,000 140,000
か所

AW-13 建付調整、戸車・外れ防止材交換

1 117,000 117,000
か所

AW-14 建付調整、戸車・外れ防止材交換

1 46,800 46,800
か所

AW-15 建付調整、戸車・外れ防止材交換

(網戸含む) 3 70,200 210,600
か所

AW-16 建付調整、戸車・外れ防止材交換

(網戸含む) 1 70,200 70,200
か所

AW-17 建付調整、戸車・外れ防止材交換

(網戸含む) 1 70,200 70,200
か所

AW-18 建付調整、戸車・外れ防止材交換

(網戸含む) 1 70,200 70,200
か所

AW-19 建付調整、戸車・外れ防止材交換

(網戸含む) 1 70,200 70,200
か所

AW-20 建付調整、戸車・外れ防止材交換

1 23,400 23,400
か所

AW-21 建付調整

1 47,000 47,000
か所

AW-22 建付調整、戸車・外れ防止材交換

(網戸含む) 1 35,100 35,100
か所

AW-23(1F) 建付調整、戸車・外れ防止材交換

(網戸含む) 2 23,400 46,800
か所

AW-23(2F) 建付調整、戸車・外れ防止材交換

1 35,100 35,100
か所

AW-24 建付調整、戸車・外れ防止材交換

(網戸含む) 1 35,100 35,100
か所

AW-25 建付調整、戸車・外れ防止材交換

(網戸含む) 1 35,100 35,100
か所

AW-26 建付調整、戸車・外れ防止材交換

(網戸含む) 1 35,100 35,100
か所

AW-27 建付調整

2 5,850 11,700
か所

AW-28 建付調整

1 5,850 5,850
か所

網入磨き板ｶﾞﾗｽ 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひ し

ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃共 41.9 11,400 477,660
㎡
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建築工事 細目別内訳 14

外壁改修・防水改修他 建具改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

網入型板ｶﾞﾗｽ 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし

ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃共 73.9 5,240 387,236
㎡

強化ｶﾞﾗｽ 厚さ4㎜ 平面2.0㎡以下

ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃共 8.4 6,180 51,912
㎡

型板強化ガラス 厚さ4mm

平面 特寸2.0㎡以下 12.2 6,260 76,372
ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃共 ㎡

ｶﾞﾗｽとめｼｰﾘﾝｸﾞ 片面5×5程度

ｼﾘｺｰﾝ系 1成分形 3,746 350 1,311,100
ｍ

小計

7,333,880

計

8,561,945
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外壁改修・防水改修他 電気設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾎｰﾝｽﾋﾟｰｶ 取外し･再取付

1 8,150 8,150
個

【ｱﾝﾃﾅ新設】

ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ 壁面取付形

2.5m 1 164,000 164,000
基

ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ AU-2 20素子(全帯域用)

1段目 1 146,000 146,000
組

EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ EM-S-5C-FB ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ

8 1,690 13,520
ｍ

EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ EM-S-5C-FB 管内

16 910 14,560
ｍ

耐衝撃性 露出配管 16㎜

硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 16 1,330 21,280
ｍ

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ HIVE製SS 100×100×100 WP

1 7,450 7,450
個

【ｱﾝﾃﾅ取外再取付

】

ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ 壁面取付形

取外し・再取付 2.5m 1 99,400 99,400
基

ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ UHF 20素子(全帯域用)

取外し・再取付 1段目 1 79,900 79,900
組

直列ﾕﾆｯﾄ 端末

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) 1 6,660 6,660

取外し・再取付 個

【ｱﾝﾃﾅ撤去】

ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ 壁面取付形

撤去 2.5m 2 18,900 37,800
再使用しない 基

ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ UHF 20素子(全帯域用)

撤去 1段目 1 15,200 15,200
再使用しない 組

ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ UHF 20素子(全帯域用)

撤去 2段目 1 19,400 19,400
再使用しない 組

ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ VHF

撤去 1段目 1 15,200 15,200
再使用しない 組

同軸ｹｰﾌﾞﾙ 5C-2V ﾋﾟｯﾄ・天井

撤去 再使用しない 30 100 3,000
ｍ

計

651,520



新潟市

建築工事 細目別内訳 16

外壁改修・防水改修他 空調・換気設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

冷媒配管用化粧 樹脂製 60×58

ｶﾊﾞｰ 再使用する 4 1,560 6,240

取外し・再取付 ｍ

冷媒配管用化粧 樹脂製 140×80

ｶﾊﾞｰ 再使用する 11 1,560 17,160

取外し・再取付 ｍ

【ﾌｰﾄﾞ新設】

1.SUS製屋外ﾌｰﾄﾞ 20cm用 深型防鳥網付 ｼｰﾘﾝｸﾞ共

15 25,700 385,500
個

2.SUS製屋外ﾌｰﾄﾞ 20cm用 深型防鳥網FD付 ｼｰﾘﾝｸﾞ共

2 53,300 106,600
個

3.丸形ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ 150φSUS製 網付 ｼｰﾘﾝｸﾞ共

7 12,600 88,200
個

4.丸形ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ 150φSUS製 網・FD付 ｼｰﾘﾝｸﾞ共

2 15,200 30,400
個

A.SUS製屋外ﾌｰﾄﾞ 25cm用 深型防鳥網付 ｼｰﾘﾝｸﾞ共

1 27,900 27,900
個

B.SUS製屋外ﾌｰﾄﾞ 30cm用 深型防鳥網付 ｼｰﾘﾝｸﾞ共

1 33,500 33,500
個

C.SUS製屋外ﾌｰﾄﾞ 35cm用 深型防鳥網付 ｼｰﾘﾝｸﾞ共

3 37,400 112,200
個

【ﾌｰﾄﾞ撤去】

鋼板製屋外ﾌｰﾄﾞ 20cm用

撤去 再使用しない 17 1,770 30,090
個

鋼板製屋外ﾌｰﾄﾞ 25cm用

撤去 再使用しない 1 1,990 1,990
個

鋼板製屋外ﾌｰﾄﾞ 30cm用

撤去 再使用しない 1 2,440 2,440
個

鋼板製屋外ﾌｰﾄﾞ 35cm用

撤去 再使用しない 3 2,550 7,650
個

ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ撤去 150φ

再使用しない 7 1,820 12,740
個

計

862,610



新潟市

建築工事 細目別内訳 17

外壁改修・防水改修他 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材積込み 別紙 00-0005

1 23,600
式

発生材運搬費 別紙 00-0006

1 16,640
式

発生材処分費 別紙 00-0007

1 209,900
式

県産業廃棄物税 別紙 00-0008

1 3,822
式

計

253,962



新潟市

建築工事 別紙明細 18

外壁改修・防水改修他 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生 別紙 00-0001

1 308,090
式

養生 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

(屋上防水改修) 100 58 5,800
㎡

養生(外壁改修)

703 430 302,290
㎡

計

308,090

整理清掃後片付け 別紙 00-0002

1 1,302,460
式

整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

(屋上防水改修) 100 230 23,000
㎡

整理清掃後片付け

(外壁改修) 703 1,820 1,279,460
㎡

計

1,302,460

外部足場 別紙 00-0003

1 2,757,590
式

くさび緊結式足場 建枠900 最上部安全手すり含む

（手すり先行方式 掛払い、基本料、80日損料、運搬共 1,883 1,390 2,617,370

） 20ｍ未満 ㎡

脚立足場 階高4.0m以下

掛払い、基本料、30日損料、運搬共 171 820 140,220
㎡

計

2,757,590

災害防止 別紙 00-0004

1 1,903,690
式

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

(垂直養生) 掛払い､基本料､70日損料、運搬共 1,883 790 1,487,570
㎡

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

(層間塞ぎ) 掛払い、基本料、70日損料、運搬共 412 1,010 416,120
ｍ

計

1,903,690



新潟市

建築工事 別紙明細 19

外壁改修・防水改修他 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材積込み 別紙 00-0005

1 23,600
式

再生材積込み 金属くず

0.7 6,500 4,550
ｍ3

廃棄物積込み ｶﾞﾗｽくず・陶器くず

0.9 6,500 5,850
ｍ3

廃棄物積込み 廃ﾌﾟﾗ(一般)

1.5 4,500 6,750
ｍ3

廃棄物積込み 廃ﾌﾟﾗ(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)

0.3 4,500 1,350
ｍ3

廃棄物積込み 既存外装材(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)

0.6 8,500 5,100
ｍ3

計

23,600

発生材運搬費 別紙 00-0006

1 16,640
式

再生材運搬 金属くず

0.7 5,000 3,500
ｍ3

廃棄物運搬 ｶﾞﾗｽくず・陶器くず

0.9 5,000 4,500
ｍ3

廃棄物運搬 廃ﾌﾟﾗ(一般)

1.5 3,600 5,400
ｍ3

廃棄物運搬 廃ﾌﾟﾗ(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)

0.3 3,600 1,080
ｍ3

廃棄物運搬 既存外装材(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)

0.6 3,600 2,160
ｍ3

計

16,640



新潟市

建築工事 別紙明細 20

外壁改修・防水改修他 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材処分費 別紙 00-0007

1 209,900
式

再生材処分 金属くず

0.1 ▲11,000 ▲1,100
ｔ

廃棄物処分 ｶﾞﾗｽくず・陶器くず

2.2 35,000 77,000
ｔ

廃棄物処分 廃ﾌﾟﾗ(一般)

0.6 60,000 36,000
ｔ

廃棄物処分 廃ﾌﾟﾗ(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)

0.4 70,000 28,000
ｔ

廃棄物処分 既存外装材(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)

1 70,000 70,000
ｔ

計

209,900

県産業廃棄物税 別紙 00-0008

1 3,822
式

県産業廃棄物税

4.2 910 3,822
ｔ

計

3,822



新潟市

共通仮設費(積上) 明細 21

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

仮囲い 別紙 00-0009

1 589,500
式

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ 別紙 00-0010

1 74,400
式

交通誘導員 別紙 00-0011

1 166,400
式

既存ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 別紙 00-0012

取外し・再取付 1 50,400
式

既存樹木枝払い 別紙 00-0013

1 32,400
式

計

913,100



新潟市

共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 22

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

仮囲い 別紙 00-0009

1 589,500
式

仮囲い 仮囲成型鋼板 H=2.0

設置、撤去、基本料、120日損料、 54 7,750 418,500
運搬費共 ｍ

仮設通用口扉 鋼製片開き W=0.9×H=2.0

存置期間120日間 3 57,000 171,000
か所

計

589,500

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ 別紙 00-0010

1 74,400
式

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W=6.0×H=1.8 存置期間4ヶ月

1 74,400 74,400
か所

計

74,400

交通誘導員 別紙 00-0011

1 166,400
式

交通誘導警備員B

8 20,800 166,400
人

計

166,400

既存ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 別紙 00-0012

取外し・再取付 1 50,400
式

既存ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 幅4.0ｍ程度(2ｽﾊﾟﾝ、中央の支柱は

取外し・再取付 残置) 1 50,400
式

計

50,400



新潟市

共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 23

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

既存樹木枝払い 別紙 00-0013

1 32,400
式

既存樹木 枝払い 外部足場干渉部分のみ

(松) 1 16,200 16,200
本

既存樹木 枝払い 外部足場干渉部分のみ

(ｶｴﾃﾞ) 1 16,200 16,200
本

計

32,400


