
新潟市

建保 第 53 号

工事設計書

工事名称 東総合スポーツセンター特定天井改修工事

工事場所 新潟市東区はなみずき3丁目 地内

工期 契約日 ～ 令和７年１２月１９日

○本工事は、東総合スポーツセンター特定天井改修工事である。

工事概要
    【余裕期間設定工事（発注者指定方式）】

構造・規模：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造
延べ面積  ：9331.82㎡
改修概要  ：特定天井改修  一式

尚、詳細については、本設計図書並びに係員の指示による。



新潟市

工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費

建築工事

1 159,235,185

式

機械設備工事

1 14,786,821

式

計

174,022,006

共通費

共通仮設費

1 12,555,740

式

現場管理費

1 21,872,941

式

一般管理費等

（契約保証費を含む） 1 25,299,313

式

計

59,727,994

工事価格

（現場労働者の法定福利費を含む） 1 233,750,000

式

消費税等相当額

1 23,375,000 消費税率 10 ％

式

工事費

1 257,125,000

式



新潟市

工事種別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

建築工事

1 159,235,185

式

機械設備工事

1 14,786,821

式

計

174,022,006
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建築工事 種目別内訳 3

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

A.メインアリーナ

1 130,574,720

式

B.サブアリーナ

1 28,660,465

式

計

159,235,185
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機械設備工事 種目別内訳 4

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

A.メインアリーナ

1 12,037,881

式

B.サブアリーナ

1 2,748,940

式

計

14,786,821
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建築工事 科目別内訳 5

A.メインアリーナ

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.直接仮設工事

1 98,319,674

式

2.撤去工事

1 8,755,960

式

3.内部改修工事

1 22,925,782

式

4.発生材処理

1 573,304

式

計

130,574,720
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建築工事 科目別内訳 6

B.サブアリーナ

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.直接仮設工事

1 20,045,760

式

2.撤去工事

1 2,325,800

式

3.塗装改修工事

1 5,596,972

式

4.発生材処理

1 691,933

式

計

28,660,465
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機械設備工事 科目別内訳 7

A.メインアリーナ

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1．空気調和設備

1 7,868,950

式

2．ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備

1 4,062,890

式

3.撤去工事

1 106,041

式

計

12,037,881
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機械設備工事 科目別内訳 8

B.サブアリーナ

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1．空気調和設備

1 2,711,440

式

2.撤去工事

1 37,500

式

計

2,748,940
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建築工事 中科目別内訳 9

A.メインアリーナ

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.直接仮設工事

1 98,319,674

式

計

98,319,674

2.撤去工事

1 8,755,960

式

計

8,755,960

3.内部改修工事

1 22,925,782

式

計

22,925,782

4.発生材処理 積込・運搬

1 539,820

式

4.発生材処理 処分

1 33,484

式

計

573,304
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建築工事 中科目別内訳 10

B.サブアリーナ

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.直接仮設工事

1 20,045,760

式

計

20,045,760

2.撤去工事

1 2,325,800

式

計

2,325,800

3.塗装改修工事

1 5,596,972

式

計

5,596,972

4.発生材処理 積込・運搬

1 286,560

式

4.発生材処理 処分

1 405,373

式

計

691,933
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機械設備工事 中科目別内訳 11

A.メインアリーナ

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1．空気調和設備

1 7,868,950

式

計

7,868,950

2．ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備

1 4,062,890

式

計

4,062,890

3.撤去工事

1 106,041

式

計

106,041
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機械設備工事 中科目別内訳 12

B.サブアリーナ

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1．空気調和設備

1 2,711,440

式

計

2,711,440

2.撤去工事

1 37,500

式

計

37,500
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建築工事 細目別内訳 13

A.メインアリーナ 1.直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生 内部改修

1 4,948,956
式

整理清掃後片付け 内部改修

1 3,105,431
式

内部足場 くさび緊結式棚足場、脚立足場

1 89,881,347
式

災害防止 安全手すり

1 383,940
式

計

98,319,674
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建築工事 細目別内訳 14

A.メインアリーナ 2.撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般

撤去 集積共 1,617 1,450 2,344,650
㎡

軽量鉄骨天井下地 LGS19形 @150 集積共

撤去 1,617 870 1,406,790
㎡

天井下地撤去 C-75x45x15x2.3 集積共

2,125 1,080 2,295,000
ｍ

天井ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ t=25 32k 天井裏敷き込み品

撤去 再利用保管 1,617 1,080 1,746,360
㎡

天井見切縁撤去 ｽﾁｰﾙ t=1.6 糸幅150mm

集積共 131 720 94,320
ｍ

下がり壁ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り 一般 集積共

去 428 1,160 496,480
㎡

下がり壁下地撤去 LGS19形 @300 集積共

428 870 372,360
㎡

計

8,755,960
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建築工事 細目別内訳 15

A.メインアリーナ 3.内部改修工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

屋根裏ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰ t=50 32k ｶﾞﾗｽｸﾛｽﾎﾞﾀﾝ止め

ﾄﾞ張り 特寸（幅500mm） 653 19,600 12,798,800
敷き込み ㎡

天井裏ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰ t=25 32k

ﾄﾞ張り 既存品再利用 184 3,320 610,880
1617㎡分を全て敷込 ㎡

天井軽量鉄骨下地 LGS19形 下地張り無し @150

184 8,080 1,486,720
㎡

天井 ﾛｯｸｳｰﾙ ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12 不燃

化粧吸音板張り 軽鉄直張 - 184 2,720 500,480

(DR) ㎡

軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H300～500程度

下地 110 2,110 232,100
ｍ

下り壁見切縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

110 1,660 182,600
ｍ

壁見切縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

110 1,220 134,200
ｍ

下がり壁石膏ﾎﾞｰﾄ t=12.5 不燃 LGS下地

ﾞ張り(GB-R) 継目処理(ﾍﾞﾍﾞﾙ) 38.4 1,680 64,512
㎡

下がり壁EP塗装 ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目) 工程B種(一般)

素地A種 38.4 2,350 90,240
㎡

吸音材落下防止ﾈｯ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 440T/44本 100mm目

ﾄ張り ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ ﾜｲﾔｰ及び取付金物共 1,509 4,250 6,413,250
㎡

電動式ﾊﾞﾄﾝ取外し 48.6φ L=15.0m 6点吊り

再取付 4 103,000 412,000
か所

計

22,925,782
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建築工事 細目別内訳 16

A.メインアリーナ 4.発生材処理 積込・運搬

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材積込み

1 366,120
式

発生材運搬

1 173,700
式

計

539,820
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建築工事 細目別内訳 17

A.メインアリーナ 4.発生材処理 処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材処分

1 25,840
式

新潟県産業廃棄物

税 1 7,644
式

計

33,484
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建築工事 細目別内訳 18

B.サブアリーナ 1.直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生 内部改修

1 2,188,400
式

整理清掃後片付け 内部改修

1 962,560
式

内部足場 くさび緊結式棚足場、脚立足場

1 16,894,800
式

計

20,045,760
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建築工事 細目別内訳 19

B.サブアリーナ 2.撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 二重張り 一般

撤去 集積共 780 1,740 1,357,200
㎡

天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一重張り 一般 集積共

（梁型） 125 1,450 181,250
㎡

軽量鉄骨天井下地 LGS19形 @360 集積共

撤去 780 870 678,600
㎡

軽量鉄骨天井下地 LGS19形 @300 集積共

撤去 125 870 108,750
㎡

計

2,325,800
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建築工事 細目別内訳 20

B.サブアリーナ 3.塗装改修工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

結露防止材塗り 糸幅1600mm

下地調整および専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ共 126 4,180 526,680
ｍ

結露防止材塗り 糸幅1500mm

下地調整および専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ共 190 3,920 744,800
ｍ

結露防止材塗り 糸幅1400mm

下地調整および専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ共 140 3,650 511,000
ｍ

結露防止材塗り 糸幅1000mm

下地調整および専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ共 325 2,610 848,250
ｍ

結露防止材塗り 糸幅500mm

下地調整および専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ共 1,909 1,310 2,500,790
ｍ

結露防止材塗り 糸幅450mm

下地調整および専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ共 45.6 1,170 53,352
ｍ

結露防止材塗り 糸幅400mm

下地調整および専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ共 112 1,040 116,480
ｍ

結露防止材塗り 糸幅300mm

下地調整および専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ共 379 780 295,620
ｍ

計

5,596,972
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建築工事 細目別内訳 21

B.サブアリーナ 4.発生材処理 積込・運搬

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材積込み

1 188,460
式

発生材運搬

1 98,100
式

計

286,560
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建築工事 細目別内訳 22

B.サブアリーナ 4.発生材処理 処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材処分

1 396,000
式

新潟県産業廃棄物

税 1 9,373
式

計

405,373
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機械設備工事 細目別内訳 23

A.メインアリーナ 1．空気調和設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

線状吹出口 BL-D 2000㎜

取外し・再取付 18 24,800 446,400
個

線状吹出口 BL-D 3000㎜

取外し・再取付 7 33,400 233,800
個

ﾉｽﾞﾙ形吹出口 200φ

取外し・再取付 56 18,600 1,041,600
個

ﾉｽﾞﾙ形吹出口 300φ

取外し・再取付 15 18,600 279,000
個

吸込口 ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ 400φ

取外し・再取付 21 18,600 390,600
個

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ 保温 有 250㎜

56 7,110 398,160
本

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ 保温 有 300㎜

21 9,300 195,300
本

空調ﾀﾞｸﾄ 振れ止めﾎﾞﾙﾄ 2方向 W3/8

振れ止め補強 長さ1～2ｍ×2面 支持金具共 16 4,880 78,080

（資材単価） か所

制気口ﾎﾞｯｸｽ 振れ止めﾎﾞﾙﾄ 2方向 W3/8

振れ止め補強 長さ1～2ｍ×2面 支持金具共 56 2,880 161,280

（資材単価） か所

落下防止ﾜｲﾔｰ ｽﾃﾝﾚｽ製ﾜｲﾔｰφ2.0mm×2ｍ

（資材単価） ｽﾃﾝﾚｽ製ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ(緩止めﾅｯﾄ付) 92 340 31,280
か所

落下防止ﾜｲﾔｰ 鋼管用吊りﾊﾞﾝﾄﾞφ76.3用

固定金具 ｱｲﾎﾞﾙﾄ W3/8用共 36 500 18,000

（資材単価） 組

落下防止ﾜｲﾔｰ 吊り金具用振れ止め金具

固定金具 ｱｲﾎﾞﾙﾄ W3/8用共 56 320 17,920

（資材単価） 組

長方形ﾀﾞｸﾄ 保温 屋内露出 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ

現況保温の上に仕上のみ施工 707 4,000 2,828,000
㎡

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 250mm

屋内露出 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 64 3,160 202,240
現況保温の上に仕上のみ施工 ｍ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 300mm

屋内露出 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 122 3,800 463,600
現況保温の上に仕上のみ施工 ｍ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 350mm

屋内露出 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 33 4,400 145,200
現況保温の上に仕上のみ施工 ｍ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 400mm

屋内露出 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 24 5,040 120,960
現況保温の上に仕上のみ施工 ｍ

ﾀﾞｸﾄ 塗装 亜鉛鉄板製ﾀﾞｸﾄ・露出

201 3,380 679,380
㎡

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 2000×100㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 18 3,440 61,920
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 3000×100㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 7 4,950 34,650
か所
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機械設備工事 細目別内訳 24

A.メインアリーナ 1．空気調和設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

内部仕上足場 階高4.0m以下 脚立足場

掛払い手間 損料(10日) 基本料 54 770 41,580
運搬費共 ㎡

計

7,868,950
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機械設備工事 細目別内訳 25

A.メインアリーナ 2．ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備改修 撤去 新設

1 3,480,000
式

配管用 露 出 25A

炭素鋼鋼管(白管) 92 1,100 101,200

塗装 ｍ

配管用 露 出 32A

炭素鋼鋼管(白管) 4 1,250 5,000

塗装 ｍ

配管用 露 出 40A

炭素鋼鋼管(白管) 50 1,300 65,000

塗装 ｍ

配管用 露 出 50A

炭素鋼鋼管(白管) 17 1,410 23,970

塗装 ｍ

配管用 露 出 80A

炭素鋼鋼管(白管) 218 1,760 383,680

塗装 ｍ

配管用 露 出 100A

炭素鋼鋼管(白管) 2 2,020 4,040

塗装 ｍ

計

4,062,890
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機械設備工事 細目別内訳 26

A.メインアリーナ 3.撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ撤去 250mm

56 910 50,960
本

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ撤去 300mm

21 1,270 26,670
本

○廃棄物処分費 ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ含む

廃材処分費 雑廃材 123kg,金属含有廃材 458kg

1 13,000
式

○廃材運搬費 ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ含む

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車/ 5㎞未満

機械積込 1 15,300 15,300
台

○県産業廃棄物税 ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ含む

県産業廃棄物税

1 111
式

計

106,041
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B.サブアリーナ 1．空気調和設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾉｽﾞﾙ形吹出口 400φ

取外し・再取付 10 18,600 186,000
個

ﾉｽﾞﾙ形吹出口 600φ

取外し・再取付 16 18,600 297,600
個

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ 保温 有 300㎜

10 9,300 93,000
本

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ 保温 有 350㎜

16 11,100 177,600
本

落下防止ﾜｲﾔｰ ｽﾃﾝﾚｽ製ﾜｲﾔｰφ2.0mm×2ｍ

（資材単価） ｽﾃﾝﾚｽ製ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ(緩止めﾅｯﾄ付) 26 340 8,840
か所

落下防止ﾜｲﾔｰ 吊り金具用振れ止め金具

固定金具 ｱｲﾎﾞﾙﾄ W3/8用共 26 320 8,320

（資材単価） 組

機器振止め支持 2段組

（資材単価） 26 11,700 304,200
か所

長方形ﾀﾞｸﾄ 保温 屋内露出 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ

現況保温の上に仕上のみ施工 293 4,000 1,172,000
㎡

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 300mm

屋内露出 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 5 3,800 19,000
現況保温の上に仕上のみ施工 ｍ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 350mm

屋内露出 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 12 4,400 52,800
現況保温の上に仕上のみ施工 ｍ

ﾀﾞｸﾄ 塗装 亜鉛鉄板製ﾀﾞｸﾄ・露出

116 3,380 392,080
㎡

計

2,711,440
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B.サブアリーナ 2.撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ撤去 300mm

10 1,270 12,700
本

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ撤去 350mm

16 1,550 24,800
本

計

37,500
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A.メインアリーナ 1.直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生 内部改修

1 4,948,956
式

養生(内部改修) 搬出入路部分

43.3 120 5,196
㎡

養生(内部改修) 足場用床養生

合板 t12+ｼｰﾄ 1,848 2,520 4,656,960
㎡

養生(内部改修) 個別改修

1,434 200 286,800
㎡

計

4,948,956

整理清掃後片付け 内部改修

1 3,105,431
式

整理清掃後片付け 搬出入路部分

(内部改修) 43.3 470 20,351
㎡

整理清掃後片付け 個別改修

(内部改修) 3,282 940 3,085,080
㎡

計

3,105,431

内部足場 くさび緊結式棚足場、脚立足場

1 89,881,347
式

内部仕上足場 くさび緊結式棚足場(ﾒｲﾝｱﾘｰﾅ部分)

(手すり先行方式) 掛払い手間､損料(180日)､基本料、 1,848 27,700 51,189,600
運搬費共 H=18.5m～22.5m ㎡

内部仕上足場 くさび緊結式棚足場(観客席･ﾗﾝﾆﾝｸﾞ

(手すり先行方式) ｺｰｽ部分)掛払い手間､損料(180日)､ 1,434 13,400 19,215,600
基本料､運搬費共 H=5.35m～14.78m ㎡

内部仕上足場 くさび緊結式棚足場(観客席･ﾗﾝﾆﾝｸﾞ

(手すり先行方式) ｺｰｽ部分) 1,434 13,400 19,215,600
盛替え分 ㎡

内部仕上足場 脚立足場 階高4.0m以下

(トラス鉄骨間作 掛払い手間、損料(30日)、基本料、 65.3 1,290 84,237

業用) 運搬費共 転用数9 ㎡

棚足場最上部合板 合板 t=12 脚立足場作業用

敷き 転用数9 65.3 2,700 176,310
㎡

計

89,881,347
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A.メインアリーナ 1.直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

災害防止 安全手すり

1 383,940
式

安全手すり くさび緊結式棚足場用

(手すり先行方式) 掛払い手間､損料(180日)、基本料、 237 1,620 383,940
運搬費共 ｍ

計

383,940
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A.メインアリーナ 4.発生材処理 積込・運搬

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材積込み

1 366,120
式

発生材積込み 金属くず

1.8 70,200 126,360
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞくず

29.6 8,100 239,760
ｍ3

計

366,120

発生材運搬

1 173,700
式

発生材運搬 金属くず

1.8 22,500 40,500
ｍ3

発生材運搬 ﾎﾞｰﾄﾞくず

29.6 4,500 133,200
ｍ3

計

173,700
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A.メインアリーナ 4.発生材処理 処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材処分

1 25,840
式

発生材処分 金属くず

ﾍﾋﾞｰH3 7.2 ▲25,300 ▲182,160
ｔ

発生材処分 金属くず

ﾍﾋﾞｰH4 6.8 ▲25,000 ▲170,000
ｔ

発生材処分 ﾎﾞｰﾄﾞくず

8.4 45,000 378,000
ｔ

計

25,840

新潟県産業廃棄物

税 1 7,644
式

新潟県産業廃棄物

税 8.4 910 7,644
ｔ

計

7,644
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B.サブアリーナ 1.直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生 内部改修

1 2,188,400
式

養生(内部改修) 足場用床養生

合板 t12+ｼｰﾄ 855 2,520 2,154,600
㎡

養生(内部改修) 個別改修

169 200 33,800
㎡

計

2,188,400

整理清掃後片付け 内部改修

1 962,560
式

整理清掃後片付け 個別改修

(内部改修) 1,024 940 962,560
㎡

計

962,560

内部足場 くさび緊結式棚足場、脚立足場

1 16,894,800
式

内部仕上足場 くさび緊結式棚足場

(手すり先行方式) 掛払い手間､損料(180日)､基本料、 855 19,400 16,587,000
運搬費共 H=12.3m～15.35m ㎡

内部仕上足場 脚立足場 階高4.0m以下

掛払い手間､供用30日損料､基本料､ 85.5 900 76,950
修理費､運搬費含む 転用数9 ㎡

棚足場最上部合板 合板 t=12 脚立足場作業用

敷き 転用数9 85.5 2,700 230,850
㎡

計

16,894,800
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B.サブアリーナ 4.発生材処理 積込・運搬

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材積込み

1 188,460
式

発生材積込み 金属くず

0.4 70,200 28,080
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞくず

19.8 8,100 160,380
ｍ3

計

188,460

発生材運搬

1 98,100
式

発生材運搬 金属くず

0.4 22,500 9,000
ｍ3

発生材運搬 ﾎﾞｰﾄﾞくず

19.8 4,500 89,100
ｍ3

計

98,100
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B.サブアリーナ 4.発生材処理 処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材処分

1 396,000
式

発生材処分 金属くず

ﾍﾋﾞｰH4 2.7 ▲25,000 ▲67,500
ｔ

発生材処分 ﾎﾞｰﾄﾞくず

10.3 45,000 463,500
ｔ

計

396,000

新潟県産業廃棄物

税 1 9,373
式

新潟県産業廃棄物

税 10.3 910 9,373
ｔ

計

9,373
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名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W=6.0×H=1.8 存置期間8ヶ月

1 104,000
式

仮囲い 仮囲い①、仮囲い②

1 1,282,500
式

仮設ﾌﾟﾗ敷板

1 2,160,000
式

環境安全費 交通誘導警備員

1 1,456,000
式

揚重費 ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ 25t

1 1,080,000
式

室内空気環境測定 ﾊﾟｯｼﾌﾞ型 分析・報告料含む

費 1 20,400
式

計

6,102,900



新潟市

共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 37

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W=6.0×H=1.8 存置期間8ヶ月

1 104,000
式

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W=6.0×H=1.8 存置期間8ヶ月

1 104,000 104,000
か所

計

104,000

仮囲い 仮囲い①、仮囲い②

1 1,282,500
式

仮囲い① 仮囲鉄板 H=2.0m

設置費、撤去費、供用240日損料、 50 8,640 432,000
基本料、修理費、運搬費含む ｍ

仮囲い② 単管+ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り H=1.8m

設置費、撤去費、供用240日損料、 210 4,050 850,500
基本料、修理費、運搬費含む ｍ

計

1,282,500

仮設ﾌﾟﾗ敷板

1 2,160,000
式

仮設ﾌﾟﾗ敷板 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ敷板 t=13mm

1830×915 設置費、撤去費、供用 160 13,500 2,160,000
120日損料、整備費、運搬費含む 枚

計

2,160,000

環境安全費 交通誘導警備員

1 1,456,000
式

交通誘導警備員B

70 20,800 1,456,000
人

計

1,456,000

揚重費 ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ 25t

1 1,080,000
式

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 25t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料

(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準 20 54,000 1,080,000
日

計

1,080,000
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名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

室内空気環境測定 ﾊﾟｯｼﾌﾞ型 分析・報告料含む

費 1 20,400
式

室内空気環境測定 6物質：1室×1回測定（施工後）

費 拡散方式（ﾊﾟｯｼﾌﾞ法） 2 10,200 20,400
分析費・報告書作成料を含む か所

計

20,400


