
新潟市

建保 第５７号

工事設計書

工事名称 新津美術館屋根他改修工事

工事場所 新潟市秋葉区蒲ケ沢 地内

工期 契約日～令和８年２月１０日

○本工事は新津美術館屋根他改修工事である。

工事概要
構造・規模：鉄筋コンクリート造  ２階建て                        

延べ面積  4,359.11 ㎡              

改修概要  ：屋根改修        一式
                ：昇降機改修      一式    

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。  



新潟市

工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費

建築工事

1 109,559,748

式

昇降機設備工事

1 38,706,058

式

計

148,265,806

共通費

共通仮設費

1 13,084,270

式

現場管理費

1 23,442,589

式

一般管理費等

（契約保証費含む） 1 22,737,335

式

計

59,264,194

工事価格

（現場労働者等の法定福利費含む） 1 207,530,000

式

消費税等相当額

1 20,753,000 消費税率 10 ％

式

工事費

1 228,283,000

式



新潟市

工事種別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

建築工事

1 109,559,748

式

昇降機設備工事

1 38,706,058

式

計

148,265,806



新潟市

建築工事 種目別内訳 3

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

A 建築工事

1 109,148,576

式

B 電気設備工事

1 411,172

式

計

109,559,748



新潟市

昇降機設備工事 種目別内訳 4

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

C 昇降機設備工事

1 38,706,058

式

計

38,706,058



新潟市

建築工事 科目別内訳 5

A 建築工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1 14,017,408

式

屋上防水改修工事

1 82,253,689

式

内部改修工事

1 10,588,830

式

発生材処理

1 2,288,649

式

計

109,148,576



新潟市

建築工事 科目別内訳 6

B 電気設備工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

強電設備

1 392,112

式

弱電設備

1 19,060

式

計

411,172



新潟市

昇降機設備工事 科目別内訳 7

C 昇降機設備工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

昇降機改修工事

1 38,614,298

式

発生材処理

1 91,760

式

計

38,706,058



新潟市

建築工事 中科目別内訳 8

A 建築工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1 14,017,408

式

計

14,017,408

屋上防水改修工事 撤去工事

1 4,791,838

式

屋上防水改修工事 防水工事

1 62,739,764

式

屋上防水改修工事 左官工事

1 2,192,682

式

屋上防水改修工事 ﾀｲﾙ工事

1 1,401,240

式

屋上防水改修工事 金属工事

1 3,782,675

式

屋上防水改修工事 塗装工事

1 1,855,110

式

屋上防水改修工事 植栽工事

1 3,477,380

式

屋上防水改修工事 雑工事

1 2,013,000

式

計

82,253,689

内部改修工事 撤去工事

1 18,328

式

内部改修工事 改修工事

1 10,570,502

式

計

10,588,830

発生材処理 積込・運搬・処分

1 2,288,649

式

計

2,288,649



新潟市

建築工事 中科目別内訳 9

B 電気設備工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

強電設備

1 392,112

式

計

392,112

弱電設備

1 19,060

式

計

19,060



新潟市

昇降機設備工事 中科目別内訳 10

C 昇降機設備工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

昇降機改修工事

1 38,614,298

式

計

38,614,298

発生材処理 積込・運搬・処分

1 91,760

式

計

91,760



新潟市

建築工事 細目別内訳 11

A 建築工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

墨出し 別紙 00-0001

1 647
式

養生 別紙 00-0002

1 223,086
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0003

1 885,336
式

外部足場 別紙 00-0004

1 8,288,020
式

内部足場 別紙 00-0005

1 50,190
式

内部仮設間仕切り 別紙 00-0006

1 444,889
式

災害防止 別紙 00-0007

1 4,125,240
式

計

14,017,408



新潟市

建築工事 細目別内訳 12

A 建築工事 屋上防水改修工事 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【撤去】

(展示室)

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

286 720 205,920
ｍ

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ撤去 縦型φ100(ｽﾃﾝﾚｽ製)撤去

50 2,150 107,500
か所

(ｱﾄﾘｳﾑ)

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

94 720 67,680
ｍ

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ撤去 縦型φ100(ｽﾃﾝﾚｽ製)撤去

4 2,150 8,600
か所

(正面風除室)

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

52.1 720 37,512
ｍ

ｱﾙﾐ笠木撤去 W=640 t=2.0

22.5 600 13,500
ｍ

ｽﾃﾝﾚｽ笠木撤去 W=460 t=1.0

5.1 700 3,570
ｍ

ｽﾃﾝﾚｽ笠木撤去 830×770 t=1.0

1 700 700
か所

ｽﾃﾝﾚｽ水切撤去

3.5 500 1,750
ｍ

ｽﾃﾝﾚｽ屋根押え金 L-45×45×5 L-50×50×5

物撤去 FB-100×5 ＠455 26.6 900 23,940
㎡

ｽﾃﾝﾚｽ防水撤去 t=0.4 立上り共

42.7 2,500 106,750
㎡

ﾌｪﾉｰﾙ樹脂断熱材 t=50 立上り共

撤去 42.7 1,200 51,240
㎡

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ撤去 横引きφ65撤去

2 1,800 3,600
か所

(屋外ﾃﾗｽ1)

床ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共

96 4,870 467,520
㎡

(屋外ﾃﾗｽ2)

床ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共

77.7 4,870 378,399
㎡



新潟市

建築工事 細目別内訳 13

A 建築工事 屋上防水改修工事 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

目地材撤去 ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ

324 390 126,360
ｍ

壁ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共

4.1 4,870 19,967
㎡

(屋外ﾃﾗｽ1、2､)

植栽撤去 キンメツゲ、地被類 他

機械・人力併用 143 6,500 929,500
㎡

客土撤去

57.2 24,900 1,424,280
ｍ3

砕石撤去

32.5 24,900 809,250
ｍ3

(風除室4)

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ撤去 縦型φ75撤去

2 2,150 4,300
か所

計

4,791,838



新潟市

建築工事 細目別内訳 14

A 建築工事 屋上防水改修工事 防水工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【改修】

(展示室)

水洗い

2,444 180 439,920
㎡

継目溶接部ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 15×3

6,381 1,360 8,678,160
ｍ

ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 金属用

2,444 1,070 2,615,080
㎡

ウレタンゴム系塗 X-2H（密着工法） 平面

膜防水 2,444 11,000 26,884,000
㎡

改修用ドレン 縦型 100φ用 (ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ共)

50 18,700 935,000
か所

既存ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ t=2.0

取外し再取付 50 10,200 510,000
か所

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系（MS-2）

15×15 286 680 194,480
ｍ

(ｱﾄﾘｳﾑ)

水洗い

740 180 133,200
㎡

継目溶接部ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 15×3

1,501 1,360 2,041,360
ｍ

ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 金属用

740 1,070 791,800
㎡

ウレタンゴム系塗 X-2H（密着工法） 平面

膜防水 632 11,000 6,952,000
㎡

ウレタンゴム系塗 X-2H（密着工法） 立上り

膜防水 排気筒共 108 10,100 1,090,800
㎡

改修用ドレン 縦型 100φ用 (ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ共)

4 18,700 74,800
か所

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 30×20

笠木継目部 25 1,300 32,500
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 20x15

笠木取合い、ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ、ﾀﾗｯﾌﾟ基礎 174 780 135,720
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10ｘ10

展示室側 防水端末、排気筒 81.1 510 41,361
ｍ

(正面風除室)

水洗い

42.7 180 7,686
㎡



新潟市

建築工事 細目別内訳 15

A 建築工事 屋上防水改修工事 防水工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t=50 機械固定 立上り共

複合硬質木毛ｾﾒﾝﾄ 42.7 11,500 491,050

板 ㎡

塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 26.6 5,810 154,546
㎡

塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 16.2 5,620 91,044
㎡

改修用ドレン 横引き 65φ用 (ｽﾄﾚｰﾅｰ共)

2 17,000 34,000
か所

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系（MS-2）

30×20 6.6 1,300 8,580
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系（MS-2）

20×15 45.5 780 35,490
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系（MS-2）

15×15 3.5 680 2,380
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

10×10 26.8 510 13,668
ｍ

(屋外ﾃﾗｽ1)

水洗い

336 180 60,480
㎡

ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布

336 600 201,600
㎡

亀裂自閉樹脂 平部

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系塗布 201 11,900 2,391,900

防水 ㎡

亀裂自閉樹脂 立上り

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系塗布 136 13,200 1,795,200

防水 ㎡

排水目皿取外し再

取付 3 1,700 5,100
か所

(屋外ﾃﾗｽ2)

水洗い

438 180 78,840
㎡

ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布

438 600 262,800
㎡

亀裂自閉樹脂 平部

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系塗布 402 11,900 4,783,800

防水 ㎡

亀裂自閉樹脂 立上り

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系塗布 36.4 13,200 480,480

防水 ㎡

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ φ100

ｽﾄﾚｰﾅｰ取外し再取 3 1,700 5,100

付 か所



新潟市

建築工事 細目別内訳 16

A 建築工事 屋上防水改修工事 防水工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

(風除室4 )

水洗い

30.3 180 5,454
㎡

防水下地補修 下地調整 平面

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ補修 厚2～3mm 17.8 1,610 28,658
㎡

防水下地補修 下地調整 立上り

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ補修 厚2mm 12.5 1,690 21,125
㎡

塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 17.8 5,810 103,418
㎡

塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 12.5 5,620 70,250
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系（MS-2）

25×20 12.8 1,130 14,464
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系（MS-2）

20×15 6.5 780 5,070
ｍ

改修用ドレン 縦引き 75φ用 (ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ共)

2 18,700 37,400
か所

計

62,739,764



新潟市

建築工事 細目別内訳 17

A 建築工事 屋上防水改修工事 左官工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

(屋外ﾃﾗｽ1)

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごてﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚60

ﾀｲﾙ撤去部 目地切り共 96 7,660 735,360
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚20

植栽撤去部 94.7 3,190 302,093
㎡

ﾓﾙﾀﾙ圧送 別紙 00-0008

1 90,000
式

(屋外ﾃﾗｽ2)

床ﾀｲﾙ下地ﾓﾙﾀﾙ塗 木ごて t=37

り 床タイル撤去部 77.7 2,900 225,330
㎡

壁ﾀｲﾙ下地ﾓﾙﾀﾙ塗 木ごて t=20

り 壁タイル撤去部 4.1 4,180 17,138
㎡

伸縮目地材

324 1,790 579,960
ｍ

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚20

植栽撤去部 47.9 3,190 152,801
㎡

ﾓﾙﾀﾙ圧送 別紙 00-0009

1 90,000
式

計

2,192,682



新潟市

建築工事 細目別内訳 18

A 建築工事 屋上防水改修工事 ﾀｲﾙ工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

(屋外ﾃﾗｽ2)

床ﾀｲﾙ張り 一般床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類 無ゆう

150㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 77.7 17,100 1,328,670
㎡

外装壁ﾀｲﾙ張り 改良圧着張り

Ⅰ類 施ゆう 4.1 17,700 72,570
小口 平 108×60 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 ㎡

計

1,401,240



新潟市

建築工事 細目別内訳 19

A 建築工事 屋上防水改修工事 金属工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

(正面風除室)

ｽﾃﾝﾚｽ水切 t=0.8 加工 15×30×60

3.5 6,970 24,395
ｍ

ｱﾙﾐ笠木 W=640 t=2.0 焼付塗装共

22.5 162,000 3,645,000
ｍ

溶融55％ｱﾙﾐ亜鉛 W480 H50 t=0.8 加工

合金ﾒｯｷ鋼板笠木 捨て笠木共 5.4 16,700 90,180
ｍ

溶融55％ｱﾙﾐ亜鉛 480×850 H100 t=0.8 加工

合金ﾒｯｷ鋼板笠木 捨て笠木共 1 23,100 23,100
か所

計

3,782,675



新潟市

建築工事 細目別内訳 20

A 建築工事 屋上防水改修工事 塗装工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【改修】

(展示室屋根)

耐候性塗料塗り(D ｺﾝｸﾘｰﾄ面 下地調整RC種(塗替え面)

P) 工程A種（フッ素樹脂系） 549 2,980 1,636,020
㎡

(ｱﾄﾘｳﾑ屋根)

竪樋(塗替え) ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 下地調整RB種(塗替え面)

ＤＰ塗装 工程B種 上塗り1級 16.8 4,660 78,288
㎡

(屋外ﾃﾗｽ2)

屋外階段手摺 鉄面 工程B種 下地調整RB種(塗替

DP塗装 え面) 75.7 1,860 140,802
ｍ

計

1,855,110



新潟市

建築工事 細目別内訳 21

A 建築工事 屋上防水改修工事 植栽工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

(屋外ﾃﾗｽ1)

植栽部

防草シート敷き 94.7 3,800 359,860
㎡

植栽部

玉砂利敷込み 18.9 103,000 1,946,700
ｍ3

(屋外ﾃﾗｽ2)

植栽部

防草シート敷き 47.9 3,800 182,020
㎡

植栽部

玉砂利敷込み 9.6 103,000 988,800
ｍ3

計

3,477,380
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A 建築工事 屋上防水改修工事 雑工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

(屋外ﾃﾗｽ2)

植栽部 壁取付け型 ﾃﾗｽFL～H=1150

ｱﾙﾐ手摺取付 24.4 82,500 2,013,000
ｍ

計

2,013,000
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A 建築工事 内部改修工事 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【撤去】

天井撤去 天井ﾎﾞｰﾄﾞ、下地共

集積共 4.4 2,320 10,208
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 集積共

7 1,160 8,120
㎡

計

18,328
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A 建築工事 内部改修工事 改修工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

（防水工事）

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系（MS-2）

(SUSﾚｰﾙｶﾊﾞｰ) 15×15 71.6 680 48,688
ｍ

（金属工事）

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内)

下地張りなし ＠300 4.4 2,360 10,384
㎡

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 450㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 1 1,980 1,980
か所

ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙｶﾊﾞｰ 250×170t=1.5 ｽﾃﾝﾚｽ板加工 HL仕上

取付ｱﾝｸﾞﾙ L-25×25×3共 15.9 48,900 777,510
ｍ

ｽｷﾏ塞ぎｶﾊﾞｰ W=85 t=1.5 ｽﾃﾝﾚｽ板加工 HL仕上

8.1 21,500 174,150
ｍ

ｽｷﾏ塞ぎｶﾊﾞｰ W=45 t=1.5 ｽﾃﾝﾚｽ板加工 HL仕上

15.9 17,600 279,840
ｍ

（塗装工事）

ＥＰ－Ｇ塗り ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程C種 下地調整RC種

改修仕様 補修塗リ 19.2 820 15,744
ｍ

（内装工事）

天井 化粧 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け 4.4 1,540 6,776

張り(GB-D) ㎡

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁

450角 1 10,900 10,900
か所

ﾛｯｸｳｰﾙ充填 180×130

(ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ三方枠廻 8.1 13,600 110,160

り) ｍ

ﾛｯｸｳｰﾙ充填 180×30

(ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ三方枠廻 14.6 11,900 173,740

り) ｍ

耐火ｼｰﾙ 30×15

16.2 2,550 41,310
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼りt=2.5

継目部：熱溶接 7 2,760 19,320
㎡

（建具工事）

防煙スクリーン W3,325×H4,000

ｽﾃﾝﾚｽｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ 手動閉鎖装置付 2 4,450,000 8,900,000
か所

計

10,570,502
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A 建築工事 発生材処理 積込・運搬・処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材積込 別紙 00-0010

1 654,900
式

発生材運搬 別紙 00-0011

1 505,140
式

発生材処分 別紙 00-0012

1 1,101,400
式

県産業廃棄物税 別紙 00-0013

1 27,209
式

計

2,288,649
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B 電気設備工事 強電設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

投光器 HF250W相当

取外し･再取付 再使用する 1 74,500 74,500
個

ｺﾝｾﾝﾄ 連用形2P15A×2

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) (接地端子付) 1 3,490 3,490

取外し・再取付 125V 再使用する 個

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150mm 50mm

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 1 9,940 9,940

配管用貫通口) か所

金属短管貫通処理 (25)

(壁・床共用) 1 4,980 4,980
か所

鉄筋探査 電磁波ﾚｰﾀﾞ法 横向き

1 8,470 8,470
か所

金属製 25(22) 1方出

露出丸形ﾎﾞｯｸｽ 2 2,860 5,720
個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 400× 400× 400

1 34,300 34,300
個

開閉器盤 ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ：400×500×200

(屋内用・鋼板製) MCCB3P400/300×1（漏電警報付） 1 141,000 141,000
一式

1L-2結線 MCCB1P20A×1

1 4,120
式

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 38mm2

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 4 1,900 7,600
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 150mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井

2 13,900 27,800
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 150mm2 管内

2 14,900 29,800
ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 21 760 15,960

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C 管内

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 4 880 3,520

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

ねじなし電線管 露出配管 25㎜

(E) 4 1,880 7,520
ｍ

ねじなし電線管 露出配管 75㎜

(E) 2 6,440 12,880
ｍ

【撤去】

600V絶縁電線 2.0㎜ × 1本 再使用しない

(PF管内) 撤去 8 64 512
ｍ

計

392,112
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B 電気設備工事 弱電設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ELV用ｲﾝﾀｰﾎﾝ 支給品

取付 1 4,420 4,420
台

EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ 0.9 ㎜- 10P

管内 4 1,350 5,400
ｍ

ねじなし電線管 露出配管 25㎜

(E) 4 1,880 7,520
ｍ

【撤去】

ELV用ｲﾝﾀｰﾎﾝ 再使用しない

撤去 1 1,120 1,120
台

CPEVｹｰﾌﾞﾙ 0.9 ㎜- 10P

撤去 FEP内(PF･CD) 4 150 600
再使用しない ｍ

計

19,060
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C 昇降機設備工事 昇降機改修工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

EVｼｬﾌﾄ内足場 別紙 00-0014

1 194,298
式

【撤去】

荷物用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ撤 W3,000×D3,000×H3,975

去 三方枠 敷居 ｼｬﾌﾄ内駆動機器一式 1 2,120,000
機械室内駆動機器一式 式

【改修】

荷物用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ新 W2,900×D3,000×H3,975(鋼板製)

設（油圧式） SUS三方枠 敷居 手摺 照明 ｾﾝｻｰ

ｼｬﾌﾄ内駆動機器一式

ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ 制御盤 地震感知器

その他機械室内駆動用機器一式 1 36,300,000
式

計

38,614,298
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C 昇降機設備工事 発生材処理 積込・運搬・処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材積込 別紙 00-0015

1 83,400
式

発生材運搬 別紙 00-0016

1 24,360
式

発生材処分 別紙 00-0017

1 ▲16,000
式

計

91,760
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A 建築工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

墨出し 別紙 00-0001

1 647
式

(防煙ｽｸﾘｰﾝ)

墨出し(内部改修) 個別改修

6.6 98 646.8
㎡

計

646.8

養生 別紙 00-0002

1 223,086
式

養生 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

(屋上防水改修) 3,723 58 215,934
㎡

(防煙ｽｸﾘｰﾝ)

養生(内部改修) 個別改修

6.6 200 1,320
㎡

養生(内部改修) 搬出入路部分

36.6 120 4,392
㎡

養生（内部改修） 展示室扉

12 120 1,440
㎡

計

223,086

整理清掃後片付け 別紙 00-0003

1 885,336
式

整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

(屋上防水改修) 3,723 230 856,290
㎡

(防煙ｽｸﾘｰﾝ)

整理清掃後片付け 個別改修

(内部改修) 6.6 940 6,204
㎡

整理清掃後片付け 搬出入路部分

(内部改修) 36.6 470 17,202
㎡

整理清掃後片付け 展示室扉

（内部改修） 12 470 5,640
㎡

計

885,336
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A 建築工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

外部足場 別紙 00-0004

1 8,288,020
式

くさび緊結式足場 高さ10ｍ未満 建地幅600

(手すり先行方式) 掛払い手間､損料(180日)､基本料､ 2,416 1,730 4,179,680
運搬費共 ㎡

くさび緊結式足場 高さ20ｍ未満 建地幅600

(手すり先行方式) 掛払い手間､損料(180日)､基本料､ 1,569 1,780 2,792,820
運搬費共 ㎡

テント X-2H用 吹付仮設テント

（展示室屋根） 2,444 440 1,075,360
㎡

テント X-2H用 吹付仮設テント

（ｱﾄﾘｳﾑ屋根） 632 380 240,160
㎡

計

8,288,020

内部足場 別紙 00-0005

1 50,190
式

くさび緊結式足場 高さ10ｍ未満 建地幅600

(手すり先行方式) 掛払い手間、損料(60日)、基本料 47.8 1,050 50,190
運搬費共 ㎡

計

50,190

内部仮設間仕切り 別紙 00-0006

1 444,889
式

仮設間仕切り B種 軽鉄下地 B種(片面)石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

87.1 4,590 399,789
㎡

仮設通用口扉 鋼製片開き W=0.9×H=2.0

存置期間2ヶ月 1 45,100 45,100
か所

計

444,889

災害防止 別紙 00-0007

1 4,125,240
式

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

掛払い手間､損料(170日)､基本料､ 3,985 900 3,586,500
運搬費共 ㎡

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

掛払い手間､損料(170日)､基本料､ 438 1,230 538,740
運搬費共 ｍ

計

4,125,240
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A 建築工事 屋上防水改修工事 左官工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾓﾙﾀﾙ圧送 別紙 00-0008

1 90,000
式

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3未満/回 圧送費含む

基本料金 1 90,000 90,000
回

計

90,000

ﾓﾙﾀﾙ圧送 別紙 00-0009

1 90,000
式

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3未満/回 圧送費含む

基本料金 1 90,000 90,000
回

計

90,000
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A 建築工事 発生材処理 積込・運搬・処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材積込 別紙 00-0010

1 654,900
式

発生材積込 木くず

7.2 4,500 32,400
ｍ3

発生材積込 金属くず

1.7 6,500 11,050
ｍ3

発生材積込 がれきくず

9.3 6,500 60,450
ｍ3

発生材積込 廃プラスチックくず

2.7 4,500 12,150
ｍ3

発生材積込 ｶﾞﾗｽ・陶器・繊維くず

1.3 6,500 8,450
ｍ3

発生材積込 土（客土）

52.2 6,500 339,300
ｍ3

発生材積込 砕石

29.4 6,500 191,100
ｍ3

計

654,900

発生材運搬 別紙 00-0011

1 505,140
式

発生材運搬 木くず

7.2 3,600 25,920
ｍ3

発生材運搬 金属くず

1.7 5,000 8,500
ｍ3

発生材運搬 がれきくず

9.3 5,000 46,500
ｍ3

発生材運搬 廃プラスチックくず

2.7 3,600 9,720
ｍ3

発生材運搬 ｶﾞﾗｽ・陶器・繊維くず

1.3 5,000 6,500
ｍ3

発生材運搬 土（客土）

52.2 5,000 261,000
ｍ3

発生材運搬 砕石

29.4 5,000 147,000
ｍ3

計

505,140
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A 建築工事 発生材処理 積込・運搬・処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材処分 別紙 00-0012

1 1,101,400
式

発生材処分 木くず

4 15,000 60,000
ｔ

発生材処分 金属くず

0.9 ▲10,000 ▲9,000
ｔ

発生材処分 がれきくず

18.7 5,000 93,500
ｔ

発生材処分 廃プラスチックくず

0.8 50,000 40,000
ｔ

発生材処分 ｶﾞﾗｽ・陶器・繊維くず

2.9 60,000 174,000
ｔ

発生材処分 土（客土）

88.7 5,000 443,500
ｔ

発生材処分 砕石

49.9 6,000 299,400
ｔ

計

1,101,400

県産業廃棄物税 別紙 00-0013

1 27,209
式

県産業廃棄物税

29.9 910 27,209
ｔ

計

27,209
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C 昇降機設備工事 昇降機改修工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

EVｼｬﾌﾄ内足場 別紙 00-0014

1 194,298
式

ｼｬﾌﾄ内足場 掛払い手間、損料(60日)、基本料、

運搬費共 31.8 6,110 194,298
㎡

計

194,298
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C 昇降機設備工事 発生材処理 積込・運搬・処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材積込 別紙 00-0015

1 83,400
式

発生材積込 金属くず

4.5 18,000 81,000
ｍ3

発生材積込 廃プラスチックくず

0.1 4,500 450
ｍ3

発生材積込 廃油

0.3 6,500 1,950
ｍ3

計

83,400

発生材運搬 別紙 00-0016

1 24,360
式

発生材運搬 金属くず

4.5 5,000 22,500
ｍ3

発生材運搬 廃プラスチックくず

0.1 3,600 360
ｍ3

発生材運搬 廃油

0.3 5,000 1,500
ｍ3

計

24,360

発生材処分 別紙 00-0017

1 ▲16,000
式

発生材処分 金属くず

2 ▲10,000 ▲20,000
ｔ

発生材処分 廃プラスチックくず 20kg

1 1,000
式

発生材処分 廃油

0.3 10,000 3,000
ｔ

計

▲16,000
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名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

安全対策費 交通誘導員 別紙 00-0018

1 416,000
式

仮囲い 成型鋼板 H=2,000 別紙 00-0019

1 849,410
式

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W=6,000 H=1,800 別紙 00-0020

1 193,200
式

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1,800 別紙 00-0021

1 341,960
式

敷き鉄板 1,524×6,096×t22 別紙 00-0022

1 4,557,920
式

揚重費 別紙 00-0023

1 432,000
式

室内空気環境測定 別紙 00-0024

1 20,400
式

計

6,810,890
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名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

安全対策費 交通誘導員 別紙 00-0018

1 416,000
式

安全対策費 交通誘導員

20 20,800 416,000
人日

計

416,000

仮囲い 成型鋼板 H=2,000 別紙 00-0019

1 849,410
式

仮囲い 成型鋼板 H=2,000

設置、撤去、整備費、損料(210日) 101 8,410 849,410
運搬費共 ｍ

計

849,410

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W=6,000 H=1,800 別紙 00-0020

1 193,200
式

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W=6;000 H=1,800、期間7ヶ月

掛払い手間、賃料、運搬費共 2 96,600 193,200
か所

計

193,200

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1,800 別紙 00-0021

1 341,960
式

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m

掛払い手間、損料（210日）、 103 3,320 341,960
基本料、運搬費共 ｍ

計

341,960

敷き鉄板 1,524×6,096×t22 別紙 00-0022

1 4,557,920
式

敷き鉄板 1524×6096×22㎜

設置、撤去、整備費、損料(210日) 976 4,670 4,557,920
運搬費共 ㎡

計

4,557,920
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名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

揚重費 別紙 00-0023

1 432,000
式

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 25t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料

(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準 8 54,000 432,000
日

計

432,000

室内空気環境測定 別紙 00-0024

1 20,400
式

室内空気環境測定 6物質：1室×1回測定（施工後）

費 拡散方式（ﾊﾟｯｼﾌﾞ法） 2 10,200 20,400
分析費・報告書作成料を含む か所

計

20,400


