
新潟市

建保 第51号

工事設計書

工事名称 北地区スポーツセンター屋根・外壁改修工事

工事場所 新潟市北区名目所3丁目 地内

工期 契約日 ～ 令和 8年 1月 15日

本工事は、北地区スポーツセンター屋根・外壁改修工事である。

工事概要

構造・規模  鉄筋コンクリート造一部鉄骨造  2階建て

延べ面積    3,890.36㎡   

改修内容   屋根改修一式
屋上防水改修一式
外壁改修一式   
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工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費

建築工事

1 107,998,535

式

計

107,998,535

共通費

共通仮設費

1 8,595,069

式

現場管理費

1 15,425,418

式

一般管理費等

（契約保証費含む） 1 16,850,978

式

計

40,871,465

工事価格

（現場労働者の法定福利費含む） 1 148,870,000

式

消費税等相当額

1 14,887,000 消費税率 10 ％

式

工事費

1 163,757,000

式
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工事種別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

建築工事

1 107,998,535

式

計

107,998,535
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建築工事 種目別内訳 3

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

建築改修工事

1 105,947,145

式

電気設備改修工事

1 579,650

式

機械設備改修工事

1 1,471,740

式

計

107,998,535
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建築工事 科目別内訳 4

建築改修工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1 20,365,378

式

屋根改修

1 36,592,046

式

屋上防水改修

1 17,208,782

式

外壁改修

1 26,522,370

式

キャノピー改修

1 4,941,212

式

発生材処理

1 317,357

式

計

105,947,145
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建築工事 科目別内訳 5

電気設備改修工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

電気設備

1 579,650

式

小計

579,650

計

579,650
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建築工事 科目別内訳 6

機械設備改修工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

空気調和設備

1 1,471,740

式

小計

1,471,740

計

1,471,740



新潟市

建築工事 中科目別内訳 7

建築改修工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1 20,365,378

式

計

20,365,378

屋根改修 撤去

1 5,015,950

式

屋根改修 改修

1 31,576,096

式

計

36,592,046

屋上防水改修 撤去

1 937,496

式

屋上防水改修 改修

1 16,271,286

式

計

17,208,782

外壁改修 撤去

1 6,915,450

式

外壁改修 改修

1 19,606,920

式

計

26,522,370

キャノピー改修 撤去

1 308,728

式

キャノピー改修 改修

1 4,632,484

式

計

4,941,212

発生材処理 発生材処理

1 317,357

式

計

317,357
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建築工事 中科目別内訳 8

電気設備改修工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

電気設備 撤去

1 10,430

式

電気設備 改修

1 569,220

式

計

579,650
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建築工事 中科目別内訳 9

機械設備改修工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

空気調和設備 改修

1 1,471,740

式

計

1,471,740
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建築工事 細目別内訳 10

建築改修工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

墨出し 別紙 00-0001

1 216,874
式

養生 別紙 00-0002

1 603,684
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0003

1 2,506,680
式

外部足場 別紙 00-0004

1 12,051,150
式

災害防止 別紙 00-0005

1 4,986,990
式

計

20,365,378
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建築工事 細目別内訳 11

建築改修工事 屋根改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

屋根（2） H66 ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ鋼板t=0.4

既存折版葺き（か ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ、吊り子共 1,735 2,800 4,858,000

ぶせ工法）撤去 ㎡

屋根（1）壁取合 ｽﾃﾝﾚｽｔ0.4（R形状）H=100

い水切り撤去 ｶｰﾌﾞｼﾞｮｲﾝﾄ共 20.7 2,000 41,400
ｍ

屋根（2）妻部 ｽﾃﾝﾚｽｔ0.4（R形状）20×20/20

水切り撤去 77.7 1,500 116,550
ｍ

計

5,015,950
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建築工事 細目別内訳 12

建築改修工事 屋根改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱 1種b t=25

材 2,210 2,880 6,364,800
㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 940

2,213 500 1,106,500
㎡

屋根（1）・（2） 溶融亜鉛めっき鋼板t=0.4

立馳葺き ｶﾗｰ/かぶせ工法 2,213 10,200 22,572,600
㎡

屋根（1） 溶融亜鉛めっき鋼板t=0.4曲げ加工

唐草 22×H66 ｶﾗｰ 45 3,150 141,750
ｍ

屋根（1） 溶融亜鉛めっき鋼板t=0.4曲げ加工

破風唐草 22×H66 ｶﾗｰ（R形状） 20.7 5,220 108,054
ｍ

屋根（2） 溶融亜鉛めっき鋼板t=0.4曲げ加工

唐草 20×H140 ｶﾗｰ 89.3 3,600 321,480
ｍ

屋根（1）壁取合 溶融亜鉛めっき鋼板ｔ=0.4 H275

い水切り （R形状） 20.7 14,600 302,220
ｍ

屋根（1）壁取合 ｽﾃﾝﾚｽｔ0.4 H100（R形状）

い水切り 20.7 10,200 211,140
ｍ

屋根（2）妻部 溶融亜鉛めっき鋼板t=0.4

水切り 20×20/20 77.7 5,760 447,552
ｍ

計

31,576,096



新潟市
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建築改修工事 屋上防水改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

床収縮目地上部 W25 発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝW25×H16共

塩化ﾋﾞﾆﾙ製ｷｬｯﾌﾟ 107 300 32,100

撤去 ｍ

欠損部小斫り 100×100×15程度

6 800 4,800
か所

欠損部小斫り 100×200×15程度

11 1,200 13,200
か所

庇 t=25

防水ﾓﾙﾀﾙ撤去 2.9 2,200 6,380
㎡

既存防水層撤去 屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共

79.5 2,320 184,440
㎡

屋上（5）・（6） 25×15程度

ｼｰﾘﾝｸﾞ用目地入れ 102 2,000 204,000
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

（ｱｽﾍﾞｽﾄ含有） 67.6 1,500 101,400
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

455 720 327,600
ｍ

（その他・とい）

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去 呼称150φ 縦引き

ｽﾄﾚｰﾅｰ及び防水押え 4 4,500 18,000
か所

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去 呼称125φ 縦引き

ｽﾄﾚｰﾅｰ及び防水押え 9 4,000 36,000
か所

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去 呼称75φ 横引き

ｽﾄﾚｰﾅｰ及び防水押え 1 4,000 4,000
か所

たてどい撤去 VP管 集積共

1.7 3,280 5,576
ｍ

計

937,496
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建築工事 細目別内訳 14

建築改修工事 屋上防水改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

施工数量調査

（屋上防水） 1,156 350 404,600
㎡

水洗い（改修）

1,156 180 208,080
㎡

雨水進入部切開及 既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水（C-1）平場

び水抜き 補修共 8 27,000 216,000
㎡

亀裂補修 屋上平場 ｼｰﾙ充填工法

51.8 1,080 55,944
ｍ

亀裂補修 屋上立上り ｼｰﾙ充填工法

35.5 1,080 38,340
ｍ

亀裂補修 屋上平場 Uｶｯﾄ 10×15 可とう性ｴﾎ

ﾟｷｼ充填 17.1 1,720 29,412
ｍ

亀裂補修 屋上立上り Uｶｯﾄ 10×15 可とう性

ｴﾎﾟｷｼ充填 11.8 1,720 20,296
ｍ

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 100×100×厚15程度

金ごて 6 1,200 7,200
か所

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 100×200×厚15程度

金ごて 11 3,490 38,390
か所

下地処理 屋上平場

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ金ごてt=5.0程度 328 5,400 1,771,200
㎡

下地処理 屋上立上り

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ金ごてt=5.0程度 160 5,400 864,000
㎡

下地処理 庇・ﾀﾗｯﾌﾟ用ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ金ごてt=1.0～2.0程度 5 1,610 8,050
㎡

下地処理 屋上（1）・（2）、ﾊﾄ小屋、ﾄｯﾌﾟﾗｲ

ﾄ立上り 166 880 146,080
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ金ごてt=1.0～2.0程度 ｍ

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防 AS-T3 平場

水 585 7,940 4,644,900
㎡

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防 AS-T3 立上り

水 79.5 10,700 850,650
㎡

塗膜防水 X-1 緩衝工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 325 7,630 2,479,750
㎡

塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 5.3 5,810 30,793
㎡

塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 161 5,620 904,820
㎡

既存収縮目地部分 貧調合ﾓﾙﾀﾙ W25

ﾓﾙﾀﾙ詰め 107 3,600 385,200
ｍ

防水押さえ ｱﾙﾐ既製品

ﾌﾗｯﾄ50×t=2.0 166 2,030 336,980
ｍ
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建築改修工事 屋上防水改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

下地調整 ｺﾝｸﾘｰﾄ面

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙｔ1.0～2.0 10.2 1,610 16,422
㎡

外装薄塗材E ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ﾛｰﾗｰ仕上げ

下地調整別途 7.3 1,460 10,658
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

10×10 3.1 510 1,581
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

20×10 552 760 419,520
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

25×10 102 910 92,820
ｍ

（その他・とい）

改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 呼称150φ 縦引き 差込み式

ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ共 4 27,000 108,000
か所

改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 呼称125φ 縦引き 差込み式

ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ共 9 22,500 202,500
か所

改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 呼称75φ 横引き 差込み式

ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ共 1 18,000 18,000
か所

たて樋 VP 呼び径75A、ｴﾙﾎﾞ×2個、樋受け

金物(SUS)×2か所共 L＝1.7ｍ 1 19,800
式

ｽﾃﾝﾚｽ管（ｵｰﾊﾞｰﾌﾛ ｽﾃﾝﾚｽ＃400磨き 60.5φ t=2.3

ｰｻﾔ管） L＝385 ｼｰﾘﾝｸﾞ止め共 8 25,200 201,600
か所

雨受け石取外し・ ｺﾝｸﾘｰﾄ製溝蓋 W412×L500×H95

再取付 場内移設小運搬、保管、再取付共

下部塩ビｼｰﾄ敷き新設 幅600ｍｍ×

奥412ｍｍ×ｔ2.0ｍｍ共

329 4,500 1,480,500
個

水抜きﾊﾟｲﾌﾟ 30×50（L型）

48 5,400 259,200
か所

計

16,271,286
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建築改修工事 外壁改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

塗膜脆弱部撤去 ※ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材

剥離剤兼用手工具ｹﾚﾝ工法 1.1 600,000 660,000
㎡

欠損部斫り 100×100×15程度

（ｱｽﾍﾞｽﾄ含有） 16 1,500 24,000
か所

欠損部斫り 100×200×15程度

（ｱｽﾍﾞｽﾄ含有） 46 2,000 92,000
か所

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

（ｱｽﾍﾞｽﾄ含有） 3,193 1,500 4,789,500
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

731 720 526,320
ｍ

（その他・建具）

軒天撤去 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ9.0+けい酸ｶﾙｼｳ

ﾑ板ｔ8 0.2 36,000 7,200
㎡

ﾌﾗﾝｽ落とし撤去 SUS製 SD12A

1 10,600 10,600
か所

排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ露出 3連窓用 ACW1

型撤去 1 43,100 43,100
か所

排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ露出 2連窓用 ACW1

型撤去 1 35,900 35,900
か所

（植栽）

樹木枝払い 低木 高さ0.5ｍ程度

77.5 2,700 209,250
㎡

樹木伐採 中木 高さ2.5ｍ程度

45.5 9,000 409,500
㎡

樹木枝払い 高木 高さ18ｍ程度

77.2 1,400 108,080
㎡

計

6,915,450
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建築工事 細目別内訳 17

建築改修工事 外壁改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

施工数量調査 打放し面･仕上塗材改修

(外壁改修) 3,029 350 1,060,150
㎡

水洗い（改修）

3,029 180 545,220
㎡

亀裂補修 ｼｰﾙ充填工法

455 1,080 491,400
ｍ

亀裂補修 自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

外壁 ひび割れ0.2mm～1.0mm

ひび割れ部清掃（ﾎｺﾘ、錆等除去）

裏面仮止めシール有

152 4,260 647,520
ｍ

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 100×100×厚15程度

金ごて 16 1,200 19,200
か所

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 100×200×厚15程度

金ごて 46 3,040 139,840
か所

下地処理 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系ﾌｨﾗｰ塗布

3,006 630 1,893,780
㎡

防水形複層塗材Ｅ 水系 つやあり 上塗2回

（耐候形１種（フ 下地調整費別途

ッ素系）） ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

耐候形１種（フッ素系）

2,902 3,530 10,244,060
㎡

下地処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ面

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙｔ1.0～2.0 17.2 1,610 27,692
㎡

外装薄塗材E ﾎﾞｰﾄﾞ面 ﾛｰﾗｰ仕上げ

下地調整RB種 110 1,920 211,200
㎡

外装薄塗材E ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ﾛｰﾗｰ仕上げ

下地調整別途 16.1 1,460 23,506
㎡

ｼﾗﾝ系浸透性撥水 地覆

材塗り 87.7 2,700 236,790
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)

10×10 1,803 440 793,320
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

10×10 79.2 510 40,392
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 77.7 630 48,951
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

20×10 1,995 760 1,516,200
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系（MS-2）

30×15 72.3 1,010 73,023
ｍ

（その他・建具）
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建築改修工事 外壁改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

軒天新設 ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこうﾎﾞｰﾄﾞｔ9.5+けい酸

ｶﾙｼｳﾑ板ｔ8共 0.2 126,000 25,200
㎡

暴風雨用ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ t=2.0 ﾋﾞｽ止め

ﾒﾀﾙ取外し・再取 1000×1000 1 10,800 10,800

付 枚

暴風雨用ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ t=2.0 ﾋﾞｽ止め

ﾒﾀﾙ取外し・再取 1350×1350 20 10,800 216,000

付 枚

暴風雨用ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ t=2.0 ﾋﾞｽ止め

ﾒﾀﾙ取外し・再取 1390×890 2 10,800 21,600

付 枚

暴風雨用ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ t=2.0 ﾋﾞｽ止め

ﾒﾀﾙ取外し・再取 1890×1890 2 10,800 21,600

付 枚

暴風雨用ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ t=2.0 ﾋﾞｽ止め

ﾒﾀﾙ取外し・再取 2000×900 40 10,800 432,000

付 枚

暴風雨用ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ t=2.0 ﾋﾞｽ止め

ﾒﾀﾙ取外し・再取 2050×1050 1 10,800 10,800

付 枚

暴風雨用ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ t=2.0 ﾋﾞｽ止め

ﾒﾀﾙ取外し・再取 2150×1050 1 10,800 10,800

付 枚

暴風雨用ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ t=2.0 ﾋﾞｽ止め

ﾒﾀﾙ取外し・再取 2500×900 4 10,800 43,200

付 枚

ﾌﾗﾝｽ落とし新設 SUS製 SD12A

1 21,900 21,900
か所

排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ露出 3連窓用 調整共

型新設 1 182,000 182,000
か所

排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ露出 2連窓用 調整共

型新設 1 149,000 149,000
か所

飛散防止ﾌｨﾙﾑ張り 透明 外張り用

40.7 6,300 256,410
㎡

（塗装）

耐候性塗料塗り（ 鉄鋼面 工程B種 下地調整RB種

ＤＰ）（改修）（ 上塗り1級 糸幅100ｍｍ程度 29.3 1,860 54,498

鉄骨） ｍ

耐候性塗料塗り（ 鉄鋼面 下地調整RB種

ＤＰ）（改修） 工程B種 上塗り１級 29.8 4,660 138,868
㎡

計

19,606,920
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建築改修工事 キャノピー改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｷｬﾉﾋﾟｰA W600×1700×t2.0、ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板固

屋根ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板 定用ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去共 74 3,200 236,800

撤去 枚

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

99.9 720 71,928
ｍ

計

308,728
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建築改修工事 キャノピー改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

高圧水洗 加圧力 15Mpa

2.4 190 456
㎡

キャノピーＡ PL-6（ﾎﾞﾙﾄ接合）※錆止め塗装まで

鉄骨継手補強(1) K1通り、K10通り、KA,KB通り共

L型 121×121×L150、ｺの字 106/11

2×L265

4 58,300 233,200
か所

キャノピーＡ PL-6（ﾎﾞﾙﾄ接合）※錆止め塗装まで

鉄骨継手補強(2) K2～K9通り、KA,KB通り共 L型 121 16 69,200 1,107,200
×121×L150、ｺの字 62/121×L144 か所

耐候性塗料塗り（ 鉄鋼面 工程B種 下地調整RB種

ＤＰ）（改修）（ 上塗り1級 糸幅100ｍｍ程度 202 1,860 375,720

鉄骨） ｍ

耐候性塗料塗り（ 鉄鋼面 工程B種 下地調整RB種

ＤＰ）（改修）（ 上塗り1級 糸幅200ｍｍ程度 99.9 1,860 185,814

鉄骨） ｍ

耐候性塗料塗り（ 鉄鋼面 工程B種 下地調整RB種

ＤＰ）（改修）（ 上塗り1級 4.4 1,860 8,184

竪樋） ｍ

耐候性塗料塗り（ 鉄鋼面 鉄骨継手補強(1)(ｷｬﾉﾋﾟｰA)

ＤＰ） 素地ごしらえ B種、錆止め塗料A種

共

工程A種 上塗り１級

KA通り側×2か所、KB通り側×2か所 4 10,800 43,200
K1通り、K10通り か所

耐候性塗料塗り（ 鉄鋼面 鉄骨継手補強(2)(ｷｬﾉﾋﾟｰA)

ＤＰ） 素地ごしらえ B種、錆止め塗料A種

共

工程A種 上塗り１級

KA通り側×8か所、KB通り側×8か所 16 10,800 172,800
K2通り～K9通り か所

ｷｬﾉﾋﾟｰA W600×1700×t2.0、ﾊﾟｯｷﾝ取替え、ｼ

屋根ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板 ｰﾘﾝｸﾞ止め新設 74 26,500 1,961,000

新設 枚

ｷｬﾉﾋﾟｰC W1000×1780×t5.0（長方形）

屋根ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板 ﾊﾟｯｷﾝ取替え、ｼｰﾘﾝｸﾞ止め新設共 20 21,300 426,000

取外し・再取付 枚

ｷｬﾉﾋﾟｰC W460×600×ｔ5.0（三角形）

屋根ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板 ﾊﾟｯｷﾝ取替え、ｼｰﾘﾝｸﾞ止め新設共 4 17,000 68,000

取外し・再取付 枚

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系（MS-2）

5×5 13.8 320 4,416
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系（MS-2）

10×15 86.1 540 46,494
ｍ

計

4,632,484
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建築改修工事 発生材処理 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

再生材 積込 別紙 00-0006

1 182,000
式

再生材 運搬 別紙 00-0007

1 86,100
式

再生材 処分 別紙 00-0008

1 ▲96,000
式

廃棄物 積込 別紙 00-0009

1 28,200
式

廃棄物 運搬 別紙 00-0010

1 21,700
式

廃棄物 処分 別紙 00-0011

1 92,900
式

県産業廃棄物税 別紙 00-0012

1 2,457
式

計

317,357
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電気設備改修工事 電気設備 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

蛍光灯器具 露出形 FL 40W ×1

撤去 再使用しない 2 2,040 4,080
個

蛍光灯器具 露出形 FL 20W ×1

撤去 再使用しない 5 1,270 6,350
個

計

10,430
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電気設備改修工事 電気設備 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 3.5mm2- 4C 管内

取外し再取付 再使用する 104 1,250 130,000
ｍ

CVｹｰﾌﾞﾙ 3.5mm2- 4C 管内

取外し再取付 再使用する 7 1,250 8,750
ｍ

耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ 露出配管 22㎜

電線管(HIVE) 再使用する 13 3,370 43,810

取外し再取付 ｍ

合成樹脂製可とう 露出配管 22㎜

電線管 (PF単層) 再使用する 7 2,560 17,920

取外し再取付 ｍ

LED照明器具 LSS1MP/RP -4 -22 LN

2 39,900 79,800
個

LED照明器具 LSS1MP/RP -2 -14 LN

5 29,300 146,500
個

LED照明器具 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ

取外し再取付 再使用する 12 10,900 130,800
個

天井切込 換気扇・ｽﾋﾟ-ｶ-・ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ

12 970 11,640
か所

計

569,220
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機械設備改修工事 空気調和設備 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

PAC-1 冷房能力10.0KW 床置き

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 取外し×2、再取付×2 1 150,000 150,000

室外機 台

PAC-2 冷房能力25.0KW 壁掛け

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 取外し×2、再取付×2 2 353,000 706,000

室外機 壁掛け架台共 台

PAC-3 冷房能力3.6KW 壁掛け

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 取外し×2、再取付×2 1 67,400 67,400

室外機 壁掛け架台共 台

PAC-4 冷房能力7.1KW 壁掛け

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 取外し×2、再取付×2 2 96,500 193,000

室外機 壁掛け架台共 台

PAC-5 冷房能力5.0KW 壁掛け

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 取外し×2、再取付×2 1 76,700 76,700

室外機 壁掛け架台共 台

PAC-6 冷房能力10.0KW 壁掛け

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 取外し×2、再取付×2 1 127,000 127,000

室外機 壁掛け架台共 台

PAC-7 冷房能力3.6KW 壁掛け

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 取外し×2、再取付×2 1 67,400 67,400

室外機 壁掛け架台共 台

樹脂製化粧ｶﾊﾞｰ 100×70 取外し、再取付

27 1,560 42,120
ｍ

樹脂製化粧ｶﾊﾞｰ 140×80 取外し、再取付

27 1,560 42,120
ｍ

計

1,471,740
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建築改修工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

墨出し 別紙 00-0001

1 216,874
式

墨出し

(屋上防水改修) 2,213 98 216,874
㎡

計

216,874

養生 別紙 00-0002

1 603,684
式

養生

(屋根改修) 2,213 58 128,354
㎡

養生

(屋上防水改修) 915 58 53,070
㎡

養生(外壁改修)

982 430 422,260
㎡

計

603,684

整理清掃後片付け 別紙 00-0003

1 2,506,680
式

整理清掃後片付け

(屋根改修) 2,213 230 508,990
㎡

整理清掃後片付け

(屋上防水改修) 915 230 210,450
㎡

整理清掃後片付け

(外壁改修) 982 1,820 1,787,240
㎡

計

2,506,680
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建築改修工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

外部足場 別紙 00-0004

1 12,051,150
式

成形機設置用 建地幅900ｍｍ W5.4×D8.7×H2.0

ｽﾃｰｼﾞ足場 ｍ 掛払い手間、基本料、損料、昇 1 395,000

(手すり先行方式) 降設備、運搬費共、存置：2か月 式

成形機設置用 建地幅900ｍｍ W5.4×D8.7×H16.8

ｽﾃｰｼﾞ足場 ｍ 掛払い手間、基本料、損料、昇 1 1,130,000

(手すり先行方式) 降設備、運搬費共 存置：4か月 式

くさび緊結式足場 建枠900 10ｍ未満 掛払い手間、

（手すり先行方式 基本料、供用1日賃料(250日)、運搬 587 2,480 1,455,760

） 費共 最上部安全手すり含む ㎡

くさび緊結式足場 建枠600 10ｍ未満 掛払い手間、

（手すり先行方式 基本料、供用1日賃料(250日)、運搬 197 2,130 419,610

） 費共 最上部安全手すり含む ㎡

くさび緊結式足場 建枠900 20ｍ未満 掛払い手間、

（手すり先行方式 基本料、供用1日賃料(250日)、運搬 3,337 2,530 8,442,610

） 費共 最上部安全手すり含む ㎡

外部仕上足場 脚立足場 階高4.0以下

掛払い手間、供用1日賃料(90日)、 163 990 161,370
基本料、運搬費共 ㎡

移動式足場 W=1.5m H=5.4m 3段 存置1ヶ月

1 19,800 19,800
㎡

植栽伐採作業用 脚立等、運搬費共

足場 1 27,000
式

計

12,051,150

災害防止 別紙 00-0005

1 4,986,990
式

ﾈｯﾄ養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

掛払い手間 ,供用1日賃料(240日)、 4,121 990 4,079,790
基本料、運搬費共 ㎡

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

（層間塞ぎ） 掛払い手間、供用1日賃料(240日)、 648 1,400 907,200
基本料、運搬費共 ｍ

計

4,986,990
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建築改修工事 発生材処理 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

再生材 積込 別紙 00-0006

1 182,000
式

金属くず

1.4 130,000 182,000
ｍ3

計

182,000

再生材 運搬 別紙 00-0007

1 86,100
式

金属くず

1.4 61,500 86,100
ｍ3

計

86,100

再生材 処分 別紙 00-0008

1 ▲96,000
式

金属くず

1.6 ▲60,000 ▲96,000
ｔ

計

▲96,000
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建築改修工事 発生材処理 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

廃棄物 積込 別紙 00-0009

1 28,200
式

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

0.5 10,000 5,000
ｍ3

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 ※ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材

0.5 12,000 6,000
ｍ3

がれきくず

0.1 10,000 1,000
ｍ3

がれきくず ※ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材

（0.02ｍ3） 1 3,000
式

ﾎﾞｰﾄﾞ類 （0.01ｍ3）

1 3,000
式

伐採木

4 2,500 10,000
ｍ3

蛍光管 （0.02ｍ3）

1 200
式

計

28,200

廃棄物 運搬 別紙 00-0010

1 21,700
式

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

0.5 5,000 2,500
ｍ3

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 ※ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材

0.5 10,000 5,000
ｍ3

がれきくず

0.1 10,000 1,000
ｍ3

がれきくず ※ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材

（0.02ｍ3） 1 2,000
式

ﾎﾞｰﾄﾞ類 （0.01ｍ3）

1 1,000
式

伐採木

4 2,500 10,000
ｍ3

蛍光管 （0.02ｍ3）

1 200
式

計

21,700
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建築改修工事 発生材処理 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

廃棄物 処分 別紙 00-0011

1 92,900
式

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

0.2 40,000 8,000
ｔ

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 ※ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材

0.2 60,000 12,000
ｔ

がれきくず

0.1 25,000 2,500
ｔ

がれきくず ※ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材

（0.02ｔ） 1 2,000
式

ﾎﾞｰﾄﾞ類 （0.01ｔ）

1 1,000
式

伐採木

2.2 30,000 66,000
ｔ

蛍光管 （0.01t）

1 1,400
式

計

92,900

県産業廃棄物税 別紙 00-0012

1 2,457
式

県産業廃棄物税

2.7 910 2,457
ｔ

計

2,457
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名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

敷き鉄板 別紙 00-0013

1 698,608
式

仮囲い 別紙 00-0014

1 1,620,426
式

高所作業車 別紙 00-0015

1 54,000
式

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ 別紙 00-0016

1 222,000
式

楊重費 別紙 00-0017

1 548,500
式

環境安全費 別紙 00-0018

1 811,200
式

計

3,954,734



新潟市

共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 31

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

敷き鉄板 別紙 00-0013

1 698,608
式

敷き鉄板 東側 1524×6096×22㎜（10枚）

設置、撤去、供用1日賃料(180日)、 92.9 4,600 427,340
整備費、運搬費共 ㎡

敷き鉄板 北側 1524×6096×22㎜（10枚）

設置、撤去、供用1日賃料(3日)、整 92.9 2,920 271,268
備費、運搬費共 ㎡

計

698,608

仮囲い 別紙 00-0014

1 1,620,426
式

仮囲い 成形鋼板H=2.0

設置、撤去、供用1日賃料(90日)、 103 7,530 775,590
基本料、運搬費共 ｍ

仮囲い 成形鋼板H=2.0

設置、撤去、供用1日賃料(270日)、 72.6 8,860 643,236
基本料、運搬費共 ｍ

仮囲い ｶﾗｰｺｰﾝ・ｶﾗｰﾊﾞｰ 設置、撤去、供用

1日賃料(3日)、運搬費共 64 3,150 201,600
ｍ

計

1,620,426

高所作業車 別紙 00-0015

1 54,000
式

高所作業車 植栽枝払い用

最大地上高17ｍ程度 1 54,000 54,000
日

計

54,000

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ 別紙 00-0016

1 222,000
式

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W=6.0×H=1.8 存置期間9ヶ月

2 111,000 222,000
か所

計

222,000



新潟市

共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 32

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

楊重費 別紙 00-0017

1 548,500
式

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 16t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料

(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準 7 47,500 332,500
日

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 25t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料

(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準 4 54,000 216,000
日

計

548,500

環境安全費 別紙 00-0018

1 811,200
式

交通誘導警備員B

39 20,800 811,200
人

計

811,200


