
新潟市

建保 第５６号

工事設計書

工事名称 西総合スポーツセンタープール棟屋根・外壁・特定天井他改修工事

工事場所 新潟市西区五十嵐１の町 地内

工期 契約日～令和７年１２月１５日

本工事は、西総合スポーツセンタープール棟屋根・外壁・特定天井他改修工事である。

工事概要
構造・規模  ：  鉄筋コンクリート造一部鉄骨造２階建て

延べ面積  1,950.81㎡

改修概要    ：  屋根改修      一式
外壁改修      一式
特定天井改修  一式
昇降機改修    一式

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。
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工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費

建築工事

1 136,930,822

式

計

136,930,822

共通費

共通仮設費

1 11,573,958

式

現場管理費

1 18,567,910

式

一般管理費等

（契約保証費含む） 1 20,797,310

式

計

50,939,178

工事価格

（現場労働者等の法定福利費含む） 1 187,870,000

式

消費税等相当額

1 18,787,000 消費税率 10 ％

式

工事費

1 206,657,000

式
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工事種別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

屋根・外壁・特定天井改修工事

1 121,807,458

式

昇降機設備改修工事

1 15,123,364

式

計

136,930,822
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屋根・外壁・特定天井改修工事 種目別内訳 3

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

屋根・外壁工事

1 51,874,975

式

特定天井工事

1 69,932,483

式

計

121,807,458
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昇降機設備改修工事 種目別内訳 4

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

昇降機設備工事

1 15,123,364

式

計

15,123,364
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屋根・外壁・特定天井改修工事 科目別内訳 5

屋根・外壁工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設工事

1 8,643,967

式

屋根・屋上改修工事

1 32,163,107

式

外壁改修工事

1 8,961,568

式

建具改修工事

1 1,830,831

式

電気設備工事

1 205,020

式

発生材処理

1 70,482

式

計

51,874,975
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屋根・外壁・特定天井改修工事 科目別内訳 6

特定天井工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設工事

1 9,071,160

式

鉄骨工事

1 12,801,140

式

内装改修工事

1 44,122,868

式

塗装改修工事

1 168,080

式

発生材処理

1 439,845

式

機械設備工事

1 3,329,390

式

計

69,932,483
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昇降機設備改修工事 科目別内訳 7

昇降機設備工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1 23,364

式

昇降機

1 15,100,000

式

計

15,123,364
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屋根・外壁・特定天井改修工事 中科目別内訳 8

屋根・外壁工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設工事

1 8,643,967

式

計

8,643,967

屋根・屋上改修工事 撤去

1 604,744

式

屋根・屋上改修工事 改修

1 31,558,363

式

計

32,163,107

外壁改修工事 撤去

1 1,136,585

式

外壁改修工事 改修

1 7,824,983

式

計

8,961,568

建具改修工事 撤去

1 902,160

式

建具改修工事 改修

1 928,671

式

計

1,830,831

電気設備工事

1 205,020

式

計

205,020

発生材処理

1 70,482

式

計

70,482
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屋根・外壁・特定天井改修工事 中科目別内訳 9

特定天井工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設工事

1 9,071,160

式

計

9,071,160

鉄骨工事 天井下地

1 12,801,140

式

計

12,801,140

内装改修工事 撤去

1 2,496,710

式

内装改修工事 改修

1 41,626,158

式

計

44,122,868

塗装改修工事 改修

1 168,080

式

計

168,080

発生材処理

1 439,845

式

計

439,845

機械設備工事 (1)換気設備

1 3,029,760

式

機械設備工事 (2)撤去工事

1 299,630

式

計

3,329,390
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昇降機設備改修工事 中科目別内訳 10

昇降機設備工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1 23,364

式

計

23,364

昇降機

1 15,100,000

式

計

15,100,000
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屋根・外壁・特定天井改修工事 細目別内訳 11

屋根・外壁工事 直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

墨出し 別紙 00-0001

1 131,173
式

養生 別紙 00-0002

1 381,054
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0003

1 1,581,810
式

外部足場 別紙 00-0004

1 4,625,670
式

災害防止 別紙 00-0005

1 1,924,260
式

計

8,643,967
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屋根・外壁・特定天井改修工事 細目別内訳 12

屋根・外壁工事 屋根・屋上改修工事 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

プール棟

(金属屋根)

既存軒先ｶｯﾄ

134 800 107,200
ｍ

既存ｹﾗﾊﾞｶｯﾄ

54.7 800 43,760
ｍ

煙突部水上納め

既存屋根材ｶｯﾄ 1.5 800 1,200
ｍ

煙突部水下納め

既存雨押え撤去 1.5 960 1,440
ｍ

雪止めｱﾝｸﾞﾙ取外 189m @740

し 256 560 143,360

固定金物撤去 か所

既存片棟撤去 下地材共

41.9 1,440 60,336
ｍ

(煙突、破風、

防水水切)

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

239 720 172,080
ｍ

プール棟ポーチ

(金属屋根)

雨押え撤去

9.8 800 7,840
ｍ

プール棟

(陸屋根)

水切り撤去

92.2 720 66,384
ｍ

防水押え金物撤去 ｱﾙﾐ製 幅50

1.1 1,040 1,144
ｍ

計

604,744
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屋根・外壁・特定天井改修工事 細目別内訳 13

屋根・外壁工事 屋根・屋上改修工事 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

プール棟

(金属屋根)

水洗い

1,337 180 240,660
㎡

カバー工法 既存ﾀﾃﾊｾﾞ葺きの上

カバー工法 下地共 1,337 15,900 21,258,300
現場成形費共 ㎡

軒先納め カバー工法端部（軒先）納め

134 6,960 932,640
ｍ

ケラバ納め カバー工法端部（ケラバ）納め

54.7 7,280 398,216
ｍ

塞ぎ納め カバー工法一部塞ぎ納め

32.4 10,600 343,440
ｍ

片棟納め カバー工法片棟納め

41.9 6,240 261,456
ｍ

煙突部水上納め 新設水切 新設谷板 新設軒先面戸

1.5 15,100 22,650
ｍ

煙突部妻側納め 新設水切

3 6,320 18,960
ｍ

煙突部水下納め 新設水切 新設雨押え 新設木下地

新設ｴﾌﾟﾛﾝ面戸 1.5 6,400 9,600
ｍ

雪止め金物新設 189m @370

雪止めｱﾝｸﾞﾙ再取 亜鉛ﾒｯｷ鋼板t2.3 511 2,960 1,512,560

付 か所

耐候性塗料塗り 鉄鋼面

(DP) 下地調整RB種(塗替え面) 1.6 4,110 6,576
錆止め工程B種 上塗り1級 ㎡

(煙突、破風)

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

20×10 55 680 37,400
ｍ

（破風）

水洗い 171 180 30,780
㎡

プール棟ポーチ

(金属屋根)

水洗い

63.1 180 11,358
㎡

雨押え新設 糸尺150mm程度

9.8 2,800 27,440
ｍ

耐候性塗料塗り 鉄鋼面

(DP) 下地調整RB種(塗替え面) 50.7 4,110 208,377
錆止め工程B種 上塗り1級 ㎡

プール棟

(陸屋根)
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屋根・外壁・特定天井改修工事 細目別内訳 14

屋根・外壁工事 屋根・屋上改修工事 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

水洗い

810 180 145,800
㎡

塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 625 5,810 3,631,250
㎡

塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 185 5,620 1,039,700
㎡

笠木 既存笠木 幅200

取外し・再取付 取外し・再取付 125 8,640 1,080,000
ｍ

水切り新設

92.2 2,480 228,656
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

30×10 92.2 960 88,512
ｍ

防水押え金物新設 ｱﾙﾐ製 幅50

1.1 2,000 2,200
ｍ

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ 既存ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ

取外し・再取付 取外し・再取付 11 1,600 17,600
ｽﾄﾚｰﾅｰのみ か所

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

10×10 9.2 460 4,232
ｍ

計

31,558,363
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屋根・外壁・特定天井改修工事 細目別内訳 15

屋根・外壁工事 外壁改修工事 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

タイル撤去 50角タイル

（柱の誘発目地改 1.5 127,000 190,500

修部） ㎡

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜

15 1,950 29,250
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

1,160 720 835,200
ｍ

ｹｲｶﾙ板撤去 一重張り 集積共

56.3 1,450 81,635
㎡

計

1,136,585
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屋根・外壁・特定天井改修工事 細目別内訳 16

屋根・外壁工事 外壁改修工事 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

（外壁）

施工数量調査 打放し面･仕上塗材改修

(外壁改修) 1,412 350 494,200
㎡

施工数量調査 ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替改修

(外壁改修) 199 410 81,590
㎡

高圧水洗 加圧力 15Mpa

1,611 190 306,090
㎡

塗膜脆弱部 ｹﾚﾝ 下地調整C-2

71.1 2,140 152,154
㎡

複層仕上塗材E 下地調整C-1

ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り 上塗2回 1,412 3,160 4,461,920
耐候形１種（フッ素系） ㎡

亀裂補修 Uｶｯﾄ 10×15 可とう性ｴﾎﾟｷｼ充填

293 1,720 503,960
ｍ

ﾓﾙﾀﾙ欠損部補修 ｺｰﾝ穴埋め ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填

57 1,200 68,400
か所

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)

30×10 80.3 760 61,028
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

10×10 26.6 460 12,236
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

20×10 155 680 105,400
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

25×10 889 800 711,200
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

40×20 9.1 2,880 26,208
ｍ

（タイル面）

柱部タイル改修 誘発目地

50角ﾀｲﾙ 2列 20.7ｍ 新設 1.5 143,000 214,500
㎡

タイル酸洗い 酸洗い3回

199 880 175,120
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)

20×10 15 550 8,250
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

10×10 15 460 6,900
ｍ

（軒天）

天井 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6

ｶﾙｼｳﾑ板張り 目透かし 56.3 2,100 118,230
㎡
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屋根・外壁・特定天井改修工事 細目別内訳 17

屋根・外壁工事 外壁改修工事 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

EP-G塗り けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 工程B種(見上げ)

改修仕様 下地調整共 116 1,660 192,560
㎡

EP-G塗り けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 工程B種(見上げ)

新設 素地共 56.3 1,650 92,895
㎡

（ﾎﾟｰﾁ軒天）

水洗い 50.7 180 9,126
㎡

（ﾎﾟｰﾁ鉄骨） 鉄鋼面

耐候性塗料塗り 下地調整RB種 工程B種 5.6 4,110 23,016

(DP)改修仕様 上塗り1級 ㎡

計

7,824,983
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屋根・外壁・特定天井改修工事 細目別内訳 18

屋根・外壁工事 建具改修工事 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

1,253 720 902,160
ｍ

計

902,160



新潟市

屋根・外壁・特定天井改修工事 細目別内訳 19

屋根・外壁工事 建具改修工事 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)

10×10 1,253 570 714,210
ｍ

耐候性塗料塗り 亜鉛メッキ鋼面(鋼建)

(DP) 下地調整RB種 工程B種 61.1 3,510 214,461

塗装改修 上塗り1級 ㎡

計

928,671
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屋根・外壁・特定天井改修工事 細目別内訳 20

屋根・外壁工事 電気設備工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

照明器具 G271W

LRS1RP-08 9 18,700 168,300
台

照明器具 G271W

撤去 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ FDL27W×1 9 2,040 18,360
再使用しない 台

発生材運搬

1 18,000
式

発生材処分

1 360
式

計

205,020



新潟市

屋根・外壁・特定天井改修工事 細目別内訳 21

屋根・外壁工事 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材積込 別紙 00-0006

1 5,130
式

発生材運搬 別紙 00-0007

1 3,870
式

発生材処分 別紙 00-0008

1 60,390
式

産業廃棄物税 別紙 00-0009

1 1,092
式

計

70,482
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屋根・外壁・特定天井改修工事 細目別内訳 22

特定天井工事 直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【内部仮設工事】

墨出し 別紙 00-0010

1 92,120
式

養生 別紙 00-0011

1 306,560
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0012

1 883,600
式

内部足場 別紙 00-0013

1 7,788,880
式

計

9,071,160
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屋根・外壁・特定天井改修工事 細目別内訳 23

特定天井工事 鉄骨工事 天井下地

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

（材料費）

角形鋼管 □-125x125x4.5

STKR400 9 182,000 1,638,000
ｔ

山形鋼 L-250x90x10x15

SS400 2.6 238,000 618,800
ｔ

軽量形鋼 C-200x75x20x3.2

SSC400 0.3 183,000 54,900
ｔ

平鋼 FB-9x150

SS400 29か所 0.1 158,000 15,800
ｔ

平鋼 FB-4.5x125

SS400 32 180 5,760
kg

中ﾎﾞﾙﾄ M12-160

F4T ﾎﾞﾙﾄ 座金 ﾜｯｼｬｰ ﾅｯﾄ共 60 140 8,400
本

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ﾍﾋﾞｰ H2 別紙 00-0014

1 ▲10,720
式

（加工・運搬・施

工費）

工場加工費 加工 溶接 製造消耗品

12 323,000 3,876,000
ｔ

金属系ｱﾝｶｰ M12(座金付きﾅｯﾄあり)

ｺﾝｸﾘｰﾄ用芯棒打込み式 58 390 22,620
本

工場錆止め塗装 鉄鋼面 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 工程B種

塗料A種 素地C種 12 30,500 366,000
ｔ

鉄骨運搬 6t車

12 5,340 64,080
ｔ

鉄骨建方 墨出し、現場溶接、吊上げ等含む

12 226,000 2,712,000
ｔ

普通ﾎﾞﾙﾄ締付 径 9～13 施工手間

58 250 14,500
本

その他経費 工作図 合番 現場ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ 別紙 00-0015

諸経費含む 1 3,415,000
式

計

12,801,140
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特定天井工事 内装改修工事 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

天井下地撤去 集積共

939 870 816,930
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 二重張り 一般

撤去 集積共 939 1,740 1,633,860
㎡

天井廻縁撤去 ｽﾃﾝﾚｽ製

集積共 126 130 16,380
ｍ

天井点検口撤去 集積共

1 2,900 2,900
か所

断熱材撤去 現場発泡ｳﾚﾀﾝ 厚15

集積共 18.5 1,440 26,640
㎡

計

2,496,710
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特定天井工事 内装改修工事 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【壁】

軽量鉄骨壁下地 65形 下地張りなし @300

ｽﾃﾝﾚｽ製 45.7 63,900 2,920,230
㎡

壁 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 8

ｶﾙｼｳﾑ板張り 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目透かし 36.8 2,460 90,528
- - ㎡

【天井】

不燃膜天井 不燃ｼｰﾄ 貼り

加工ｱﾙﾐ製野縁、塩ﾋﾞ製ｶﾊﾞｰ、専用 939 40,500 38,029,500
取付金物、ｼｰﾘﾝｸﾞ充填共 ㎡

不燃膜天井 1,700x300程度

開口部補強 31 18,900 585,900
か所

計

41,626,158
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特定天井工事 塗装改修工事 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

防水形 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

複層塗材 E ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 18.6 3,200 59,520
下地調整費(C-1)共 ㎡

防水形 ｹｲｶﾙ板面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

複層塗材 E ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 36.8 2,950 108,560
下地調整費(屋内)共 ㎡

計

168,080
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特定天井工事 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材積込 別紙 00-0016

1 74,080
式

発生材運搬 別紙 00-0017

1 59,200
式

発生材処分 別紙 00-0018

1 299,740
式

産業廃棄物税 別紙 00-0019

1 6,825
式

計

439,845
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特定天井工事 機械設備工事 (1)換気設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

●制気口

線状吹出口 BL-S 2500㎜

樹脂系塗装 29 30,600 887,400
個

線状吹出口 BL-S 1500㎜

樹脂系塗装 1 21,500 21,500
個

線状吹出口 BL-S 1000㎜

樹脂系塗装 1 14,500 14,500
個

ﾉｽﾞﾙ形吸込口 #18

樹脂系塗装 8 33,500 268,000
個

制気口ﾎﾞｯｸｽ SUS製 2600×100×250

取外し再取付 29 15,400 446,600
個

制気口ﾎﾞｯｸｽ SUS製 1600×100×250

取外し再取付 1 15,400 15,400
個

制気口ﾎﾞｯｸｽ SUS製 1100×100×250

取外し再取付 1 15,400 15,400
個

制気口ﾎﾞｯｸｽ 塩ﾋﾞ製 800×800×500

取外し再取付 8 22,500 180,000
個

●耐震措置

落下防止ﾜｲﾔｰ ｽﾃﾝﾚｽ製ﾜｲﾔｰφ2.0mm×2ｍ

（資材単価） ｽﾃﾝﾚｽ製ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ(緩止めﾅｯﾄ付) 39 340 13,260
か所

制気口ﾎﾞｯｸｽ SUS製振れ止めﾎﾞﾙﾄ 2方向 W3/8

振れ止め補強 長さ1m程度×2面 39 16,300 635,700

（資材単価） SUS製支持金具・補強金具共 か所

ﾀﾞｸﾄ型鋼振止め L-65×65×6t 2,000㎜

溶融亜鉛ﾒｯｷ 19 28,000 532,000
SUS製ｸﾗﾝﾌﾟ金具・補強金具 共 か所

計

3,029,760
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特定天井工事 機械設備工事 (2)撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

●ﾀﾞｸﾄ撤去

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 150㎜ 再使用しない

高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) 36 1,210 43,560

撤去 ｍ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 300㎜ 再使用しない

高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) 5 2,270 11,350

撤去 ｍ

●保温撤去

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去(32K) 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 17 1,420 24,140
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 再使用しない ㎡

●器具撤去

線状吹出口撤去 (BL-S､BL-D)

長辺2ｍを超え3ｍ以下 29 6,360 184,440
再使用しない 個

線状吹出口撤去 (BL-S､BL-D)

長辺1ｍを超え2ｍ以下 1 4,730 4,730
再使用しない 個

線状吹出口撤去 (BL-S､BL-D)

長辺1ｍ以下 1 3,090 3,090
再使用しない 個

ﾉｽﾞﾙ形吹出口撤去 再使用しない

8 3,540 28,320
個

計

299,630
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昇降機設備工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【内部仮設工事】

養生(内部改修) 搬出入路部分 別紙 00-0020

1 4,752
式

整理清掃後片付け 搬出入路部分 別紙 00-0021

(内部改修) 1 18,612
式

計

23,364
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昇降機設備工事 昇降機

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

EV撤去改修 準撤去ﾘﾆｭｰｱﾙ、撤去含む

1 14,800,000
式

機器処分費

1 300,000
式

計

15,100,000
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屋根・外壁工事 直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

墨出し 別紙 00-0001

1 131,173
式

墨出し

(大屋根) 1,337 98 131,026
㎡

墨出し

(タイル面) 1.5 98 147
㎡

計

131,173

養生 別紙 00-0002

1 381,054
式

養生

(大屋根、陸屋根 2,003 58 116,174

、ﾎﾟｰﾁ屋根) ㎡

養生(外壁改修)

616 430 264,880
㎡

計

381,054

整理清掃後片付け 別紙 00-0003

1 1,581,810
式

清掃後片付け

(大屋根、陸屋根 2,003 230 460,690

、ﾎﾟｰﾁ屋根) ㎡

整理清掃後片付け

(外壁改修) 616 1,820 1,121,120
㎡

計

1,581,810

外部足場 別紙 00-0004

1 4,625,670
式

くさび緊結式足場 高さ20m未満 建地幅900

(手すり先行方式) 掛払い手間 損料（150日） 2,097 1,860 3,900,420
基本料 修理費 運搬費共 ㎡

成形用ｽﾃｰｼﾞ足場 屋根成形用枠組棚足場

掛払い手間 損料(40日) 基本料 75 9,670 725,250
運搬費共 ㎡

計

4,625,670
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屋根・外壁工事 直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

災害防止 別紙 00-0005

1 1,924,260
式

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

掛払い手間 損料(140日) 1,573 870 1,368,510
基本料 修理費 運搬費共 ㎡

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

掛払い手間 損料(140日) 475 1,170 555,750
基本料 修理費 運搬費共 ｍ

計

1,924,260
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屋根・外壁工事 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材積込 別紙 00-0006

1 5,130
式

木くず 伐採 剪定

0.1 5,850 585
ｍ3

金属くず フッ素樹脂アルミ亜鉛合金メッキ鋼

板 0.1 5,850 585
ｍ3

廃プラスチック ｼｰﾘﾝｸﾞ

0.4 4,050 1,620
ｍ3

陶器類 ﾀｲﾙ

0.1 5,850 585
ｍ3

ﾎﾞｰﾄﾞ類 無石綿ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板

0.3 5,850 1,755
ｍ3

計

5,130

発生材運搬 別紙 00-0007

1 3,870
式

木くず 伐採 剪定

0.1 3,240 324
ｍ3

金属くず フッ素樹脂アルミ亜鉛合金メッキ鋼

板 0.1 4,500 450
ｍ3

廃プラスチック ｼｰﾘﾝｸﾞ

0.4 3,240 1,296
ｍ3

陶器類 ﾀｲﾙ

0.1 4,500 450
ｍ3

ﾎﾞｰﾄﾞ類 無石綿ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板

0.3 4,500 1,350
ｍ3

計

3,870
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屋根・外壁工事 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材処分 別紙 00-0008

1 60,390
式

木くず 伐採 剪定

0.1 27,000 2,700
ｔ

金属くず フッ素樹脂アルミ亜鉛合金メッキ鋼

板 0.4 ▲9,900 ▲3,960
ｔ

廃プラスチック ｼｰﾘﾝｸﾞ

0.5 54,000 27,000
ｔ

陶器類 ﾀｲﾙ

0.1 31,500 3,150
ｔ

ﾎﾞｰﾄﾞ類 無石綿ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板

0.5 63,000 31,500
ｔ

計

60,390

産業廃棄物税 別紙 00-0009

1 1,092
式

県産業廃棄物税

1.2 910 1,092
ｔ

計

1,092
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特定天井工事 直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

墨出し 別紙 00-0010

1 92,120
式

墨出し(内部改修) 個別改修

940 98 92,120
㎡

計

92,120

養生 別紙 00-0011

1 306,560
式

養生(内部改修) 個別改修

940 200 188,000
㎡

壁養生 ｼｰﾄ 貼り下げ

988 120 118,560
㎡

計

306,560

整理清掃後片付け 別紙 00-0012

1 883,600
式

整理清掃後片付け 個別改修

(内部改修) 940 940 883,600
㎡

計

883,600

内部足場 別紙 00-0013

1 7,788,880
式

内部足場（くさび 棚足場 手すり先行方式

緊結式足場） 階高10.8m未満 掛払い手間 939 7,920 7,436,880
損料(180日) 基本料 運搬費共 ㎡

仮設資材搬入出費 資材ﾔｰﾄﾞ-ﾌﾟｰﾙ室内

（場内運搬） 2 176,000 352,000
回

計

7,788,880
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特定天井工事 鉄骨工事 天井下地

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ﾍﾋﾞｰ H2 別紙 00-0014

1 ▲10,720
式

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ﾍﾋﾞｰ H2

0.4 ▲26,800 ▲10,720
ｔ

計

▲10,720

その他経費 工作図 合番 現場ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ 別紙 00-0015

諸経費含む 1 3,415,000
式

工作図費 現地調査・実測含む

1 594,000
式

合番費

1 693,000
式

現場ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ費

1 168,000
式

諸経費

1 1,960,000
式

計

3,415,000
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特定天井工事 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材積込 別紙 00-0016

1 74,080
式

金属くず ｽﾃﾝﾚｽ製天井下地材

0.4 5,200 2,080
ｍ3

ﾎﾞｰﾄﾞ類 耐湿ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板

19.7 3,600 70,920
ｍ3

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 現場発泡ｳﾚﾀﾝ

0.3 3,600 1,080
ｍ3

計

74,080

発生材運搬 別紙 00-0017

1 59,200
式

金属くず ｽﾃﾝﾚｽ製天井下地材

0.4 4,000 1,600
ｍ3

ﾎﾞｰﾄﾞ類 耐湿ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板

19.7 2,880 56,736
ｍ3

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 現場発泡ｳﾚﾀﾝ

0.3 2,880 864
ｍ3

計

59,200

発生材処分 別紙 00-0018

1 299,740
式

金属くず ｽﾃﾝﾚｽ製天井下地材

3.5 ▲8,800 ▲30,800
ｔ

ﾎﾞｰﾄﾞ類 耐湿ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板

7.5 44,000 330,000
ｔ

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 現場発泡ｳﾚﾀﾝ(0.01t)

1 540
式

計

299,740
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特定天井工事 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

産業廃棄物税 別紙 00-0019

1 6,825
式

県産業廃棄物税

7.5 910 6,825
ｔ

計

6,825
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昇降機設備工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生(内部改修) 搬出入路部分 別紙 00-0020

1 4,752
式

養生(内部改修) 搬出入路部分

39.6 120 4,752
㎡

計

4,752

整理清掃後片付け 搬出入路部分 別紙 00-0021

(内部改修) 1 18,612
式

整理清掃後片付け 搬出入路部分

(内部改修) 39.6 470 18,612
㎡

計

18,612
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名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

環境安全費 別紙 00-0022

1 1,060,800
式

仮囲い 別紙 00-0023

1 1,701,510
式

敷き鉄板 別紙 00-0024

1 3,001,500
式

揚重費 別紙 00-0025

1 396,000
式

室内空気環境測定 別紙 00-0026

1 10,200
式

計

6,170,010
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名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

環境安全費 別紙 00-0022

1 1,060,800
式

交通誘導員

51 20,800 1,060,800
人

計

1,060,800

仮囲い 別紙 00-0023

1 1,701,510
式

成形鋼板 H=2,000 設置費 撤去費

損料7ヶ月 基本料 修理費 159 8,410 1,337,190
運搬費共 ｍ

仮設通用口扉 鋼製片開き W=0.9×H=2.0

存置期間7ヶ月 1 74,800 74,800
か所

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W=6.0×H=1.8 存置期間7ヶ月

1 96,600 96,600
か所

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共

掛払い手間、供用210日賃料、 45 3,320 149,400
基本料、修理費共 ｍ

三角ｺｰﾝ+ﾊﾞﾘｶｰ 駐車場区画

16 2,720 43,520
ｍ

計

1,701,510

敷き鉄板 別紙 00-0024

1 3,001,500
式

敷鉄板 6,096×1,524 t=22

設置費、撤去費、損料7ヶ月、 69 43,500 3,001,500
整備費共 枚

計

3,001,500

揚重費 別紙 00-0025

1 396,000
式

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 45t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料

(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準 2 90,000 180,000
日

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 25t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料

(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準 4 54,000 216,000
日

計

396,000
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共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 43

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

室内空気環境測定 別紙 00-0026

1 10,200
式

室内空気環境測定 ﾊﾟｯｼﾌﾞ型 分析・報告料含む

費 1 10,200 10,200
個

計

10,200


