
新潟市

施 設 第 １２４ 号

工事設計書

工事名称 新津第三小学校大規模改造工事

工事場所 新潟市秋葉区山谷町３丁目 地内

工 期 契約日 ～ 令和７年３月３１日

○本工事は、新津第三小学校大規模改造工事である。

  【余裕期間設定工事（発注者指定方式）】  

工事概要

  ・構造・規模  特別教室棟

鉄筋コンクリート造  ３階建て  改修床面積：1,427㎡

  ・改修概要    外部改修（屋上防水  外壁改修）  一式  

内部改修                        一式

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。
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工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費

建築工事

1 182,175,550

式

計

182,175,550

共通費

共通仮設費

1 13,992,492

式

現場管理費

1 13,331,005

式

一般管理費等

（契約保証費を含む） 1 25,400,953

式

計

52,724,450

工事価格

（現場労働者等の法定福利費含む） 1 234,900,000

式

消費税等相当額

1 23,490,000 消費税率 10 ％

式

工事費

1 258,390,000

式
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工事種別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

A.特別教室棟改修工事

1 175,887,008

式

B.外構改修工事

1 6,073,942

式

C.植栽撤去工事

1 214,600

式

計

182,175,550
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A.特別教室棟改修工事 種目別内訳 3

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

Ⅰ.外部改修工事

1 75,938,087

式

Ⅱ.内部改修工事

1 99,948,921

式

計

175,887,008
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B.外構改修工事 種目別内訳 4

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

Ⅰ.外構改修工事

1 6,073,942

式

計

6,073,942
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C.植栽撤去工事 種目別内訳 5

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

Ⅰ.植栽撤去工事

1 214,600

式

計

214,600
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A.特別教室棟改修工事 科目別内訳 6

Ⅰ.外部改修工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

01.直接仮設工事

1 6,151,730

式

02.防水改修工事

1 18,875,593

式

03.外壁改修工事

1 12,322,300

式

04.建具改修工事

1 32,340,360

式

05.撤去工事

1 6,248,104

式

計

75,938,087
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A.特別教室棟改修工事 科目別内訳 7

Ⅱ.内部改修工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

01.直接仮設工事

1 4,024,129

式

02.防水工事

1 441,174

式

03.木工事

1 4,157,383

式

04.金属工事

1 7,114,173

式

05.左官工事

1 181,407

式

06.建具工事

1 3,901,985

式

07.塗装工事

1 3,383,364

式

08.内装工事

1 11,337,106

式

09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事

1 58,992,332

式

10.撤去工事

1 6,415,868

式

計

99,948,921
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B.外構改修工事 科目別内訳 8

Ⅰ.外構改修工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

01.土･地業工事

1 237,981

式

02.鉄筋･ｺﾝｸﾘｰﾄ･型枠工事

1 1,517,421

式

03.左官･ﾕﾆｯﾄその他工事

1 3,560,606

式

04.撤去工事

1 757,934

式

計

6,073,942
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C.植栽撤去工事 科目別内訳 9

Ⅰ.植栽撤去工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

01.撤去工事

1 214,600

式

計

214,600
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A.特別教室棟改修工事 中科目別内訳 10

Ⅰ.外部改修工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

01.直接仮設工事

1 6,151,730

式

計

6,151,730

02.防水改修工事

1 18,875,593

式

計

18,875,593

03.外壁改修工事

1 12,322,300

式

計

12,322,300

04.建具改修工事 金属製建具工事

1 26,483,000

式

04.建具改修工事 その他建具工事

1 2,313,790

式

04.建具改修工事 ｶﾞﾗｽ工事

1 3,543,570

式

計

32,340,360

05.撤去工事 撤去工事

1 5,260,030

式

05.撤去工事 発生材処理費

1 988,074

式

計

6,248,104
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A.特別教室棟改修工事 中科目別内訳 11

Ⅱ.内部改修工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

01.直接仮設工事

1 4,024,129

式

計

4,024,129

02.防水工事

1 441,174

式

計

441,174

03.木工事

1 4,157,383

式

計

4,157,383

04.金属工事

1 7,114,173

式

計

7,114,173

05.左官工事

1 181,407

式

計

181,407

06.建具工事 金属製建具工事

1 525,000

式

06.建具工事 木製建具工事

1 3,376,985

式

計

3,901,985

07.塗装工事

1 3,383,364

式

計

3,383,364

08.内装工事

1 11,337,106

式

計

11,337,106

09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 家具工事

1 52,587,200

式

09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 ｶｰﾃﾝ工事

1 2,996,730

式

09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 黒板・掲示板工事

1 1,954,700

式
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A.特別教室棟改修工事 中科目別内訳 12

Ⅱ.内部改修工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 その他ﾕﾆｯﾄ工事

1 1,453,702

式

計

58,992,332

10.撤去工事 撤去工事

1 4,913,266

式

10.撤去工事 発生材処理費

1 1,502,602

式

計

6,415,868
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B.外構改修工事 中科目別内訳 13

Ⅰ.外構改修工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

01.土･地業工事

1 237,981

式

計

237,981

02.鉄筋･ｺﾝｸﾘｰﾄ･型枠工事

1 1,517,421

式

計

1,517,421

03.左官･ﾕﾆｯﾄその他工事

1 3,560,606

式

計

3,560,606

04.撤去工事 撤去工事

1 238,689

式

04.撤去工事 発生材処理費

1 519,245

式

計

757,934
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C.植栽撤去工事 中科目別内訳 14

Ⅰ.植栽撤去工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

01.撤去工事 撤去工事

1 103,900

式

01.撤去工事 発生材処理費

1 110,700

式

計

214,600
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A.特別教室棟改修工事 細目別内訳 15

Ⅰ.外部改修工事 01.直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生 外部改修 別紙 00-0001

1 188,590
式

整理清掃後片付け 外部改修 別紙 00-0002

1 789,760
式

外部足場 手すり先行方式 別紙 00-0003

掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 1 3,227,520
式

外部足場 材料搬入用ｽﾃｰｼﾞ足場 別紙 00-0004

手すり先行方式 1 181,900
掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 式

災害防止 ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 別紙 00-0005

掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 1 1,333,600
式

災害防止 小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 別紙 00-0006

掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 1 430,360
式

計

6,151,730
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A.特別教室棟改修工事 細目別内訳 16

Ⅰ.外部改修工事 02.防水改修工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

水洗い・清掃 水洗い工法 平面､立上り

1,085 170 184,450
㎡

施工数量調査 防水改修

1,085 33 35,805
㎡

防水下地補修 下地調整

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ補修 厚2～3mm 78.3 1,580 123,714
㎡

合成高分子系 立上り 接着工法S-F2

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 高反射率適合塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ 厚1.5 78.3 6,720 526,176
㎡

合成高分子系 平面 機械的固定工法S-M2

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 高反射率適合塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ 厚1.5 395 5,840 2,306,800
㎡

合成高分子 平面 機械的固定工法S-M2

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ防水 高反射率適合塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ 厚2.0 332 8,240 2,735,680
㎡

ウレタンゴム系塗 X-2（密着工法） 平面

膜防水 高反射仕上（日射反射率50%以上） 151 5,890 889,390
㎡

ウレタンゴム系塗 X-2（密着工法） 立上り

膜防水 高反射仕上（日射反射率50%以上） 129 5,700 735,300
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系（MS-2）

10×10 356 500 178,000
ｍ

防水端部金物 ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ 10×40 t1.2

339 900 305,100
ｍ

改修用ドレン 100φ 横引き

ねじ込み式 シート防水用

ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ共（ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ製）

円錐形190φ×H170

9 25,800 232,200
か所

改修用ドレン 100φ 縦引き

差込式 シート防水用

ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ共（ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ製）

150×150×200

2 18,300 36,600
か所

EXP.jｶﾊﾞｰ ｽﾁｰﾙ製 800×800×100 800×500×

100程度 4 170,000 680,000
か所

■補修

亀裂補修 Uｶｯﾄ 10×15 可とう性ｴﾎﾟｷｼ充填

83.2 1,650 137,280
ｍ

ﾓﾙﾀﾙ浮き部補修 SUSﾋﾟﾝ L=40～60

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 277 450 124,650
- 本

塗膜脆弱部ｹﾚﾝ除 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水部 平面

去 32.2 3,040 97,888
㎡

塗膜脆弱部ｹﾚﾝ除 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水部 立上り

去 37.7 3,200 120,640
㎡
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A.特別教室棟改修工事 細目別内訳 17

Ⅰ.外部改修工事 02.防水改修工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■その他

ｽﾁｰﾙﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H=2000

20.9 51,400 1,074,260
ｍ

ｽﾁｰﾙﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H=1800 控え柱共

71.7 105,000 7,528,500
ｍ

ｽﾁｰﾙﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H=1800

5 41,800 209,000
ｍ

ｽﾁｰﾙﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H=1200

2.5 37,600 94,000
ｍ

ｽﾁｰﾙﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H=1000

7.6 31,600 240,160
ｍ

ｽﾁｰﾙﾒｯｼｭ扉 φ60.5×1.6(STK400)@2000φ38.1×

1.6(STK400) 取付金具共 1 280,000 280,000
か所

計

18,875,593
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A.特別教室棟改修工事 細目別内訳 18

Ⅰ.外部改修工事 03.外壁改修工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

水洗い・清掃 水洗い工法

外壁、軒裏、地覆､外部階段､押出成 2,045 170 347,650
形ｾﾒﾝﾄ板 ㎡

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系 壁部分（外壁改修）

ﾌｨﾗｰ塗布 1,667 610 1,016,870
㎡

複層塗材Ｅ（耐候 水系 つやあり 上塗2回

形１種（フッ素系 下地調整費別途

）） ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

耐候形１種（フッ素系）

1,667 2,610 4,350,870
㎡

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系 壁部分（外壁改修）

ﾌｨﾗｰ塗布 45 610 27,450
㎡

外装薄塗材 E ﾛｰﾗｰ塗り

下地調整費別途 45 1,380 62,100
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)

15×10 525 500 262,500
ｍ

建具周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

20×10 208 730 151,840
ｍ

建具周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 370 610 225,700
ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化 径100

ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 90.4 6,550 592,120
ｍ

飾り桝 塩ビ製

4 14,400 57,600
か所

ﾀｲﾙ張り仕上部補

修 6.9 4,800 33,120
㎡

■補修

施工数量調査 外壁改修

調査報告書作成共 1,712 330 564,960
㎡

亀裂補修 Uｶｯﾄ 10×15 可とう性ｴﾎﾟｷｼ充填

83.2 1,650 137,280
ｍ

ﾓﾙﾀﾙ浮き部補修 SUSﾋﾟﾝ L=40～60

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 277 450 124,650
- 本

露出鉄筋補修（L= 樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填共 厚30～50mm

100～200mm程度） 水洗い・清掃、鉄筋露出廻りはつり 337 4,260 1,435,620
鉄筋ｹﾚﾝ及びｱﾙｶﾘ付与+錆止め共 か所

露出鉄筋補修（L= 樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填共 厚30～50mm

300～500mm程度） 水洗い・清掃、鉄筋露出廻りはつり 337 5,100 1,718,700
鉄筋ｹﾚﾝ及びｱﾙｶﾘ付与+錆止め共 か所

ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ欠損 ｱﾙｶﾘ付与+ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填

部補修 100角程度 厚30～50mm 84.2 2,350 197,870
か所

■その他
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A.特別教室棟改修工事 細目別内訳 19

Ⅰ.外部改修工事 03.外壁改修工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

EXP.jｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ製 ｺｰﾅｰ

20.2 25,400 513,080
ｍ

EXP.jｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ製 平面

27.6 18,200 502,320
ｍ

計

12,322,300
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A.特別教室棟改修工事 細目別内訳 20

Ⅰ.外部改修工事 04.建具改修工事 金属製建具工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■新設

AD-1 新設 W4,200ｘＨ2,980

両袖、ﾗﾝﾏFix付 内部外部共三周額縁付 1 955,000 955,000

両開きｱﾙﾐﾄﾞｱ ｶﾊﾞｰ工法､既存建具撤去集積共 か所

AD-2 新設 W3,820ｘＨ2,975

両袖、ﾗﾝﾏFix付 内部外部共三周額縁付 2 769,000 1,538,000

4枚引違いｱﾙﾐ戸 ｶﾊﾞｰ工法､既存建具撤去集積共 か所

AD-3 新設 W1,500ｘＨ1,750 ﾊﾟﾈﾙ共

引違いｱﾙﾐ戸 内部外部共三周額縁付 1 288,000 288,000
ｶﾊﾞｰ工法､既存建具撤去集積共 か所

AD-101 新設 W800ｘＨ1,750 ﾊﾟﾈﾙ共

片開きｱﾙﾐ戸 内部外部共三周額縁付 3 285,000 855,000
ｶﾊﾞｰ工法､既存建具撤去集積共 か所

AW-1A 新設 W3,570ｘＨ1,900 ﾊﾟﾈﾙ･穴あけ共

引違いﾗﾝﾏ付 内部外部共四周額縁､網戸付 1 598,000 598,000

2連ｱﾙﾐ窓 ｶﾊﾞｰ工法､既存建具撤去集積共 か所

AW-1A1 新設 W3,570ｘＨ1,900 ﾊﾟﾈﾙ･穴あけ共

引違いﾗﾝﾏ付 内部外部共四周額縁､手摺金物付 3 586,000 1,758,000

2連ｱﾙﾐ窓 ｶﾊﾞｰ工法､既存建具撤去集積共 か所

AW-1B 新設 W3,570ｘＨ1,900

引違い2連ｱﾙﾐ窓 内部外部共四周額縁付 1 461,000 461,000
ｶﾊﾞｰ工法､既存建具撤去集積共 か所

AW-1B1 新設 W3,570ｘＨ1,900

引違い2連ｱﾙﾐ窓 内部外部共四周額縁､網戸付 1 500,000 500,000
ｶﾊﾞｰ工法､既存建具撤去集積共 か所

AW-1B2 新設 W3,570ｘＨ1,900

引違い2連ｱﾙﾐ窓 内部外部共四周額縁､手摺金物付 2 484,000 968,000
ｶﾊﾞｰ工法､既存建具撤去集積共 か所

AW-2A 新設 W1,700ｘＨ1,900

引違いｱﾙﾐ窓 内部外部共四周額縁付 1 265,000 265,000
ｶﾊﾞｰ工法､既存建具撤去集積共 か所

AW-2B 新設 W1,700ｘＨ1,900

引違いｱﾙﾐ窓 内部外部共四周額縁付 1 271,000 271,000
ｶﾊﾞｰ工法､既存建具撤去集積共 か所

AW-2C 新設 W1,700ｘＨ1,900 ﾊﾟﾈﾙ･穴あけ共

引違いﾗﾝﾏ付ｱﾙﾐ窓 内部外部共四周額縁付 2 372,000 744,000

二連ｱﾙﾐ窓 ｶﾊﾞｰ工法､既存建具撤去集積共 か所

AW-5 新設 W3,570ｘＨ1,100

引違い2連ｱﾙﾐ窓 内部外部共四周額縁付 5 360,000 1,800,000
ｶﾊﾞｰ工法､既存建具撤去集積共 か所

AW-6 新設 W1,700ｘＨ1,100

引違いｱﾙﾐ窓 内部外部共四周額縁付 9 201,000 1,809,000
ｶﾊﾞｰ工法､既存建具撤去集積共 か所

AW-9A 新設 W1,700ｘＨ800

引違いｱﾙﾐ窓 内部外部共四周額縁付 1 184,000 184,000
ｶﾊﾞｰ工法､既存建具撤去集積共 か所

AW-9B 新設 W1,700ｘＨ800 ﾊﾟﾈﾙ･穴あけ共

引違いｱﾙﾐ窓 内部外部共四周額縁付 1 267,000 267,000
ｶﾊﾞｰ工法､既存建具撤去集積共 か所

AW-10 新設 W3,570ｘＨ800 ﾊﾟﾈﾙ･穴あけ共

引違い2連ｱﾙﾐ窓 内部外部共四周額縁付 1 411,000 411,000
ｶﾊﾞｰ工法､既存建具撤去集積共 か所

AW-101A 新設 W3,570ｘＨ2,100 ﾊﾟﾈﾙ･穴あけ共

引違いﾗﾝﾏ付2連ｱﾙ 内部外部共四周額縁付 2 627,000 1,254,000

ﾐ窓 ｶﾊﾞｰ工法､既存建具撤去集積共 か所

AW-101A 新設 W3,570ｘＨ2,100 ﾊﾟﾈﾙ･穴あけ共

引違いﾗﾝﾏ付2連ｱﾙ 内部外部共四周額縁､手摺金物付 2 652,000 1,304,000

ﾐ窓 ｶﾊﾞｰ工法､既存建具撤去集積共 か所
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Ⅰ.外部改修工事 04.建具改修工事 金属製建具工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

AW-101B 新設 W3,370ｘＨ2,100 ﾊﾟﾈﾙ･穴あけ共

引違いﾗﾝﾏ付2連ｱﾙ 内部外部共四周額縁付き 2 611,000 1,222,000

ﾐ窓 ｶﾊﾞｰ工法､既存建具撤去集積共 か所

AW-101B 新設 W3,370ｘＨ2,100

引違いﾗﾝﾏ付2連ｱﾙ 内部外部共四周額縁､手摺金物付 2 636,000 1,272,000

ﾐ窓 ｶﾊﾞｰ工法､既存建具撤去集積共 か所

AW-101C 新設 W3,570ｘＨ2,100

引違いﾗﾝﾏ付2連ｱﾙ 内部外部共四周額縁､手摺金物付 2 585,000 1,170,000

ﾐ窓 ｶﾊﾞｰ工法､既存建具撤去集積共 か所

AW-101D 新設 W3,370ｘＨ2,100

引違いﾗﾝﾏ付2連ｱﾙ 内部外部共四周額縁､手摺金物付 2 569,000 1,138,000

ﾐ窓 ｶﾊﾞｰ工法､既存建具撤去集積共 か所

AW-102A 新設 W3,370ｘＨ1,400

引違い2連ｱﾙﾐ窓 内部外部共四周額縁付 3 322,000 966,000
ｶﾊﾞｰ工法､既存建具撤去集積共 か所

AW-102B 新設 W3,370ｘＨ1,400

引違い2連ｱﾙﾐ窓 内部外部共四周額縁付 6 322,000 1,932,000
ｶﾊﾞｰ工法､既存建具撤去集積共 か所

AW-102C 新設 W3,570ｘＨ1,400

引違い2連ｱﾙﾐ窓 内部外部共四周額縁付 6 334,000 2,004,000
ｶﾊﾞｰ工法､既存建具撤去集積共 か所

AW-103 新設 W1,600ｘＨ1,400

引違い2連ｱﾙﾐ窓 内部外部共四周額縁付き 3 183,000 549,000
ｶﾊﾞｰ工法､既存建具撤去集積共 か所

計

26,483,000



新潟市

A.特別教室棟改修工事 細目別内訳 22

Ⅰ.外部改修工事 04.建具改修工事 その他建具工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｱﾙﾐ手摺 20×40 t=2.0 L=3670

両端･中央部受金物共 9 34,500 310,500
か所

ｱﾙﾐ手摺 20×40 t=2.0 L=3470

両端･中央部受金物共 4 34,500 138,000
か所

ｱﾙﾐ手摺 20×40 t=2.0 L=1800

両端･中央部受金物共 3 17,500 52,500
か所

ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ貼り

52.2 9,350 488,070
㎡

ﾋﾞﾆﾙ被覆ｱﾙﾐ製手 支柱型34φ

摺壁付型 19.9 35,200 700,480
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ被覆ｱﾙﾐ製手 壁付型34φ

摺壁付型 28.9 21,600 624,240
ｍ

計

2,313,790
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Ⅰ.外部改修工事 04.建具改修工事 ｶﾞﾗｽ工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

複層ｶﾞﾗｽ TP4+A6+TP5

ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 125 16,800 2,100,000
㎡

複層ｶﾞﾗｽ TF4+A6+TP5

ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 5.1 17,700 90,270
㎡

透明強化ｶﾞﾗｽ 厚4.0㎜ 平面2.0㎡以下

ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共 155 8,670 1,343,850
㎡

網入磨き板ｶﾞﾗｽ 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひ し

ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 0.7 13,500 9,450
㎡

計

3,543,570
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Ⅰ.外部改修工事 05.撤去工事 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■屋上防水改修

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 防水端部 10ｘ10

集積共 254 680 172,720
ｍ

既存防水層撤去 屋上防水層 ｼｰﾄ防水層 立上り

集積共 112 1,930 216,160
㎡

既存防水層撤去 屋上防水層 ｼｰﾄ防水層 平面

集積共 4.5 1,930 8,685
㎡

EXP.jｶﾊﾞｰ撤去 ｽﾁｰﾙ製ｶﾊﾞｰ 集積共

4 960 3,840
ｍ

EXP.j金物撤去 ｱﾙﾐ製EXP.j金物 W=220 集積共

10.7 1,200 12,840
ｍ

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ撤去 横引き

100φ ｶｯﾀｰ目地切共 11 2,150 23,650
か所

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ撤去 縦引き

100φ ｶｯﾀｰ目地切共 2 2,150 4,300
か所

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去 ｽﾁｰﾙﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H1.5m

支柱･控柱含 105 1,200 126,000
集積共 ｍ

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去 ｽﾁｰﾙﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H1.2+0.8m

支柱･控柱含 26 1,440 37,440
集積共 ｍ

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去 ｽﾁｰﾙﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H1.2m

支柱･控柱含 10 960 9,600
集積共 ｍ

ﾌｪﾝｽ基礎撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ製置基礎 W500×D850×H350

集積共 36 8,000 288,000
か所

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉撤去 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉 W1.85×H2.0 金物含

集積共 1 2,400 2,400
か所

防水端部金物 ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ 10×40 t1.2

撤去 集積共 240 320 76,800
ｍ

陶芸ｶﾞｽ釜撤去 ｽﾁｰﾙ製陶芸窯 集積・処分費共

1 40,000 40,000
基

■外壁改修

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 躯体目地 10ｘ10

集積共 52.8 680 35,904
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 躯体目地 15ｘ10

集積共 1,099 680 747,320
ｍ

硬質塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ VP100（ｽﾃﾝﾚｽ製支持金物共）

撤去 集積共 143 3,120 446,160
ｍ

防水端部金物 ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ 10×40 t1.2

撤去 集積共 52.8 320 16,896
ｍ



新潟市

A.特別教室棟改修工事 細目別内訳 25

Ⅰ.外部改修工事 05.撤去工事 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

EXP.j金物撤去 ｱﾙﾐ製EXP.j金物 外壁ｺｰﾅｰ 集積共

20.2 1,200 24,240
ｍ

EXP.j金物撤去 ｱﾙﾐ製EXP.j金物 外壁平面 集積共

27.6 1,200 33,120
ｍ

■建具改修

ｻｯｼ廻り 10×10程度

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共 176 680 119,680
ｍ

ｻｯｼ廻り 15×10程度

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共 592 680 402,560
ｍ

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去 t=3.0

集積共 10.8 800 8,640
㎡

ｶﾞﾗｽ撤去 P-3

集積共 295 6,750 1,991,250
㎡

ｶﾞﾗｽ撤去 P-5

集積共 15.3 6,750 103,275
㎡

ｶﾞﾗｽ撤去 TP-4

集積共 3.6 6,750 24,300
㎡

ｶﾞﾗｽ撤去 すりｶﾞﾗｽ t=3

集積共 18.4 6,750 124,200
㎡

ｶﾞﾗｽ撤去 PW-6.8

集積共 2.2 6,750 14,850
㎡

AD-1 撤去 W4200×H2980

両袖、欄間FIX付 外枠除き撤去 集積共 1 3,200 3,200

両開アルミドア か所

AD-2 撤去 W3820×H3020

欄間FIX付 ４枚建 外枠除き撤去 集積共 2 3,200 6,400

引違アルミ戸 か所

AD-3 撤去 W1600×H1800

引違いｱﾙﾐ窓 外枠除き撤去 集積共 1 2,400 2,400
か所

AD-101 撤去 W800×H1800

引違いｱﾙﾐﾄﾞｱ 外枠除き撤去 集積共 3 1,200 3,600
か所

AW-1A 撤去 W3670×H2000

引違い欄間付２連 外枠除き撤去 集積共 4 2,400 9,600

ｱﾙﾐ窓 か所

AW-1B 撤去 W3670×H2000

引違い欄間付２連 外枠除き撤去 集積共 4 2,400 9,600

ｱﾙﾐ窓 か所

AW-2A 撤去 W1800×H2000

引違い欄間付ｱﾙﾐ 外枠除き撤去 集積共 1 1,600 1,600

窓 か所

AW-2B 撤去 W1800×H2000

引違い欄間付ｱﾙﾐ 外枠除き撤去 集積共 1 1,600 1,600

窓 か所

AW-2C 撤去 W1800×H2000

引違い欄間付ｱﾙﾐ 外枠除き撤去 集積共 2 1,600 3,200

窓 か所
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Ⅰ.外部改修工事 05.撤去工事 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

AW-5 撤去 W3670×H1200

引違い２連ｱﾙﾐ窓 外枠除き撤去 集積共 5 2,000 10,000
か所

AW-6 撤去 W1800×H1200

引違いｱﾙﾐ窓 外枠除き撤去 集積共 9 1,600 14,400
か所

AW-9A 撤去 W1800×H900

引違いｱﾙﾐ窓 外枠除き撤去 集積共 1 1,200 1,200
か所

AW-9B 撤去 W1800×H900

引違いｱﾙﾐ窓 外枠除き撤去 集積共 1 1,200 1,200
か所

AW-10 撤去 W3670×H900

引違い２連ｱﾙﾐ窓 外枠除き撤去 集積共 1 1,600 1,600
か所

AW-101A 撤去 W3670×H2200

引違い欄間付２連 外枠除き撤去 集積共 4 2,800 11,200

ｱﾙﾐ窓 か所

AW-101B 撤去 W3470×H2200

引違い欄間付２連 外枠除き撤去 集積共 4 2,800 11,200

ｱﾙﾐ窓 か所

AW-101C 撤去 W3670×H2200

引違い欄間付２連 外枠除き撤去 集積共 2 2,800 5,600

ｱﾙﾐ窓 か所

AW-101D 撤去 W3470×H2200

引違い欄間付２連 外枠除き撤去 集積共 2 2,800 5,600

ｱﾙﾐ窓 か所

AW-102A 撤去 W3470×H1500

引違い２連ｱﾙﾐ窓 外枠除き撤去 集積共 3 2,400 7,200
か所

AW-102B 撤去 W3470×H1500

引違い２連ｱﾙﾐ窓 外枠除き撤去 集積共 6 2,400 14,400
か所

AW-102C 撤去 W3670×H1500

引違い２連ｱﾙﾐ窓 外枠除き撤去 集積共 6 2,400 14,400
か所

AW-103 撤去 W1700×H1500

引違いｱﾙﾐ窓 外枠除き撤去 集積共 3 2,000 6,000
か所

計

5,260,030
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Ⅰ.外部改修工事 05.撤去工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■再生材

再生材積込 別紙 00-0007

1 638,400
式

再生材運搬 別紙 00-0008

1 168,240
式

再生材処分 別紙 00-0009

1 ▲59,240
式

■廃棄物

廃棄物積込 別紙 00-0010

1 19,520
式

廃棄物運搬 別紙 00-0011

1 6,640
式

廃棄物処分 別紙 00-0012

1 209,600
式

県産業廃棄物税 別紙 00-0013

1 4,914
式

計

988,074
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Ⅱ.内部改修工事 01.直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

墨出し 内部改修 別紙 00-0014

1 225,600
式

養生 内部改修 別紙 00-0015

1 451,200
式

整理清掃後片付け 内部改修 別紙 00-0016

1 2,015,360
式

内部仕上足場 脚立足場 階高4.0m以下 別紙 00-0017

掛払い手間､基本料､損料､運搬費共 1 1,020,540
式

内部仮設間仕切 B種 軽量鉄骨下地 別紙 00-0018

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ片面張り共 1 311,429
式

計

4,024,129
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Ⅱ.内部改修工事 02.防水工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系（MS-2）

5×5 85.2 320 27,264
ｍ

建具周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

20×10 567 730 413,910
ｍ

計

441,174
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Ⅱ.内部改修工事 03.木工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■床

床合板張り ﾗﾜﾝ1類 下地張り 厚さ12㎜

材工共 6.8 2,570 17,476
㎡

床合板張り ﾗﾜﾝ1類 下地張り 厚さ9mm

材工共 2.7 2,200 5,940
㎡

床合板張り ﾗﾜﾝ1類 仕上張り 厚さ12㎜

材工共 49.9 2,570 128,243
㎡

床合板張り ﾗﾜﾝ1類 仕上張り 厚さ9mm

材工共 37.9 5,680 215,272
㎡

化粧複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 厚さ15mm 材工共

張り 7.5 14,300 107,250
㎡

複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 直貼り用 厚さ15mm 材工共

張り 112 14,300 1,601,600
㎡

木製床下地組 材工共

1.2 5,960 7,152
㎡

■幅木

木製巾木 H=100

材工共 85.6 3,200 273,920
ｍ

■壁

壁胴縁組 杉1等 横45×18＠450

材工共 29.8 1,830 54,534
㎡

壁合板張り ﾗﾜﾝ1類 下地張り 厚さ12.0㎜

材工共 0.6 6,160 3,696
㎡

壁合板張り ﾗﾜﾝ1類 下地張り 厚さ9.0㎜

材工共 8 5,120 40,960
㎡

壁合板張り ﾗﾜﾝ1類 見え掛かり 厚さ5.5㎜

目透かし張り 173 3,540 612,420
材工共 ㎡

壁合板張り ｿﾌﾄﾍﾞﾆﾔ 下地張り 厚さ5.5㎜

材工共 103 4,000 412,000
㎡

壁合板張り 有孔しな1類 見え掛かり 厚さ5.5

㎜ 目透かし張り 28.1 9,600 269,760
材工共 ㎡

壁縦見切り 集成材 110×25

材工共 6 3,360 20,160
ｍ

壁ｺｰﾅｰ見切り 30×30 材工共

15 1,600 24,000
ｍ

■造作他
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Ⅱ.内部改修工事 03.木工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

造作ｽﾛｰﾌﾟ W1010 木製 ｱﾝｶｰ固定

端部SUS見切金物 1 185,000 185,000
か所

造作ｽﾛｰﾌﾟ W960 木製 ｱﾝｶｰ固定

端部SUS見切金物 1 178,000 178,000
か所

計

4,157,383
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Ⅱ.内部改修工事 04.金属工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■床

階段：ノンスリッ カバー工法（W=50mm）

プ（改修用） 金台：ｱﾙﾐ押出形材 ｱﾙﾏｲﾄ処理

ｱﾝｶｰ：ｱﾙﾐ板一体樹脂押出成形

（両面ﾃｰﾌﾟ付き）

8.6 3,010 25,886
ｍ

見切り押え への字形 ｽﾃﾝﾚｽ製 W=35

8.2 1,050 8,610
ｍ

EXP.j金物 アルミ製 内部 床+床

クリアランス100 1時間耐火 7.2 77,600 558,720
ｍ

EXP.j金物 アルミ製 内部 床+床

クリアランス50 1時間耐火 5.2 50,400 262,080
切欠有 ｍ

床押金物 ｽﾃﾝﾚｽ製 厚さ1.2 加工

L830×D100 2 30,400 60,800
か所

見切りｱﾝｸﾞﾙ ｽﾃﾝﾚｽ製 厚さ1.2 10×10

1 8,000 8,000
ｍ

沓摺 ｽﾃﾝﾚｽ製 厚さ1.2 40×20

17.2 3,930 67,596
ｍ

床点検口 屋内用 一般型貼物用 ｽﾃﾝﾚｽ製枠

鍵有 600角 3 24,500 73,500
か所

■壁

軽量鉄骨壁下地 100形 下地張りあり @450

32.4 2,380 77,112
㎡

軽量鉄骨壁下地 65形 下地張りなし @300

430 2,180 937,400
㎡

軽量鉄骨壁下地 50形 下地張りあり @450

2.9 1,830 5,307
㎡

軽量鉄骨壁 65形 扉等三方補強

開口部補強 1800×2000㎜程度 3 9,760 29,280
か所

掲示板ｱﾙﾐ押縁 20*5

201 1,900 381,900
ｍ

壁ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙ ｱﾙﾐ製 L-15×15

4.6 1,280 5,888
ｍ

ｽﾁｰﾙ製雨具掛け SGP34φ×3.2t

L=3,710 S環20個 2 91,200 182,400
ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ共 か所

ｽﾁｰﾙ製雨具掛け SGP34φ×3.2t

L=3,510 S環20個 3 91,200 273,600
ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ共 か所

ｽﾁｰﾙ製雨具掛け SGP34φ×3.2t

L=1,890 S環9個 2 64,000 128,000
ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ共 か所
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Ⅱ.内部改修工事 04.金属工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

EXP.j金物 アルミ製 内部 壁+壁

クリアランス100 1時間耐火 15.6 41,600 648,960
ｍ

EXP.j金物 アルミ製 内部 壁+壁

クリアランス50 1時間耐火 9 38,400 345,600
切欠有 ｍ

EXP.j金物 アルミ製 内部 壁+壁ｺｰﾅｰ

クリアランス50 1時間耐火 1.4 37,600 52,640
ｍ

縦枠 ｽﾃﾝﾚｽ製 既製品

3 8,000 24,000
ｍ

■天井

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途 858 1,720 1,475,760
㎡

引張試験費 上向き M10～12 1階当たり3本 3階 別紙 00-0019

ｲﾝｻｰﾄ・あと施工ｱﾝｶｰ用 1 177,000
基本料金・報告書共 式

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 450㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 32 1,970 63,040
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 900× 900㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 11 2,930 32,230
か所

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁

450角 32 10,600 339,200
か所

EXP.j金物 アルミ製 内部 天井+天井

クリアランス100 1時間耐火 7.2 44,000 316,800
ｍ

EXP.j金物 アルミ製 内部 天井+天井

クリアランス50 1時間耐火 5.2 40,800 212,160
ｍ

■その他

Ｕｽﾃﾝﾚｰﾙ 引違い W=100

29.4 10,200 299,880
ｍ

Ｕｽﾃﾝﾚｰﾙ 片引 W=50

5.4 7,560 40,824
ｍ

計

7,114,173
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Ⅱ.内部改修工事 05.左官工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

施工数量調査 内部改修

調査報告書作成共 621 160 99,360
㎡

■床

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28

8 3,020 24,160
㎡

建具周囲 内部建具

ﾓﾙﾀﾙ充填 34.8 1,270 44,196
ｍ

床点検口周囲

ﾓﾙﾀﾙ充填 7.2 1,270 9,144
ｍ

■壁

ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填 200角程度

欠損部補修 厚さ30～50mm 1 3,110 3,110
か所

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて

内壁 厚20 0.3 4,790 1,437
㎡

計

181,407
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Ⅱ.内部改修工事 06.建具工事 金属製建具工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■新設

AD-1 新設 2835×2000

ｱﾙﾐ製建具 2枚建片引ﾊﾝｶﾞｰｱﾙﾐ戸 1 525,000 525,000
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ、ｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾗｰ共 か所

計

525,000
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Ⅱ.内部改修工事 06.建具工事 木製建具工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■新設

WD-4 800×1800

木製建具 片開き戸 2 61,600 123,200
ｶﾞﾗｽ共 か所

WD-5 2000×1800

木製建具 片引き戸 1 64,200 64,200
ｶﾞﾗｽ共、ﾚｰﾙ別途 か所

WD-5A 1800×1800

木製建具 引違い戸 1 119,000 119,000
ｶﾞﾗｽ共、ﾚｰﾙ別途 か所

WD-8 3600×1800

木製建具 4枚引違い戸 1 166,000 166,000
ﾚｰﾙ別途 か所

WD-11 850×1800

木製建具 ｶﾞﾗｽ共、ﾚｰﾙ別途 1 112,000 112,000

(片引戸/片引戸) か所

WD-11 1700×700

木製建具 ｶﾞﾗｽ共、ﾚｰﾙ別途 1 133,000 133,000

(引違窓/引違窓) か所

WD-12 1700×1800

木製建具 ｶﾞﾗｽ共、ﾚｰﾙ別途 1 199,000 199,000

(引違戸/引違戸) か所

WD-12 10800×695

木製建具 ｶﾞﾗｽ共、ﾚｰﾙ別途 1 245,000 245,000

(引違窓６連) か所

WD-16 1700×1755

木製建具 引違い戸 1 62,200 62,200
か所

WD-17 800×1800

木製建具 片開き戸 1 54,700 54,700
か所

SP-1A 1720×1900

木製建具 ｶﾞﾗｽ共、ﾚｰﾙ別途 4 205,000 820,000

(引違戸/引違戸) か所

SP-1B 1720×1900

木製建具 ｶﾞﾗｽ共、ﾚｰﾙ別途 2 205,000 410,000

(引違戸/引違戸) か所

WD-102 800×2000

木製建具 片開き戸 1 50,200 50,200
ｶﾞﾗｽ共 か所

■ｶﾞﾗｽ

透明強化ｶﾞﾗｽ 厚4.0㎜ 平面2.0㎡以下

ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共 77.9 8,670 675,393
㎡

型板強化ｶﾞﾗｽ 厚4.0㎜ 平面2.0㎡以下

ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共 16.6 8,620 143,092
㎡

計

3,376,985
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Ⅱ.内部改修工事 07.塗装工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■新規

ＥＰ－Ｇ塗り 木部 工程A種

素地A種(新規面) 179 1,690 302,510
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目) 工程B種(一般)

素地A種(新規面) 17.2 2,300 39,560
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り 木部 工程A種

(糸幅300mm以下) 素地A種(新規面) 細幅 63.1 600 37,860
ｍ

ＥＰ－Ｇ塗り 鉄鋼面 工程A種

(糸幅300㎜以下) 錆止工程A種 現場2回目 細幅 21.7 780 16,926
ｍ

ＷＰ塗り 木部 工程A種

素地A種(新規面) 30.8 1,870 57,596
㎡

ＷＰ塗り 木部 工程B種

(糸幅300mm以下) 素地B種(新規面) 細幅 70.8 430 30,444
ｍ

ＵＣ塗 木部 工程A種

(糸端300mm以下) 素地A種(新規面) 細幅 61.4 1,100 67,540
ｍ

■塗替え

表面塗装 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂3回塗

335 1,760 589,600
㎡

ＥＰ－Ｇ塗替え 木部 工程B種

下地調整RB種(塗替え面) 295 1,040 306,800
㎡

ＥＰ－Ｇ塗替え ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)

下地調整RB種(塗替え面) 652 1,490 971,480
㎡

ＥＰ－Ｇ塗替え ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(見上)

下地調整RB種(塗替え面) 2.3 1,650 3,795
㎡

ＥＰ－Ｇ塗替え けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(一般)

下地調整RB種(塗替え面) 2.3 1,650 3,795
㎡

ＥＰ－Ｇ塗替え 鉄鋼面 工程B種(一般)

下地調整RB種(塗替え面) 134 1,730 231,820
錆止工程C種 現場2回塗り ㎡

ＷＰ塗替え 木部 工程B種

下地調整RB種(塗替え面) 0.7 1,190 833
㎡

ＷＰ塗替え 木部 工程B種

(糸幅300mm以下) 下地調整RB種(塗替え面) 4.3 450 1,935
ｍ

ＥＰ－Ｇ塗替え 木部 工程B種

(糸幅300mm以下) 下地調整RB種(塗替え面) 細幅 1,029 400 411,600
ｍ

ＥＰ－Ｇ塗替え ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種

(糸幅300mm以下) 下地調整RB種(塗替え面) 細幅 156 890 138,840
ｍ

ＥＰ－Ｇ塗替え 鉄鋼面 工程B種(一般)

(糸幅300mm以下) 下地調整RB種(塗替え面) 247 690 170,430
錆止工程C種 現場2回塗り ｍ
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Ⅱ.内部改修工事 07.塗装工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

計

3,383,364
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Ⅱ.内部改修工事 08.内装工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■床

下地処理 塗床面 目荒工法

501 4,400 2,204,400
㎡

下地処理 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去面 2種ｹﾚﾝ

146 4,400 642,400
㎡

床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ研ぎ出 ３回掛け（#30・#50・#80程度）

し 335 1,400 469,000
㎡

天然木化粧複合 A種下張必要 厚15 なら

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ張り 2.1 13,700 28,770
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS

一般床 熱溶接工法 638 2,520 1,607,760
㎡

防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 無 地 厚さ2.5

織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 43.6 2,810 122,516
熱溶接工法 ㎡

畳寄せ

5.3 1,120 5,936
ｍ

畳敷き 標仕D種 畳表C2 柄へり Ht

畳床KT-Ⅲ 一畳 3 10,300 30,900
施工規模30枚以下程度 枚

上框 材工共 花崗岩

54 14,200 766,800
ｍ

■幅木

ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ100

33.8 340 11,492
ｍ

■壁

壁 厚12.5 不燃

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 314 1,160 364,240

張り(GB-R) - - ㎡

壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 厚12.5 不燃

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 30.8 1,450 44,660

張り(GB-S) - - ㎡

壁：化粧ｹｲ酸ｶﾙ 目地:ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ(焼付塗装品)取付共

ｼｳﾑ板張り（不燃, 厚6 接着貼り(下地ﾎﾞｰﾄﾞ張り別途)

1.0FK） 鋼製,木,ﾎﾞｰﾄﾞ下地

ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ樹脂系塗料着色仕上げ -

31.7 6,450 204,465
㎡

掲示板(現場張り) 現場張 特殊発泡ﾋﾞﾆ-ﾙ

103 3,920 403,760
㎡

角部見切り 化粧ｹｲｶﾙ板

10 3,680 36,800
ｍ

ｺｰﾅｰ見切り 既製品

29 2,320 67,280
ｍ
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Ⅱ.内部改修工事 08.内装工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■天井

天井 化粧 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け 181 1,520 275,120

張り(GB-D) ㎡

天井 吸音用化粧 厚 9.5

あなあきせっこう 不燃紙裏打(準不燃) 突付け 423 3,840 1,624,320

ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-PD) ㎡

天井 ﾛｯｸｳｰﾙ ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃

化粧吸音板張り 軽鉄直張 - 591 2,550 1,507,050

(DR) ㎡

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

610 1,220 744,200
ｍ

■断熱吸音

壁 32K 厚さ25mm

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｶﾞﾗｽｸﾛｽ ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙﾋﾟﾝ共 43.7 4,010 175,237

吸音板張り ㎡

計

11,337,106
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Ⅱ.内部改修工事 09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 家具工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■新設家具

新 K-01A 収納棚

W1800×D600×H3000 2 581,000 1,162,000
か所

新 K-01B 収納棚

W1450×D600×H2000 7 396,000 2,772,000
か所

新 K-01C 収納棚

W1660×D600×H2000 6 396,000 2,376,000
か所

新 K-02 薬品器械戸棚

W1800×D600×H2000 1 449,000 449,000
か所

新 K-03 手洗・足洗

W1580×D475×H600 1 924,000 924,000
か所

新 K-04 ｽﾁｰﾙ下足棚

W1028×D350×H1450 3 304,000 912,000
か所

新 K-05 傘立て

W855×D345×H490 18 46,200 831,600
か所

新 K-06 流し台

W1950×D579×H790 1 572,000 572,000
か所

新 K-07 ｽﾃﾝﾚｽｼｪﾙﾌ

W1200×D750×H1800 5 198,000 990,000
か所

新 K-08 児童用下足棚

W1100×D350×H1600 38 290,000 11,020,000
か所

新 K-09 流し台

W900×D600×H890 1 363,000 363,000
か所

新 K-10 実験台

W1800×D900×H800 1 224,000 224,000
か所

新 K-11 先生用実験台

W2400×D900×H850 1 605,000 605,000
か所

新 K-12 児童用実験台

W3000×D900×H670 6 508,000 3,048,000
か所

新 K-13 掃除用具入

W600×D450×H2000 2 189,000 378,000
か所

新 K-14 下流し

W1150×D475×H650 3 616,000 1,848,000
か所

新 K-15A 水呑

W5944×D475×H700 1 3,760,000 3,760,000
か所

新 K-15B 水呑

W5944×D475×H700 2 3,790,000 7,580,000
か所

新 K-16 収納戸棚

W900×D470×H800 2 166,000 332,000
か所
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Ⅱ.内部改修工事 09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 家具工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

新 K-17A 楽器収納棚

W1800×D800×H2000 1 660,000 660,000
か所

新 K-17B 楽器収納棚

W1800×D800×H2000 1 642,000 642,000
か所

新 K-17C 楽器収納棚

W1800×D800×H2000 1 695,000 695,000
か所

新 K-17D 楽器収納棚

W1250×D800×H2000 1 638,000 638,000
か所

新 K-18B スチール製収納棚

W900×D400×H1850 4 125,000 500,000
か所

新 K-19A 木製用具掛け

W1790 2 113,000 226,000
か所

新 K-19B 木製用具掛け

W1790 2 113,000 226,000
か所

新 K-20A 木製児童用ロッカー

W4300×D495×H1240 1 1,230,000 1,230,000
か所

新 K-20B 木製児童用ロッカー

W4000×D495×H1240 1 1,140,000 1,140,000
か所

新 K-21 木製掃除用具入

W500×D485×H1900 4 261,000 1,044,000
か所

新 K-22 ステンレス製水呑み流し台

W1100×D350×H1600 2 670,000 1,340,000
か所

新 K-23A 木製児童用ロッカー

W6230×D495×H1240 1 1,670,000 1,670,000
か所

新 K-23B 木製児童用ロッカー

W5920×D495×H1240 1 1,620,000 1,620,000
か所

新 K-24 吊戸棚

W300×D250×H600 1 220,000 220,000
か所

新 K-25 流し台

天板:ｽﾃﾝﾚｽ製 本体:化粧合板製 2 82,800 165,600
W1050×H800×D575 排水ﾄﾗｯﾌﾟ付 か所

■移設家具

移 K-01 先生用調理台

W2400×D900×H800 1 40,000 40,000
台

移 K-02 児童用調理台

W1800×D900×H700 8 24,000 192,000
台

移 K-03 ｽﾃﾝﾚｽ製流し台

W2800×D580×H910 2 40,000 80,000
台

移 K-04 洗濯機ﾊﾟﾝ

1 8,000 8,000
台
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Ⅱ.内部改修工事 09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 家具工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

移 K-05 食器棚

W1800×D450×H1900 2 40,000 80,000
台

移 K-06 掃除用具入

W600×D460×H1900 1 24,000 24,000
台

計

52,587,200
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Ⅱ.内部改修工事 09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 ｶｰﾃﾝ工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

窓ｶｰﾃﾝ 3670×2200 片引き

換気扇部ﾒｯｼｭ 4 69,800 279,200
か所

窓ｶｰﾃﾝ 3470×2200 片引き

換気扇部ﾒｯｼｭ 4 69,800 279,200
か所

窓ｶｰﾃﾝ 3670×2000 片引き

換気扇部ﾒｯｼｭ 4 65,400 261,600
か所

窓ｶｰﾃﾝ 3670×900 片引き

換気扇部ﾒｯｼｭ 1 38,200 38,200
か所

窓ｶｰﾃﾝ 1800×2000 片引き

換気扇部ﾒｯｼｭ 2 35,900 71,800
か所

窓ｶｰﾃﾝ 3670×2200 片引き

2 51,200 102,400
か所

窓ｶｰﾃﾝ 3470×2200 片引き

2 51,200 102,400
か所

窓ｶｰﾃﾝ 3670×2000 引分け

3 48,000 144,000
か所

窓ｶｰﾃﾝ 1800×2000 引分け

1 27,000 27,000
か所

窓ｶｰﾃﾝ 1800×900 引分け

1 17,300 17,300
か所

窓ｶｰﾃﾝ 3530×900 引分け 内部窓

2 28,600 57,200
か所

間仕切りｶｰﾃﾝ 4000×2950 片引き

2 78,600 157,200
か所

暗幕 3670×2200 片引き

2 62,400 124,800
か所

暗幕 3470×2200 片引き

2 62,400 124,800
か所

暗幕 3600×2500 片引き

3 66,400 199,200
か所

ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝｶｰﾃﾝ 3765×2950 引分け

両側戸当たり共 2 251,000 502,000
か所

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ ｱﾙﾐﾆｳﾑ製

ｼﾝｸﾞﾙ L=4000 ｺｰﾅｰｱｰﾙ付 2 18,100 36,200
材工共 か所

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ ｱﾙﾐﾆｳﾑ製

ｼﾝｸﾞﾙ L=3670 11 3,980 43,780
材工共 か所

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ ｱﾙﾐﾆｳﾑ製

ｼﾝｸﾞﾙ L=3600 3 3,910 11,730
材工共 か所

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ ｱﾙﾐﾆｳﾑ製

ｼﾝｸﾞﾙ L=3530 2 3,830 7,660
材工共 か所
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Ⅱ.内部改修工事 09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 ｶｰﾃﾝ工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ ｱﾙﾐﾆｳﾑ製

ｼﾝｸﾞﾙ L=3470 4 5,810 23,240
材工共 か所

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ ｱﾙﾐﾆｳﾑ製

ｼﾝｸﾞﾙ L=1800 2 3,010 6,020
材工共 か所

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ ｱﾙﾐﾆｳﾑ製

ﾀﾞﾌﾞﾙ L=3670 2 12,300 24,600
材工共 か所

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ ｱﾙﾐﾆｳﾑ製

ﾀﾞﾌﾞﾙ L=3470 2 11,600 23,200
材工共 か所

天吊カーテン 材質：防炎品 ｶｰﾃﾝ H=2000程度

天吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ共 L=1890 1 59,000 59,000
吊り金具（V型 H:1000）共 か所

天吊カーテン 材質：防炎品 ｶｰﾃﾝ H=2000程度

天吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ共 L=5700 1 129,000 129,000
吊り金具（V型 H:1000）共 か所

天吊カーテン 材質：防炎品 ｶｰﾃﾝ H=2000程度

天吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ共 L=6900+2300+230

0

吊り金具（V型 H:1000）共

1 144,000 144,000
か所

計

2,996,730
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Ⅱ.内部改修工事 09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 黒板・掲示板工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｽﾁ-ﾙ黒板 4500×1200

平面ｱﾙﾐ枠 ﾉﾝﾀｯﾁﾊﾝｶﾞｰ 10ヶ所 4 162,000 648,000
ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ 2ヶ所 か所

ｽﾁ-ﾙ黒板 3600×1200

平面ｱﾙﾐ枠 ﾉﾝﾀｯﾁﾊﾝｶﾞｰ 8ヶ所 1 118,000 118,000
ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ 2ヶ所 か所

ｽﾁ-ﾙ黒板 1800×900

平面ｱﾙﾐ枠 ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ 2ヶ所 1 47,800 47,800
か所

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ 3600×1200

平面ｱﾙﾐ枠 2 234,000 468,000
か所

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ 2700×1200

平面ｱﾙﾐ枠 1 178,000 178,000
か所

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ 1800×1200

平面ｱﾙﾐ枠 1 122,000 122,000
か所

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ 900×750

平面ｱﾙﾐ枠 2 67,200 134,400
か所

掲示板 ｱﾙﾐ枠 特殊発泡ﾋﾞﾆ-ﾙ H=1200

W=1753 1 68,000 68,000
か所

掲示板 ｱﾙﾐ枠 特殊発泡ﾋﾞﾆ-ﾙ H=1200

W=925 1 34,100 34,100
か所

掲示板 ｱﾙﾐ枠 特殊発泡ﾋﾞﾆ-ﾙ H=1200

W=873 1 34,100 34,100
か所

掲示板 ｱﾙﾐ枠 特殊発泡ﾋﾞﾆ-ﾙ H=1200

W=735 1 34,100 34,100
か所

掲示板 ｱﾙﾐ枠 特殊発泡ﾋﾞﾆ-ﾙ H=900

W=900 2 34,100 68,200
か所

計

1,954,700
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Ⅱ.内部改修工事 09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 その他ﾕﾆｯﾄ工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

室名札 突出型 ｱｸﾘﾙ樹脂板 受金具ｽﾃﾝﾚｽ

12 3,900 46,800
か所

室名札 面付型 ｱｸﾘﾙ樹脂板 受金具ｽﾃﾝﾚｽ

2 4,920 9,840
か所

ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚19 D=170

ｶｳﾝﾀｰ 18.6 19,200 357,120
ｍ

ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚19 D=155

ｶｳﾝﾀｰ 10.8 19,200 207,360
ｍ

ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚19 D=150

ｶｳﾝﾀｰ 0.9 19,200 17,280
ｍ

ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚19 D=120

ｶｳﾝﾀｰ 1.8 16,800 30,240
ｍ

乾式二重床 H43程度

ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ厚20共 4.6 8,480 39,008
㎡

乾式二重床 H83程度

ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ厚20共 46 3,710 170,660
㎡

乾式二重床 H127程度

ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ厚20共 2 3,710 7,420
㎡

乾式二重床 H227程度

ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ厚20共 0.7 10,500 7,350
㎡

乾式二重床 H43程度

際根太 8.8 2,640 23,232
ｍ

乾式二重床 H83程度

際根太 94 1,160 109,040
ｍ

乾式二重床 H127程度

際根太 6 1,160 6,960
ｍ

乾式二重床 H227程度

際根太 3.4 2,880 9,792
ｍ

棚板 ﾎﾟﾘ合板 W1700×D570

2 16,800 33,600
枚

棚板 ﾎﾟﾘ合板 W1850×D650

3 20,000 60,000
枚

ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ

1 318,000 318,000
か所

計

1,453,702
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Ⅱ.内部改修工事 10.撤去工事 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■床

ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜

165 1,110 183,150
ｍ

床ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=30程度 集積共

9.9 3,720 36,828
㎡

木床組下地撤去 ころばし H=70程度 集積共

117 3,040 355,680
㎡

化粧合板ﾌﾛｱ撤去 厚15 集積共

114 1,930 220,020
㎡

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去 厚18 集積共

2.1 1,350 2,835
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 集積共

25.1 1,100 27,610
㎡

ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ撤去 集積共

81.2 1,350 109,620
㎡

床見切り撤去 ヘの字金物

44.8 900 40,320
ｍ

上框撤去 集積共

17.2 900 15,480
ｍ

木製框撤去 45×120 集積共

7.9 900 7,110
ｍ

ｱﾙﾐ製EXP.ｊ撤去 床～床 ｸﾘｱﾗﾝｽ100用 集積共

7.2 1,080 7,776
ｍ

ｱﾙﾐ製EXP.ｊ撤去 床～床 ｸﾘｱﾗﾝｽ50用 集積共

5.2 900 4,680
ｍ

ｽﾃﾝﾚｽ埋込ﾚｰﾙ撤去 引違い用 集積共

去 31.4 900 28,260
ｍ

ｽﾃﾝﾚｽ埋込ﾚｰﾙ撤去 片引き用 集積共

去 3.6 900 3,240
ｍ

甲丸ﾚｰﾙ撤去 集積共

4.2 450 1,890
ｍ

■幅木

木製巾木撤去 H=100 集積共

56.8 550 31,240
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去 一般 集積共

17.3 280 4,844
ｍ

■壁
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Ⅱ.内部改修工事 10.撤去工事 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜

10.6 1,110 11,766
ｍ

壁CB撤去 ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ 集積共

0.3 19,800 5,940
ｍ3

壁下地撤去 W=105 集積共

37.2 450 16,740
㎡

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般 集積共

撤去 110 1,100 121,000
㎡

木柱撤去 105×105 集積共

6 900 5,400
ｍ

壁ｸﾛｽ撤去 集積共

27.5 830 22,825
㎡

簡易木製図掛け 45×18程度 壁付け 集積共

撤去 57.3 900 51,570
ｍ

木製窓手すり 40φ程度×2本 集積共

撤去 28.6 1,350 38,610
ｍ

木製窓手すり 40φ程度×1本 集積共

撤去 65.3 900 58,770
ｍ

ｽﾃﾝﾚｽ製雨具掛け φ34.0 集積共

撤去 43.8 900 39,420
ｍ

室名札撤去 木製 ｽﾁｰﾙ受け金具共 集積共

5 270 1,350
か所

ｱﾙﾐ製EXP.ｊ撤去 壁～壁 ｸﾘｱﾗﾝｽ100用 集積共

15.6 1,080 16,848
ｍ

ｱﾙﾐ製EXP.ｊ撤去 壁～壁 ｸﾘｱﾗﾝｽ50用 集積共

10.4 1,080 11,232
ｍ

■天井

軽量鉄骨天井下地 野縁＋野縁受け 集積共

撤去 864 530 457,920
㎡

天井化粧せっこう 910×455×厚9.5 集積共

ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 689 1,380 950,820
㎡

天井化粧吸音せっ 910×455×厚9.5 集積共

こうﾎﾞｰﾄﾞ撤去 512 1,380 706,560
㎡

天井岩綿吸音板撤 910×455×厚9.5 集積共

去 98.1 1,380 135,378
㎡

天井点検口撤去 450×450 集積共

26 2,760 71,760
か所

簡易木製図掛け 45×18程度 天吊り 集積共

撤去 68.9 900 62,010
ｍ



新潟市

A.特別教室棟改修工事 細目別内訳 50

Ⅱ.内部改修工事 10.撤去工事 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｽｸﾘｰﾝBOX撤去 木製 集積共

2 2,700 5,400
か所

OHPｽｸﾘｰﾝ撤去 L1500程度 集積共

3 1,800 5,400
か所

ｱﾙﾐ製EXP.ｊ撤去 天井～天井 ｸﾘｱﾗﾝｽ100用 集積共

7.2 1,350 9,720
ｍ

ｱﾙﾐ製EXP.ｊ撤去 壁～天井 ｸﾘｱﾗﾝｽ50用 集積共

5.2 1,350 7,020
ｍ

■廻り縁

塩ﾋﾞ製廻り縁撤去 集積共

509 200 101,800
ｍ

木製廻り縁撤去 25×30 集積共

14.3 180 2,574
ｍ

■建具

ｶﾞﾗｽ撤去 厚3 集積共

55.2 6,750 372,600
㎡

WD-4 片開き戸 800×1800

木製建具撤去 集積共 2 630 1,260
か所

WD-5 引違い戸 1800×1800 枠共

木製建具撤去 集積共 1 2,250 2,250
か所

WD-5A 引違い戸 1800×1800

木製建具撤去 集積共 1 1,350 1,350
か所

WD-8 4枚引違い戸 1800×1800

木製建具撤去 集積共 1 4,320 4,320
か所

WD-10 引違い戸 1700×700+1700

木製建具撤去 集積共 1 1,800 1,800
か所

WD-11 片引き戸、引違い窓 12600×1800

木製建具撤去 集積共 1 5,400 5,400
か所

WD-12 引違い戸、引違い窓 10800×695+1

木製建具撤去 800 1 7,200 7,200
集積共 か所

WD-16 引違い戸 1700×1755

木製建具撤去 集積共 1 1,350 1,350
か所

WD-17 引違い戸 800×1800

木製建具撤去 集積共 1 1,080 1,080
か所

WD-18 片開き戸 800×1800 枠共

木製建具撤去 集積共 2 2,160 4,320
か所

WD-18 片開き戸 800×1800

木製建具撤去 集積共 1 1,080 1,080
か所
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Ⅱ.内部改修工事 10.撤去工事 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

WD-102 片開き戸 800×2000

木製建具撤去 集積共 1 1,080 1,080
か所

WW-1 引違い窓 910×450

木製建具撤去 集積共 1 900 900
か所

WW-2 引違い窓 1260×900 枠共

木製建具撤去 集積共 1 1,080 1,080
か所

SP-1A 片引き戸、引違い窓 1720×1900

ｽﾁｰﾙ製建具撤去 集積共 8 1,350 10,800
か所

SP-1B 片引き戸、引違い窓 1720×1900

木製建具撤去 集積共 4 900 3,600
か所

■その他

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去 天付け、壁付け 集積共

104 450 46,800
ｍ

吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去 集積共

60 450 27,000
ｍ

ｶｰﾃﾝ撤去 集積共

291 270 78,570
㎡

ｽﾁｰﾙ製黒板撤去 ｱﾙﾐ枠 集積共

41.5 900 37,350
㎡

木製黒板撤去 木枠 集積共

17.8 900 16,020
㎡

掲示板撤去 ｱﾙﾐ枠 集積共

22.7 900 20,430
㎡

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ撤去 ｱﾙﾐ枠 集積共

4.3 900 3,870
㎡

撤 K-01 木製 W1780×H1500×D400

下足棚 撤去 集積共 1 2,700 2,700
か所

撤 K-02 ｽﾃﾝﾚｽ製 W600+450+1800×H1000×D

ｼﾝｸ/調理台/ｺﾝﾛ台 600 1 1,800 1,800

撤去 集積共 か所

撤 K-03 木製 W5940×H1810×D660

収納棚撤去 集積共 1 4,500 4,500
か所

撤 K-04 木製 W1800×H1650×D300

下足棚撤去 集積共 25 4,500 112,500
か所

撤 K-05A 木製 W3600×H80×D600

ｽﾉｺ撤去 集積共 12 900 10,800
か所

撤 K-05B 木製 W1800×H80×D600

ｽﾉｺ撤去 集積共 1 450 450
か所

撤 K-05C 木製 W1800×H80×D500

ｽﾉｺ撤去 集積共 1 450 450
か所
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Ⅱ.内部改修工事 10.撤去工事 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

撤 K-05D 木製 W2700×H80×D500

ｽﾉｺ撤去 集積共 1 900 900
か所

撤 K-06 木製 W1845×H2600×D640

収納棚撤去 集積共 1 2,700 2,700
か所

撤 K-06 木製 W2360×H2600×D750

収納棚撤去 集積共 1 2,700 2,700
か所

撤 K-08 木製 W2000×H2100×D500

収納棚撤去 集積共 1 2,700 2,700
か所

撤 K-09 木製 W1800×H2100×D860

収納棚撤去 集積共 1 1,800 1,800
か所

撤 K-10 木製 W5040×H2100×D860

収納棚撤去 集積共 1 4,500 4,500
か所

撤 K-11 木製 W1800×H800×D900

実験台撤去 集積共 1 1,800 1,800
か所

撤 K-12 木製 W900×H800×D600

実験台撤去 集積共 1 900 900
か所

撤 K-13 木製 W2400×H800×D900

先生用実験台撤去 集積共 1 1,800 1,800
か所

撤 K-14 木製 W3000×H670×D900

児童用実験台撤去 集積共 6 2,700 16,200
か所

撤 K-15 木製 W5760+685×H2100×D500

収納棚･掃除用具 集積共 1 9,000 9,000

入撤去 か所

撤 K-16 木製 W600×H1800×D460

掃除用具入撤去 集積共 1 1,800 1,800
か所

撤 K-17 木製 W3631×H800×D626

収納棚撤去 集積共 1 2,700 2,700
か所

撤 K-18 木製 W4456×H1800×D587

収納棚撤去 集積共 1 3,600 3,600
か所

撤 K-19 木製 W1715×H1800×D426

収納棚撤去 集積共 1 1,800 1,800
か所

撤 K-20 木製 W4610×H2300×D520

収納棚･掃除用具 集積共 1 4,500 4,500

入撤去 か所

撤 K-21 木製 W1670×H1300×400

収納棚撤去 集積共 4 1,800 7,200
か所

撤 K-22 木製 W6765×H1518×440

児童用ﾛｯｶｰ･掃除 集積共 2 6,300 12,600

用具入撤去 か所

撤 K-23 木製 W6440×H1518×440

児童用ﾛｯｶｰ･掃除 集積共 2 6,300 12,600

用具入撤去 か所

撤 K-24 人研製 W1620×H750×D450

手洗･足洗撤去 集積共 1 1,800 1,800
か所
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Ⅱ.内部改修工事 10.撤去工事 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

撤 K-25 人研製 W1160×H1045×D630

下流し撤去 集積共 3 1,800 5,400
か所

撤 K-26 人研製 W1730+3500×H1045×D580

水呑み撤去 集積共 3 4,500 13,500
か所

撤 K-27 FRP製 W1100×H430×D750

幼児用ｼｬﾜｰﾊﾟﾝ撤 集積共 1 1,800 1,800

去 か所

撤 K-28 木製 W1050×H850×D850

流し台撤去 集積共 1 1,800 1,800
か所

撤 K-29 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ樹脂製 W800×H85×D64

洗濯機ﾊﾟﾝ撤去 0 集積共 1 900 900
か所

撤 K-30 陶器製 W920×H200×D480

流し撤去 集積共 1 900 900
か所

鏡撤去 W300×H350 集積共

1 450 450
か所

中棚組撤去 木製 集積共

2.4 1,350 3,240
㎡

天井組撤去 木製 集積共

2.4 1,350 3,240
㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞｶｳﾝﾀｰ撤去 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚19 集積共

5.9 900 5,310
ｍ

計

4,913,266
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Ⅱ.内部改修工事 10.撤去工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■再生材

再生材積込 別紙 00-0020

1 315,720
式

再生材運搬 別紙 00-0021

1 90,045
式

再生材処分 別紙 00-0022

1 149,535
式

■廃棄物

廃棄物積込 別紙 00-0023

1 135,000
式

廃棄物運搬 別紙 00-0024

1 46,890
式

廃棄物処分 別紙 00-0025

1 744,300
式

県産業廃棄物税 別紙 00-0026

1 21,112
式

計

1,502,602
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Ⅰ.外構改修工事 01.土･地業工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■土工事

根切り 小規模土工

- 35 1,150 40,250
ｍ3

埋戻し(B種) 小規模土工 発生土

13.5 2,170 29,295
ｍ3

盛土(B種) 発生土

9.7 940 9,118
ｍ3

建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 11.8 6,990 82,482
27.0㎞以下 ｍ3

土工機械運搬 根切り、埋戻し(小規模土工)

- 1 39,300 39,300
往復

■地業工事

砂利地業（再生ｸﾗ 砂利敷き 締固め 新津 地区01

ｯｼｬﾗﾝ40mm使用） 4.6 8,160 37,536
ｍ3

計

237,981
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Ⅰ.外構改修工事 02.鉄筋･ｺﾝｸﾘｰﾄ･型枠工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■鉄筋工事

異形鉄筋 SD295 D10

30kg程度 1 3,420
式

異形鉄筋 SD295 D13

1.2 112,000 134,400
ｔ

鉄筋加工組立 小型構造物

- - 1.2 131,000 157,200
ｔ

鉄筋運搬費 4ｔ車 30㎞程度

1.2 6,000 7,200
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 H2程度 別紙 00-0027

1 ▲540
式

■ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24N/mm2 SL15㎝ 粗骨材25㎜

(資材単価) 新津 地区01 19.7 16,500 325,050
ｍ3

普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18N/mm2 SL15㎝ 粗骨材25㎜

(資材単価) 新津 地区01 1.9 15,500 29,450
ｍ3

構造体強度補正 補正値3N/㎜2 別紙 00-0028

1 11,820
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 別紙 00-0029

圧送基本料金、圧送費含む 1 407,741
式

■型枠工事

型枠 普通合板型枠

- 基礎部 67.2 5,100 342,720
- ㎡

型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復

67.2 350 23,520
㎡

面木 面幅30mm程度

65.1 310 20,181
ｍ

型枠目地棒 化粧目地 幅20 ×深さ10程度

51.2 300 15,360
ｍ

ｴﾗｽﾀｲﾄ 材工共 厚さ25mm 幅150mm

2.3 2,210 5,083
ｍ

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温 型枠利用 厚100 材工共

板 6.8 5,120 34,816
㎡

計

1,517,421
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Ⅰ.外構改修工事 03.左官･ﾕﾆｯﾄその他工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■ﾀｲﾙ工事

ｸﾘﾝﾀｲﾙ貼 厚25 297×297 下地ﾓﾙﾀﾙ別途

施工手間含 3.7 20,000 74,000
㎡

床ﾀｲﾙ 段鼻 施工手間 -

(階段用ﾀｲﾙ張り) 100㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 18 3,520 63,360
ｍ

■左官工事

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 厚37

5.9 2,930 17,287
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り はけ引き ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30

26 2,320 60,320
㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 直均し仕上げ

仕上げ 3.2 840 2,688
㎡

複層塗材Ｅ（耐候 水系 つやあり 上塗2回

形１種（フッ素系 下地調整費別途

）） ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

耐候形１種（フッ素系）

17.1 2,610 44,631
㎡

■塗装工事

ＤＰ塗り 鉄鋼 1級

素地ごしらえＢ種 錆止めＢ種 3 3,560 10,680
㎡

■金属工事

階段滑り止め ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し 幅40

15.5 1,710 26,505
ｍ

■ﾕﾆｯﾄ工事

ｽﾃﾝﾚｽ製二段手摺 42.8φ 支柱7本 H=800

L=5.56ｍ 1 272,000 272,000
か所

ｽﾃﾝﾚｽ製二段手摺 42.8φ 支柱7本 H=800

L=5.33+2.76+7.03ｍ 1 736,000 736,000
か所

ｽﾃﾝﾚｽ製手摺 42.8φ 支柱7本 H=800

L=5.34+2.3ｍ 1 360,000 360,000
か所

ｺﾞﾐ置き場 既製品 塗装溶融亜鉛めっき鋼板製

W3920×D1210×H2000程度 1 992,000 992,000
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄL210×6か所共 か所

自転車置場 既製品 塗装溶融亜鉛めっき鋼板製

W4800×D2640×H2475程度 1 712,000 712,000
かんざし筋L350×5か所共 か所

ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 U字型 W300 基礎共

6.7 16,200 108,540
ｍ



新潟市

B.外構改修工事 細目別内訳 58

Ⅰ.外構改修工事 03.左官･ﾕﾆｯﾄその他工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋 U字型 W300用

14 1,620 22,680
枚

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸB W180/205×H205

敷ﾓﾙﾀﾙ、砕石共 14.3 4,050 57,915
ｍ

計

3,560,606
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Ⅰ.外構改修工事 04.撤去工事 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜

0.3 1,110 333
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚50㎜程度

15.4 2,250 34,650
ｍ

砕石撤去 RC-40程度 集積共

6.1 1,080 6,588
ｍ3

ﾓﾙﾀﾙ撤去 集積共

0.6 5,400 3,240
ｍ3

段鼻ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共

1.8 4,650 8,370
㎡

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 集積共

0.1 6,300 630
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 集積共

6.5 7,200 46,800
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ土留撤去 W150×H300 集積共

6.5 5,400 35,100
ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ平板撤去 W1500×H1900×D100 集積共

1 900 900
枚

ｺﾝｸﾘｰﾄ平板撤去 W500×H500×D100 集積共

3 450 1,350
枚

ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝撤去 U字溝 W300 RC蓋 集積共

9.7 1,350 13,095
ｍ

人研水飲撤去 W2175×D650×H1200 集積共

0.1 18,000 1,800
ｍ3

ﾀｲﾙ貼撤去 ｸﾘﾝﾀｲﾙ 297×297 集積共

2.7 900 2,430
㎡

足洗金物撤去 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 450×450 集積共

3 720 2,160
枚

ｽﾛｰﾌﾟ手摺撤去 SUS製 H=650 35φ 集積共

15 900 13,500
ｍ

自転車置き場上屋 鉄骨造 集積共

撤去 12 3,150 37,800
㎡

屋根ﾄﾀﾝ貼撤去 集積共

18.7 1,080 20,196
㎡

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ金物撤去 集積共

3.6 450 1,620
ｍ

舗装撤去 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 t50

12.9 630 8,127
㎡

計

238,689
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Ⅰ.外構改修工事 04.撤去工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■廃棄物

再生材積込 別紙 00-0030

1 26,460
式

再生材運搬 別紙 00-0031

1 34,290
式

再生材処分 別紙 00-0032

1 ▲152,775
式

廃棄物積込 別紙 00-0033

1 22,500
式

廃棄物運搬 別紙 00-0034

1 36,900
式

廃棄物処分 別紙 00-0035

1 536,400
式

県産業廃棄物税 別紙 00-0036

1 15,470
式

計

519,245
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Ⅰ.植栽撤去工事 01.撤去工事 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

伐採抜根 幹周60～80㎝未満 機械併用

1 54,000 54,000
本

植栽機械運搬 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3

(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 1 49,900 49,900
往復

計

103,900
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Ⅰ.植栽撤去工事 01.撤去工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

再生材積込 別紙 00-0037

1 12,600
式

再生材運搬 別紙 00-0038

1 12,600
式

再生材処分 別紙 00-0039

1 85,500
式

計

110,700
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Ⅰ.外部改修工事 01.直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生 外部改修 別紙 00-0001

1 188,590
式

養生 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

(屋上防水改修) 790 55 43,450
㎡

養生(外壁改修)

354 410 145,140
㎡

計

188,590

整理清掃後片付け 外部改修 別紙 00-0002

1 789,760
式

整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

(屋上防水改修) 790 220 173,800
㎡

整理清掃後片付け

(外壁改修) 354 1,740 615,960
㎡

計

789,760

外部足場 手すり先行方式 別紙 00-0003

掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 1 3,227,520
式

外部足場 くさび緊結式足場 建枠900 20m未満

(手すり先行方式) 掛払い手間､損料(120日)､基本料､ 1,968 1,640 3,227,520
運搬費共 ㎡

計

3,227,520

外部足場 材料搬入用ｽﾃｰｼﾞ足場 別紙 00-0004

手すり先行方式 1 181,900
掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 式

材料搬入用 2階用 3.6×3.6ｍ程度

ｽﾃｰｼﾞ足場 掛払い手間､損料(60日以下)､基本料 1 71,900 71,900

(手すり先行方式) ､運搬費共 か所

材料搬入用 3階用 3.6×3.6ｍ程度

ｽﾃｰｼﾞ足場 掛払い手間､損料(60日以下)､基本料 1 110,000 110,000

(手すり先行方式) ､運搬費共 か所

計

181,900
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Ⅰ.外部改修工事 01.直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

災害防止 ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 別紙 00-0005

掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 1 1,333,600
式

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

掛払い手間､損料(110日)､基本料､ 1,667 800 1,333,600
運搬費共 ㎡

計

1,333,600

災害防止 小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 別紙 00-0006

掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 1 430,360
式

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

掛払い手間､基本料､損料(110日)､ 406 1,060 430,360
運搬費共 ｍ

計

430,360
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Ⅰ.外部改修工事 05.撤去工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

再生材積込 別紙 00-0007

1 638,400
式

再生材積込 ｺﾝｸﾘｰﾄくず

5.4 8,000 43,200
ｍ3

再生材積込 金属くず

74.4 8,000 595,200
ｍ3

計

638,400

再生材運搬 別紙 00-0008

1 168,240
式

再生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄくず

5.4 3,600 19,440
ｍ3

再生材運搬 金属くず

74.4 2,000 148,800
ｍ3

計

168,240

再生材処分 別紙 00-0009

1 ▲59,240
式

再生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄくず

12.3 1,200 14,760
ｔ

再生材処分 金属くず

3.7 ▲20,000 ▲74,000
ｔ

計

▲59,240

廃棄物積込 別紙 00-0010

1 19,520
式

廃棄物積込 がれきくず

0.2 8,000 1,600
ｍ3

廃棄物積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸくず

1.8 6,400 11,520
ｍ3

廃棄物積込 ｶﾞﾗｽ・陶器・繊維くず

1 6,400 6,400
ｍ3

計

19,520
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Ⅰ.外部改修工事 05.撤去工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

廃棄物運搬 別紙 00-0011

1 6,640
式

廃棄物運搬 がれきくず

0.2 3,200 640
ｍ3

廃棄物運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸくず

1.8 2,000 3,600
ｍ3

廃棄物運搬 ｶﾞﾗｽ・陶器・繊維くず

1 2,400 2,400
ｍ3

計

6,640

廃棄物処分 別紙 00-0012

1 209,600
式

廃棄物処分 がれきくず

0.4 28,000 11,200
ｔ

廃棄物処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸくず

2.4 48,000 115,200
ｔ

廃棄物処分 ｶﾞﾗｽ・陶器・繊維くず

2.6 32,000 83,200
ｔ

計

209,600

県産業廃棄物税 別紙 00-0013

1 4,914
式

県産業廃棄物税

5.4 910 4,914
ｔ

計

4,914
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Ⅱ.内部改修工事 01.直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

墨出し 内部改修 別紙 00-0014

1 225,600
式

墨出し(内部改修) 複合改修

1,504 150 225,600
㎡

計

225,600

養生 内部改修 別紙 00-0015

1 451,200
式

養生(内部改修) 複合改修

1,504 300 451,200
㎡

計

451,200

整理清掃後片付け 内部改修 別紙 00-0016

1 2,015,360
式

整理清掃後片付け 複合改修

(内部改修) 1,504 1,340 2,015,360
㎡

計

2,015,360

内部仕上足場 脚立足場 階高4.0m以下 別紙 00-0017

掛払い手間､基本料､損料､運搬費共 1 1,020,540
式

内部仕上足場 脚立足場 階高4.0m以下

掛払い手間､基本料､損料(20日)､ 1,398 730 1,020,540
運搬費共 ㎡

計

1,020,540

内部仮設間仕切 B種 軽量鉄骨下地 別紙 00-0018

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ片面張り共 1 311,429
式

内部仮設間仕切 B種 軽量鉄骨下地

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ片面張り 70.3 4,430 311,429
設置、撤去共 ㎡

計

311,429
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Ⅱ.内部改修工事 04.金属工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

引張試験費 上向き M10～12 1階当たり3本 3階 別紙 00-0019

ｲﾝｻｰﾄ・あと施工ｱﾝｶｰ用 1 177,000
基本料金・報告書共 式

引張試験費 上向き M10～12 1か所当たり3本

ｲﾝｻｰﾄ・あと施工ｱﾝｶｰ用 1 177,000
基本料金・報告書共 式

計

177,000
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Ⅱ.内部改修工事 10.撤去工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

再生材積込 別紙 00-0020

1 315,720
式

再生材積込 ｺﾝｸﾘｰﾄくず(無筋)

1.4 9,000 12,600
ｍ3

再生材積込 木材くず

19.1 7,200 137,520
ｍ3

再生材積込 金属くず

18.4 9,000 165,600
ｍ3

計

315,720

再生材運搬 別紙 00-0021

1 90,045
式

再生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄくず(無筋)

1.4 4,050 5,670
ｍ3

再生材運搬 木材くず

19.1 2,250 42,975
ｍ3

再生材運搬 金属くず

18.4 2,250 41,400
ｍ3

計

90,045

再生材処分 別紙 00-0022

1 149,535
式

再生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄくず(無筋)

3.3 1,350 4,455
ｔ

再生材処分 木材くず

15.7 14,400 226,080
ｔ

再生材処分 金属くず

3.6 ▲22,500 ▲81,000
ｔ

計

149,535
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Ⅱ.内部改修工事 10.撤去工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

廃棄物積込 別紙 00-0023

1 135,000
式

廃棄物積込 がれきくず

3.8 9,000 34,200
ｍ3

廃棄物積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸくず

0.8 7,200 5,760
ｍ3

廃棄物積込 ｶﾞﾗｽ・陶器・繊維くず

12.7 7,200 91,440
ｍ3

廃棄物積込 混合物類くず

0.5 7,200 3,600
ｍ3

計

135,000

廃棄物運搬 別紙 00-0024

1 46,890
式

廃棄物運搬 がれきくず

3.8 4,050 15,390
ｍ3

廃棄物運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸくず

0.8 2,250 1,800
ｍ3

廃棄物運搬 ｶﾞﾗｽ・陶器・繊維くず

12.7 2,250 28,575
ｍ3

廃棄物運搬 混合物類くず

0.5 2,250 1,125
ｍ3

計

46,890

廃棄物処分 別紙 00-0025

1 744,300
式

廃棄物処分 がれきくず

10 31,500 315,000
ｔ

廃棄物処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸくず

0.5 54,000 27,000
ｔ

廃棄物処分 ｶﾞﾗｽ・陶器・繊維くず

12.6 31,500 396,900
ｔ

廃棄物処分 混合物類くず

0.1 54,000 5,400
ｔ

計

744,300
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Ⅱ.内部改修工事 10.撤去工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

県産業廃棄物税 別紙 00-0026

1 21,112
式

県産業廃棄物税

23.2 910 21,112
ｔ

計

21,112
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Ⅰ.外構改修工事 02.鉄筋･ｺﾝｸﾘｰﾄ･型枠工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 H2程度 別紙 00-0027

1 ▲540
式

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 H2程度

20kg程度 1 ▲540
式

計

▲540

構造体強度補正 補正値3N/㎜2 別紙 00-0028

1 11,820
式

温度補正 24N/mm2 SL15㎝ 補正値 3N/mm2

(普通ｺﾝｸﾘｰﾄ) 新津 地区01 19.7 600 11,820
ｍ3

計

11,820

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 別紙 00-0029

圧送基本料金、圧送費含む 1 407,741
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設

50m3/回未満 S15～S18 19.7 1,430 28,171
- 圧送費､基本料別途 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設

- S15～S18 1.9 10,300 19,570
- - ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3未満/回 圧送費含む

基本料金 4 90,000 360,000
回

計

407,741
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Ⅰ.外構改修工事 04.撤去工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

再生材積込 別紙 00-0030

1 26,460
式

再生材積込 ｺﾝｸﾘｰﾄくず

6.2 2,700 16,740
ｍ3

再生材積込 ｱｽﾌｧﾙﾄくず

0.6 2,700 1,620
ｍ3

再生材積込 金属くず

3 2,700 8,100
ｍ3

計

26,460

再生材運搬 別紙 00-0031

1 34,290
式

再生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄくず

6.2 4,050 25,110
ｍ3

再生材運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄくず

0.6 4,050 2,430
ｍ3

再生材運搬 金属くず

3 2,250 6,750
ｍ3

計

34,290

再生材処分 別紙 00-0032

1 ▲152,775
式

再生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄくず

14 1,800 25,200
ｔ

再生材運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄくず

1.5 1,350 2,025
ｔ

再生材運搬 金属くず

8 ▲22,500 ▲180,000
ｔ

計

▲152,775
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Ⅰ.外構改修工事 04.撤去工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

廃棄物積込 別紙 00-0033

1 22,500
式

廃棄物積込 がれきくず

8 2,700 21,600
ｍ3

廃棄物積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸくず

0.0004ｍ3 1 900
式

計

22,500

廃棄物運搬 別紙 00-0034

1 36,900
式

廃棄物運搬 がれきくず

8 4,050 32,400
ｍ3

廃棄物運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸくず

0.0004ｍ3 1 4,500
式

計

36,900

廃棄物処分 別紙 00-0035

1 536,400
式

廃棄物処分 がれきくず

17 31,500 535,500
ｔ

廃棄物処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸくず

0.0004ｔ 1 900
式

計

536,400

県産業廃棄物税 別紙 00-0036

1 15,470
式

県産業廃棄物税

17 910 15,470
ｔ

計

15,470
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Ⅰ.植栽撤去工事 01.撤去工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

再生材積込 別紙 00-0037

1 12,600
式

再生材積込 生木

2.8 4,500 12,600
ｍ3

計

12,600

再生材運搬 別紙 00-0038

1 12,600
式

再生材運搬 生木

2.8 4,500 12,600
ｍ3

計

12,600

再生材処分 別紙 00-0039

1 85,500
式

再生材処分 生木（地上）

3 27,000 81,000
ｔ

再生材処分 生木（地下）

0.1 45,000 4,500
ｔ

計

85,500
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名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

仮囲い 仮囲成形鋼板 H=2.0m 別紙 00-0040

設置､撤去､基本料､損料､運搬費共 1 1,889,910
盛替費共 式

仮設通用口扉 鋼製片開き W0.9×H2.0m 鍵付 別紙 00-0041

設置、撤去、基本料、損料(140日) 1 118,400
、運搬費共 式

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W=6.0m H=1.8m 別紙 00-0042

設置､撤去､基本料､損料､運搬費共 1 231,000
式

仮設鉄板敷 1524×6096×22㎜ 別紙 00-0043

設置､撤去､基本料､損料､運搬費共 1 3,961,980
式

楊重費 25tﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ 別紙 00-0044

1 432,000
式

環境安全費 交通誘導員 別紙 00-0045

1 2,237,400
式

室内空気環境測定 6物質測定 事後1か所 別紙 00-0046

1 10,200
式

計

8,880,890
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名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

仮囲い 仮囲成形鋼板 H=2.0m 別紙 00-0040

設置､撤去､基本料､損料､運搬費共 1 1,889,910
盛替費共 式

仮囲い 仮囲成形鋼板 H=2.0m

設置､撤去､基本料､損料(140日)､ 249 7,590 1,889,910
運搬費共 ｍ

計

1,889,910

仮設通用口扉 鋼製片開き W0.9×H2.0m 鍵付 別紙 00-0041

設置、撤去、基本料、損料(140日) 1 118,400
、運搬費共 式

仮設通用口扉 鋼製片開き W0.9×H2.0m 鍵付

設置、撤去、基本料、損料(140日) 2 59,200 118,400
、運搬費共 か所

計

118,400

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W=6.0m H=1.8m 別紙 00-0042

設置､撤去､基本料､損料､運搬費共 1 231,000
式

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W=6.0m H=1.8m

設置､撤去､基本料､損料(140日)、 3 77,000 231,000
運搬費共 か所

計

231,000

仮設鉄板敷 1524×6096×22㎜ 別紙 00-0043

設置､撤去､基本料､損料､運搬費共 1 3,961,980
式

仮設鉄板敷 1524×6096×22㎜

設置､撤去､基本料､損料（140日)､ 957 4,140 3,961,980
運搬費共 ㎡

計

3,961,980

楊重費 25tﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ 別紙 00-0044

1 432,000
式

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料

(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準 8 54,000 432,000
日

計

432,000
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名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

環境安全費 交通誘導員 別紙 00-0045

1 2,237,400
式

交通誘導員

113 19,800 2,237,400
人日

計

2,237,400

室内空気環境測定 6物質測定 事後1か所 別紙 00-0046

1 10,200
式

室内空気環境測定 6物質：1室×1回測定

費 吸引方式：1室1回測定（ﾊﾟｯｼﾌﾞ法） 1 10,200 10,200
測定，分析費・報告書作成料を含む か所

計

10,200


