
新 潟 市

建保 第７８号

工事設計書

工事名称 坂井輪地区公民館受変電・自家発電設備改修工事

工事場所 新潟市西区寺尾上３丁目地内

工 期 契約日 ～ 令和７年１２月２６日

本工事は、坂井輪地区公民館受変電・自家発電設備改修工事である。

工事概要
    １．受変電設備      一式
    ２．自家発電設備    一式

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。



新 潟 市

工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費

電気設備工事

1 37,459,335

式

計

37,459,335

共通費

共通仮設費

1 1,584,053

式

現場管理費

1 9,068,001

式

一般管理費等

（契約保証費を含む） 1 6,488,611

式

計

17,140,665

工事価格

（現場労働者等の法定福利費含む） 1 54,600,000

式

消費税等相当額

1 5,460,000 消費税率 10 ％

式

工事費

1 60,060,000

式
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電気設備工事 種目別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

電気設備工事

1 37,459,335

式

計

37,459,335
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電気設備工事 科目別内訳 3

電気設備工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

受変電設備

1 19,033,495

式

自家発電設備

1 18,235,840

式

発生材処理

1 190,000

式

計

37,459,335
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電気設備工事 中科目別内訳 4

電気設備工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

受変電設備

1 18,328,800

式

受変電設備 電灯幹線

1 704,695

式

計

19,033,495

自家発電設備

1 16,571,480

式

自家発電設備 幹線設備

1 557,580

式

自家発電設備 電灯分岐

1 1,025,940

式

自家発電設備 コンセント分岐

1 80,840

式

計

18,235,840

発生材処理

1 190,000

式

計

190,000
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電気設備工事 細目別内訳 5

電気設備工事 受変電設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

配電盤 高圧受電盤

単位閉鎖型 7.2KV 8.0KA 1 2,410,000 2,410,000
面

配電盤 低圧動力盤

単位閉鎖型 盤幅800超過 1 3,890,000 3,890,000
面

配電盤 低圧電灯盤

単位閉鎖型 盤幅800超過 1 3,050,000 3,050,000
面

配電盤 非常盤

単位閉鎖型 盤幅800超過 1 3,340,000 3,340,000
面

変圧器(屋内) 油入 単相 6kV-210/105V 100kVA

(50Hz用) 防振ｺﾞﾑ(耐震ｽﾄｯﾊﾟｰ付)共 1 917,000 917,000

JIS C 4304-2013 台

変圧器(屋内) 油入 三相 6kV-210V 200kVA

(50Hz用) 防振ｺﾞﾑ(耐震ｽﾄｯﾊﾟｰ付)共 1 1,480,000 1,480,000

JIS C 4304-2013 台

変圧器(屋内) 油入 ｽｺｯﾄ 20kVA

(50Hz用) 防振ｺﾞﾑ(耐震ｽﾄｯﾊﾟｰ付)共 1 685,000 685,000
台

高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ 油入式 (L=6%用) 100kvar

(50Hz用) 1 293,000 293,000
台

高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 ﾓｰﾙﾄﾞ形 L=6% (100kvar用)

直列ﾘｱｸﾄﾙ 1 852,000 852,000

(50Hz用) 台

ｱﾝｶｰ引張試験 下向き M10～20

基本料金・報告書共 1 60,200
式

搬入費 複数搬入

(揚重機除く) 1 395,000
式

○撤去

配電盤撤去 高圧受電盤

単位閉鎖型 7.2KV 8.0KA 1 62,800 62,800
再使用しない 面

配電盤撤去 低圧動力盤

単位閉鎖型 盤幅800超過 1 74,900 74,900
再使用しない 面

配電盤撤去 低圧電灯盤

単位閉鎖型 盤幅800超過 1 74,900 74,900
再使用しない 面

配電盤撤去 非常盤

単位閉鎖型 盤幅800超過 1 74,900 74,900
再使用しない 面

変圧器撤去 1φ50kVA 油入

再使用しない 1 18,000 18,000
台

変圧器撤去 3φ200kVA 油入

再使用しない 1 54,100 54,100
台

変圧器撤去 ｽｺｯﾄﾄﾗﾝｽ 75kVA 油入

再使用しない 1 33,400 33,400
台

高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ 50kvar 油入

撤去 再使用しない 1 12,100 12,100
台
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電気設備工事 細目別内訳 6

電気設備工事 受変電設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

搬出費 複数搬出

(揚重機除く) 1 430,000

(撤去用) 式

主任技術者立会費

1 121,500
式

計

18,328,800
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電気設備工事 細目別内訳 7

電気設備工事 受変電設備 電灯幹線

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ねじなし電線管 露出配管 25㎜

(E) 18 1,920 34,560
ｍ

厚鋼電線管 露出配管 16㎜

(G) 5 2,240 11,200
ｍ

厚鋼電線管 露出配管 104㎜

(G) 5 16,500 82,500
ｍ

EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ 200mm2- 3C 管内

5 22,400 112,000
ｍ

EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ 200mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井

14 20,800 291,200
ｍ

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 2C

管内 18 850 15,300
ｍ

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 4C

管内 5 1,170 5,850
ｍ

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 4C

ﾋﾟｯﾄ・天井 14 1,000 14,000
ｍ

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 300× 300× 100

2 17,300 34,600
個

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150mm 50mm

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 2 9,940 19,880

配管用貫通口) か所

金属短管貫通処理 (25)

(壁・床共用) 2 5,040 10,080
か所

鉄筋探査 電磁波ﾚｰﾀﾞ法 横向き

2 8,470 16,940
か所

○撤去

600V絶縁電線 1.6㎜ × 1本 再使用しない

撤去 91 65 5,915
ｍ

600V絶縁電線 22mm2 × 1本 再使用しない

撤去 11 160 1,760
ｍ

600V FPｹｰﾌﾞﾙ撤去 250mm2- 1C ﾋﾟｯﾄ･天井

再使用しない 67 730 48,910
ｍ

計

704,695
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電気設備工事 細目別内訳 8

電気設備工事 自家発電設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発電機 80kVA 3φ3W200V 50Hz

1 9,640,000 9,640,000
台

搬入据付工事 ｸﾚｰﾝ共

1 813,000
式

排気管工事

1 2,410,000
式

試運転調整試験費 諸官庁申請費共

1 1,490,000
式

ｱﾝｶｰ引張試験 下向き M10～20

基本料金・報告書共 1 60,200
式

燃料費 軽油

60 138 8,280
Ｌ

○撤去

既設撤去工事 発電機,切替盤,燃料小出槽

排気消音器,配管類,保温材 1 2,150,000
蓄電池 ｸﾚｰﾝ共 式

計

16,571,480
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電気設備工事 細目別内訳 9

電気設備工事 自家発電設備 幹線設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 2.0㎜

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 54 430 23,220
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井

9 1,340 12,060
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 5.5mm2- 3C 管内

21 1,540 32,340
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井

9 1,600 14,400
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 8mm2- 3C 管内

17 1,830 31,110
ｍ

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 300mm程度 50mm

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 3 19,900 59,700

配管用貫通口) か所

金属短管貫通処理 (31)

(壁・床共用) 3 5,460 16,380
か所

鉄筋探査 電磁波ﾚｰﾀﾞ法 下向き

3 6,020 18,060
か所

既設配線ﾀﾞｸﾄ W400xH200 ﾌﾀ

取外し・再取付 11 29,200 321,200
ｍ

内部仕上足場 階高5.4m未満 空調機械室(12㎡)

(簡易型移動式足 掛払い手間、賃料(30日)、修理費、 1 19,300

場) 基本料、運搬費共 式

内部仕上足場 階高4.0m以下

(改修) 脚立足場 塗装塗替え程度 2 320 640
電気室 ㎡

内部仕上足場 階高4.0m以下

(改修) 脚立足場 塗装塗替え程度 1 320 320
1階PS内 ㎡

養生(内部改修) 塗装塗替え程度

15 120 1,800
㎡

整理清掃後片付け 塗装塗替え程度

(内部改修) 15 470 7,050
㎡

計

557,580
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電気設備工事 細目別内訳 10

電気設備工事 自家発電設備 電灯分岐

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

分電盤 GL-1

1 544,000 544,000
面

分電盤 GL-2

1 455,000 455,000
面

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 15 770 11,550

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

金属製 中四角 浅型 D44

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 1 2,470 2,470

付) 個

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁

450角 1 10,900 10,900
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 450㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 1 2,020 2,020
か所

計

1,025,940
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電気設備工事 細目別内訳 11

電気設備工事 自家発電設備 コンセント分岐

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 85 770 65,450

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

金属製 中四角 浅型 D44

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 1 2,470 2,470

付) 個

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁

450角 1 10,900 10,900
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 450㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 1 2,020 2,020
か所

計

80,840
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電気設備工事 細目別内訳 12

電気設備工事 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材処分費 廃油含む

1 58,000
式

発生材運搬費 廃油含む

1 132,000
式

計

190,000
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共通仮設費(積上) 明細 13

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

PCB含有試験 簡易測定法

1 12,000 12,000
検体

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有試験 定性分析

2 38,000 76,000
検体

計

88,000


