
新潟市

施設 第 １３１ 号

工事設計書

工事名称 新津第二小学校大規模改造工事

工事場所 新潟市秋葉区新町２丁目地内

工期 契約日～令和７年３月３１日

○本工事は、新津第二小学校大規模改造工事である。
【余裕期間設定工事（発注者指定方式）】

構造・規模
普通・特別教室棟
鉄筋コンクリート造  3階建て
改修床面積： 1,439㎡

通路棟  
鉄筋コンクリート造  3階建て
改修床面積： 77㎡

工事概要
外部改修(外壁)  一式
内部改修  一式

尚、詳細については本設計書並びに係員の指示による。



新潟市

工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費

建築工事

1 153,873,669

式

計

153,873,669

共通費

共通仮設費

1 12,130,202

式

現場管理費

1 11,545,541

式

一般管理費等

（契約保証費含む） 1 21,940,588

式

計

45,616,331

工事価格

（現場労働者等の法定福利費含む） 1 199,490,000

式

消費税等相当額

1 19,949,000 消費税率 10 ％

式

工事費

1 219,439,000

式
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工事種別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

A.特別教室棟及び通路棟改修工事

1 148,091,053

式

B.外構改修工事

1 2,360,216

式

C.付属建物解体工事

1 3,422,400

式

計

153,873,669
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A.特別教室棟及び通路棟改修工事 種目別内訳 3

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

Ⅰ.外部改修工事

1 66,864,771

式

Ⅱ.内部改修工事

1 81,226,282

式

計

148,091,053
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B.外構改修工事 種目別内訳 4

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

Ⅰ.外構改修工事

1 2,360,216

式

計

2,360,216
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C.付属建物解体工事 種目別内訳 5

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

Ⅰ.昇降口解体工事

1 2,259,481

式

Ⅱ.倉庫解体工事

1 669,296

式

Ⅲ.自転車置場解体工事

1 190,590

式

Ⅳ.飼育小屋解体工事

1 303,033

式

計

3,422,400
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A.特別教室棟及び通路棟改修工事 科目別内訳 6

Ⅰ.外部改修工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

01.直接仮設工事

1 5,745,200

式

02.防水改修工事

1 1,147,715

式

03.外壁改修工事

1 9,180,894

式

04.建具改修工事

1 45,884,292

式

05.撤去工事

1 4,906,670

式

計

66,864,771
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A.特別教室棟及び通路棟改修工事 科目別内訳 7

Ⅱ.内部改修工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

01.直接仮設工事

1 4,606,429

式

02.防水工事

1 17,536

式

03.木工事

1 4,294,938

式

04.金属工事

1 7,635,604

式

05.左官・石・ﾀｲﾙ工事

1 2,275,165

式

06.建具工事

1 3,324,740

式

07.塗装工事

1 3,194,001

式

08.内装工事

1 22,070,362

式

09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事

1 22,072,820

式

10.撤去工事

1 11,734,687

式

計

81,226,282
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B.外構改修工事 科目別内訳 8

Ⅰ.外構改修工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

01.土工事

1 61,772

式

02.鉄筋工事

1 69,705

式

03.型枠工事

1 61,635

式

04.ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

1 139,400

式

05.左官工事

1 4,452

式

06.その他工事

1 1,821,797

式

07.撤去工事

1 201,455

式

計

2,360,216
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C.付属建物解体工事 科目別内訳 9

Ⅰ.昇降口解体工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

01.直接仮設工事

1 126,225

式

02.土工事

1 207,710

式

03.鉄筋工事

1 38,967

式

04.型枠工事

1 19,075

式

05.ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

1 140,204

式

06.左官工事

1 163,860

式

07.その他工事

1 22,950

式

08.舗装工事

1 524,342

式

09.解体工事

1 1,016,148

式

計

2,259,481
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C.付属建物解体工事 科目別内訳 10

Ⅱ.倉庫解体工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

01.直接仮設工事

1 60,075

式

02.舗装工事

1 158,365

式

03.解体工事

1 450,856

式

計

669,296
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C.付属建物解体工事 科目別内訳 11

Ⅲ.自転車置場解体工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

01.舗装工事

1 78,862

式

02.解体工事

1 111,728

式

計

190,590



新潟市

C.付属建物解体工事 科目別内訳 12

Ⅳ.飼育小屋解体工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

01.直接仮設工事

1 102,150

式

02.土工事

1 872

式

03.解体工事

1 200,011

式

計

303,033
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A.特別教室棟及び通路棟改修工事 中科目別内訳 13

Ⅰ.外部改修工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

01.直接仮設工事

1 5,745,200

式

計

5,745,200

02.防水改修工事

1 1,147,715

式

計

1,147,715

03.外壁改修工事

1 9,180,894

式

計

9,180,894

04.建具改修工事 金属建具工事

1 40,480,000

式

04.建具改修工事 ｶﾞﾗｽ工事

1 4,896,634

式

04.建具改修工事 防水改修

1 475,230

式

04.建具改修工事 左官工事

1 32,428

式

計

45,884,292

05.撤去工事 撤去工事

1 4,599,318

式

05.撤去工事 発生材処理費

1 307,352

式

計

4,906,670
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A.特別教室棟及び通路棟改修工事 中科目別内訳 14

Ⅱ.内部改修工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

01.直接仮設工事

1 4,606,429

式

計

4,606,429

02.防水工事

1 17,536

式

計

17,536

03.木工事

1 4,294,938

式

計

4,294,938

04.金属工事

1 7,635,604

式

計

7,635,604

05.左官・石・ﾀｲﾙ工事

1 2,275,165

式

計

2,275,165

06.建具工事 金属建具工事

1 2,643,100

式

06.建具工事 防水改修

1 681,640

式

計

3,324,740

07.塗装工事

1 3,194,001

式

計

3,194,001

08.内装工事

1 22,070,362

式

計

22,070,362

09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 家具工事

1 15,476,000

式

09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 ｶｰﾃﾝ・ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ工事

1 4,592,300

式

09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 黒板・ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ工事

1 1,722,000

式



新潟市

A.特別教室棟及び通路棟改修工事 中科目別内訳 15

Ⅱ.内部改修工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 その他ﾕﾆｯﾄ工事

1 282,520

式

計

22,072,820

10.撤去工事 撤去工事

1 9,688,010

式

10.撤去工事 発生材処理費

1 2,046,677

式

計

11,734,687
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B.外構改修工事 中科目別内訳 16

Ⅰ.外構改修工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

01.土工事

1 61,772

式

計

61,772

02.鉄筋工事

1 69,705

式

計

69,705

03.型枠工事

1 61,635

式

計

61,635

04.ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

1 139,400

式

計

139,400

05.左官工事

1 4,452

式

計

4,452

06.その他工事

1 1,821,797

式

計

1,821,797

07.撤去工事 撤去工事

1 119,440

式

07.撤去工事 発生材処理費

1 82,015

式

計

201,455
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C.付属建物解体工事 中科目別内訳 17

Ⅰ.昇降口解体工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

01.直接仮設工事

1 126,225

式

計

126,225

02.土工事

1 207,710

式

計

207,710

03.鉄筋工事

1 38,967

式

計

38,967

04.型枠工事

1 19,075

式

計

19,075

05.ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

1 140,204

式

計

140,204

06.左官工事

1 163,860

式

計

163,860

07.その他工事

1 22,950

式

計

22,950

08.舗装工事

1 524,342

式

計

524,342

09.解体工事 建物解体工事

1 458,261

式

09.解体工事 発生材処理費

1 557,887

式

計

1,016,148
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C.付属建物解体工事 中科目別内訳 18

Ⅱ.倉庫解体工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

01.直接仮設工事

1 60,075

式

計

60,075

02.舗装工事

1 158,365

式

計

158,365

03.解体工事 建物解体工事

1 217,824

式

03.解体工事 発生材処理費

1 233,032

式

計

450,856
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C.付属建物解体工事 中科目別内訳 19

Ⅲ.自転車置場解体工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

01.舗装工事

1 78,862

式

計

78,862

02.解体工事 建物解体工事

1 74,008

式

02.解体工事 発生材処理費

1 37,720

式

計

111,728
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C.付属建物解体工事 中科目別内訳 20

Ⅳ.飼育小屋解体工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

01.直接仮設工事

1 102,150

式

計

102,150

02.土工事

1 872

式

計

872

03.解体工事 建物解体工事

1 129,680

式

03.解体工事 発生材処理費

1 70,331

式

計

200,011
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A.特別教室棟及び通路棟改修工事 細目別内訳 21

Ⅰ.外部改修工事 01.直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生 外部改修 別紙 00-0001

屋上防水 外壁改修 1 101,120
式

整理清掃後片付け 外部改修 別紙 00-0002

屋上防水 外壁改修 1 428,580
式

外部足場 手すり先行方式 別紙 00-0003

掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 1 2,542,130
手摺共 式

外部足場 ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場 別紙 00-0004

掛払い手間,損料,基本料,運搬費共 1 980,310
式

外部足場 材料搬入用ｽﾃｰｼﾞ足場 別紙 00-0005

手すり先行方式 1 198,100
掛払い手間,損料,基本料,運搬費共 式

災害防止 ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 別紙 00-0006

掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 1 1,117,600
式

災害防止 小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 別紙 00-0007

掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 1 377,360
式

計

5,745,200
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A.特別教室棟及び通路棟改修工事 細目別内訳 22

Ⅰ.外部改修工事 02.防水改修工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

水洗い・清掃 水洗い工法 平面・立上り

18.3 170 3,111
㎡

ｱﾙﾐ笠木 W180程度

取外し再取付 32.9 5,400 177,660
ｍ

合成高分子系 S-M2 機械固定工法 平面 増貼

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 (日射反射率50%以上) 29 11,600 336,400
㎡

合成高分子系 S-F2 接着工法 側溝 増貼

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 (日射反射率50%以上) 30.3 10,300 312,090
㎡

ウレタンゴム系塗 X-2（密着工法） 立上り

膜防水 高反射仕上（日射反射率50%以上） 18.3 5,700 104,310
㎡

改修用ドレン 100φ 縦引き

差込式 シート防水用

ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ共（ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ製）

150×150×200

4 18,300 73,200
か所

防水天端壁溝はつ 15x15

り 38.3 3,000 114,900
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 15x15

38.3 680 26,044
ｍ

計

1,147,715



新潟市

A.特別教室棟及び通路棟改修工事 細目別内訳 23

Ⅰ.外部改修工事 03.外壁改修工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

施工数量調査 外壁改修

調査報告書作成共 1,801 330 594,330
㎡

水洗い・清掃 水洗い工法 外壁､軒裏､地覆

1,746 170 296,820
㎡

水洗い・清掃 水洗い工法 犬走り

54.4 170 9,248
㎡

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系 外壁部分

ﾌｨﾗｰ塗布 1,647 610 1,004,670
㎡

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系 軒裏部分

ﾌｨﾗｰ塗布 99.7 610 60,817
㎡

複層塗材E ﾌｯ素 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

水性ﾌｯ素樹脂系 つやあり 上塗2回 1,627 2,610 4,246,470
下地調整別途 ㎡

外装薄塗材E ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

下地調整別途 99.7 1,410 140,577
㎡

複層塗材E ﾌｯ素 押出成形ｾﾒﾝﾄ板面 ゆず肌状

ﾛｰﾗｰ塗り

水性ﾌｯ素樹脂系 つやあり 上塗2回

下地調整別途

11.5 2,610 30,015
㎡

複層塗材E ﾌｯ素 ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

水性ﾌｯ素樹脂系 つやあり 上塗2回 8.6 2,610 22,446
下地調整別途 ㎡

塗装溶融55%ｱﾙﾐ亜 ｔ0.5 角波

鉛ﾒｯｷ鋼板貼り 9.9 30,600 302,940
㎡

塗装溶融55%ｱﾙﾐ亜 ｔ0.5 角波

鉛ﾒｯｷ鋼板貼り 1.1 8,500 9,350

頭押え ｍ

塗装溶融55%ｱﾙﾐ亜 ｔ0.5 角波

鉛ﾒｯｷ鋼板貼り 1.1 8,500 9,350

水切 ｍ

耐候性塗料塗り ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ（鋼板）面

（ＤＰ）細幅 錆止工程B種 下地調整RB種 57.3 1,870 107,151

改修使用 工程A種 細幅 ｍ

竪樋 複層塗材E トップのみ

塗替え 145 1,330 192,850
ｍ

床下換気口SUSﾋﾟﾝ

ﾈｯﾄ固定 2 12,800 25,600
か所

階段 樹脂ﾓﾙﾀﾙ薄

塗り 9.3 20,000 186,000
㎡

換気扇ﾊﾟｲﾌﾟ穴

ﾓﾙﾀﾙ詰め 12 5,000 60,000
か所

■補修

ﾋﾟﾝ注入補強 SUSﾋﾟﾝ L=40～60 RC面

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 361 450 162,450
本
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A.特別教室棟及び通路棟改修工事 細目別内訳 24

Ⅰ.外部改修工事 03.外壁改修工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾋﾟﾝ注入補強 SUSﾋﾟﾝ L=40～60 ﾓﾙﾀﾙ面

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 849 450 382,050
本

亀裂補修 Uｶｯﾄ 10×15 RC面

可とう性ｴﾎﾟｷｼ充填 52 1,650 85,800
ｍ

亀裂補修 Uｶｯﾄ 10×15 ﾓﾙﾀﾙ面

可とう性ｴﾎﾟｷｼ充填 122 1,650 201,300
ｍ

露出鉄筋補修（L= 樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填共 RC面

100～200mm程度） 水洗い・清掃、鉄筋露出廻りはつり 37 4,920 182,040
鉄筋ｹﾚﾝ及び錆止め共 ｱﾙｶﾘ付与 か所

露出鉄筋補修（L= 樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填共 ﾓﾙﾀﾙ面

100～200mm程度） 水洗い・清掃、鉄筋露出廻りはつり 85 4,920 418,200
鉄筋ｹﾚﾝ及び錆止め共 ｱﾙｶﾘ付与 か所

ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ欠損 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填 RC面

部補修 100角程度 厚30～50mm 6 2,770 16,620
ｱﾙｶﾘ付与 か所

ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ欠損 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填 ﾓﾙﾀﾙ面

部補修 100角程度 厚30～50mm 13 2,770 36,010
ｱﾙｶﾘ付与 か所

ｱﾝｶｰ跡補修

157 1,710 268,470
か所

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 15x10

212 610 129,320
ｍ

計

9,180,894
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Ⅰ.外部改修工事 04.建具改修工事 金属建具工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■新設

AD-5 3000x3000

引違いﾊﾝｶﾞｰ戸 内側ｱﾙﾐﾀﾃ枠W60x100

外側ｱﾙﾐﾀﾃ枠W25x180

腰ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ

下枠ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ用SUSｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ 1 3,100,000 3,100,000
か所

AW-16B 5450x1020

引違い・嵌め殺し 4方ｱﾙﾐ額縁W55

4連ｱﾙﾐ窓 ｱﾙﾐ製落下防止手摺□40x20xｔ2

ﾌﾞﾗｹｯﾄ共

1 348,000 348,000
か所

■改修

AD-1 1700x2950+70x2065+1800x2065

ﾗﾝﾏ引違い・引違 ｶﾊﾞｰ工法

いｱﾙﾐ窓・引違い 障子・無目・方立・掃出し部ﾚｰﾙ・

戸 水切撤去集積共

1 1,020,000 1,020,000
か所

AD-2 1600×1950

引違い戸 ｶﾊﾞｰ工法 1 403,000 403,000
障子撤去集積共 か所

AD-3 1600×1950

引違い戸 ｶﾊﾞｰ工法 1 348,000 348,000
障子・ﾚｰﾙ・水切撤去集積共 か所

AD-4 1800×1800

引違い戸 ｶﾊﾞｰ工法 1 338,000 338,000
障子・ﾚｰﾙ・水切撤去集積共 か所

AW-1A 3570×2100

欄間引違い・腰嵌 ｶﾊﾞｰ工法

め殺し・引違い2 障子・無目・方立・

連ｱﾙﾐ窓 落下防止手摺（4か所）撤去集積共

5 736,000 3,680,000
か所

AW-1B 3750×2100 ﾗﾝﾏ一部断熱ﾊﾟﾈﾙ

欄間引違い・腰嵌 ｶﾊﾞｰ工法

め殺し・引違い2 障子・無目・方立・

連ｱﾙﾐ窓 落下防止手摺（6か所）撤去集積共

7 821,000 5,747,000
か所

AW-1C 3750×2100 ﾗﾝﾏ一部ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ

欄間引違い・腰嵌 ｶﾊﾞｰ工法

め殺し・引違い2 障子・無目・方立・

連ｱﾙﾐ窓 落下防止手摺（2か所）撤去集積共

3 821,000 2,463,000
か所

AW-2 3470×2000

欄間引違い・腰嵌 ｶﾊﾞｰ工法

め殺し・引違い2 障子・無目・方立撤去集積共

連ｱﾙﾐ窓

3 722,000 2,166,000
か所

AW-3 3220×1810

欄間引違い・腰嵌 ｶﾊﾞｰ工法

め殺し・引違い2 障子・無目・方立撤去集積共
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Ⅰ.外部改修工事 04.建具改修工事 金属建具工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

連ｱﾙﾐ窓

2 529,000 1,058,000
か所

AW-4 3750×2100 ﾗﾝﾏ一部ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ

欄間引違い・腰嵌 ｶﾊﾞｰ工法

め殺し・引違い2 障子・無目・方立撤去集積共

連ｱﾙﾐ窓

1 795,000 795,000
か所

AW-5 5235×2000 ﾗﾝﾏ一部ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ

欄間引違い・腰嵌 ｶﾊﾞｰ工法 網戸新設

め殺し・引違い3 障子・無目・方立撤去集積共

連ｱﾙﾐ窓

1 1,130,000 1,130,000
か所

AW-6 3220×1810

欄間引違い・腰嵌 ｶﾊﾞｰ工法

め殺し・引違い2 障子・無目・方立撤去集積共

連ｱﾙﾐ窓

2 563,000 1,126,000
か所

AW-7A 5050×2000

欄間引違い・腰嵌 ｶﾊﾞｰ工法

め殺し・引違い3 障子・無目・方立撤去集積共

連ｱﾙﾐ窓

1 1,030,000 1,030,000
か所

AW-7B 5050×2000 ﾗﾝﾏ一部ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ

欄間引違い・腰嵌 ｶﾊﾞｰ工法

め殺し・引違い3 障子・無目・方立撤去集積共

連ｱﾙﾐ窓

1 1,120,000 1,120,000
か所

AW-8 1600x1625

欄間引違い・引違 ｶﾊﾞｰ工法 1 316,000 316,000

いｱﾙﾐ引違い窓 障子・無目撤去集積共 か所

AW-9 5400x1625

欄間引違い・引違 ｶﾊﾞｰ工法 1 849,000 849,000

いｱﾙﾐ引違い窓 障子・無目・方立撤去集積共 か所

AW-10 3280x1085

引違い2連ｱﾙﾐ窓 ｶﾊﾞｰ工法 6 420,000 2,520,000
障子・方立撤去集積共 か所

AW-11 3480x1110

引違い2連ｱﾙﾐ窓 ｶﾊﾞｰ工法 6 441,000 2,646,000
障子・方立撤去集積共 か所

AW-12 3480x1085

引違い2連ｱﾙﾐ窓 ｶﾊﾞｰ工法 8 437,000 3,496,000
障子・方立撤去集積共 か所

AW-13A 1600x1120

ｱﾙﾐ引違い窓 ｶﾊﾞｰ工法 3 235,000 705,000
障子撤去集積共 か所

FAW-13B 1600x1120 防火設備

ｱﾙﾐ引違い窓 ｶﾊﾞｰ工法 2 347,000 694,000
障子撤去集積共 か所

AW-14A 1600x410

ｱﾙﾐ引違い窓 ｶﾊﾞｰ工法 1 185,000 185,000
障子撤去集積共 か所

FAW-14B 1600x410 防火設備

ｱﾙﾐ引違い窓 ｶﾊﾞｰ工法 2 270,000 540,000
障子撤去集積共 か所
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Ⅰ.外部改修工事 04.建具改修工事 金属建具工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

AW-15 5350x1110

ｱﾙﾐ引違い窓 ｶﾊﾞｰ工法 2 645,000 1,290,000
障子・落下防止手摺撤去集積共 か所

AW-16A 5350x895

ｱﾙﾐ引違い窓 ｶﾊﾞｰ工法 1 614,000 614,000
障子・落下防止手摺撤去集積共 か所

AW-18 1800x400 上下

ｱﾙﾐ引違い窓 障子撤去・新設 2 228,000 456,000
集積共 か所

SS-1 3000x3050 天井内収まり

軽量ﾊﾞﾗﾝｽｼｬｯﾀｰ ｽﾗｯﾄ・ｽﾁｰﾙ座金撤去・新設 集積共 1 297,000 297,000
ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ既存のまま か所

計

40,480,000



新潟市

A.特別教室棟及び通路棟改修工事 細目別内訳 28

Ⅰ.外部改修工事 04.建具改修工事 ｶﾞﾗｽ工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■新設

複層ｶﾞﾗｽ TP4+A6+TP5

ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共 104 16,800 1,747,200
㎡

複層ｶﾞﾗｽ TF4+A6+TP5

ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共 45.4 17,700 803,580
㎡

網入型板ｶﾞﾗｽ 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし

ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 4.9 7,480 36,652
㎡

透明強化ｶﾞﾗｽ 厚4.0㎜ 平面2.0㎡以下

ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共 132 8,670 1,144,440
㎡

型板強化ガラス 学校向け 厚さ4mm

平面 特寸2.0㎡以下 5.1 8,620 43,962
ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共 ㎡

日射調整ﾌｨﾙﾑ SC-1 日射遮蔽性能D

内張り 厚さ0.15mm以下 93.4 12,000 1,120,800
㎡

計

4,896,634
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Ⅰ.外部改修工事 04.建具改修工事 防水改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

建具周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

20×10 （外部） 651 730 475,230
ｍ

計

475,230



新潟市

A.特別教室棟及び通路棟改修工事 細目別内訳 30

Ⅰ.外部改修工事 04.建具改修工事 左官工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

建具周囲防水 外部建具

ﾓﾙﾀﾙ充填 24.2 1,340 32,428
ｍ

計

32,428
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Ⅰ.外部改修工事 05.撤去工事 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■防水改修

撤去

改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ 縦型 φ100 ｶｯﾀｰ目地切共

撤去 集積共 4 2,150 8,600
か所

■外壁改修撤去

塩ﾋﾞ換気ﾊﾟｲﾌﾟ 集積共

撤去 12 400 4,800
か所

角波鉄板 撤去 集積共

9.9 800 7,920
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 20×10程度

集積共 212 680 144,160
ｍ

■建具改修撤去

AD-5 障子W3000×H3000

引分けﾊﾝｶﾞｰ戸 三方枠W5960×H3170 1 12,000 12,000

撤去 集積共 か所

AW-16B W5450×H1020 四方枠共

引違い3連 落下防止手摺共 1 6,400 6,400

ｱﾙﾐ窓撤去 集積共 か所

ｶﾞﾗｽ撤去 集積共

341 6,750 2,301,750
㎡

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 集積共

撤去 8.3 800 6,640
㎡

ｶﾞﾗｽ押えｼｰﾙ 集積共

撤去 3,056 680 2,078,080
ｍ

ｻｯｼ廻り 20×10程度

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共 42.6 680 28,968
ｍ

計

4,599,318
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Ⅰ.外部改修工事 05.撤去工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■再生材

再生材積込 別紙 00-0008

1 213,600
式

再生材運搬 別紙 00-0009

1 53,400
式

再生材処分 別紙 00-0010

1 ▲82,000
式

■廃棄物

廃棄物積込 別紙 00-0011

1 11,840
式

廃棄物運搬 別紙 00-0012

1 2,400
式

廃棄物処分 別紙 00-0013

1 105,200
式

県産業廃棄物税 別紙 00-0014

1 2,912
式

計

307,352
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Ⅱ.内部改修工事 01.直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

墨出し 内部改修 別紙 00-0015

1 227,400
式

養生 内部改修 別紙 00-0016

1 454,800
式

整理清掃後片付け 内部改修 別紙 00-0017

1 2,031,440
式

内部仕上足場 脚立足場 階高4.0m以下 別紙 00-0018

掛払い手間､基本料､損料､運搬費共 1 1,027,840
式

内部階段仕上足場 掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 別紙 00-0019

1 319,680
式

内部仮設間仕切 B種 軽量鉄骨下地 別紙 00-0020

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ片面張り 1 346,869
設置、撤去共 式

仮設通用口扉 鋼製片開き W0.9×2.0m 鍵付き 別紙 00-0021

設置､撤去､整備費､損料､運搬費共 1 198,400
式

計

4,606,429
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Ⅱ.内部改修工事 02.防水工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

10×10 27.2 500 13,600
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系（MS-2）

5×5 12.3 320 3,936
ｍ

計

17,536
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Ⅱ.内部改修工事 03.木工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■床

床下地組C 大引90×90 根太40×55＠303

構造用合板ｔ18

根太間ﾌｫｰﾑﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ板ｔ45（根太工

法）

材工共 63.6 23,400 1,488,240
㎡

際根太 杉 50×100 防腐処理材

材工共 32.5 5,100 165,750
ｍ

床合板張り ﾗﾜﾝ1類 下地張り ｔ12

材工共 122 2,570 313,540
㎡

床合板張り ﾗﾜﾝ1類 下地張り ｔ15

材工共 122 3,080 375,760
㎡

■幅木

木製巾木 H=100

材工共 143 2,810 401,830
ｍ

■壁

壁合板張り 掲示用合板 下地張り 厚さ5.5㎜

材工共 127 4,510 572,770
㎡

壁合板張り ﾗﾜﾝ1類 見え掛かり ｔ5.5

目透かし張り 腰壁部分 45.2 3,540 160,008
材工共 ㎡

■その他

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ Ｗ200ｘH215

材工共 0.8 21,300 17,040
A-76 建具01 ｍ

落下防止柵 横材：集成材90×90 L≂3400 上下

縦桟：集成材45×60 L≂1420＠160

あと施工ｱﾝｶｰD10 ＠800共

材工共

1 474,000 474,000
か所

階段手摺段差補正 集成材ｔ60L型加工

材工共 2 163,000 326,000
か所

計

4,294,938
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Ⅱ.内部改修工事 04.金属工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■床

鋼製束 大引受け L型 H560内外＠900

64 4,250 272,000
本

階段：ノンスリッ カバー工法（W=50mm）

プ（改修用） 金台：ｱﾙﾐ押出形材 ｱﾙﾏｲﾄ処理

ｱﾝｶｰ：ｱﾙﾐ板一体樹脂押出成形

（両面ﾃｰﾌﾟ付き）

95 3,010 285,950
ｍ

床点検口 屋内用 一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠

ｱﾙﾐ目地 鍵有 600角 1 23,300 23,300
か所

■壁

軽量鉄骨壁下地 65形 下地張りあり @450

252 1,880 473,760
㎡

軽量鉄骨壁下地 65形 下地張りなし @300

167 2,180 364,060
㎡

軽量鉄骨壁下地 100形 下地張りあり @450

10.8 2,380 25,704
㎡

掲示板ｱﾙﾐ押縁 20*5

A-75 壁05・06改修後 184 1,900 349,600
ｍ

■天井

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途 1,256 1,720 2,160,320
㎡

あと施工ｱﾝｶｰ M10 金属拡張 ｽﾗﾌﾞ裏

1,551 280 434,280
本

軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H250以下

下地 164 2,100 344,400
ｍ

軽量鉄骨天井開口 19形（屋内） 900×900㎜程度

部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み別途 16 2,200 35,200
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 450㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 96 1,970 189,120
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) φ200㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み別途 17 1,150 19,550
か所

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁

450角 96 10,600 1,017,600
か所

引張試験費 上向き M10～12 1か所辺り3本

各階3か所計9か所

ｲﾝｻｰﾄ・あと施工ｱﾝｶｰ用

基本料金・報告書共

1 177,000
式



新潟市

A.特別教室棟及び通路棟改修工事 細目別内訳 37

Ⅱ.内部改修工事 04.金属工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■その他

波型樹脂手摺 φ34 ﾌﾞﾗｹｯﾄ支持

ﾌﾞﾗｹｯﾄ共 17.1 67,500 1,154,250
第2階段 ｍ

樹脂手摺 φ34 ﾌﾞﾗｹｯﾄ支持

ﾌﾞﾗｹｯﾄ共 17.1 18,100 309,510
第2階段 ｍ

計

7,635,604
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Ⅱ.内部改修工事 05.左官・石・ﾀｲﾙ工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

施工数量調査 内部改修

調査報告書作成共 1,516 160 242,560
㎡

■床

下地処理 ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰによる接着剤等の除去

F1 251 2,000 502,000
㎡

下地処理 電動・手工具併用による浮き部の除

F2 去 263 700 184,100
㎡

下地処理 ｾﾒﾝﾄ系下地調整塗材+ｶﾁｵﾝｱｸﾘﾙ系特

F4 殊仲介接着剤 190 4,800 912,000
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28

17.6 3,020 53,152
㎡

■巾木

幅木ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 出幅木 高さ100

96.4 2,020 194,728
ｍ

■壁

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて

内壁 厚20 17.7 4,790 84,783
㎡

建具周囲 内部建具

ﾓﾙﾀﾙ充填 4.6 1,270 5,842
ｍ

■補修

煙突開口 開口100ｘ150程度

ﾓﾙﾀﾙ充填 24 4,000 96,000
か所

計

2,275,165
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Ⅱ.内部改修工事 06.建具工事 金属建具工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■新設

SD-5 800x1900

片開き常時閉鎖防 ﾎｰｸ・溶接用ｱﾝｶｰφ10 ﾋﾟｯﾁ400共 1 282,000 282,000

火戸 か所

■改修

AD-6A 3735x2960

欄間引違い・両袖 欄間一部ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ交換

嵌め殺し・引分け ｶﾞﾗｽ、ｶﾞﾗｽ押えｼｰﾘﾝｸﾞ撤去・集積共

ﾊﾝｶﾞｰ戸

1 81,200 81,200
か所

AD-6B 3735x2960

欄間引違い・両袖 欄間一部ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ交換

嵌め殺し・引分け ｶﾞﾗｽ、ｶﾞﾗｽ押えｼｰﾘﾝｸﾞ撤去・集積共

ﾊﾝｶﾞｰ戸

1 81,200 81,200
か所

SS-2 1875x3000

防火ｼｬｯﾀｰ 巻上げﾊﾝﾄﾞﾙ取替 1 28,500 28,500

（特定防火設備） か所

SS-6 2630x2075

手動軽量ﾊﾞﾗﾝｽｼｬｯ ｽﾗｯﾄﾋﾞｽ止めによる開固定 2 1,700 3,400

ﾀｰ か所

SS-7 1715x3000

防火ｼｬｯﾀｰ 巻上げﾊﾝﾄﾞﾙ取替 1 28,500 28,500

（特定防火設備） か所

SS-8 1795x3000

防火ｼｬｯﾀｰ 巻上げﾊﾝﾄﾞﾙ取替 1 28,500 28,500

（特定防火設備） か所

SD-2 2030x2200

両開き常時開放防 ｹｰｽﾊﾝﾄﾞﾙ取替

火戸

（特定防火設備）

1 31,200 31,200
か所

SD-3 800x1800

片開き常時閉鎖防 握り玉交換

火戸

（特定防火設備）

1 19,000 19,000
か所

SD-4 2030x2200

両開き常時開放防 ｹｰｽﾊﾝﾄﾞﾙ取替

火戸

（特定防火設備）

2 31,200 62,400
か所

SP-1A 3790x2960 引違い戸錠交換

ｽﾁｰﾙ間仕切 ﾗﾝﾏｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ交換 1か所 1 90,600 90,600
ｶﾞﾗｽ、ｶﾞﾗｽ押えｼｰﾘﾝｸﾞ撤去・集積共 か所

SP-1B 3790x2960 引違い戸錠交換

ｽﾁｰﾙ間仕切 ﾗﾝﾏｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ交換 2か所 1 158,000 158,000
ｶﾞﾗｽ、ｶﾞﾗｽ押えｼｰﾘﾝｸﾞ撤去・集積共 か所

SP-1C 3790x2960 引違い戸錠交換

ｽﾁｰﾙ間仕切 ﾗﾝﾏｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ交換 1か所 5 90,600 453,000
ｶﾞﾗｽ、ｶﾞﾗｽ押えｼｰﾘﾝｸﾞ撤去・集積共 か所
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Ⅱ.内部改修工事 06.建具工事 金属建具工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

SP-2 3875x2960

ｽﾁｰﾙ間仕切 引違い戸錠交換 3 22,800 68,400
か所

SP-3 3880x2960

ｽﾁｰﾙ間仕切 引違い戸錠交換 2 22,800 45,600
か所

SP-3A 3880x2960 引違い戸錠交換

ｽﾁｰﾙ間仕切 ﾗﾝﾏｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ交換 1か所 1 90,600 90,600
ｶﾞﾗｽ、ｶﾞﾗｽ押えｼｰﾘﾝｸﾞ撤去・集積共 か所

SP-4A 3755x2960 引違い戸錠交換

ｽﾁｰﾙ間仕切 ﾗﾝﾏｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ交換 1か所 5 94,200 471,000
ｶﾞﾗｽ、ｶﾞﾗｽ押えｼｰﾘﾝｸﾞ撤去・集積共 か所

SP-4B 3755x2960 引違い戸錠交換

ｽﾁｰﾙ間仕切 ﾗﾝﾏｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ交換 1か所 2 94,200 188,400
ｶﾞﾗｽ、ｶﾞﾗｽ押えｼｰﾘﾝｸﾞ撤去・集積共 か所

SP-5 3755x2960 引違い戸錠交換

ｽﾁｰﾙ間仕切 ﾗﾝﾏｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ交換 1か所 1 94,200 94,200
ｶﾞﾗｽ、ｶﾞﾗｽ押えｼｰﾘﾝｸﾞ撤去・集積共 か所

SP-6 4770x2960 引違い戸錠交換

ｽﾁｰﾙ間仕切 ﾗﾝﾏｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ交換 1か所 2 94,300 188,600
ｶﾞﾗｽ、ｶﾞﾗｽ押えｼｰﾘﾝｸﾞ撤去・集積共 か所

SP-7 2105x7960 引違い戸錠交換

ｽﾁｰﾙ間仕切 ﾗﾝﾏｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ交換 1 126,000 126,000
ｶﾞﾗｽ、ｶﾞﾗｽ押えｼｰﾘﾝｸﾞ撤去・集積共 か所

SP-8 1800x2000

ｽﾁｰﾙ間仕切 引違い戸錠交換 1 22,800 22,800
か所

計

2,643,100
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Ⅱ.内部改修工事 06.建具工事 防水改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

建具周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

10×10 9.2 500 4,600
ｍ

建具周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

30×10 651 1,040 677,040
ｍ

計

681,640
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Ⅱ.内部改修工事 07.塗装工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■新設

ＷＰ塗り 木部 工程B種

(糸幅300㎜以下) 素地B種 細幅 1.1 430 473
ｍ

ＥＰ－Ｇ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般)

素地B種 135 1,440 194,400
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)

素地B種 16.8 1,640 27,552
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り 亜鉛めっき鋼建面 錆止工程A種

現場2回目 水系さび止め(屋内) 4.4 1,390 6,116
1回目別途 ㎡

ＥＰ－Ｇ塗り 木部 工程B種

素地B種 45.2 1,490 67,348
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り 木部

(糸幅300㎜以下) 素地B種 細幅 144 520 74,880
ｍ

ＵＣ塗り 木部 工程B種 2液形

(糸幅300㎜以下) 素地B種 細幅 36.6 750 27,450
ｍ

■塗替え

ＥＰ－Ｇ塗替え ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)

下地調整RB種(塗替え面) 1,037 1,490 1,545,130
㎡

ＥＰ－Ｇ塗替え ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(見上)

下地調整RB種(塗替え面) 87.8 1,650 144,870
㎡

ＥＰ－Ｇ塗替え ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目) 工程B種(一般)

下地調整RB種(塗替え面) 62 1,500 93,000
㎡

ＥＰ－Ｇ塗替え ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程B種(一般)

下地調整RB種(塗替え面) 31.1 1,520 47,272
㎡

ＥＰ－Ｇ塗替え 鉄鋼面 工程B種 錆止工程C種

現場2回塗り 水系さび止め 184 1,730 318,320
下地調整RB種(塗替え面) ㎡

ＥＰ－Ｇ塗替え 鉄鋼面 工程B種(見上) 錆止工程C種

現場2回塗り 水系さび止め 6.1 1,890 11,529
下地調整RB種(塗替え面) ㎡

ＥＰ－Ｇ塗替え 木部 工程B種

下地調整RB種(塗替え面) 117 1,040 121,680
㎡

ＥＰ－Ｇ塗替え 木部 工程B種

(糸幅300㎜以下) 下地調整RB種(塗替え面) 726 400 290,400
ｍ

ＥＰ－Ｇ塗替え RC面 工程B種

(糸幅300mm以下) 下地調整RB種(塗替え面) 13.6 610 8,296
ｍ

ＥＰ－Ｇ塗替え 鉄鋼面 工程B種 錆止工程C種

(糸幅300㎜以下) 現場2回塗り 水系さび止め 154 690 106,260
下地調整RB種(塗替え面) ｍ

ＥＰ－Ｇ塗替え ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種

(糸幅300mm以下) 下地調整RB種(塗替え面) 109 890 97,010
ｍ
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Ⅱ.内部改修工事 07.塗装工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ＷＰ塗替え 木部 工程B種

(糸幅300mm以下) 下地調整RB種(塗替え面) 26.7 450 12,015
ｍ

計

3,194,001
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Ⅱ.内部改修工事 08.内装工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■床

乾式二重床A ﾌﾘｰﾌﾛｱH100程度 支持脚@600

ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ厚さ20 515 3,710 1,910,650
家具下補強支持脚 ㎡

乾式二重床B ﾌﾘｰﾌﾛｱH100程度 支持脚@150X900

鋼製根太＠150 122 16,900 2,061,800
㎡

際根太 H100程度

315 1,160 365,400
ｍ

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ張り 1 等 なら 厚さ15

577 13,100 7,558,700
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS

一般床 熱溶接工法 804 2,550 2,050,200
㎡

階段ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS

40.3 2,970 119,691
㎡

■幅木

ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ100

238 340 80,920
ｍ

■壁

壁 厚12.5 不燃

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 162 1,670 270,540

張り(GB-R) - - ㎡

壁 厚12.5 不燃

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 176 1,130 198,880

張り(GB-R) - - ㎡

壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 厚12.5 不燃

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 4.8 1,370 6,576

張り(GB-S) - - ㎡

壁：化粧ｹｲ酸ｶﾙ 目地:ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ(焼付塗装品)取付共

ｼｳﾑ板張り（不燃, 厚6 接着貼り(下地ﾎﾞｰﾄﾞ張り別途)

0.8FK） 鋼製,木,ﾎﾞｰﾄﾞ下地

ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ樹脂系塗料着色仕上げ -

6.5 5,840 37,960
㎡

掲示用ｸﾛｽ貼り 特殊発泡ﾋﾞﾆ-ﾙ

127 4,080 518,160
㎡

ﾌﾟﾛｼﾞｮｸﾀｰ用ｸﾛｽ張

り 19.5 3,150 61,425
㎡

■廻縁

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

1,099 1,220 1,340,780
ｍ

■天井
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Ⅱ.内部改修工事 08.内装工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

天井 化粧 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け 842 1,520 1,279,840

張り(GB-D) ㎡

天井 ﾛｯｸｳｰﾙ ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃

化粧吸音板張り 軽鉄直張 - 452 2,550 1,152,600

(DR) ㎡

下り壁見切縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

164 1,600 262,400
ｍ

■その他

ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板 t=19 D=120

10.4 19,600 203,840
ｍ

垂直式救助袋 新救-01

格納箱 鋼板製紛体焼付塗装 1 1,370,000 1,370,000
ｽﾃｯｶｰ付 H8450（3FL～GL） か所

手摺子塞ぎ ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板 ｔ3 10.2㎡

取付金物SUSｔ1.5 H20 1 1,220,000
平部：52個 ｺｰﾅｰ部：24個共 式

計

22,070,362
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Ⅱ.内部改修工事 09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 家具工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■新設

新KS01 各室:掃除用具入

L600×D490×H2000 6 302,000 1,812,000
か所

新KS02 1階廊下（図工室前）:窓下棚

L6285×D490×H1200 1 1,040,000 1,040,000
か所

新KS03 CR2-2・多目的室・個別学習室:収納

棚 3 1,050,000 3,150,000
L6190×D490×H1200 か所

新KS04 3階廊下:雨具掛け

L7250×D220×H1200 1 972,000 972,000
か所

新KS05 3階廊下:雨具掛け

L5460×D220×H1200 1 729,000 729,000
か所

新KS06 3階廊下:雨具掛け

L3670×D220×H1200 2 486,000 972,000
か所

新KS07 2階通級教室:棚

L1900×D320×H970×2個 1 392,000 392,000
か所

新KS08 1階収納:ｽﾉｺ

L1740×445×H180 1 389,000 389,000
か所

新KS09 1階廊下:流し

L2250×450×H650 1 1,280,000 1,280,000
か所

新KS10 2階廊下:流し

L2250×450×H600 1 1,280,000 1,280,000
か所

新KS11 3階廊下:流し

L700×450×H450 1 509,000 509,000
か所

新KS12 1階廊下（図工室前）:流し

L3950×450×H650 1 2,290,000 2,290,000
か所

新KK01 1階用務員室:流し

L1200×D550×H880 1 103,000 103,000
か所

新KK02 2階収納2、3階収納3：ｽﾁｰﾙ棚

L1200×D465×H1800 4 33,600 134,400
か所

新KK03 1階図工室:保管庫

L900×D550×H2076 6 70,600 423,600
か所

計

15,476,000
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Ⅱ.内部改修工事 09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 ｶｰﾃﾝ・ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■新設

ｶｰﾃﾝ 薄物ﾌﾟﾚｰﾝ 引分け(一部ﾒｯｼｭ生地)

C-1M L3670xH2465 1 97,500 97,500
ｱﾙﾐｼﾝｸﾞﾙﾚｰﾙ共 か所

ｶｰﾃﾝ 薄物ﾌﾟﾚｰﾝ 引分け

C-2 L3670xH2400 6 76,300 457,800
ｱﾙﾐｼﾝｸﾞﾙﾚｰﾙ共 か所

ｶｰﾃﾝ 薄物ﾌﾟﾚｰﾝ 引分け(一部ﾒｯｼｭ生地)

C-2M L3670xH2400 7 97,500 682,500
ｱﾙﾐｼﾝｸﾞﾙﾚｰﾙ共 か所

ｶｰﾃﾝ 薄物ﾌﾟﾚｰﾝ 引分け

C-3 L3570xH2400 3 76,100 228,300
ｱﾙﾐｼﾝｸﾞﾙﾚｰﾙ共 か所

ｶｰﾃﾝ 遮光ﾌﾟﾚｰﾝ 引分け

C-4 L5150xH2400 1 109,000 109,000
ｱﾙﾐｼﾝｸﾞﾙﾚｰﾙ共 か所

ｶｰﾃﾝ 遮光ﾌﾟﾚｰﾝ 引分け

C-5 L3320xH2395 2 75,600 151,200
ｱﾙﾐｼﾝｸﾞﾙﾚｰﾙ共 か所

ｶｰﾃﾝ 遮光ﾌﾟﾚｰﾝ 引分け

C-6 L3670xH2400 2 76,300 152,600
ｱﾙﾐｼﾝｸﾞﾙﾚｰﾙ共 か所

ｶｰﾃﾝ 遮光ﾌﾟﾚｰﾝ 引分け

C-7 L4770xH2260 1 90,500 90,500
ｱﾙﾐｼﾝｸﾞﾙﾚｰﾙ共 か所

ｶｰﾃﾝ 遮光ﾌﾟﾚｰﾝ 引分け

C-8 L3755xH2260 3 73,100 219,300
ｱﾙﾐｼﾝｸﾞﾙﾚｰﾙ共 か所

ｶｰﾃﾝ 遮光ﾌﾟﾚｰﾝ 引分け

C-9 L3790xH2260 1 73,200 73,200
ｱﾙﾐｼﾝｸﾞﾙﾚｰﾙ共 か所

ｶｰﾃﾝ 薄物ﾌﾟﾚｰﾝ 引分け(一部ﾒｯｼｭ生地)

C-10M L5150xH2400 1 140,000 140,000
ｱﾙﾐｼﾝｸﾞﾙﾚｰﾙ共 か所

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ ﾍﾞﾈｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ ｽﾗｯﾄ幅25

B-1 横型ｺｰﾄﾞ式 ｱﾙﾐ製 2 47,800 95,600
L1700×H2100 か所

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ ﾍﾞﾈｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ ｽﾗｯﾄ幅25

B-2 横型ｺｰﾄﾞ式 ｱﾙﾐ製 1 47,800 47,800
L1695×H2100 か所

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ ﾍﾞﾈｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ ｽﾗｯﾄ幅25

B-3 横型ｺｰﾄﾞ式 ｱﾙﾐ製 4 49,000 196,000
L1625×H2260 か所

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ ﾍﾞﾈｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ ｽﾗｯﾄ幅25

B-4 横型ｺｰﾄﾞ式 ｱﾙﾐ製 2 55,000 110,000
L1800×H2300 か所

ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝﾄﾞｱ 既存枠使用

A-1 L5930×H2975 1 833,000 833,000
か所

ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝﾄﾞｱ L6950×H2000

A-2 天吊りVﾚｰﾙ共 1 908,000 908,000
か所

計

4,592,300



新潟市

A.特別教室棟及び通路棟改修工事 細目別内訳 48

Ⅱ.内部改修工事 09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 黒板・ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■新設

ｽﾁｰﾙ黒板 L4500xH1200 暗線入

平面ｱﾙﾐ枠 ﾉﾝﾀｯﾁﾊﾝｶﾞｰ 10ヶ所 4 162,000 648,000

BB01 ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ 2ヶ所 か所

ｽﾁｰﾙ黒板 L2700xH1200 暗線入

平面ｱﾙﾐ枠 ﾉﾝﾀｯﾁﾊﾝｶﾞｰ 10ヶ所 1 91,000 91,000

BB02 ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ 2ヶ所 か所

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ L3600xH1500

平面ｱﾙﾐ枠 ﾉﾝﾀｯﾁﾊﾝｶﾞｰ 10ヶ所 1 473,000 473,000

WB01 か所

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ L3600xH1200

平面ｱﾙﾐ枠 ﾉﾝﾀｯﾁﾊﾝｶﾞｰ 10ヶ所 2 255,000 510,000

WB02 か所

計

1,722,000
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Ⅱ.内部改修工事 09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 その他ﾕﾆｯﾄ工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■新設

新S-01 室名表示 突出

ｽﾃﾝﾚｽﾌﾞﾗｹｯﾄ共 14 3,900 54,600
W250×H250 か所

新S-02 室名表示 面付

W250×H250 1 4,920 4,920
か所

新S-03 避難口誘導標識（蓄光式） 貼付

W120×H120×D1.2 2 7,500 15,000
か所

新S-04 避難口誘導標識（蓄光式） 貼付

W120×H360×D1.2 2 12,000 24,000
か所

新S-05 消火器表示 貼付

W80×H240 5 2,500 12,500
か所

新S-06 階数表示 平付

文字H300 3 13,000 39,000
か所

新S-07 階数表示 平付

W700×H320 2 25,000 50,000
か所

新S-08 室名表示 貼付

文字H50 1 2,500 2,500
か所

新S-09 校内案内図 面付

W1800×H900 1 46,000 46,000
か所

■取外し･再取付

取･再掲-01 掲示板

取外し･再取付 L580xH1820 5 6,800 34,000
か所

計

282,520
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Ⅱ.内部改修工事 10.撤去工事 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■床 撤去

ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜

10.9 1,110 12,099
ｍ

床 木床組下地A 床束100x100xH560@1000x900

撤去 大引100x100 根太50x55@360

きわ根太50x100 根絡貫100x12@900

集積共

63.6 3,860 245,496
㎡

床 木床組下地B 敷根太55x90@900

撤去 根太50x55@360 648 3,040 1,969,920
集積共 ㎡

床 長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ｔ2

撤去 集積共 244 1,100 268,400
㎡

床 ﾚｷｾﾘｳﾑ仕上 ﾚｷｾﾘｳﾑ仕上【石綿含有】 ﾚﾍﾞﾙ3

+ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ：ｔ2 200 1,200 240,000

撤去 集積共 ㎡

床 ﾌﾞﾅﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ ｔ15

撤去 集積共 185 1,930 357,050
㎡

床 ﾌﾞﾅﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ ｔ18

撤去 集積共 527 1,930 1,017,110
㎡

床 人造石研出 雨具受D250ｔ10 巾木H100共

撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ 厚さ20 共 76.8 1,600 122,880
集積共 ｍ

床 床見切り SUS W40 厚1.5

撤去 集積共 1.9 400 760
ｍ

床 沓摺 SUS W80 厚1.5

撤去 集積共 5.4 640 3,456
ｍ

床 ｺﾞﾑ入り真鍮 W38

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 集積共 105 320 33,600

撤去 ｍ

■巾木 撤去

巾木 木製 100x21

撤去 集積共 127 550 69,850
ｍ

巾木 ﾋﾞﾆﾙ H100

撤去 集積共 73.9 280 20,692
ｍ

■壁 撤去

壁 ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面(人研家具) 厚さ20～30mm

集積共 19.9 1,860 37,014
ｍ

壁 100形 下地張りあり @450

軽量鉄骨壁下地 集積共 21.9 550 12,045

撤去 ㎡

壁 GB-R 厚さ9.5

撤去 集積共 43.7 1,100 48,070
㎡
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Ⅱ.内部改修工事 10.撤去工事 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

壁 ラワン合板 厚さ5.5

撤去 集積共 43.7 1,100 48,070
㎡

壁 木製幕板 90x30

撤去 集積共 6.7 400 2,680
ｍ

壁 雨具掛 SUS製 □-60x30x1.5 PL-90x120x3

撤去 32 400 12,800
ｍ

煙突蓋撤去 鋼製 W150✕H150程度

集積共 24 1,600 38,400
か所

壁 木製掲示板枠 40x90

撤去 集積共 237 800 189,600
ｍ

壁 集成材縦枠 30x170

撤去 集積共 2.8 800 2,240
ｍ

壁 ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ L4200

撤去 集積共 2 800 1,600
か所

壁 化粧合板 厚さ5.5

撤去 集積共 4.9 1,100 5,390
㎡

壁 SUSﾊﾟｲﾌﾟ φ34

撤去 集積共 23.6 400 9,440
1・2・3階廊下窓下雨具掛 ｍ

■天井 撤去

天井 木天井下地 吊木受90x45@900 吊木40x45@900

撤去 野縁40x45@450 1,038 830 861,540
集積共 ㎡

天井 19形 ＠225

軽量鉄骨下地 集積共 233 830 193,390

撤去 ㎡

天井 化粧石膏ﾎﾞｰ 厚さ9.5

ﾄﾞ(GB-D) 集積共 535 1,380 738,300

撤去 ㎡

天井 ﾀｲｶﾞｰﾎﾞｰﾄﾞ ｔ7【石綿含有】 ﾚﾍﾞﾙ3

撤去 集積共 704 3,040 2,140,160
㎡

天井 有孔化粧石 ｔ7

膏ﾎﾞｰﾄﾞ 集積共 30.6 1,380 42,228

撤去 ㎡

天井 化粧石膏ﾎﾞｰ 厚さ9.5

ﾄﾞ(GB-R) 集積共 0.9 1,380 1,242

撤去 ㎡

天井点検口撤去 集積共

13 2,760 35,880
か所

■廻縁 撤去

廻縁 塩ﾋﾞ 集積共

撤去 570 200 114,000
ｍ

廻縁 木製 40x45

撤去 集積共 98.8 160 15,808
ｍ
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Ⅱ.内部改修工事 10.撤去工事 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■その他 撤去

階段 ﾅｲﾛﾝﾈｯﾄ1 A-24図

撤去 集積共 1 1,600 1,600
か所

階段 ﾅｲﾛﾝﾈｯﾄ2 A-24図

撤去 集積共 1 1,600 1,600
か所

階段 落下防止ﾈｯﾄ A-24図 W200xL4800程度

撤去 取付金物FB-3.2、金属ｱﾝｶｰ共 1 4,000 4,000
集積共 か所

木製ﾌﾞﾗｹｯﾄ手摺 木φ32 手摺取付金物共

撤去 集積共 3.6 800 2,880
第2階段 ｍ

■建具 撤去

WD-1 800ｘ1900

ｶﾞﾗﾘ付片開き戸 枠共 1 1,200 1,200

撤去 集積共 か所

SP-9 1800ｘ2000

ｽﾁｰﾙ間仕切り 枠共 1 2,400 2,400

撤去 ｶﾞﾗｽ撤去・集積共 か所

SP-10 1800ｘ2760

ｽﾁｰﾙ間仕切り 枠共 1 2,400 2,400

撤去 ｶﾞﾗｽ撤去・集積共 か所

ｻｯｼ廻り 30×10程度

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共 665 680 452,200
ｍ

■家具撤去

K-01 1階廊下:木製棚板

撤去 L8650xD4400xH755 1 4,000 4,000
集積共 か所

K-02 2階収納2・3階収納3:ｽﾁｰﾙ製ｵｰﾌﾟﾝ棚

撤去 L2700xD635xH1125 2 4,000 8,000
集積共 か所

K-03 学習室-2、資料室、図工室

撤去 :木製ｵｰﾌﾟﾝ棚

L1643xD360xH1400

集積共

3 2,400 7,200
か所

K-04 図工準備室:木製ｵｰﾌﾟﾝ棚

撤去 L520xD510xH1210 1 1,600 1,600
集積共 か所

K-05 ひまわり学習ｾﾝﾀｰ・PTA室・低学年

撤去 室・中学年室・図工準備室・図工室

:木製ｵｰﾌﾟﾝ棚

L4325xD300xH970

集積共 6 4,800 28,800
か所

K-06A 学習室-1・ひまわり学習ｾﾝﾀｰ・PTA

撤去 室・低学年室・中学年室・図工準備

室:掃除用具入れ

L800xD360xH1280

集積共 6 1,600 9,600
か所
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Ⅱ.内部改修工事 10.撤去工事 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

K-06B 学習室-2・資料室・図工室

撤去 :掃除用具入れ

L740xD315xH1280

集積共

3 1,600 4,800
か所

K-07A 学習室-1・PTA室:木製ﾛｯｶｰ

撤去 L5420xD360xH1280+L785xD470xH1280 2 3,200 6,400
集積共 か所

K-07B 学習室-2：木製ﾛｯｶｰ

撤去 L5100xD315xH1280 1 3,200 3,200
集積共 か所

K-07C ひまわり学習ｾﾝﾀｰ・低学年室・中学

撤去 年室・図工準備室:木製ﾛｯｶｰ

L6280xD360xH1280

集積共

4 4,000 16,000
か所

K-07D 資料室：木製ﾛｯｶｰ

撤去 L5530xD315xH1280 1 3,200 3,200
集積共 か所

K-07E 図工室：木製ﾛｯｶｰ

撤去 L6340xD315xH1280 1 4,800 4,800
集積共 か所

K-08 1・2・3階廊下:人研ぎ流し

撤去 L2250xD460xH600 3 2,400 7,200
集積共 か所

■ｶｰﾃﾝ･ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ

撤去

ｶｰﾃﾝ L2740ｘH2400

撤去 集積共 1 800 800
か所

ｶｰﾃﾝ L3670ｘH2400

撤去 集積共 13 800 10,400
か所

ｶｰﾃﾝ L5150ｘH2400

撤去 集積共 1 1,200 1,200
か所

ｶｰﾃﾝ L3320ｘH2400

撤去 集積共 2 800 1,600
か所

ｶｰﾃﾝ L47720ｘH2260

撤去 集積共 1 1,200 1,200
か所

ｶｰﾃﾝ L3755ｘH2260

撤去 集積共 3 1,200 3,600
か所

ｶｰﾃﾝ L3790ｘH2260

撤去 集積共 1 1,200 1,200
か所

ｶｰﾃﾝ L3485ｘH1800

撤去 集積共 1 1,200 1,200
か所

ｶｰﾃﾝ L9650ｘH2500

撤去 集積共 1 2,000 2,000
か所

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ ｱﾙﾐ製

撤去 集積共 186 240 44,640
ｍ



新潟市

A.特別教室棟及び通路棟改修工事 細目別内訳 54

Ⅱ.内部改修工事 10.撤去工事 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ ｱﾙﾐ製 天吊りVﾚｰﾙ

撤去 集積共 10.5 400 4,200
ｍ

ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝﾄﾞｱ L5930ｘH3000 ﾚｰﾙ共

撤去 集積共 1 4,000 4,000
か所

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ L1625ｘH2260

撤去 集積共 4 800 3,200
か所

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ L1800ｘH2300

撤去 集積共 2 800 1,600
か所

■黒板･ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ

撤去

黒-01 黒板 L3670xH1270

撤去 木製枠共 8 4,000 32,000
集積共 か所

黒-02 黒板 L2780xH1280

撤去 木製枠共 7 3,200 22,400
集積共 か所

黒-03 黒板 L2100xH1200

撤去 木製枠共 1 2,400 2,400
集積共 か所

黒-04 黒板 L3600xH1200

撤去 木製枠共 1 3,200 3,200
集積共 か所

ﾎ-01 ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ ｱﾙﾐ枠 L1800xH900

撤去 集積共 1 1,600 1,600
か所

■その他ﾕﾆｯﾄ

撤去

掲-01A 掲示板 L1770xH1270

撤去 木製枠共 1 800 800
集積共 か所

掲-01B 掲示板 L1720xH1270

撤去 木製枠共 1 800 800
集積共 か所

掲-01C 掲示板 L1640xH740

撤去 木製枠共 3 800 2,400
集積共 か所

掲-01D 掲示板 L2060xH1270

撤去 木製枠共 3 800 2,400
集積共 か所

掲-02A 掲示板 L1455xH1270

撤去 木製枠共 1 800 800
集積共 か所

掲-02B 掲示板 L870xH1270

撤去 木製枠共 1 800 800
集積共 か所

掲-02C 掲示板 L1350xH1270

撤去 木製枠共 1 800 800
集積共 か所

掲-02D 掲示板 L500xH1270

撤去 木製枠共 1 800 800
集積共 か所

掲-02E 掲示板 L1760xH1270

撤去 木製枠共 2 800 1,600
集積共 か所
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Ⅱ.内部改修工事 10.撤去工事 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

掲-02F 掲示板 L1560xH1270

撤去 木製枠共 1 800 800
集積共 か所

掲-03A 掲示板 L2315xH950

撤去 木製枠共 2 800 1,600
集積共 か所

掲-03B 掲示板 L21650xH1330

撤去 木製枠共 3 6,400 19,200
集積共 か所

掲-03C 掲示板 L7100xH1270

撤去 木製枠共 1 4,000 4,000
集積共 か所

掲-03D 掲示板 L2400xH950

撤去 木製枠共 4 800 3,200
集積共 か所

掲-04 掲示板 L2780xH1280

撤去 木製枠共 3 800 2,400
集積共 か所

掲-05A 掲示板 L1325xH950

撤去 木製枠共 3 800 2,400
集積共 か所

掲-05B 掲示板 L2165xH1330

撤去 木製枠共 3 800 2,400
集積共 か所

掲-05C 掲示板 L1920xH950

撤去 木製枠共 3 800 2,400
集積共 か所

掲-06 掲示板 L3600xH1200

撤去 木製枠共 1 1,600 1,600
集積共 か所

OHPｽｸﾘｰﾝ 天吊

撤去 L1500xH1500 3 1,200 3,600
集積共 か所

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ用ｽｸﾘｰﾝ 壁掛け

撤去 L3300xH185 1 1,200 1,200
集積共 か所

S-01 突出 ｱﾙﾐ受材共

室名札 L200xH80 12 240 2,880

撤去 集積共 か所

S-02 面付

室名札 L200xH80 1 240 240

撤去 集積共 か所

S-03 面付

非常口誘導標識 L240xH80 1 240 240

撤去 集積共 か所

S-04 面付

通路誘導標識 L240xH80 2 240 480

撤去 集積共 か所

S-05 面付

消火器表示 L80xH240 5 240 1,200

撤去 集積共 か所

S-06 面付

非常口誘導標識 L360xH120xD50 1 240 240

撤去 集積共 か所

計

9,688,010
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Ⅱ.内部改修工事 10.撤去工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■再生材

再生材積込 別紙 00-0022

1 566,160
式

再生材運搬 別紙 00-0023

1 160,360
式

再生材処分 別紙 00-0024

1 511,840
式

■廃棄物

廃棄物積込 別紙 00-0025

1 96,160
式

廃棄物運搬 別紙 00-0026

1 24,960
式

廃棄物処分 別紙 00-0027

1 672,000
式

県産業廃棄物税 別紙 00-0028

1 15,197
式

計

2,046,677
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Ⅰ.外構改修工事 01.土工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

砂利地業（再生ｸﾗ 砂利敷き 締固め 新津 地区01

ｯｼｬﾗﾝ40mm使用） 0.6 8,160 4,896
ｍ3

根切り 小規模土工

- 1.6 1,150 1,840
ｍ3

埋戻し(B種) 小規模土工 発生土

0.8 2,170 1,736
ｍ3

残土処分 運搬費共

3.5 4,000 14,000
ｍ3

土工機械運搬 根切り、埋戻し(小規模土工)

- 1 39,300 39,300
往復

計

61,772
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Ⅰ.外構改修工事 02.鉄筋工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

異形鉄筋 SD295A D13 所要数量

52.2 110 5,742
kg

鉄筋加工組立 設計数量 50.2kg

1 63,700
式

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 H2程度

1.4kg 1 ▲37
式

鉄筋運搬費 設計数量 50.2kg

1 300
式

計

69,705
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Ⅰ.外構改修工事 03.型枠工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

型枠 普通合板型枠 基礎部

2.1㎡ 1 60,900
式

型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復

2.1 350 735
㎡

計

61,635
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Ⅰ.外構改修工事 04.ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21N/mm2 SL18㎝ 粗骨材25㎜

(資材単価) 新津 地区01 1 16,000 16,000
ｍ3

構造体強度補正 補正値3N/mm2 別紙 00-0029

1 500
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 別紙 00-0030

1 32,900
式

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3未満/回 圧送費含む 別紙 00-0031

1 90,000
式

計

139,400
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Ⅰ.外構改修工事 05.左官工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 直均し仕上げ

仕上げ 5.3 840 4,452
㎡

計

4,452
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Ⅰ.外構改修工事 06.その他工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 ｔ50

路盤材既存のまま 123 7,200 885,600
㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 A-5-10 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

特に狭い場所 人力 5.3 5,390 28,567
㎡

白線引き W150

13.9 1,700 23,630
ｍ

白線引き 文字：給食車

1 250,000 250,000
か所

白線引き 救助袋下部 W150 2200x1700

1 18,000 18,000
か所

室外機ﾌｪﾝｽ ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ W1800+1000 H1500

取外し・再取付 支柱残置 1 22,000 22,000
か所

室外機ﾌｪﾝｽ D-06

新設 W2400+5300+2600 H1470 1 594,000 594,000
両開き扉付W1200 か所

計

1,821,797
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Ⅰ.外構改修工事 07.撤去工事 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

花壇土留め撤去 D-16

CBｔ100 L840 2 800 1,600
か所

ｶｯﾀｰ入れ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面

ｔ30程度 11.4 2,000 22,800
ｍ

As舗装撤去 ｔ50 路盤残地

123 480 59,040
㎡

ｱｰﾁ撤去 D-15

1 16,000
式

ｱｰﾁ基礎撤去 D-15

ｱｰﾁ基礎1～3 土共 1 20,000
式

計

119,440
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Ⅰ.外構改修工事 07.撤去工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■再生材

再生材積込 別紙 00-0032

1 36,120
式

再生材運搬 別紙 00-0033

1 20,640
式

再生材処分 別紙 00-0034

1 9,040
式

■廃棄物

廃棄物積込 別紙 00-0035

1 1,120
式

廃棄物運搬 別紙 00-0036

1 640
式

廃棄物処分 別紙 00-0037

1 14,000
式

県産業廃棄物税 別紙 00-0038

1 455
式

計

82,015
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Ⅰ.昇降口解体工事 01.直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

単管一本足場 10m未満 別紙 00-0039

基本料、修理費、共用15日賃料、 1 79,662
掛払い手間、運搬費含む 式

養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 別紙 00-0040

基本料、掛払い手間、共用15日賃料 1 46,563
運搬費共 式

計

126,225
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Ⅰ.昇降口解体工事 02.土工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

根切り 小規模土工

- 38.9 1,150 44,735
ｍ3

埋戻し(B種) 小規模土工 発生土

34.3 2,170 74,431
ｍ3

砂利地業（再生ｸﾗ 砂利敷き 締固め 新津 地区01

ｯｼｬﾗﾝ40mm使用） 0.9 8,160 7,344
ｍ3

残土処分 運搬費共

20.3 4,000 81,200
ｍ3

計

207,710
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Ⅰ.昇降口解体工事 03.鉄筋工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

異形鉄筋 SD295A D10 所要数量

64.5 110 7,095
kg

異形鉄筋 SD295A D13 所要数量

25.6 110 2,816
kg

鉄筋加工組立 設計数量 86.6kg

1 11,800
式

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 H2程度

2.4kg 1 ▲64
式

鉄筋運搬 設計数量 86.6kg

1 520
式

あと施工ｱﾝｶｰ D10 L=400 金属拡張式

差し筋用 横向き 42 400 16,800
本

計

38,967
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Ⅰ.昇降口解体工事 04.型枠工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

型枠 普通合板型枠

- 基礎部 3.5 5,100 17,850
- ㎡

型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復

3.5 350 1,225
㎡

計

19,075
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Ⅰ.昇降口解体工事 05.ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21N/mm2 SL18㎝ 粗骨材25㎜

(資材単価) 新津 地区01 2.8 16,000 44,800
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 別紙 00-0041

1 4,004
式

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3未満/回 圧送費含む 別紙 00-0042

基本料金 1 90,000
式

構造体強度補正 補正値 3N/mm2 別紙 00-0043

1 1,400
式

計

140,204
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Ⅰ.昇降口解体工事 06.左官工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

階段ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30

16 5,990 95,840
㎡

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ W120 側溝天端

17.9 3,800 68,020
ｍ

計

163,860
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Ⅰ.昇降口解体工事 07.その他工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ W300

取外し再取付 9 2,550 22,950
ｍ

計

22,950
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Ⅰ.昇降口解体工事 08.舗装工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 A-5-15 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

特に狭い場所 人力 87.1 6,020 524,342
㎡

計

524,342
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Ⅰ.昇降口解体工事 09.解体工事 建物解体工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｱｽﾍﾞｽﾄ建材撤去 大平板ｔ5

ﾚﾍﾞﾙ3 4.6 1,600 7,360
㎡

S造上屋解体 大型ﾌﾞﾚｰｶ・ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ併用

49.3 3,200 157,760
㎡

床 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ ｔ120+M100

解体 大型ﾌﾞﾚｰｶ・ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ併用 12.3 5,600 68,880
ｍ3

基礎撤去 大型ﾌﾞﾚｰｶ・ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ併用

10.5 5,600 58,800
ｍ3

As舗装撤去 ｔ50 路盤残地

16.8 480 8,064
㎡

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜

17.9 1,860 33,294
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜

27.3 1,110 30,303
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面

ｔ30程度 12.3 2,000 24,600
ｍ

A下足箱撤去 木製 1500x300x1734

8 2,400 19,200
か所

B下足箱撤去 木製 3000x300x1734

2 4,000 8,000
か所

C下足箱撤去 木製 1250x300x1100

12 2,400 28,800
か所

Dｽﾉｺ撤去 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製（既製品）2000x400x50

12 400 4,800
か所

Eｽﾉｺ撤去 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製（既製品）1800x400x50

2 400 800
か所

Fｽﾉｺ撤去 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製（既製品）1700x400x50

1 400 400
か所

Gｽﾉｺ撤去 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製（既製品）1500x400x50

7 400 2,800
か所

Hｽﾉｺ撤去 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製（既製品）1800x600x50

2 400 800
か所

Iｽﾉｺ撤去 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製（既製品）1500x600x50

6 400 2,400
か所

Jｽﾉｺ撤去 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製（既製品）600x600x50

1 400 400
か所

Kｽﾉｺ撤去 木製（既製品）1800x580x75

2 400 800
か所

計

458,261
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Ⅰ.昇降口解体工事 09.解体工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■再生材

再生材積込 別紙 00-0044

1 162,120
式

再生材運搬 別紙 00-0045

1 72,320
式

再生材処分 別紙 00-0046

1 56,720
式

■廃棄物

廃棄物積込 別紙 00-0047

1 18,760
式

廃棄物運搬 別紙 00-0048

1 9,760
式

廃棄物処分 別紙 00-0049

1 231,200
式

県産業廃棄物税 別紙 00-0050

1 7,007
式

計

557,887
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Ⅱ.倉庫解体工事 01.直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

単管一本足場 10m未満 別紙 00-0051

掛払い手間,損料,基本料,運搬費共 1 38,181
式

養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 別紙 00-0052

掛払い手間,損料,基本料,運搬費共 1 21,894
式

計

60,075
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Ⅱ.倉庫解体工事 02.舗装工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

根切り 小規模土工

- 2.8 1,150 3,220
ｍ3

埋戻し(B種) 小規模土工 発生土

3.7 2,170 8,029
ｍ3

砂利地業（再生ｸﾗ 砂利敷き 締固め 新津 地区01

ｯｼｬﾗﾝ40mm使用） 1 8,160 8,160
ｍ3

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 歩道 A-3-10 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

人 力 18.6 4,460 82,956
㎡

CB土留め ｔ150 1段

空洞部ﾓﾙﾀﾙ詰め、敷ﾓﾙﾀﾙｔ30共 2.8 20,000 56,000
ｍ

計

158,365
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Ⅱ.倉庫解体工事 03.解体工事 建物解体工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

CB造上屋解体 大型ﾌﾞﾚｰｶ・ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ併用

43.5 4,000 174,000
㎡

床 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ ｔ100 大型ﾌﾞﾚｰｶ・ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ併用

撤去 1.1 5,600 6,160
ｍ3

布基礎撤去

1.2 5,600 6,720
ｍ3

ｶｯﾀｰ入れ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面

ｔ30程度 10.8 2,000 21,600
ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装ｔ30

路盤材ｔ100共 6.4 960 6,144
㎡

鋼製棚撤去 W600xL1800xH900

1 1,600 1,600
か所

灯油ﾀﾝｸ撤去 W720xL1100xH1440

1 1,600 1,600
か所

計

217,824
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Ⅱ.倉庫解体工事 03.解体工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■再生材

再生材積込 別紙 00-0053

1 14,840
式

再生材運搬 別紙 00-0054

1 9,160
式

再生材処分 別紙 00-0055

1 ▲2,960
式

■廃棄物

廃棄物積込 別紙 00-0056

1 5,600
式

廃棄物運搬 別紙 00-0057

1 3,200
式

廃棄物処分 別紙 00-0058

1 196,640
式

県産業廃棄物税 別紙 00-0059

1 6,552
式

計

233,032
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Ⅲ.自転車置場解体工事 01.舗装工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 A-5-15 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

特に狭い場所 人力 13.1 6,020 78,862
㎡

計

78,862
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Ⅲ.自転車置場解体工事 02.解体工事 建物解体工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

木造上屋解体 手こわし・機械併用

6.2 2,800 17,360
㎡

木造基礎解体 大型ﾌﾞﾚｰｶ・ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ併用

1.8 12,000 21,600
ｍ3

ｶｯﾀｰ入れ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面

ｔ30程度 14.5 2,000 29,000
ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装ｔ50

路盤材ｔ150共 6.3 960 6,048
㎡

計

74,008
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Ⅲ.自転車置場解体工事 02.解体工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■再生材

再生材積込 別紙 00-0060

1 13,160
式

再生材運搬 別紙 00-0061

1 7,520
式

再生材処分 別紙 00-0062

1 17,040
式

計

37,720
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Ⅳ.飼育小屋解体工事 01.直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

単管一本足場 10m未満 別紙 00-0063

掛払い手間,損料,基本料,運搬費共 1 64,922
式

養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 別紙 00-0064

掛払い手間,損料,基本料,運搬費共 1 37,228
式

計

102,150
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Ⅳ.飼育小屋解体工事 02.土工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

すきとり 積み込み共 H300程度

0.8 390 312
ｍ3

敷きならし 締め固め共

1 560 560
ｍ3

計

872
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Ⅳ.飼育小屋解体工事 03.解体工事 建物解体工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

木造上屋解体 手こわし・機械併用

16.6 2,800 46,480
㎡

木造基礎解体 大型ﾌﾞﾚｰｶ・ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ併用

5.9 12,000 70,800
ｍ3

AW-1 1600x1020

引違いｱﾙﾐ窓 住宅用ｻｯｼ 4 2,400 9,600

撤去 ｶﾞﾗｽ、ｶﾞﾗｽ押えｼｰﾘﾝｸﾞ撤去・集積共 か所

WD-1 800x1750

額付き片開きﾄﾞｱ 木製ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ戸 1 1,200 1,200

撤去 ｶﾞﾗｽ、ｶﾞﾗｽ押えｼｰﾘﾝｸﾞ撤去・集積共 か所

WD-2 800x1750

額・ｶﾞﾗﾘ付片開き 木製合板ﾌﾗｯｼｭ戸

ﾄﾞｱ 撤去 ｽﾁｰﾙﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙｶﾞﾗﾘ共

ｶﾞﾗｽ、ｶﾞﾗｽ押えｼｰﾘﾝｸﾞ撤去・集積共

1 1,600 1,600
か所

計

129,680
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Ⅳ.飼育小屋解体工事 03.解体工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■再生材

再生材積込 別紙 00-0065

1 23,240
式

再生材運搬 別紙 00-0066

1 13,280
式

再生材処分 別紙 00-0067

1 30,080
式

■廃棄物

廃棄物積込 別紙 00-0068

1 280
式

廃棄物運搬 別紙 00-0069

1 160
式

廃棄物処分 別紙 00-0070

1 3,200
式

県産業廃棄物税 別紙 00-0071

1 91
式

計

70,331
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Ⅰ.外部改修工事 01.直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生 外部改修 別紙 00-0001

屋上防水 外壁改修 1 101,120
式

養生 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

(屋上防水改修) 42 55 2,310
㎡

養生(外壁改修)

241 410 98,810
㎡

計

101,120

整理清掃後片付け 外部改修 別紙 00-0002

屋上防水 外壁改修 1 428,580
式

整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

(屋上防水改修) 42 220 9,240
㎡

整理清掃後片付け

(外壁改修) 241 1,740 419,340
㎡

計

428,580

外部足場 手すり先行方式 別紙 00-0003

掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 1 2,542,130
手摺共 式

外部足場 くさび緊結式足場 建枠900 10m未満

(手すり先行方式) 掛払い手間､損料(120日)､基本料､ 391 1,590 621,690
運搬費共 ㎡

外部足場 くさび緊結式足場 建枠900 20m未満

(手すり先行方式) 掛払い手間､損料(120日)､基本料､ 1,171 1,640 1,920,440
運搬費共 ㎡

計

2,542,130

外部足場 ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場 別紙 00-0004

掛払い手間,損料,基本料,運搬費共 1 980,310
式

ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場 10m程度 足場板共 くさび緊結式足

場用 掛払い手間、損料（120日）､ 797 1,230 980,310
基本料 運搬費共 ㎡

計

980,310
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Ⅰ.外部改修工事 01.直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

外部足場 材料搬入用ｽﾃｰｼﾞ足場 別紙 00-0005

手すり先行方式 1 198,100
掛払い手間,損料,基本料,運搬費共 式

材料搬入用 2階用（H=5.1ｍ）3.6×3.6（13m2）

ｽﾃｰｼﾞ足場 掛払い手間,損料(90日),基本料, 1 78,100 78,100

(手すり先行方式) 運搬費共 か所

材料搬入用 3階用（H=8.6ｍ）3.6×3.6（13m2）

ｽﾃｰｼﾞ足場 掛払い手間,損料(90日),基本料, 1 120,000 120,000

(手すり先行方式) 運搬費共 か所

計

198,100

災害防止 ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 別紙 00-0006

掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 1 1,117,600
式

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

後払い手間,損料(110日),基本料, 1,397 800 1,117,600
運搬費共 ㎡

計

1,117,600

災害防止 小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 別紙 00-0007

掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 1 377,360
式

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

掛払い手間､基本料､損料(110日)､ 356 1,060 377,360
運搬費共 ｍ

計

377,360
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Ⅰ.外部改修工事 05.撤去工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

再生材積込 別紙 00-0008

1 213,600
式

再生材積込 金属類くず

26.7 8,000 213,600
ｍ3

計

213,600

再生材運搬 別紙 00-0009

1 53,400
式

再生材運搬 金属くず

26.7 2,000 53,400
ｍ3

計

53,400

再生材処分 別紙 00-0010

1 ▲82,000
式

再生材処分 金属くず

4.1 ▲20,000 ▲82,000
ｔ

計

▲82,000

廃棄物積込 別紙 00-0011

1 11,840
式

廃棄物積込 がれきくず

0.1 8,000 800
ｍ3

廃棄物積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸくず

0.1 6,400 640
ｍ3

廃棄物積込 ｶﾞﾗｽ・陶器・繊維くず

1.3 8,000 10,400
ｍ3

計

11,840
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Ⅰ.外部改修工事 05.撤去工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

廃棄物運搬 別紙 00-0012

1 2,400
式

廃棄物運搬 がれきくず

0.1 1,600 160
ｍ3

廃棄物運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸくず

0.1 1,600 160
ｍ3

廃棄物運搬 ｶﾞﾗｽ・陶器・繊維くず

1.3 1,600 2,080
ｍ3

計

2,400

廃棄物処分 別紙 00-0013

1 105,200
式

廃棄物処分 がれきくず

0.1 28,000 2,800
ｔ

廃棄物処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸくず

0.2 48,000 9,600
ｔ

廃棄物処分 ｶﾞﾗｽ・陶器・繊維くず

2.9 32,000 92,800
ｔ

計

105,200

県産業廃棄物税 別紙 00-0014

1 2,912
式

県産業廃棄物税

3.2 910 2,912
ｔ

計

2,912
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Ⅱ.内部改修工事 01.直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

墨出し 内部改修 別紙 00-0015

1 227,400
式

墨出し(内部改修) 複合改修

1,516 150 227,400
㎡

計

227,400

養生 内部改修 別紙 00-0016

1 454,800
式

養生(内部改修) 複合改修

1,516 300 454,800
㎡

計

454,800

整理清掃後片付け 内部改修 別紙 00-0017

1 2,031,440
式

整理清掃後片付け 複合改修

(内部改修) 1,516 1,340 2,031,440
㎡

計

2,031,440

内部仕上足場 脚立足場 階高4.0m以下 別紙 00-0018

掛払い手間､基本料､損料､運搬費共 1 1,027,840
式

内部仕上足場 脚立足場 階高4.0m以下

掛払い手間､基本料､損料(20日)､ 1,408 730 1,027,840
運搬費共 ㎡

計

1,027,840

内部階段仕上足場 掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 別紙 00-0019

1 319,680
式

内部階段仕上足場 掛払い手間､基本料､損料(30日)､

運搬費共 108 2,960 319,680
㎡

計

319,680
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Ⅱ.内部改修工事 01.直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

内部仮設間仕切 B種 軽量鉄骨下地 別紙 00-0020

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ片面張り 1 346,869
設置、撤去共 式

仮設間仕切りA B種 軽量鉄骨下地

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ片面張り 9.5 4,430 42,085
設置、撤去共 ㎡

仮設間仕切りB・E B種 軽量鉄骨下地

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ片面張り 47.4 4,430 209,982
設置、撤去共 ㎡

仮設間仕切りC・D B種 軽量鉄骨下地

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ片面張り 21.4 4,430 94,802
設置、撤去共 ㎡

計

346,869

仮設通用口扉 鋼製片開き W0.9×2.0m 鍵付き 別紙 00-0021

設置､撤去､整備費､損料､運搬費共 1 198,400
式

仮設通用口扉 鋼製片開き W0.9×2.0m 鍵付き

設置､撤去､整備費､損料(90日)､ 4 49,600 198,400
運搬費共 か所

計

198,400
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Ⅱ.内部改修工事 10.撤去工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

再生材積込 別紙 00-0022

1 566,160
式

再生材積込 木材くず

94.1 5,600 526,960
ｍ3

再生材積込 金属くず

4.9 8,000 39,200
ｍ3

計

566,160

再生材運搬 別紙 00-0023

1 160,360
式

再生材運搬 木材くず

94.1 1,600 150,560
ｍ3

再生材運搬 金属くず

4.9 2,000 9,800
ｍ3

計

160,360

再生材処分 別紙 00-0024

1 511,840
式

再生材処分 木材くず

42.8 12,800 547,840
ｔ

再生材処分 金属くず

1.8 ▲20,000 ▲36,000
ｔ

計

511,840
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Ⅱ.内部改修工事 10.撤去工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

廃棄物積込 別紙 00-0025

1 96,160
式

廃棄物積込 がれきくず

1.9 8,000 15,200
ｍ3

廃棄物積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸくず

0.9 5,600 5,040
ｍ3

廃棄物積込 ｶﾞﾗｽ・陶器・繊維くず

7.5 5,600 42,000
ｍ3

廃棄物積込 ｱｽﾍﾞｽﾄ混合物(ﾚﾍﾞﾙ3)

5.3 6,400 33,920
ｍ3

計

96,160

廃棄物運搬 別紙 00-0026

1 24,960
式

廃棄物運搬 がれきくず

1.9 1,600 3,040
ｍ3

廃棄物運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸくず

0.9 1,600 1,440
ｍ3

廃棄物運搬 ｶﾞﾗｽ・陶器・繊維くず

7.5 1,600 12,000
ｍ3

廃棄物運搬 ｱｽﾍﾞｽﾄ混合物(ﾚﾍﾞﾙ3)

5.3 1,600 8,480
ｍ3

計

24,960

廃棄物処分 別紙 00-0027

1 672,000
式

廃棄物処分 がれきくず

3.8 28,000 106,400
ｔ

廃棄物処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸくず

1 48,000 48,000
ｔ

廃棄物処分 ｶﾞﾗｽ・陶器・繊維くず

6.2 32,000 198,400
ｔ

廃棄物処分 ｱｽﾍﾞｽﾄ混合物(ﾚﾍﾞﾙ3)

5.7 56,000 319,200
ｔ

計

672,000
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Ⅱ.内部改修工事 10.撤去工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

県産業廃棄物税 別紙 00-0028

1 15,197
式

県産業廃棄物税

16.7 910 15,197
ｔ

計

15,197
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Ⅰ.外構改修工事 04.ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

構造体強度補正 補正値3N/mm2 別紙 00-0029

1 500
式

温度補正 21N/mm2 SL18㎝ 補正値 3N/mm2

(普通ｺﾝｸﾘｰﾄ) 新津 地区01 1 500 500
ｍ3

計

500

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 別紙 00-0030

1 32,900
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設

1.0m3 S15～S18 1 32,900
- 圧送費､基本料別途 式

計

32,900

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3未満/回 圧送費含む 別紙 00-0031

1 90,000
式

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3未満/回 圧送費含む

基本料金 1 90,000 90,000
回

計

90,000
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Ⅰ.外構改修工事 07.撤去工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

再生材積込 別紙 00-0032

1 36,120
式

再生材積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）くず

8.2 2,800 22,960
ｍ3

再生材積込 金属くず

4.7 2,800 13,160
ｍ3

計

36,120

再生材運搬 別紙 00-0033

1 20,640
式

再生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）くず

8.2 1,600 13,120
ｍ3

再生材運搬 金属くず

4.7 1,600 7,520
ｍ3

計

20,640

再生材処分 別紙 00-0034

1 9,040
式

再生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）くず

19.2 1,200 23,040
ｔ

再生材処分 金属くず

0.7 ▲20,000 ▲14,000
ｔ

計

9,040

廃棄物積込 別紙 00-0035

1 1,120
式

廃棄物積込 がれきくず

0.4 2,800 1,120
ｍ3

計

1,120
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Ⅰ.外構改修工事 07.撤去工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

廃棄物運搬 別紙 00-0036

1 640
式

廃棄物運搬 がれきくず

0.4 1,600 640
ｍ3

計

640

廃棄物処分 別紙 00-0037

1 14,000
式

廃棄物処分 がれきくず

0.5 28,000 14,000
ｔ

計

14,000

県産業廃棄物税 別紙 00-0038

1 455
式

県産業廃棄物税

0.5 910 455
ｔ

計

455
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Ⅰ.昇降口解体工事 01.直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

単管一本足場 10m未満 別紙 00-0039

基本料、修理費、共用15日賃料、 1 79,662
掛払い手間、運搬費含む 式

単管一本足場 10m未満

基本料、修理費、共用15日賃料、 56.1 1,420 79,662
掛払い手間、運搬費含む ㎡

計

79,662

養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 別紙 00-0040

基本料、掛払い手間、共用15日賃料 1 46,563
運搬費共 式

養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

基本料、掛払い手間、共用15日賃料 56.1 830 46,563
運搬費共 ㎡

計

46,563
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Ⅰ.昇降口解体工事 05.ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 別紙 00-0041

1 4,004
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設

50m3/回未満 S15～S18 2.8 1,430 4,004
- 圧送費､基本料別途 ｍ3

計

4,004

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3未満/回 圧送費含む 別紙 00-0042

基本料金 1 90,000
式

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3未満/回 圧送費含む

基本料金 1 90,000 90,000
回

計

90,000

構造体強度補正 補正値 3N/mm2 別紙 00-0043

1 1,400
式

温度補正 21N/mm2 SL18㎝ 補正値 3N/mm2

(普通ｺﾝｸﾘｰﾄ) 新津 地区01 2.8 500 1,400
ｍ3

計

1,400
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Ⅰ.昇降口解体工事 09.解体工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

再生材積込 別紙 00-0044

1 162,120
式

再生材積込 ｺﾝｸﾘｰﾄくず（無筋）

2 2,800 5,600
ｍ3

再生材積込 ｺﾝｸﾘｰﾄくず（有筋）

22.2 2,800 62,160
ｍ3

再生材積込 金属くず

8.3 2,800 23,240
ｍ3

再生材積込 木材くず

12.7 5,600 71,120
ｍ3

計

162,120

再生材運搬 別紙 00-0045

1 72,320
式

再生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄくず（無筋）

2 1,600 3,200
ｍ3

再生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄくず（有筋）

22.2 1,600 35,520
ｍ3

再生材運搬 金属くず

8.3 1,600 13,280
ｍ3

再生材運搬 木材くず

12.7 1,600 20,320
ｍ3

計

72,320

再生材処分 別紙 00-0046

1 56,720
式

再生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄくず（無筋）

4.6 1,200 5,520
ｔ

再生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄくず（有筋）

53.3 1,600 85,280
ｔ

再生材処分 金属くず

2.6 ▲20,000 ▲52,000
ｔ

再生材処分 木材くず

1.4 12,800 17,920
ｔ

計

56,720
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Ⅰ.昇降口解体工事 09.解体工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

廃棄物積込 別紙 00-0047

1 18,760
式

廃棄物積込 がれきくず

4.5 2,800 12,600
ｍ3

廃棄物積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸくず

0.9 2,800 2,520
ｍ3

廃棄物積込 ｶﾞﾗｽ・陶器・繊維くず

0.1 2,800 280
ｍ3

廃棄物積込 廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞくず

0.5 5,600 2,800
ｍ3

廃棄物積込 ｱｽﾍﾞｽﾄ混合物(ﾚﾍﾞﾙ3)

0.1 5,600 560
ｍ3

計

18,760

廃棄物運搬 別紙 00-0048

1 9,760
式

廃棄物運搬 がれきくず

4.5 1,600 7,200
ｍ3

廃棄物運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸくず

0.9 1,600 1,440
ｍ3

廃棄物運搬 ｶﾞﾗｽ・陶器・繊維くず

0.1 1,600 160
ｍ3

廃棄物運搬 廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞくず

0.5 1,600 800
ｍ3

廃棄物運搬 ｱｽﾍﾞｽﾄ混合物(ﾚﾍﾞﾙ3)

0.1 1,600 160
ｍ3

計

9,760
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Ⅰ.昇降口解体工事 09.解体工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

廃棄物処分 別紙 00-0049

1 231,200
式

廃棄物処分 がれきくず

6.6 28,000 184,800
ｔ

廃棄物処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸくず

0.3 48,000 14,400
ｔ

廃棄物処分 ｶﾞﾗｽ・陶器・繊維くず

0.2 32,000 6,400
ｔ

廃棄物処分 廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞくず

0.5 40,000 20,000
ｔ

廃棄物処分 ｱｽﾍﾞｽﾄ混合物(ﾚﾍﾞﾙ3)

0.1 56,000 5,600
ｔ

計

231,200

県産業廃棄物税 別紙 00-0050

1 7,007
式

県産業廃棄物税

7.7 910 7,007
ｔ

計

7,007
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Ⅱ.倉庫解体工事 01.直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

単管一本足場 10m未満 別紙 00-0051

掛払い手間,損料,基本料,運搬費共 1 38,181
式

単管一本足場 10m未満

基本料、修理費、共用20日賃料、 26.7 1,430 38,181
掛払い手間、運搬費含む ㎡

計

38,181

養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 別紙 00-0052

掛払い手間,損料,基本料,運搬費共 1 21,894
式

養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

基本料、掛払い手間、共用10日賃料 26.7 820 21,894
運搬費共 ㎡

計

21,894
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Ⅱ.倉庫解体工事 03.解体工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

再生材積込 別紙 00-0053

1 14,840
式

再生材積込 ｺﾝｸﾘｰﾄくず（無筋）

0.8 2,800 2,240
ｍ3

再生材積込 ｺﾝｸﾘｰﾄくず（有筋）

2.2 2,800 6,160
ｍ3

再生材積込 金属くず

1.7 2,800 4,760
ｍ3

再生材積込 木材くず

0.6 2,800 1,680
ｍ3

計

14,840

再生材運搬 別紙 00-0054

1 9,160
式

再生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄくず（無筋）

0.8 1,600 1,280
ｍ3

再生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄくず（有筋）

2.2 1,600 3,520
ｍ3

再生材運搬 金属くず

1.7 2,000 3,400
ｍ3

再生材運搬 木材くず

0.6 1,600 960
ｍ3

計

9,160

再生材処分 別紙 00-0055

1 ▲2,960
式

再生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄくず（無筋）

1.8 1,200 2,160
ｔ

再生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄくず（有筋）

5.2 1,600 8,320
ｔ

再生材処分 金属くず

0.8 ▲20,000 ▲16,000
ｔ

再生材処分 木材くず

0.2 12,800 2,560
ｔ

計

▲2,960
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Ⅱ.倉庫解体工事 03.解体工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

廃棄物積込 別紙 00-0056

1 5,600
式

廃棄物積込 がれきくず

1.8 2,800 5,040
ｍ3

廃棄物積込 ｶﾞﾗｽ・陶器・繊維くず

0.2 2,800 560
ｍ3

計

5,600

廃棄物運搬 別紙 00-0057

1 3,200
式

廃棄物運搬 がれきくず

1.8 1,600 2,880
ｍ3

廃棄物運搬 ｶﾞﾗｽ・陶器・繊維くず

0.2 1,600 320
ｍ3

計

3,200

廃棄物処分 別紙 00-0058

1 196,640
式

廃棄物処分 がれきくず

7 28,000 196,000
ｔ

廃棄物処分 ｶﾞﾗｽ・陶器・繊維くず

0.2 3,200 640
ｔ

計

196,640

県産業廃棄物税 別紙 00-0059

1 6,552
式

県産業廃棄物税

7.2 910 6,552
ｔ

計

6,552
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Ⅲ.自転車置場解体工事 02.解体工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

再生材積込 別紙 00-0060

1 13,160
式

再生材積込 ｺﾝｸﾘｰﾄくず（有筋）

3.1 2,800 8,680
ｍ3

再生材積込 木材くず

1 2,800 2,800
ｍ3

再生材積込 金属くず

0.6 2,800 1,680
ｍ3

計

13,160

再生材運搬 別紙 00-0061

1 7,520
式

再生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄくず（有筋）

3.1 1,600 4,960
ｍ3

再生材運搬 木材くず

1 1,600 1,600
ｍ3

再生材運搬 金属くず

0.6 1,600 960
ｍ3

計

7,520

再生材処分 別紙 00-0062

1 17,040
式

再生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄくず（有筋）

7.1 1,600 11,360
ｔ

再生材処分 木材くず

0.6 12,800 7,680
ｔ

再生材処分 金属くず

0.1 ▲20,000 ▲2,000
ｔ

計

17,040
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Ⅳ.飼育小屋解体工事 01.直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

単管一本足場 10m未満 別紙 00-0063

掛払い手間,損料,基本料,運搬費共 1 64,922
式

単管一本足場 10m未満

基本料、修理費、共用20日賃料、 45.4 1,430 64,922
掛払い手間、運搬費含む ㎡

計

64,922

養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 別紙 00-0064

掛払い手間,損料,基本料,運搬費共 1 37,228
式

養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

基本料、掛払い手間、共用10日賃料 45.4 820 37,228
運搬費共 ㎡

計

37,228
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Ⅳ.飼育小屋解体工事 03.解体工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

再生材積込 別紙 00-0065

1 23,240
式

再生材積込 ｺﾝｸﾘｰﾄくず（有筋）

5.9 2,800 16,520
ｍ3

再生材積込 木材くず

1.9 2,800 5,320
ｍ3

再生材積込 金属くず

0.5 2,800 1,400
ｍ3

計

23,240

再生材運搬 別紙 00-0066

1 13,280
式

再生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄくず（有筋）

5.9 1,600 9,440
ｍ3

再生材運搬 木材くず

1.9 1,600 3,040
ｍ3

再生材運搬 金属くず

0.5 1,600 800
ｍ3

計

13,280

再生材処分 別紙 00-0067

1 30,080
式

再生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄくず（有筋）

14.1 1,600 22,560
ｔ

再生材処分 木材くず

0.9 12,800 11,520
ｔ

再生材処分 金属くず

0.2 ▲20,000 ▲4,000
ｔ

計

30,080
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Ⅳ.飼育小屋解体工事 03.解体工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

廃棄物積込 別紙 00-0068

1 280
式

廃棄物積込 ｶﾞﾗｽ・陶器・繊維くず

0.1 2,800 280
ｍ3

計

280

廃棄物運搬 別紙 00-0069

1 160
式

廃棄物運搬 ｶﾞﾗｽ・陶器・繊維くず

0.1 1,600 160
ｍ3

計

160

廃棄物処分 別紙 00-0070

1 3,200
式

廃棄物処分 ｶﾞﾗｽ・陶器・繊維くず

0.1 32,000 3,200
ｔ

計

3,200

県産業廃棄物税 別紙 00-0071

1 91
式

県産業廃棄物税

0.1 910 91
ｔ

計

91
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名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

仮囲い 仮囲成形鋼板 H=2.0m 別紙 00-0072

成形鋼板 設置､撤去､基本料､損料､運搬費共 1 1,000,160
式

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W6.0m H1.8m 別紙 00-0073

設置,撤去,基本料,損料,運搬費共 1 223,800
式

仮囲いﾄﾞｱ 鋼製片開き W=0.9×H=2.0 別紙 00-0074

設置,撤去,基本料,損料,運搬費共 1 57,200
式

仮囲い H≂1.2m 柱脚固定具共 別紙 00-0075

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ 設置,撤去,基本料,損料,運搬費共 1 191,268
式

仮設鉄板敷 設置､撤去､基本料､損料､運搬費共 別紙 00-0076

1 3,608,550
式

防球ﾈｯﾄ取外し・ 防球ﾈｯﾄ及び防砂ﾈｯﾄ 別紙 00-0077

再取付 W5700xH4000 1 252,000
式

環境安全費 交通誘導員B 別紙 00-0078

1 2,217,600
式

揚重費 16tﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ 別紙 00-0079

1 190,000
式

室内空気環境測定 6物質測定 別紙 00-0080

1 60,000
式

計

7,800,578
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名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

仮囲い 仮囲成形鋼板 H=2.0m 別紙 00-0072

成形鋼板 設置､撤去､基本料､損料､運搬費共 1 1,000,160
式

仮囲い 仮囲成形鋼板 H=2.0m

設置､撤去､基本料､損料(130日)､ 133 7,520 1,000,160
運搬費共 ｍ

計

1,000,160

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W6.0m H1.8m 別紙 00-0073

設置,撤去,基本料,損料,運搬費共 1 223,800
式

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W6.0m H1.8m

設置,撤去,基本料,損料（130日） 3 74,600 223,800
運搬費共 か所

計

223,800

仮囲いﾄﾞｱ 鋼製片開き W=0.9×H=2.0 別紙 00-0074

設置,撤去,基本料,損料,運搬費共 1 57,200
式

仮設通用口扉 鋼製片開き W=0.9×H=2.0

設置,撤去,基本料,損料（130日） 1 57,200 57,200
運搬費共 か所

計

57,200

仮囲い H≂1.2m 柱脚固定具共 別紙 00-0075

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ 設置,撤去,基本料,損料,運搬費共 1 191,268
式

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H≂1.2m 柱脚固定具共

掛払い手間、共用130日賃料、修理 82.8 2,310 191,268
費、基本料、運搬費共 ｍ

計

191,268

仮設鉄板敷 設置､撤去､基本料､損料､運搬費共 別紙 00-0076

1 3,608,550
式

仮設鉄板敷 設置､撤去､基本料､損料（130日)

運搬費共 891 4,050 3,608,550
㎡

計

3,608,550



新潟市

共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 112

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

防球ﾈｯﾄ取外し・ 防球ﾈｯﾄ及び防砂ﾈｯﾄ 別紙 00-0077

再取付 W5700xH4000 1 252,000
式

防球ﾈｯﾄ取外し・ 防球ﾈｯﾄ及び防砂ﾈｯﾄ

再取付 W5700xH4000 1 252,000 252,000
か所

計

252,000

環境安全費 交通誘導員B 別紙 00-0078

1 2,217,600
式

交通誘導員 誘導員B

112 19,800 2,217,600
人日

計

2,217,600

揚重費 16tﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ 別紙 00-0079

1 190,000
式

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 16t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料

(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準 4 47,500 190,000
日

計

190,000

室内空気環境測定 6物質測定 別紙 00-0080

1 60,000
式

室内空気環境測定 6物質：1室×1回測定（施工後）

費 吸引方式（ｱｸﾃｨﾌﾞ法） 1 60,000 60,000
分析費・報告書作成料を含む か所

計

60,000


