
新潟市

施設 第１２８号

工事設計書

工事名称 新潟小学校空気調和設備改修工事

工事場所 新潟市中央区東大畑通1番町 地内

工 期 契約日から令和７年１０月３１日まで

【余裕期間設定工事（発注者指定方式）】

〇本工事は，新潟小学校空気調和設備改修工事である。

  ｢工事概要｣

     1.空気調和設備                一式

     2.撤去工事                    一式

     3,付帯工事                    一式

尚，詳細については本設計図書並びに係員の指示による。
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工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費

Ⅰ.空気調和設備改修工事

1 63,468,314

式

Ⅱ.付帯建築工事

1 6,256,840

式

計

69,725,154

共通費

共通仮設費

1 2,854,525

式

現場管理費

1 12,424,460

式

一般管理費等

(契約保証費を含む) 1 10,445,861

式

計

25,724,846

工事価格

(現場労働者等の法定福利費含む) 1 95,450,000

式

消費税等相当額

1 9,545,000 消費税率 10 ％

式

工事費

1 104,995,000

式
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工事種別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

Ⅰ.空気調和設備改修工事

1 63,468,314

式

Ⅱ.付帯建築工事

1 6,256,840

式

計

69,725,154
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Ⅰ.空気調和設備改修工事 種目別内訳 3

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

Ⅰ.空気調和設備改修

1 60,616,934

式

Ⅱ.付帯電気設備工事

1 2,851,380

式

計

63,468,314
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Ⅱ.付帯建築工事 種目別内訳 4

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

Ⅰ.付帯建築工事

1 6,256,840

式

計

6,256,840
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Ⅰ.空気調和設備改修工事 科目別内訳 5

Ⅰ.空気調和設備改修

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.空気調和設備

1 58,702,454

式

2.撤去工事

1 1,914,480

式

計

60,616,934
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Ⅰ.空気調和設備改修工事 科目別内訳 6

Ⅱ.付帯電気設備工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.電灯設備

1 1,333,020

式

2.動力設備

1 1,270,550

式

3.拡声設備

1 39,960

式

4.火災報知設備

1 160,200

式

5.撤去工事

1 47,650

式

計

2,851,380
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Ⅱ.付帯建築工事 科目別内訳 7

Ⅰ.付帯建築工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.付帯建築工事

1 5,820,290

式

2.撤去工事

1 436,550

式

計

6,256,840
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Ⅰ.空気調和設備改修工事 中科目別内訳 8

Ⅰ.空気調和設備改修

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.空気調和設備 (1).機器設備

1 42,038,160

式

1.空気調和設備 (2).配管設備

1 14,474,300

式

1.空気調和設備 (3).計装設備

1 2,189,994

式

計

58,702,454

2.撤去工事 (1).機器設備

1 968,310

式

2.撤去工事 (2).配管設備

1 670,490

式

2.撤去工事 (3).計装設備

1 55,309

式

2.撤去工事 (4).建設副産物処理費

1 220,371

式

計

1,914,480
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Ⅰ.空気調和設備改修工事 中科目別内訳 9

Ⅱ.付帯電気設備工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.電灯設備 (1).電灯分岐

1 345,360

式

1.電灯設備 (2).電源供給設備

1 987,660

式

計

1,333,020

2.動力設備 (1).動力幹線

1 1,093,570

式

2.動力設備 (2).動力分岐

1 176,980

式

計

1,270,550

3.拡声設備

1 39,960

式

計

39,960

4.火災報知設備

1 160,200

式

計

160,200

5.撤去工事

1 47,650

式

計

47,650
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Ⅱ.付帯建築工事 中科目別内訳 10

Ⅰ.付帯建築工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.付帯建築工事 (1).直接仮設

1 2,843,460

式

1.付帯建築工事 (2).ﾌｪﾝｽ・ﾄﾗﾌ工事

1 1,333,000

式

1.付帯建築工事 (3).内装工事

1 1,643,830

式

計

5,820,290

2.撤去工事

1 436,550

式

計

436,550
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Ⅰ.空気調和設備改修工事 細目別内訳 11

Ⅰ.空気調和設備改修 1.空気調和設備 (1).機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【機器】

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ ｴｸﾞｾﾞｱⅢ 耐塩害仕様

室外機 冷房能力:45.0kW 暖房能力:50.0kW 1 2,990,000 2,990,000

GHP-1 冷媒分岐管,防振ｺﾞﾑ,防雪ﾈｯﾄ共 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形(1方向吹出)

室内機 冷房能力:2.2kW 暖房能力:2.5kW 1 209,000 209,000

GHP-1A CK-1 化粧ﾊﾟﾈﾙ共 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形(4方向吹出)

室内機 冷房能力:5.6kW 暖房能力:6.3kW 1 227,000 227,000

GHP-1B CK-4 化粧ﾊﾟﾈﾙ共 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形(4方向吹出)

室内機 冷房能力:7.1kW 暖房能力:8.0kW 5 232,000 1,160,000

GHP-1C CK-4 化粧ﾊﾟﾈﾙ共 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ ｴｸﾞｾﾞｱⅢ 耐塩害仕様

室外機 冷房能力:85.0kW+85.0kW

GHP-2 暖房能力:95.0kW+95.0kW

冷媒分岐管,防振ｺﾞﾑ,防雪ﾈｯﾄ共

1 9,100,000 9,100,000
組

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形(4方向吹出)

室内機 冷房能力:4.5kW 暖房能力:5.0kW 1 225,000 225,000

GHP-2A CK-4 化粧ﾊﾟﾈﾙ共 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形(4方向吹出)

室内機 冷房能力:5.6kW 暖房能力:6.3kW 6 227,000 1,362,000

GHP-2B CK-4 化粧ﾊﾟﾈﾙ共 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形(4方向吹出)

室内機 冷房能力:7.1kW 暖房能力:8.0kW 6 232,000 1,392,000

GHP-2C CK-4 化粧ﾊﾟﾈﾙ共 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形(4方向吹出)

室内機 冷房能力:8.0kW 暖房能力:9.0kW 3 245,000 735,000

GHP-2D CK-4 化粧ﾊﾟﾈﾙ共 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井吊露出形

室内機 冷房能力:7.1kW 暖房能力:8.0kW 4 211,000 844,000

GHP-2E CR 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ ｴｸﾞｾﾞｱⅢ 耐塩害仕様

室外機 冷房能力:85.0kW+71.0kW

GHP-3 暖房能力:95.0kW+80.0kW

冷媒分岐管,防振ｺﾞﾑ,防雪ﾈｯﾄ共

1 8,360,000 8,360,000
組

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井吊露出形

室内機 冷房能力:5.6kW 暖房能力:6.3kW 2 211,000 422,000

GHP-3A CR 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井吊露出形

室内機 冷房能力:7.1kW 暖房能力:8.0kW 9 211,000 1,899,000

GHP-3B CR 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形(4方向吹出)

室内機 冷房能力:8.0kW 暖房能力:9.0kW 6 245,000 1,470,000

GHP-3C CK-4 化粧ﾊﾟﾈﾙ共 台
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Ⅰ.空気調和設備改修 1.空気調和設備 (1).機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ ｴｸﾞｾﾞｱⅢ 耐塩害仕様

室外機 冷房能力:71.0kW 暖房能力:80.0kW 1 3,800,000 3,800,000

GHP-4 冷媒分岐管,防振ｺﾞﾑ,防雪ﾈｯﾄ共 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形(2方向吹出)

室内機 冷房能力:5.6kW 暖房能力:6.3kW 2 295,000 590,000

GHP-4A CK-2 化粧ﾊﾟﾈﾙ共 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形(2方向吹出)

室内機 冷房能力:7.1kW 暖房能力:8.0kW 1 296,000 296,000

GHP-4B CK-2 化粧ﾊﾟﾈﾙ共 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形(4方向吹出)

室内機 冷房能力:7.1kW 暖房能力:8.0kW 1 232,000 232,000

GHP-4C CK-4 化粧ﾊﾟﾈﾙ共 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形(2方向吹出)

室内機 冷房能力:8.0kW 暖房能力:9.0kW 1 315,000 315,000

GHP-4D CK-2 化粧ﾊﾟﾈﾙ共 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 厨房用天井吊露出形

室内機 冷房能力:14.0kW 暖房能力:16.0kW 2 471,000 942,000

GHP-4E CRK ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ共 台

ﾙｰﾑｴｱｺﾝ 高暖房ﾀｲﾌﾟ 耐塩害仕様

ACR-1 天井ｶｾｯﾄ形(1方向吹出)

ACR-1a CK-1 冷房能力:2.8kW 暖房能力:4.0kW

化粧ﾊﾟﾈﾙ,ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ,ﾌﾞﾗｹｯﾄ架台共

1 191,000 191,000
組

試運転調整費 GHP-1,GHP-2,GHP-3,GHP-4

1 675,000
式

【搬入・据付】

搬入費 複数搬入 300㎏/m3未満

4 129,000 516,000
ｔ

搬入費 複数搬入 200㎏/m3未満

1 151,000 151,000
ｔ

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 屋外機 防振基礎無し 85.0kW以下

式空気調和機据付 3 392,000 1,176,000
台

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 屋外機 防振基礎無し 71.0kW以下

式空気調和機据付 2 331,000 662,000
台

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 屋外機 防振基礎無し 45.0kW以下

式空気調和機据付 1 244,000 244,000
台
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Ⅰ.空気調和設備改修 1.空気調和設備 (1).機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ 屋外機 壁掛け 2.8kW以下

[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機 1 32,300 32,300

屋外形)]据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 14.0kW以下 2 35,700 71,400

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 8.0kW以下 10 27,500 275,000

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 7.1kW以下 26 23,100 600,600

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 5.6kW以下 11 23,100 254,100

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 4.5kW以下 1 22,700 22,700

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 2.2kW以下 1 17,900 17,900

据付 台

ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ 屋内機 天井吊り 2.8kW以下

[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機 1 5,230 5,230

屋外形)]据付 台

機器振止め支持 2段組

（資材単価） 8 11,700 93,600
か所

機器振止め支持 1段組

（資材単価） 44 4,800 211,200
か所

あと施工アンカー 接着系アンカー（カプセル方式）

M12×90mm 24 760 18,240
本

あと施工アンカー 金属拡張アンカー（心棒打込式）

M10×60mm 210 280 58,800
本

【室外機基礎】

根切り(人力)

2 11,300 22,600
ｍ3

砕石地業 40㎜ 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

1 7,880 7,880
ｍ3
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Ⅰ.空気調和設備改修 1.空気調和設備 (1).機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

普通型枠 工作物基礎程度 型枠運搬共

4 5,410 21,640
㎡

溶接金網敷 径6.0 150×150

13 1,680 21,840
㎡

普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21N/mm2 SL18㎝ 粗骨材25㎜

(資材単価) 新潟 地区01 3 16,000 48,000
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設

工作物の基礎等 S15～S18 3 14,500 43,500
- - ｍ3

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 直均し仕上げ

仕上げ 13 870 11,310
㎡

埋戻し 人 力 根切り土

- 1 8,660 8,660
ｍ3

建設発生土処理 人 力 構内敷ならし

1 6,660 6,660
ｍ3

計

42,038,160
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Ⅰ.空気調和設備改修 1.空気調和設備 (2).配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【配管類】

冷媒用 38.10外径 ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 22.22外径 液管 46 37,700 1,734,200

改修 ｍ

冷媒用 31.75外径 ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 19.05外径 液管 48 28,000 1,344,000

改修 ｍ

冷媒用 31.75外径 ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 15.88外径 液管 38 26,200 995,600

改修 ｍ

冷媒用 28.58外径 ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 15.88外径 液管 31 23,700 734,700

改修 ｍ

冷媒用 28.58外径 ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 12.7 外径 液管 44 22,200 976,800

改修 ｍ

冷媒用 22.22外径 ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 9.52外径 液管 59 15,800 932,200

改修 ｍ

冷媒用 15.88外径 ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 9.52外径 液管 210 12,400 2,604,000

改修 ｍ

冷媒用 12.7 外径 ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 6.35外径 液管 45 9,670 435,150

改修 ｍ

冷媒用 9.52外径 ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 6.35外径 液管 13 8,530 110,890

改修 ｍ

結露防止層付 屋内一般 40A

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 76 5,790 440,040

改修 ｍ

結露防止層付 屋内一般 25A

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 268 4,030 1,080,040

改修 ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ 屋内一般 40A

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 49 4,500 220,500

(ｶﾗｰVP)改修 ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ塩 屋内一般 25A

化ﾋﾞﾆﾙ管(ｶﾗｰVP) 58 3,560 206,480

改修 ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ 屋内一般 50A

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 7 5,760 40,320

(VP)改修 ｍ

【配管附属品】
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Ⅰ.空気調和設備改修 1.空気調和設備 (2).配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

配管支持架台a 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ

溝形鋼 75×40×5t 22 2,480 54,560
200W×75H（ｱﾝｶｰ共） 個

配管支持架台b 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ

L-40×40×5t 45 4,010 180,450
480W×300H（ｱﾝｶｰ共） 個

間接排水口 50A

6 5,460 32,760
個

乾式トラップ 40A 樹脂製 塩ビ管垂直取付用

2 10,200 20,400
個

あと施工アンカー 金属拡張アンカー（心棒打込式）

M10×60mm 426 280 119,280
本

ステンレス配管支 ﾋﾞﾆｰﾙ管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50A

持金物(割増) 7 1,220 8,540
ｍ

ステンレス配管支 ﾋﾞﾆｰﾙ管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 40A

持金物(割増) 49 1,140 55,860
ｍ

ステンレス配管支 ﾋﾞﾆｰﾙ管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 25A

持金物(割増) 58 1,070 62,060
ｍ

形鋼振れ止め 対象配管工事費×3% 別紙 00-0001

支持費 1 233,180
式

既設配管 樹脂管類 25A 保温有

延長接続費 1 4,350 4,350
か所

【保温】

保温化粧ｹｰｽ 樹脂製 φ120

10 3,050 30,500
ｍ

保温化粧ｹｰｽ 140 × 80

(樹脂製) 91 4,540 413,140
ｍ

保温化粧ｹｰｽ 100 × 70

(樹脂製) 65 3,470 225,550
ｍ

保温化粧ｹｰｽ 60 × 58

(樹脂製) 76 2,460 186,960
ｍ
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Ⅰ.空気調和設備改修 1.空気調和設備 (2).配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【はつり】

鉄筋探査 電磁波ﾚｰﾀﾞ法 基本料

1 74,500 74,500
回

鉄筋探査 電磁波ﾚｰﾀﾞ法 横向き

35 8,470 296,450
か所

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 125㎜

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 6 15,300 91,800

配管用貫通口) か所

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 100㎜

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 9 13,300 119,700

配管用貫通口) か所

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 88㎜

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 2 12,000 24,000

配管用貫通口) か所

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 50㎜

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 18 9,940 178,920

配管用貫通口) か所

丸形貫通処理 φ100

(壁・床共用) 16 9,920 158,720
か所

防火区画貫通処理 25V 壁

結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 15 3,180 47,700
か所

計

14,474,300
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Ⅰ.空気調和設備改修 1.空気調和設備 (3).計装設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【ﾘﾓｺﾝ類】

ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ GHP室内機用

28 18,000 504,000
個

ON/OFFｺﾝﾄﾛｰﾗｰ

3 22,500 67,500
個

ON/OFFｺﾝﾄﾛｰﾗｰ 既存機器用

2 34,700 69,400
個

【配線類】

EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 1.25mm2- 2C

管内 40 840 33,600
ｍ

EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 1.25mm2- 2C

ﾋﾟｯﾄ・天井 1,265 720 910,800
ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 13 770 10,010

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

【配線附属品類】

ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ取付費 位置ﾎﾞｯｸｽ使用取り付け

(結線費共) 33 6,010 198,330
個

【配管類】

1種金属線ぴ(MM1) B型(40.4㎜)

3 4,600 13,800
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜)

37 3,420 126,540
ｍ

【配管附属品類】

1種金属線ぴ(MM1) B型(40.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ

附属品 5 4,970 24,850
個
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Ⅰ.空気調和設備改修 1.空気調和設備 (3).計装設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

1種金属線ぴ(MM1) B型(40.4㎜) ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｺﾈｸﾀ

附属品(材料費) 5 510 2,550
個

1種金属線ぴ(MM1) B型(40.4㎜) ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ

附属品(材料費) 5 98 490
個

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ

附属品 28 4,970 139,160
個

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｺﾈｸﾀ

附属品(材料費) 28 330 9,240
個

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ

附属品(材料費) 28 68 1,904
個

金属短管貫通処理 (51)

(壁・床共用) 5 8,200 41,000
か所

【はつり】

鉄筋探査 電磁波ﾚｰﾀﾞ法 横向き

2 8,470 16,940
か所

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 50㎜

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 2 9,940 19,880

配管用貫通口) か所

計

2,189,994
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Ⅰ.空気調和設備改修 2.撤去工事 (1).機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【機器】

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 冷房能力:35.5kW 暖房能力:42.5kW

室外機撤去 1 51,700 51,700

GHP-A 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形(4方向吹出)

室内機撤去 冷房能力:7.1kW 暖房能力:8.0kW 5 5,870 29,350

GHP-Aa CK-4 化粧ﾊﾟﾈﾙ共 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 冷房能力:45.0kW 暖房能力:53.0kW

室外機撤去 1 82,700 82,700

GHP-B 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形(4方向吹出)

室内機撤去 冷房能力:5.6kW 暖房能力:6.7kW 1 5,870 5,870

GHP-Ba CK-4 化粧ﾊﾟﾈﾙ共 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形(2方向吹出)

室内機撤去 冷房能力:7.1kW 暖房能力:8.0kW 2 5,870 11,740

GHP-Bb CK-2 化粧ﾊﾟﾈﾙ共 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形(4方向吹出)

室内機撤去 冷房能力:7.1kW 暖房能力:8.0kW 4 5,870 23,480

GHP-Bc CK-4 化粧ﾊﾟﾈﾙ共 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 冷房能力:35.5kW 暖房能力:42.5kW

室外機撤去 1 51,700 51,700

GHP-C 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形(4方向吹出)

室内機撤去 冷房能力:7.1kW 暖房能力:8.0kW 4 5,870 23,480

GHP-Ca CK-4 化粧ﾊﾟﾈﾙ共 台

ﾙｰﾑｴｱｺﾝ 壁掛け

室外機撤去 冷房能力:3.2kW 1 8,190 8,190

ACR-B 室外機ﾌﾞﾗｹｯﾄ架台共 台

ﾙｰﾑｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形(1方向吹出)

室内機撤去 冷房能力:3.2kW 1 1,330 1,330

ACR-Ba CK-1 台

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 冷房専用 壁掛け

室外機撤去 冷房能力:7.1kW 1 18,400 18,400

ACP-B 台

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 厨房用天井吊露出形

室内機撤去 冷房能力:7.1kW 暖房能力:7.1kW 1 5,870 5,870

ACP-Ba 台

【搬出】

搬出費(撤去用) 複数搬出 300㎏/m3未満

3 116,000 348,000
ｔ
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Ⅰ.空気調和設備改修 2.撤去工事 (1).機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【冷媒回収】

冷媒回収 GHP

破壊処理費 1 266,000
式

冷媒回収 EHP

破壊処理費 1 40,500
式

計

968,310
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Ⅰ.空気調和設備改修 2.撤去工事 (2).配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【配管類】

配管撤去 冷媒用断熱材被覆銅管

31.75外径 ｶﾞｽ管 35 2,680 93,800
19.05外径 液管 ｍ

配管撤去 冷媒用断熱材被覆銅管

31.75外径 ｶﾞｽ管 31 2,540 78,740
15.88外径 液管 ｍ

配管撤去 冷媒用断熱材被覆銅管

31.75外径 ｶﾞｽ管 2 2,380 4,760
12.70外径 液管 ｍ

配管撤去 冷媒用断熱材被覆銅管

28.58外径 ｶﾞｽ管 26 2,200 57,200
12.70外径 液管 ｍ

配管撤去 冷媒用断熱材被覆銅管

25.40外径 ｶﾞｽ管 4 2,060 8,240
12.70外径 液管 ｍ

配管撤去 冷媒用断熱材被覆銅管

19.05外径 ｶﾞｽ管 3 1,750 5,250
12.70外径 液管 ｍ

配管撤去 冷媒用断熱材被覆銅管

19.05外径 ｶﾞｽ管 11 1,610 17,710
9.52外径 液管 ｍ

配管撤去 冷媒用断熱材被覆銅管

15.88外径 ｶﾞｽ管 74 1,480 109,520
9.52外径 液管 ｍ

配管撤去 冷媒用断熱材被覆銅管

9.52外径 ｶﾞｽ管 13 1,020 13,260
6.35外径 液管 ｍ

配管撤去 樹脂管類 50A

屋内 3 1,260 3,780
ｍ

配管撤去 樹脂管類 40A

屋内 8 990 7,920
ｍ

配管撤去 樹脂管類 25A

屋内 136 730 99,280
ｍ

【保温】

樹脂化粧ｶﾊﾞｰ撤去

61 300 18,300
ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 8 410 3,280
40A 再使用しない ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 94 380 35,720
25A 再使用しない ｍ
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Ⅰ.空気調和設備改修 2.撤去工事 (2).配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 20 590 11,800
25A 再使用しない ｍ

【配管附属品類】

既設配管 樹脂管類 40A 保温有

ｷｬｯﾌﾟ止費 1 5,530 5,530
か所

既設配管 冷媒用断熱材被覆銅管

管末処理 ｶﾞｽ管:31.8φ 2 12,300 24,600
液管:12.7φ か所

配管撤去跡 本工事分全て

穴埋め補修費 1 35,900
式

配管撤去跡 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

外壁補修 ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 1 35,900
下地調整費(C-1)共 式

計

670,490
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Ⅰ.空気調和設備改修 2.撤去工事 (3).計装設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【ﾘﾓｺﾝ類】

ﾘﾓｺﾝ撤去

12 980 11,760
個

ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ

(金属製) 2 1,040 2,080
個

【配線類】

EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井

撤去 再使用しない 28 99 2,772
ｍ

EM-CEES ｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 2C 管内

撤去 再使用しない 14 110 1,540
ｍ

EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井

撤去 再使用しない 305 89 27,145
ｍ

CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 2C 管内

撤去 再使用しない 2 110 220
ｍ

CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井

撤去 再使用しない 48 89 4,272
ｍ

【配管類】

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜)

撤去 再使用しない 12 460 5,520
ｍ

計

55,309
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Ⅰ.空気調和設備改修 2.撤去工事 (4).建設副産物処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【処分費】 本工事分全て

(空気調和設備・付帯建築工事・付

帯電気設備工事)

廃棄物処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋) 67kg

雑廃材 768kg

保温材 32kg

塩ﾋﾞ管 71kg

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 1,845kg 1 154,000
金属含有廃材 3,525kg 式

家電ﾘｻｲｸﾙ料金

1 900
式

【運搬費】 本工事分全て

(空気調和設備・付帯建築工事・付

帯電気設備工事)

運搬費 4t車/機械積込

運搬距離25km以上 2 31,500 63,000
台

【廃棄物税】 本工事分全て

(空気調和設備・付帯建築工事・付

帯電気設備工事)

産業廃棄物税

1 2,471
式

計

220,371
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Ⅱ.付帯電気設備工事 1.電灯設備 (1).電灯分岐

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【器具類】

既設照明器具 露出形 FHF 32W ×2

取外し･再取付 既存吊ﾎﾞﾙﾄ流用 2 8,090 16,180
個

既設照明器具 露出形 FHF 32W ×2

取外し･再取付 2 11,600 23,200
個

既設照明器具 露出形 FHF 32W ×1

取外し･再取付 既存吊ﾎﾞﾙﾄ流用 2 6,490 12,980
個

既設照明器具 埋込形 FHF 32W ×2

取外し･再取付 既存吊ﾎﾞﾙﾄ流用 12 12,100 145,200
個

既設照明器具 埋込形 FHF 32W ×1

取外し･再取付 既存吊ﾎﾞﾙﾄ流用 15 9,700 145,500
個

【配線類】

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 2 590 1,180

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

あと施工アンカー 金属拡張アンカー（心棒打込式）

M10×60mm 4 280 1,120
本

計

345,360
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Ⅱ.付帯電気設備工事 1.電灯設備 (2).電源供給設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【盤類】

既設分電盤改造 1LP-1 開閉器増設

二次側再接続共 1 167,000
式

既設分電盤改造 5L-2 開閉器増設

二次側再接続共 1 162,000
式

既設分電盤 1L-1

再接続 二次側 1 5,160
式

既設分電盤 2L-1

再接続 二次側 1 9,280
式

既設分電盤 3L-2

再接続 二次側 1 5,160
式

既設分電盤 LP-D

再接続 二次側 1 5,160
式

既設分電盤 4L-1

再接続 二次側 1 5,160
式

既設分電盤 4L-2

再接続 二次側 1 5,160
式

既設分電盤 5L-1

再接続 二次側 1 7,420
式

【配線類】

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C 管内

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 38 890 33,820

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C ﾗｯｸ

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 18 1,020 18,360

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 417 770 321,090

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 2C 管内

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 6 700 4,200

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 2C ﾗｯｸ

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 1 810 810

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 50 580 29,000

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
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Ⅱ.付帯電気設備工事 1.電灯設備 (2).電源供給設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

合成樹脂製 中四角 浅型 D44

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 41 2,470 101,270

付) 個

換気扇・室内機等

接続費 51 2,110 107,610
か所

計

987,660
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Ⅱ.付帯電気設備工事 2.動力設備 (1).動力幹線

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【盤類】

屋内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ改造 二次側再接続共

1 217,000
式

開閉器箱 S-6

1 650,000 650,000
面

主任技術者立会費

1 52,500
式

【配線類】

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 14mm2 ﾗｯｸ

24 2,820 67,680
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井

23 2,240 51,520
ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 5.5mm2

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 93 590 54,870
ｍ

計

1,093,570
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Ⅱ.付帯電気設備工事 2.動力設備 (2).動力分岐

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【配線類】

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 3.5mm2- 4C 管内

75 1,410 105,750
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 3.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井

20 1,220 24,400
ｍ

電動機結線 直入始動方式

7 6,690 46,830
台

計

176,980
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Ⅱ.付帯電気設備工事 3.拡声設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【器具類】

既設ｽﾋﾟｰｶ 天井埋込型

取外し･再取付 4 9,990 39,960
個

計

39,960
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Ⅱ.付帯電気設備工事 4.火災報知設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【器具類】

ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 差動式 露出形

取外し･再取付 15 6,820 102,300
個

ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 定温式 露出形

取外し･再取付 5 6,820 34,100
個

【配線類】

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜- 4C

ﾋﾟｯﾄ・天井 35 680 23,800
ｍ

計

160,200
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Ⅱ.付帯電気設備工事 5.撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【電源供給設備】

600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 2.0㎜- 3C 管内

撤去 再使用しない 10 140 1,400
ｍ

600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 2.0㎜- 3C ﾗｯｸ

撤去 再使用しない 7 160 1,120
ｍ

600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井

撤去 再使用しない 172 110 18,920
ｍ

位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 再使用しない

13 650 8,450
個

【動力分岐】

600V CVｹｰﾌﾞﾙ 3.5mm2- 4C 管内

撤去 63 160 10,080
ｍ

600V CVｹｰﾌﾞﾙ 3.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井

撤去 64 120 7,680
ｍ

計

47,650
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Ⅰ.付帯建築工事 1.付帯建築工事 (1).直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生 別紙 00-0002

1 99,200
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0003

1 437,100
式

内部仕上足場 階高4.0m以下 脚立足場 別紙 00-0004

掛払い手間,基本料,損料,運搬費共 1 249,200
式

内部仕上足場 階高4.0m超5.0m未満 別紙 00-0005

簡易型移動式足場 1 33,900
掛払い手間,基本料,損料,運搬費共 式

外部足場 手すり先行方式 別紙 00-0006

掛払い手間,基本料,損料,運搬費共, 1 1,230,780
最上部安全手すり含む 式

災害防止 ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 別紙 00-0007

掛払い手間,基本料,損料,運搬費共 1 612,000
式

災害防止 小幅ﾈｯﾄ張り,防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 別紙 00-0008

掛払い手間,基本料,損料,運搬費共 1 181,280
式

計

2,843,460
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Ⅰ.付帯建築工事 1.付帯建築工事 (2).ﾌｪﾝｽ・ﾄﾗﾌ工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【ﾌｪﾝｽ】

ﾌｪﾝｽ撤去・新設 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 基礎ﾌﾞﾛｯｸ 片開き門扉共

1 550,000
式

【ﾄﾗﾌ】

U字側溝

撤去・新設 1 783,000
式

計

1,333,000
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Ⅰ.付帯建築工事 1.付帯建築工事 (3).内装工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【内装】

天井 ﾛｯｸｳｰﾙ ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃

化粧吸音板張り 下張GB-NC 厚 9.5共 188 3,350 629,800

(DR) ㎡

天井 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 5

ｶﾙｼｳﾑ板張り 下張けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚 6共 10 4,360 43,600
㎡

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁

450角 42 10,900 457,800
か所

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り

取外し・再取付け 113 3,120 352,560
㎡

【天井下地】

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5m未満

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途 1 2,290 2,290
標準 ㎡

【開口補強】

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 900× 900㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 19 3,010 57,190
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 1250×640㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 4 3,160 12,640
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 840×620㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 1 3,110 3,110
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 450㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 42 2,020 84,840
か所

計

1,643,830
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Ⅰ.付帯建築工事 2.撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【内装】

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 二重張り 一般

撤去 集積共 197 1,740 342,780
㎡

【天井下地】

天井下地撤去 集積共

1 870 870
㎡

天井点検口撤去 集積共

3 2,900 8,700
か所

【樹木】

樹木伐採・伐根 つばき×6本

1 84,200
式

計

436,550



新潟市

Ⅰ.空気調和設備改修工事 別紙明細 38

Ⅰ.空気調和設備改修 1.空気調和設備 (2).配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

形鋼振れ止め 対象配管工事費×3% 別紙 00-0001

支持費 1 233,180
式

形鋼振れ止め支持

費 3 7,772,680 233,180.4
％

計

233,180.4
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Ⅰ.付帯建築工事 1.付帯建築工事 (1).直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生 別紙 00-0002

1 99,200
式

養生(内部改修) 複合改修

310 320 99,200
㎡

計

99,200

整理清掃後片付け 別紙 00-0003

1 437,100
式

整理清掃後片付け 複合改修

(内部改修) 310 1,410 437,100
㎡

計

437,100

内部仕上足場 階高4.0m以下 脚立足場 別紙 00-0004

掛払い手間,基本料,損料,運搬費共 1 249,200
式

内部仕上足場 階高4.0m以下 脚立足場

掛払い手間,基本料,損料(90日),運 280 890 249,200
搬費共 ㎡

計

249,200

内部仕上足場 階高4.0m超5.0m未満 別紙 00-0005

簡易型移動式足場 1 33,900
掛払い手間,基本料,損料,運搬費共 式

内部仕上足場 階高4.0m超5.0m未満

簡易型移動式足場

掛払い手間,基本料,損料(90日),運

搬費共

30 1,130 33,900
㎡

計

33,900

外部足場 手すり先行方式 別紙 00-0006

掛払い手間,基本料,損料,運搬費共, 1 1,230,780
最上部安全手すり含む 式

外部足場 手摺先行方式(20ｍ未満),建枠900

くさび緊結式足場 掛払い手間,基本料,損料(90日),運 843 1,460 1,230,780
搬費共 ㎡

計

1,230,780
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Ⅰ.付帯建築工事 1.付帯建築工事 (1).直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

災害防止 ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 別紙 00-0007

掛払い手間,基本料,損料,運搬費共 1 612,000
式

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

掛払い手間,基本料,損料(80日), 765 800 612,000
運搬費共 ㎡

計

612,000

災害防止 小幅ﾈｯﾄ張り,防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 別紙 00-0008

掛払い手間,基本料,損料,運搬費共 1 181,280
式

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

掛払い手間,基本料,損料(80日), 176 1,030 181,280
運搬費共 ｍ

計

181,280


