
新潟市

施 設 第１３０号

工事設計書

工事名称 山潟中学校大規模改造工事

工事場所 新潟市中央区山二ツ 地内

工    期 契約日～令和７年３月３１日

○本工事は、山潟中学校大規模改造工事である。

【余裕期間設定工事（発注者指定方式）】

工事概要

  ・構造・規模  

管理・特別教室棟  鉄筋コンクリート造  ４階建て  改修床面積：950㎡

  ・改修概要

外部改修（外壁、屋上防水）  一式  

内部改修  一式

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。
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工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費

直 接 工 事 費

1 147,405,644

式

計

147,405,644

共通費

共通仮設費

1 15,081,627

式

現場管理費

1 11,764,548

式

一般管理費等

（契約保証費含む） 1 21,578,181

式

計

48,424,356

工事価格

（現場労働者等の法定福利費含む） 1 195,830,000

式

消費税等相当額

1 19,583,000 消費税率 10 ％

式

工事費

1 215,413,000

式
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工事種別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

管理・特別教室棟改修工事

1 147,405,644

式

計

147,405,644
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管理・特別教室棟改修工事 種目別内訳 3

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

Ⅰ.外部改修工事

1 77,892,717

式

Ⅱ.内部改修工事

1 69,512,927

式

計

147,405,644
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管理・特別教室棟改修工事 科目別内訳 4

Ⅰ.外部改修工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

01.直接仮設工事

1 8,943,888

式

02.外壁改修工事

1 13,993,767

式

03.屋上改修工事

1 16,739,225

式

04.建具改修工事

1 27,321,400

式

05.その他外部改修工事

1 809,505

式

06.撤去工事

1 10,084,932

式

計

77,892,717
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管理・特別教室棟改修工事 科目別内訳 5

Ⅱ.内部改修工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

01.直接仮設工事

1 2,973,066

式

02.防水工事

1 251,560

式

03.木工事

1 2,099,696

式

04.金属工事

1 3,592,232

式

05.左官工事

1 2,172,086

式

06.建具工事

1 11,689,937

式

07.塗装工事

1 3,241,014

式

08.内装工事

1 10,718,044

式

09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事

1 24,287,180

式

10.撤去工事

1 8,488,112

式

計

69,512,927
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管理・特別教室棟改修工事 中科目別内訳 6

Ⅰ.外部改修工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

01.直接仮設工事

1 8,943,888

式

計

8,943,888

02.外壁改修工事

1 13,993,767

式

計

13,993,767

03.屋上改修工事

1 16,739,225

式

計

16,739,225

04.建具改修工事 金属建具工事

1 23,693,000

式

04.建具改修工事 ｶﾞﾗｽ工事

1 2,859,800

式

04.建具改修工事 防水工事

1 768,600

式

計

27,321,400

05.その他外部改修工事

1 809,505

式

計

809,505

06.撤去工事 撤去工事

1 8,556,972

式

06.撤去工事 発生材処理費

1 1,527,960

式

計

10,084,932
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管理・特別教室棟改修工事 中科目別内訳 7

Ⅱ.内部改修工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

01.直接仮設工事

1 2,973,066

式

計

2,973,066

02.防水工事

1 251,560

式

計

251,560

03.木工事

1 2,099,696

式

計

2,099,696

04.金属工事

1 3,592,232

式

計

3,592,232

05.左官工事

1 2,172,086

式

計

2,172,086

06.建具工事 金属建具工事

1 10,078,000

式

06.建具工事 ｶﾞﾗｽ工事

1 316,937

式

06.建具工事 木製建具工事

1 1,295,000

式

計

11,689,937

07.塗装工事

1 3,241,014

式

計

3,241,014

08.内装工事

1 10,718,044

式

計

10,718,044

09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 家具工事

1 16,482,000

式

09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 ｶｰﾃﾝ・ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ工事

1 1,852,600

式
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Ⅱ.内部改修工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 黒板・ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ工事

1 1,314,000

式

09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 その他ﾕﾆｯﾄ工事

1 4,638,580

式

計

24,287,180

10.撤去工事 撤去工事

1 6,583,341

式

10.撤去工事 発生材処理費

1 1,904,771

式

計

8,488,112
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Ⅰ.外部改修工事 01.直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生 外部改修 別紙 00-0001

1 196,825
式

整理清掃後片付け 外部改修 別紙 00-0002

1 821,100
式

外部足場 手すり先行方式 別紙 00-0003

掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 1 4,971,863
式

外部足場 材料搬入用ｽﾃｰｼﾞ足場 別紙 00-0004

手すり先行方式 1 342,100
掛払い手間,損料,基本料,運搬費共 式

災害防止 ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 別紙 00-0005

掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 1 2,612,000
式

計

8,943,888
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Ⅰ.外部改修工事 02.外壁改修工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【G1】

水洗い・清掃 水洗い工法 外壁､軒裏､地覆

2,105 170 357,850
㎡

複層塗材Ｅ（耐候 水系 つやあり 上塗2回

形１種（フッ素系 下地調整ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系ﾌｨﾗｰ塗布

）） ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

耐候形１種（フッ素系）

2,105 3,220 6,778,100
㎡

【G2】

水洗い・清掃 水洗い工法 外壁､軒裏､地覆

80.7 170 13,719
㎡

複層塗材Ｅ（耐候 水系 つやあり 上塗2回

形１種（フッ素系 下地調整ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系ﾌｨﾗｰ塗布

）） ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

耐候形１種（フッ素系）

80.7 3,220 259,854
㎡

【G3】

水洗い・清掃 水洗い工法 外壁､軒裏､地覆

202 170 34,340
㎡

外装薄塗材 E ｺﾝｸﾘｰﾄ面 砂壁状 ﾛｰﾗｰ塗り

ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 202 1,990 401,980
下地調整ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系ﾌｨﾗｰ塗布 ㎡

【G4】

水洗い・清掃 水洗い工法 外壁､軒裏､地覆

177 170 30,090
㎡

外装薄塗材 E ｺﾝｸﾘｰﾄ面 砂壁状 ﾛｰﾗｰ塗り

ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 79 1,990 157,210
下地調整ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系ﾌｨﾗｰ塗布 ㎡

DP塗替え 庇 ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種

下地調整RB種 97.7 2,320 226,664
㎡

樹脂ﾓﾙﾀﾙ薄塗り 庇 3㎜工法

硬質骨材（けい砂）入り 塗装下地 27.7 1,920 53,184
- ㎡

【G5】

硬質ﾎﾟﾘ塩化 径100

ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 116 6,550 759,800
ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化 径75

ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 5.6 4,860 27,216
ｍ

【G6】



新潟市

管理・特別教室棟改修工事 細目別内訳 11

Ⅰ.外部改修工事 02.外壁改修工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

打設目地ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

25×10 638 870 555,060
ｍ

■補修

施工数量調査 外壁改修

調査報告書作成共 2,564 330 846,120
㎡

亀裂補修 自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

(ｱｽﾍﾞｽﾄ部) 外壁 ひび割れ0.2mm～1.0mm

ひび割れ部清掃（ﾎｺﾘ、錆等除去）

裏面仮止めシール有

247 4,100 1,012,700
ｍ

露出鉄筋補修（L= 樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填共 厚30～50mm

100～200mm程度） 水洗い・清掃、鉄筋露出廻りはつり

(ｱｽﾍﾞｽﾄ部) 鉄筋ｹﾚﾝ及び錆止め共 湿潤共

ｱﾙｶﾘ付与

247 5,480 1,353,560
か所

浮き部補修 ﾋﾟﾝ注入補強工法

(ｱｽﾍﾞｽﾄ部) SUSﾋﾟﾝ L=40～60 494 670 330,980
ｻｲﾚﾝﾄｱﾝｶｰ、HEPAﾌｨﾙﾀ付集塵機共 か所

欠損部補修 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填 ｱﾙｶﾘ付与

(ｱｽﾍﾞｽﾄ部) 100角程度 厚30～50mm 湿潤共 247 3,220 795,340
か所

計

13,993,767
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Ⅰ.外部改修工事 03.屋上改修工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【R1】

水洗い・清掃 水洗い工法 平面､立上り

990 170 168,300
㎡

合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸ 機械的固定工法 S-M2

ﾞ防水 高反射率適合塩化ﾋﾞﾆｰﾙ樹脂系

厚1.5mm 平面 非歩行用

断熱材敷設t=25

760 13,200 10,032,000
㎡

合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸ 機械的固定工法 S-F2

ﾞ防水 高反射率適合塩化ﾋﾞﾆｰﾙ樹脂系 102 8,760 893,520
厚1.5mm 立上り面 ㎡

ウレタンゴム系塗 X-2（密着工法） 平面

膜防水 高反射仕上（日射反射率50%以上） 98.6 5,890 580,754
㎡

樹脂ﾓﾙﾀﾙ薄塗り 平面 3㎜工法

硬質骨材（けい砂）入り 塗装下地 98.6 1,920 189,312
- ㎡

防水押えｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ L=1.5×30×10

160 1,700 272,000
ｍ

防水押えｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ L=1.7×40×100

161 1,770 284,970
ｍ

改修用ドレン 100φ 縦引き

ｼｰﾄ防水用 8 18,300 146,400
ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ共（ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ製） か所

樋受けﾌﾞﾛｯｸ 200×350

2 10,200 20,400
か所

【R2】

水洗い・清掃 水洗い工法 平面､立上り

51.6 170 8,772
㎡

ウレタンゴム系塗 X-2（密着工法） 平面

膜防水 高反射仕上（日射反射率50%以上） 51.6 5,890 303,924
㎡

樹脂ﾓﾙﾀﾙ薄塗り 平面 3㎜工法

硬質骨材（けい砂）入り 塗装下地 51.6 1,920 99,072
- ㎡

改修用ドレン 100φ 横引き

ｳﾚﾀﾝ防水用 1 23,400 23,400
ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ共（ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ製） か所

改修用ドレン 75φ 横引き

ｳﾚﾀﾝ防水用 1 22,500 22,500
ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ共（ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ製） か所

【R3】

水洗い・清掃 水洗い工法 平面､立上り

242 170 41,140
㎡

合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸ 機械的固定工法 S-M2

ﾞ防水 高反射率適合塩化ﾋﾞﾆｰﾙ樹脂系

厚1.5mm 平面 非歩行用
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Ⅰ.外部改修工事 03.屋上改修工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

断熱材敷設t=25

209 13,200 2,758,800
㎡

合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸ 機械的固定工法 S-F2

ﾞ防水 高反射率適合塩化ﾋﾞﾆｰﾙ樹脂系 33.1 8,760 289,956
厚1.5mm 立上り面 ㎡

防水押えｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ L=1.5×30×10

30.4 1,700 51,680
ｍ

水切金物 10×25×65 t=1.5

30.4 4,080 124,032
ｍ

防水押えｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ L=1.7×40×100

34.9 1,770 61,773
ｍ

改修用ドレン 100φ 縦引き

ｼｰﾄ防水用 3 18,300 54,900
ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ共（ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ製） か所

■補修

施工数量調査 防水改修

調査報告書作成共 1,284 160 205,440
㎡

亀裂補修 自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

(ｱｽﾍﾞｽﾄ部) 外壁 ひび割れ0.2mm～1.0mm

ひび割れ部清掃（ﾎｺﾘ、錆等除去）

裏面仮止めシール有

9.9 4,100 40,590
ｍ

露出鉄筋補修（L= 樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填共 厚30～50mm

100～200mm程度） 水洗い・清掃、鉄筋露出廻りはつり

(ｱｽﾍﾞｽﾄ部) 鉄筋ｹﾚﾝ及び錆止め共 湿潤共

ｱﾙｶﾘ付与

7 5,480 38,360
か所

浮き部補修 ﾋﾟﾝ注入補強工法

(ｱｽﾍﾞｽﾄ部) SUSﾋﾟﾝ L=40～60 7 670 4,690
ｻｲﾚﾝﾄｱﾝｶｰ、HEPAﾌｨﾙﾀ付集塵機共 か所

欠損部補修 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填 ｱﾙｶﾘ付与

(ｱｽﾍﾞｽﾄ部) 100角程度 厚30～50mm 湿潤共 7 3,220 22,540
か所

計

16,739,225
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Ⅰ.外部改修工事 04.建具改修工事 金属建具工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■新設

AW-1 新設 3670x1900

引違い窓 ｶﾊﾞｰ工法 1 593,000 593,000
既存建具撤去含む か所

AW-1 新設 3670x1900

引違い窓 ｶﾊﾞｰ工法 断熱ﾊﾟﾈﾙ 17 672,000 11,424,000
既存建具撤去含む か所

AW-2 新設 3670x1900

引違い窓 ｶﾊﾞｰ工法 断熱ﾊﾟﾈﾙ 4 653,000 2,612,000
既存建具撤去含む か所

AW-3 新設 3670x1200

引違い窓 ｶﾊﾞｰ工法 22 412,000 9,064,000
既存建具撤去含む か所

計

23,693,000
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Ⅰ.外部改修工事 04.建具改修工事 ｶﾞﾗｽ工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

透明強化ｶﾞﾗｽ 厚4.0㎜ 平面2.0㎡以下

ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共 112 8,670 971,040
㎡

型板強化ｶﾞﾗｽ 学校向け 厚さ4mm

平面 特寸2.0㎡以下 6.5 8,620 56,030
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 ㎡

複層ｶﾞﾗｽ TP4+A6+TP5

ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 77.8 16,800 1,307,040
㎡

複層ｶﾞﾗｽ TF4+A6+TP5

ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 29.7 17,700 525,690
㎡

計

2,859,800
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Ⅰ.外部改修工事 04.建具改修工事 防水工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

建具周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 1,260 610 768,600
ｍ

計

768,600
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Ⅰ.外部改修工事 05.その他外部改修工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■土工

根切り 人力土工 1.4㎥

1 27,600
式

埋戻し 人力土工 0.1㎥

1 27,600
式

敷きならし 人力土工 1.2㎥

1 27,600
式

■地業

砂利地業（再生ｸﾗ 砂利敷き 締固め 新潟 地区01

ｯｼｬﾗﾝ40mm使用） 0.7㎥ 1 28,900
式

■鉄筋

異形鉄筋 SD295A D13

所要数量 192kg 1 21,500
式

鉄筋加工組立 SD295A D13

設計数量 185kg 1 64,000
式

鉄筋運搬費 4ｔ車 30㎞程度

0.2 6,000 1,200
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 H2程度

4.9kg 1 ▲130
式

■型枠

型枠 普通合板型枠 3.9㎡

1 57,900
式

型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復

3.9 350 1,365
㎡

■ｺﾝｸﾘｰﾄ

普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21N/mm2 SL18㎝ 粗骨材25㎜

(資材単価) 新潟 地区01 1.5 16,000 24,000
ｍ3

構造体強度補正 補正値 6N/mm 別紙 00-0006

1 1,650
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設

工作物の基礎等 S15～S18 1 32,900
1.5㎥ 式

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 直均し仕上げ 4.4㎡

仕上げ 1 33,900
式

■室外機ﾌｪﾝｽ
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Ⅰ.外部改修工事 05.その他外部改修工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ H=2000

樹脂塗装50ﾀｲﾌﾟ 8.2 25,600 209,920
ｍ

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉 両開き扉 W=2000

樹脂塗装50ﾀｲﾌﾟ 1 33,600 33,600
か所

ﾌｪﾝｽ基礎 ｺﾝｸﾘｰﾄ製基礎

250×250×450 6 12,000 72,000
か所

■屋外階段

鉄製門扉 900×900 両開き扉

1 144,000 144,000
か所

計

809,505
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Ⅰ.外部改修工事 06.撤去工事 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■屋上防水改修

【R1】ﾓﾙﾀﾙ防水撤 集積共

去 760 3,720 2,827,200
㎡

【R1】伸縮目地撤 20×30 ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ

去 集積共 581 390 226,590
ｍ

【R1】縦型ﾙｰﾌﾄﾞﾚ φ100 鋳鉄製

ｰﾝ目皿撤去 集積共 8 2,400 19,200
か所

【R1】ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤 H=1500 支柱・取付金物共

去 集積共 158 2,000 316,000
ｍ

【R1】ｺﾝｸﾘｰﾄ階段 W=1100 H=500(2段)

撤去 集積共 1 40,000 40,000
か所

【R1】樋受けﾌﾞﾛｯ 200×350

ｸ撤去 集積共 2 1,200 2,400
か所

【R2】横型ﾙｰﾌﾄﾞﾚ φ100 鋳鉄製

ｰﾝ目皿撤去 集積共 1 2,400 2,400
か所

【R2】横型ﾙｰﾌﾄﾞﾚ φ75 鋳鉄製

ｰﾝ目皿撤去 集積共 1 2,400 2,400
か所

【R3】ﾓﾙﾀﾙ防水撤 集積共

去 209 3,720 777,480
㎡

【R3】伸縮目地撤 20×30 ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ

去 集積共 198 390 77,220
ｍ

【R3】縦型ﾙｰﾌﾄﾞﾚ φ100 鋳鉄製

ｰﾝ目皿撤去 集積共 3 2,400 7,200
か所

■外壁改修

【G4】ｶｯﾀｰ入れ 庇先端 ﾓﾙﾀﾙ面

326 1,110 361,860
ｍ

【G4】ﾓﾙﾀﾙ撤去 庇先端 t=30 集積共

27.7 4,210 116,617
㎡

【G5】硬質塩ﾋﾞﾊﾟ VP100（ｽﾃﾝﾚｽ製支持金物共）

ｲﾌﾟ撤去 集積共 116 3,120 361,920
ｍ

【G5】硬質塩ﾋﾞﾊﾟ VP75（ｽﾃﾝﾚｽ製支持金物共）

ｲﾌﾟ撤去 集積共 5.6 800 4,480
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 打継部 25ｘ10

集積共 638 680 433,840
ｍ

有孔ﾌﾞﾛｯｸ撤去

13.6 6,400 87,040
㎡

■建具改修
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Ⅰ.外部改修工事 06.撤去工事 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｶﾞﾗｽ撤去 P3

集積共 190 6,750 1,282,500
㎡

ｶﾞﾗｽ撤去 F3

集積共 47.5 6,750 320,625
㎡

ｶﾞｽｹｯﾄ撤去 ｶﾞﾗｽ押え

集積共 1,003 400 401,200
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 建具廻り

集積共 1,260 680 856,800
ｍ

■その他外部

鉄製門扉撤去 900×900 両開き扉

集積共 1 32,000 32,000
か所

計

8,556,972
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Ⅰ.外部改修工事 06.撤去工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■再生材

再生材積込 別紙 00-0007

1 19,680
式

再生材運搬 別紙 00-0008

1 12,800
式

再生材処分 別紙 00-0009

1 ▲16,760
式

■廃棄物

廃棄物積込 別紙 00-0010

1 782,400
式

廃棄物運搬 別紙 00-0011

1 272,000
式

廃棄物処分 別紙 00-0012

1 399,600
式

県産業廃棄物税 別紙 00-0013

1 58,240
式

計

1,527,960
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Ⅱ.内部改修工事 01.直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

墨出し 内部改修 別紙 00-0014

1 142,500
式

養生 内部改修 別紙 00-0015

1 285,000
式

整理清掃後片付け 内部改修 別紙 00-0016

1 1,273,000
式

内部仕上足場 脚立足場 階高4.0m以下 別紙 00-0017

掛払い手間､基本料､損料､運搬費共 1 674,500
式

内部仮設間仕切 B種 軽量鉄骨下地 別紙 00-0018

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ片面張り 1 598,066
鋼製片開き扉(W0.9×H2.0)共 式

計

2,973,066
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Ⅱ.内部改修工事 02.防水工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

10×10 7.4 500 3,700
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系（MS-2）

10×15 459 540 247,860
ｍ

計

251,560
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Ⅱ.内部改修工事 03.木工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■巾木

木製巾木 H=100

材工共 132 3,520 464,640
ｍ

■壁

壁合板張り ｿﾌﾄﾍﾞﾆﾔ 下地張り 厚さ5.5㎜

材工共 174 5,200 904,800
㎡

壁合板張り しな1類 見え掛かり 厚さ5.5㎜

目透かし張り 153 4,240 648,720
材工共 ㎡

木製見切縁 90×25

材工共 36.4 2,240 81,536
ｍ

計

2,099,696
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Ⅱ.内部改修工事 04.金属工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■床

Ｕｽﾃﾝﾚｰﾙ 引違い W=80

27 16,000 432,000
ｍ

■壁

軽量鉄骨壁下地 65形 下地張りあり @450

349 1,880 656,120
㎡

軽量鉄骨壁下地 90形 下地張りあり @450

32.7 2,220 72,594
㎡

掲示板ｱﾙﾐ押縁 20*5

215 1,900 408,500
ｍ

■梁型

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途 57.9 1,720 99,588
㎡

■天井

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途 391 1,720 672,520
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) -

（野縁のみ） 下地張りなし @225 - 383 1,350 517,050
標準 ㎡

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 150× 600㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み別途 22 1,190 26,180
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 150× 1250㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み別途 3 1,960 5,880
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 500× 1200㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み別途 2 2,080 4,160
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 950× 950㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み別途 19 2,320 44,080
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 400× 800㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み別途 2 1,710 3,420
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 450㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 37 1,970 72,890
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 200φ程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み別途 7 1,150 8,050
か所

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁

450角 37 10,600 392,200
か所

引張試験費 上向き M10～12 1階当たり3本

3ﾌﾛｱ 既存ｲﾝｻｰﾄ用 1 177,000
基本料金・報告書共 式
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Ⅱ.内部改修工事 04.金属工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

計

3,592,232
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Ⅱ.内部改修工事 05.左官工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■床

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30

36.8 3,230 118,864
㎡

合成樹脂塗床研磨 5㎜程度

224 3,400 761,600
㎡

下地調整 樹脂入ﾓﾙﾀﾙ薄塗り

床 3㎜工法 284 1,940 550,960
軽量骨材（ﾊﾟｰﾗｲﾄ）入り 張物下地 ㎡

ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ ｾﾒﾝﾄ系 厚5㎜

179 2,550 456,450
㎡

■壁

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて

内壁 厚25 14.6 5,120 74,752
㎡

■補修

壁面補修 雨具掛け撤去跡

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ補修 100x100程度 26 2,210 57,460
か所

施工数量調査 内部改修

調査報告書作成共 950 160 152,000
㎡

計

2,172,086
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Ⅱ.内部改修工事 06.建具工事 金属建具工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

SP-1 3700×2400

ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 6 587,000 3,522,000
か所

SP-2 3700×2400

ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 5 647,000 3,235,000
か所

SP-3 3700×2400

ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 3 538,000 1,614,000
か所

SP-4 1950×2400

ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 4 353,000 1,412,000
か所

SP-5 1950×2400

ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 1 295,000 295,000
か所

計

10,078,000
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Ⅱ.内部改修工事 06.建具工事 ｶﾞﾗｽ工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

透明強化ｶﾞﾗｽ 厚4.0㎜ 平面2.0㎡以下

ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共 31.1 8,670 269,637
㎡

目隠しﾌｨﾙﾑ 飛散防止 ｴﾝﾎﾞｽﾏｯﾄ

4.3 11,000 47,300
㎡

計

316,937
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Ⅱ.内部改修工事 06.建具工事 木製建具工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

WD-6 850×1900

片開戸 枠共 2 196,000 392,000
か所

WD-7 850×1900

片開戸 3 168,000 504,000
か所

WD-12 850×1900

片開戸 枠、ｶﾞﾗｽ共 1 238,000 238,000
か所

WD-8 1660×1900

引違戸・引違窓 戸車交換、鍵交換 1 70,000 70,000
か所

WD-9 830×1900

片引戸 戸車交換、鍵交換 1 49,000 49,000
か所

WD-11 1300×600×2か所

引違窓 戸車交換、鍵交換 1 42,000 42,000
か所

計

1,295,000
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Ⅱ.内部改修工事 07.塗装工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■床

表面塗装 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂3回塗

437 1,760 769,120
㎡

床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ研ぎ出 ３回掛け（#30・#50・#80程度）

し 398 1,400 557,200
㎡

■巾木

ＥＰ－Ｇ塗り 木部 素地A種

(糸幅300㎜以下) 126 600 75,600
ｍ

ＥＰ－Ｇ塗り 木部 工程B種

(糸幅300㎜以下) 下地調整RB種(塗替え面) 39.9 400 15,960

改修仕様 ｍ

ＥＰ－Ｇ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種

(糸幅300mm以下) 下地調整RB種(塗替え面) 296 890 263,440

改修仕様 ｍ

■壁

ＥＰ－Ｇ塗り 木部 素地A種

(糸幅300㎜以下) 36.4 600 21,840
ｍ

ＥＰ－Ｇ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)

素地B種 14.6 1,640 23,944
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り 木部 素地A種

241 1,690 407,290
㎡

ＷＰ塗り 木部 素地B種

工程B種 5.2 1,210 6,292
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り 木部

改修仕様 工程B種 下地調整RB種(塗替え面) 10.8 1,040 11,232
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)

改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) 519 1,490 773,310
㎡

ＷＰ塗り 木部

改修仕様 工程B種 下地調整RB種(塗替え面) 67.6 1,170 79,092
㎡

■梁・天井

ＥＰ－Ｇ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種

(糸幅300mm以下) 下地調整RB種(塗替え面) 152 890 135,280

改修仕様 ｍ

■建具

ＥＰ－Ｇ塗り 木部 素地A種

(糸幅300㎜以下) 8.8 600 5,280
ｍ

ＥＰ－Ｇ塗り 木部 工程B種

(糸幅300㎜以下) 下地調整RB種(塗替え面) 32.5 400 13,000

改修仕様 ｍ
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Ⅱ.内部改修工事 07.塗装工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

木部 素地A種

ＥＰ－Ｇ塗り 14 1,690 23,660
㎡

木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)

ＥＰ－Ｇ塗り 16.7 1,040 17,368

改修仕様 ㎡

■その他

ＥＰ－Ｇ塗り 木部 工程B種

(糸幅300㎜以下) 下地調整RB種(塗替え面) 77.7 400 31,080

改修仕様 ｍ

ＥＰ－Ｇ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)

改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) 7.4 1,490 11,026
㎡

計

3,241,014
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Ⅱ.内部改修工事 08.内装工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■床

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ なら 厚さ15

12.5 13,700 171,250
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 柄物 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS

一般床 熱溶接工法 ﾉﾝﾜｯｸｽ 291 4,560 1,326,960
㎡

帯電防止置敷きﾋﾞ 厚さ4.0

ﾆﾙ床ﾀｲﾙ 179 5,740 1,027,460
㎡

OAﾌﾛｱ H=40 ｽﾁｰﾙ製 置敷型

179 21,000 3,759,000
㎡

■巾木

ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ100

13.4 340 4,556
ｍ

■壁

壁 厚12.5 不燃

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 328 1,130 370,640

張り(GB-R) - - ㎡

壁 防火上主要な 両面強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5+

間仕切壁(1時間耐 12.5㎜ 軽量鉄骨下地65形共 87.3 7,710 673,083

火) ㎡

耐火ｼｰﾙ処理 4周処理(片面)

190 550 104,500
㎡

粘着剤付化粧ﾌｨﾙﾑ 人研観察台 作業台

貼り 6.6 24,000 158,400
㎡

掲示用ｸﾛｽ貼り 特殊発泡ﾋﾞﾆ-ﾙ

下地調整共 122 4,080 497,760
㎡

■梁

天井 ﾛｯｸｳｰﾙ ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃

化粧吸音板張り 軽鉄直張 - 57.9 2,550 147,645

(DR) ㎡

塩ﾋﾞｺｰﾅｰ 15×15

105 640 67,200
ｍ

■天井

天井 化粧 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け 355 1,520 539,600

張り(GB-D) ㎡

天井 ﾛｯｸｳｰﾙ ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃

化粧吸音板張り 軽鉄直張 - 419 2,550 1,068,450

(DR) ㎡

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

657 1,220 801,540
ｍ
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Ⅱ.内部改修工事 08.内装工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

計

10,718,044
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Ⅱ.内部改修工事 09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 家具工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

K-01 生徒用ﾛｯｶｰ

W5260×D470×H1700 1 1,120,000 1,120,000
か所

K-02 掃除具入れ

W600×D470×H1900 5 188,000 940,000
か所

K-03 ﾐﾆｷｯﾁﾝ

W1200×D500×H1900 3 350,000 1,050,000
か所

K-04 ｽﾃﾝﾚｽ水飲流し

W3600×D600×H780 2 875,000 1,750,000
か所

K-05 被服机

W1800×D900×H760 10 180,000 1,800,000
か所

K-06 3連ｽﾁｰﾙ棚(中量ﾗｯｸ)

W4500×D700×H1800 1 330,000 330,000
か所

K-07 3連ｽﾁｰﾙ棚(中量ﾗｯｸ)

W5400×D600×H2100 2 300,000 600,000
か所

K-08 3連ｽﾁｰﾙ棚(中量ﾗｯｸ)

W5400×D500×H2100 4 270,000 1,080,000
か所

K-09 3連ｽﾁｰﾙ棚(中量ﾗｯｸ)

W4500×D500×H2100 1 246,000 246,000
か所

K-10 4連収納棚

W3600×D400×H778 4 264,000 1,056,000
か所

K-11 3連収納棚

W2700×D400×H778 2 252,000 504,000
か所

K-12 3連収納棚

W2700×D400×H778 2 198,000 396,000
か所

K-13 2連収納棚

W1800×D400×H778 1 132,000 132,000
か所

K-14 4連収納棚

W3600×D400×H1118 1 312,000 312,000
か所

K-15 6連2段収納棚

W5400×D400×H2150 1 780,000 780,000
か所

K-16 4連2段収納棚

W3600×D400×H2150 1 588,000 588,000
か所

K-17 2連2段収納棚

W1800×D400×H2150 5 348,000 1,740,000
か所

K-18 収納棚

W900×D400×H1118 1 78,000 78,000
か所

K-19 2段収納棚

W900×D400×H2150 3 168,000 504,000
か所

K-20 3連収納棚

W5400×D450/600×H1850 1 888,000 888,000
か所
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Ⅱ.内部改修工事 09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 家具工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

K-21 2連収納棚

W3600×D450/600×H1850 1 588,000 588,000
か所

計

16,482,000
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Ⅱ.内部改修工事 09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 ｶｰﾃﾝ・ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｶｰﾃﾝ(C-1) 3670×1900

ﾚｰﾙ共 1 64,600 64,600
か所

ｶｰﾃﾝ(C-2) 3670×1900

ﾒｯｼｭ加工 7 78,600 550,200
ﾚｰﾙ共 か所

遮光ｶｰﾃﾝ(C-3) 3670×1900

ﾚｰﾙ共 1 87,000 87,000
か所

遮光ｶｰﾃﾝ(C-4) 3670×1900

ﾒｯｼｭ加工 3 91,600 274,800
ﾚｰﾙ共 か所

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ(B-1) 1850×1900

20 43,800 876,000
か所

計

1,852,600
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Ⅱ.内部改修工事 09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 黒板・ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｽﾁ-ﾙ黒板 4500×1200

平面ｱﾙﾐ枠 ﾉﾝﾀｯﾁﾊﾝｶﾞｰ 8ヶ所 1 162,000 162,000
ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ 2ヶ所 か所

ｽﾁ-ﾙ黒板 3600×1200

平面ｱﾙﾐ枠 ﾉﾝﾀｯﾁﾊﾝｶﾞｰ 8ヶ所 1 118,000 118,000
ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ 2ヶ所 か所

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ 3600×1200

2 205,000 410,000
か所

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ 2700×1200

4 156,000 624,000
か所

計

1,314,000
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Ⅱ.内部改修工事 09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 その他ﾕﾆｯﾄ工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

室名札 突出型 ｱｸﾘﾙ樹脂板 受金具ｽﾃﾝﾚｽ

11 3,900 42,900
か所

室名札 面付型 ｱｸﾘﾙ樹脂板 受金具ｽﾃﾝﾚｽ

4 4,920 19,680
か所

ｽﾃﾝﾚｽ雨具掛け L=3600 Sｶﾝﾌｯｸ共

あと施工ｱﾝｶｰ共 4 280,000 1,120,000
か所

窓ｱﾙﾐ手摺 30x60

28 32,000 896,000
か所

垂直式救助袋 3階屋内仕様 9m

格納箱 W950×H1180×D600 1 1,200,000 1,200,000
か所

垂直式救助袋 4階屋内仕様 16m

格納箱 W950×H1180×D600 1 1,360,000 1,360,000
か所

計

4,638,580
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Ⅱ.内部改修工事 10.撤去工事 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■床

ｶｯﾀｰ入れ 床 ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜

150 1,110 166,500
ｍ

床ﾓﾙﾀﾙ塗り撤去 t=30程度 集積共

235 3,720 874,200
㎡

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去 t=15 集積共

215 1,930 414,950
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 集積共

24.4 1,100 26,840
㎡

ｶｰﾍﾟｯﾄ敷き撤去 集積共

36.1 1,100 39,710
㎡

Uｽﾃﾝﾚｰﾙ沓摺撤去 W=120 集積共

23.3 480 11,184
ｍ

真鍮製目地棒撤去 集積共

48.3 480 23,184
ｍ

■巾木

木製幅木撤去 集積共

171 550 94,050
ｍ

■壁

ｶｯﾀｰ入れ 壁 ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜

83.4 1,110 92,574
ｍ

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り撤去 t=25程度 集積共

69.8 4,210 293,858
㎡

木組間仕切下地壁 集積共

撤去 338 1,600 540,800
㎡

CB撤去 集積共

ﾓﾙﾀﾙ共 31 5,200 161,200
㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 t=120程度

鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 24 5,930 142,320
㎡

合板撤去 t=5.5 集積共

167 1,100 183,700
㎡

ﾗﾜﾝ合板撤去 t=5.5 集積共

33.7 1,100 37,070
㎡

有孔ﾗﾜﾝ合板撤去 t=5.5 集積共

218 1,100 239,800
㎡

ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板撤去 t=25 集積共

218 1,100 239,800
㎡
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Ⅱ.内部改修工事 10.撤去工事 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

壁ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共

8.4 4,650 39,060
㎡

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ撤去 集積共

62.4 830 51,792
㎡

掲示ｸﾛｽ撤去 集積共

24.2 830 20,086
㎡

ｱﾙﾐ押縁撤去 集積共

13.2 640 8,448
ｍ

■梁型

木軸組撤去 集積共

15.4 3,600 55,440
㎡

有孔ﾗﾜﾝ合板撤去 t=5.5 集積共

15.4 1,380 21,252
㎡

軽量鉄骨天井下地 集積共

撤去 6.8 830 5,644
㎡

GB-D撤去 集積共

6.8 1,380 9,384
㎡

■天井

軽量鉄骨天井下地 集積共

撤去 389 830 322,870
㎡

軽量鉄骨天井下地 野縁のみ 集積共

撤去 439 410 179,990
㎡

GB-D撤去 集積共

828 1,380 1,142,640
㎡

ﾛｯｸｳｰﾙ吸音材撤去 t=12 集積共

188 1,380 259,440
㎡

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤 集積共

去 25.7 1,600 41,120
ｍ

廻り縁撤去 塩ビ製 集積共

610 200 122,000
ｍ

■建具

WD-1撤去 3670x2390 集積共

2 8,000 16,000
か所

WD-2撤去 3670x2390 集積共

3 8,000 24,000
か所

WD-3撤去 1785x2390 集積共

10 4,000 40,000
か所
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Ⅱ.内部改修工事 10.撤去工事 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

WD-4撤去 1785x430/1785x300:2か所 集積共

3 4,000 12,000
か所

WD-5撤去 1785x430/1785x300 集積共

6 2,400 14,400
か所

WD-7撤去 850x1900

片開き戸 扉のみ 集積共 3 1,070 3,210
か所

AD-1撤去 850x1900

片開き戸 枠共 集積共 3 7,190 21,570
か所

■ガラス

ｶﾞﾗｽ撤去 P3

集積共 29.3 6,750 197,775
㎡

■家具

K-01撤去 ｽﾁｰﾙﾛｯｶｰ 2000×400×1352

集積共 3 2,800 8,400
か所

K-02撤去 ｽﾁｰﾙ掃除具入れ 400×400×1790

集積共 1 1,600 1,600
か所

K-03撤去 ｽﾁｰﾙ掃除具入れ 550×400×1790

集積共 4 2,000 8,000
か所

K-04撤去 木製棚 1800×900×1930

集積共 1 2,000 2,000
か所

K-05撤去 木製棚 3600×550×1930

集積共 1 2,800 2,800
か所

K-06撤去 木製棚 4440×550×600

集積共 1 3,600 3,600
か所

K-07撤去 木製棚 3750×600×600

集積共 1 3,200 3,200
か所

K-08撤去 木製棚 3700×580×785

集積共 2 3,200 6,400
か所

K-09撤去 木製棚 4830×470×1000

集積共 1 4,000 4,000
か所

K-10撤去 木製棚 3600×600×2700

集積共 1 5,200 5,200
か所

K-11撤去 木製棚 3700×470×1000

集積共 1 3,600 3,600
か所

K-12撤去 木製棚 6000×500×1000

集積共 1 4,400 4,400
か所

K-13撤去 木製棚 1865×580×885

集積共 2 2,400 4,800
か所
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Ⅱ.内部改修工事 10.撤去工事 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

K-14撤去 木製棚 1440×450×2000

集積共 1 2,400 2,400
か所

K-15撤去 木製棚 5260×470×965

集積共 1 4,000 4,000
か所

K-16撤去 木製棚 2700×500×1930

集積共 1 3,200 3,200
か所

K-17撤去 木製棚 5400×500×2100

集積共 2 4,000 8,000
か所

K-18撤去 木製棚 1900×850×850

集積共 1 2,400 2,400
か所

K-19撤去 木製棚 3600×550×2100

集積共 1 3,200 3,200
か所

K-20撤去 木製棚 5100×500×1120

集積共 1 4,000 4,000
か所

K-21撤去 木製棚 1800×900×1930

集積共 1 2,800 2,800
か所

K-22撤去 木製棚 3600×550×1930

集積共 1 3,200 3,200
か所

K-23撤去 木製棚 3700×520×1420

集積共 3 3,200 9,600
か所

K-24撤去 木製棚 1800×520×1420

集積共 6 2,800 16,800
か所

■その他

J-01撤去 人研流し 6600×600×700

集積共 1 32,000 32,000
か所

ｽﾁｰﾙ黒板撤去 4500×1200

集積共 1 3,600 3,600
か所

ｽﾁｰﾙ黒板撤去 3600×1200

集積共 2 2,400 4,800
か所

ｽﾁｰﾙ黒板撤去 2700×1200

集積共 2 2,400 4,800
か所

ｽﾁｰﾙ黒板撤去 1800×900

集積共 3 4,000 12,000
か所

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ撤去 3600×1200

集積共 1 2,400 2,400
か所

ｽﾁｰﾙ掲示板撤去 3200×900

集積共 1 2,400 2,400
か所

ｽﾁｰﾙ掲示板撤去 2300×900

集積共 2 2,400 4,800
か所



新潟市

管理・特別教室棟改修工事 細目別内訳 44

Ⅱ.内部改修工事 10.撤去工事 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｽﾁｰﾙ掲示板撤去 2100×1200

集積共 1 2,400 2,400
か所

ｽﾁｰﾙ掲示板撤去 1150×1200

集積共 2 2,000 4,000
か所

ｶｰﾃﾝ撤去 3670×1900 ﾚｰﾙ共

集積共 7 1,600 11,200
か所

暗幕撤去 3670×1900 ﾚｰﾙ共

集積共 3 1,600 4,800
か所

暗幕撤去 3670×1200 ﾚｰﾙ共

集積共 3 1,600 4,800
か所

暗幕撤去 1850×1200 ﾚｰﾙ共

集積共 5 1,200 6,000
か所

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ撤去 1850×1900

集積共 24 800 19,200
か所

室名札撤去 集積共

14 640 8,960
か所

ｱﾙﾐｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ撤 2000×150×150

去 集積共 3 2,800 8,400
か所

ｱﾙﾐｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ撤 3000×150×150

去 集積共 2 2,800 5,600
か所

ｽﾁｰﾙ雨具掛撤去 集積共

4 12,000 48,000
か所

ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去 集積共

0.9 2,800 2,520
㎡

ﾐﾆｷｯﾁﾝ撤去 集積共

2 20,000 40,000
か所

可動間仕切り撤去 6600×2500

集積共 1 8,000 8,000
か所

ｱﾙﾐ手摺撤去 3700×30×70

集積共 24 800 19,200
か所

救助袋撤去 集積共

2 8,000 16,000
か所

計

6,583,341
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Ⅱ.内部改修工事 10.撤去工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■再生材

再生材積込 別紙 00-0019

1 301,440
式

再生材運搬 別紙 00-0020

1 210,400
式

再生材処分 別紙 00-0021

1 147,720
式

■廃棄物

廃棄物積込 別紙 00-0022

1 497,200
式

廃棄物運搬 別紙 00-0023

1 228,800
式

廃棄物処分 別紙 00-0024

1 490,000
式

県産業廃棄物税 別紙 00-0025

1 29,211
式

計

1,904,771
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Ⅰ.外部改修工事 01.直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生 外部改修 別紙 00-0001

1 196,825
式

養生 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

(屋上防水改修) 1,059 55 58,245
㎡

養生(外壁改修)

338 410 138,580
㎡

計

196,825

整理清掃後片付け 外部改修 別紙 00-0002

1 821,100
式

整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

(屋上防水改修) 1,059 220 232,980
㎡

整理清掃後片付け

(外壁改修) 338 1,740 588,120
㎡

計

821,100

外部足場 手すり先行方式 別紙 00-0003

掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 1 4,971,863
式

外部足場 くさび緊結式足場 建枠900 20m未満

(手すり先行方式) 掛払い手間､損料(120日)､基本料､ 2,903 1,640 4,760,920
運搬費共 ㎡

足場壁つなぎ穿孔 霧吹きによる湿潤化

湿潤処置 2,903 33 95,799
㎡

外部階段仕上足場 掛払い手間､基本料､損料(30日)､

運搬費共 38.9 2,960 115,144
㎡

計

4,971,863
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Ⅰ.外部改修工事 01.直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

外部足場 材料搬入用ｽﾃｰｼﾞ足場 別紙 00-0004

手すり先行方式 1 342,100
掛払い手間,損料,基本料,運搬費共 式

材料搬入用 2階用（H=5.1ｍ）3.6×3.6（13m2）

ｽﾃｰｼﾞ足場 掛払い手間,損料(90日),基本料, 1 78,100 78,100

(手すり先行方式) 運搬費共 か所

材料搬入用 3階用（H=8.6ｍ）3.6×3.6（13m2）

ｽﾃｰｼﾞ足場 掛払い手間,損料(60日),基本料, 1 110,000 110,000

(手すり先行方式) 運搬費共 か所

材料搬入用 4階用（H=12.1ｍ）3.6×3.6（13m2

ｽﾃｰｼﾞ足場 ）

(手すり先行方式) 掛払い手間,損料(90日),基本料,

運搬費共

1 154,000 154,000
か所

計

342,100

災害防止 ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 別紙 00-0005

掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 1 2,612,000
式

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

掛払い手間､損料(110日)､基本料､ 2,523 800 2,018,400
運搬費共 ㎡

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

掛払い手間､基本料､損料(110日)､ 560 1,060 593,600
運搬費共 ｍ

計

2,612,000
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Ⅰ.外部改修工事 05.その他外部改修工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

構造体強度補正 補正値 6N/mm 別紙 00-0006

1 1,650
式

温度補正 21N/mm2 SL18㎝ 補正値 6N/mm2

(普通ｺﾝｸﾘｰﾄ) 新潟 地区01 1.5 1,100 1,650
ｍ3

計

1,650
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Ⅰ.外部改修工事 06.撤去工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

再生材積込 別紙 00-0007

1 19,680
式

再生材積込 ｺﾝｸﾘｰﾄくず(無筋)

0.3 24,000 7,200
ｍ3

再生材積込 金属くず

1.3 9,600 12,480
ｍ3

計

19,680

再生材運搬 別紙 00-0008

1 12,800
式

再生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄくず(無筋)

0.3 8,000 2,400
ｍ3

再生材運搬 金属くず

1.3 8,000 10,400
ｍ3

計

12,800

再生材処分 別紙 00-0009

1 ▲16,760
式

再生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄくず(無筋)

0.7 1,200 840
ｔ

再生材処分 金属くず

4.4 ▲4,000 ▲17,600
ｔ

計

▲16,760
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Ⅰ.外部改修工事 06.撤去工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

廃棄物積込 別紙 00-0010

1 782,400
式

廃棄物積込 がれきくず

30.4 24,000 729,600
ｍ3

廃棄物積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸくず

0.3 16,000 4,800
ｍ3

廃棄物積込 ｶﾞﾗｽ・陶器くず

0.7 24,000 16,800
ｍ3

廃棄物積込 防水くず

2.6 12,000 31,200
ｍ3

計

782,400

廃棄物運搬 別紙 00-0011

1 272,000
式

廃棄物運搬 がれきくず

30.4 8,000 243,200
ｍ3

廃棄物運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸくず

0.3 8,000 2,400
ｍ3

廃棄物運搬 ｶﾞﾗｽ・陶器くず

0.7 8,000 5,600
ｍ3

廃棄物運搬 防水くず

2.6 8,000 20,800
ｍ3

計

272,000

廃棄物処分 別紙 00-0012

1 399,600
式

廃棄物処分 がれきくず

61 4,800 292,800
ｔ

廃棄物処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸくず

0.4 40,000 16,000
ｔ

廃棄物処分 ｶﾞﾗｽ・陶器くず

1.7 28,000 47,600
ｔ

廃棄物処分 防水くず

0.9 48,000 43,200
ｔ

計

399,600
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Ⅰ.外部改修工事 06.撤去工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

県産業廃棄物税 別紙 00-0013

1 58,240
式

県産業廃棄物税

64 910 58,240
ｔ

計

58,240
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Ⅱ.内部改修工事 01.直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

墨出し 内部改修 別紙 00-0014

1 142,500
式

墨出し(内部改修) 複合改修

950 150 142,500
㎡

計

142,500

養生 内部改修 別紙 00-0015

1 285,000
式

養生(内部改修) 複合改修

950 300 285,000
㎡

計

285,000

整理清掃後片付け 内部改修 別紙 00-0016

1 1,273,000
式

整理清掃後片付け 複合改修

(内部改修) 950 1,340 1,273,000
㎡

計

1,273,000

内部仕上足場 脚立足場 階高4.0m以下 別紙 00-0017

掛払い手間､基本料､損料､運搬費共 1 674,500
式

内部仕上足場 脚立足場 階高4.0m以下

掛払い手間､基本料､損料(20日)､ 950 710 674,500
運搬費共 ㎡

計

674,500

内部仮設間仕切 B種 軽量鉄骨下地 別紙 00-0018

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ片面張り 1 598,066
鋼製片開き扉(W0.9×H2.0)共 式

内部仮設間仕切 B種 軽量鉄骨下地

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ片面張り 66.2 4,430 293,266
設置、撤去共 ㎡

仮設通用口扉 鋼製片開き W0.9×H2.0m 鍵付

設置、撤去、基本料、損料(30日) 8 38,100 304,800
、運搬費共 か所

計

598,066
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Ⅱ.内部改修工事 10.撤去工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

再生材積込 別紙 00-0019

1 301,440
式

再生材積込 ｺﾝｸﾘｰﾄくず(無筋)

3.4 24,000 81,600
ｍ3

再生材積込 木材くず

20.3 9,600 194,880
ｍ3

再生材積込 金属くず

2.6 9,600 24,960
ｍ3

計

301,440

再生材運搬 別紙 00-0020

1 210,400
式

再生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄくず(無筋)

3.4 8,000 27,200
ｍ3

再生材運搬 木材くず

20.3 8,000 162,400
ｍ3

再生材運搬 金属くず

2.6 8,000 20,800
ｍ3

計

210,400

再生材処分 別紙 00-0021

1 147,720
式

再生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄくず(無筋)

8.1 1,200 9,720
ｔ

再生材処分 木材くず

12.8 12,000 153,600
ｔ

再生材処分 金属くず

3.9 ▲4,000 ▲15,600
ｔ

計

147,720
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Ⅱ.内部改修工事 10.撤去工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

廃棄物積込 別紙 00-0022

1 497,200
式

廃棄物積込 がれきくず

12.6 24,000 302,400
ｍ3

廃棄物積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸくず

0.1 16,000 1,600
ｍ3

廃棄物積込 ｶﾞﾗｽ・陶器くず

0.2 24,000 4,800
ｍ3

廃棄物積込 ﾎﾞｰﾄﾞ類くず

15.6 12,000 187,200
ｍ3

廃棄物積込 繊維くず

0.1 12,000 1,200
ｍ3

計

497,200

廃棄物運搬 別紙 00-0023

1 228,800
式

廃棄物運搬 がれきくず

12.6 8,000 100,800
ｍ3

廃棄物運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸくず

0.1 8,000 800
ｍ3

廃棄物運搬 ｶﾞﾗｽ・陶器くず

0.2 8,000 1,600
ｍ3

廃棄物運搬 ﾎﾞｰﾄﾞ類くず

15.6 8,000 124,800
ｍ3

廃棄物運搬 繊維くず

0.1 8,000 800
ｍ3

計

228,800
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Ⅱ.内部改修工事 10.撤去工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

廃棄物処分 別紙 00-0024

1 490,000
式

廃棄物処分 がれきくず

22.5 4,800 108,000
ｔ

廃棄物処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸくず

0.2 40,000 8,000
ｔ

廃棄物処分 ｶﾞﾗｽ・陶器くず

0.3 28,000 8,400
ｔ

廃棄物処分 ﾎﾞｰﾄﾞ類くず

8.9 40,000 356,000
ｔ

廃棄物処分 繊維くず

0.2 48,000 9,600
ｔ

計

490,000

県産業廃棄物税 別紙 00-0025

1 29,211
式

県産業廃棄物税

32.1 910 29,211
ｔ

計

29,211
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名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

仮囲い 仮囲成形鋼板 H=2.0m 別紙 00-0026

設置､撤去､基本料､損料､運搬費共 1 1,300,960
盛替費共 式

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W=6.0m H=1.8m 別紙 00-0027

設置､撤去､基本料､損料､運搬費共 1 72,200
式

仮設鉄板敷 1524×6096×22㎜ 別紙 00-0028

設置､撤去､基本料､損料､運搬費共 1 5,941,350
式

揚重費 16tﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ 別紙 00-0029

1 522,500
式

環境安全費 交通誘導員 別紙 00-0030

1 2,395,800
式

室内空気環境測定 6物質測定 事後1か所 別紙 00-0031

1 60,000
式

A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ 別紙 00-0032

1 204,800
式

防球ﾈｯﾄ取外し・ W=7.2m H=3.3m ﾜｲﾔｰ共

再取付 1 280,000 280,000
か所

計

10,777,610
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名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

仮囲い 仮囲成形鋼板 H=2.0m 別紙 00-0026

設置､撤去､基本料､損料､運搬費共 1 1,300,960
盛替費共 式

仮囲い 仮囲成形鋼板 H=2.0m

設置､撤去､基本料､損料(130日)､ 173 7,520 1,300,960
運搬費共 ｍ

計

1,300,960

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W=6.0m H=1.8m 別紙 00-0027

設置､撤去､基本料､損料､運搬費共 1 72,200
式

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W=6.0m H=1.8m

設置､撤去､基本料､損料(130日)、 1 72,200 72,200
運搬費共 か所

計

72,200

仮設鉄板敷 1524×6096×22㎜ 別紙 00-0028

設置､撤去､基本料､損料､運搬費共 1 5,941,350
式

仮設鉄板敷 1524×6096×22㎜

設置､撤去､基本料､損料（130日)､ 1,467 4,050 5,941,350
運搬費共 ㎡

計

5,941,350

揚重費 16tﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ 別紙 00-0029

1 522,500
式

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 16t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料

(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準 11 47,500 522,500
日

計

522,500

環境安全費 交通誘導員 別紙 00-0030

1 2,395,800
式

交通誘導員

121 19,800 2,395,800
人日

計

2,395,800
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名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

室内空気環境測定 6物質測定 事後1か所 別紙 00-0031

1 60,000
式

室内空気環境測定 6物質：1室×1回測定

費 吸引方式：1室1回測定（ｱｸﾃｨﾌﾞ法） 1 60,000 60,000
測定，分析費・報告書作成料を含む か所

計

60,000

A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ 別紙 00-0032

1 204,800
式

A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ 設置・撤去 4ヶ月

12 10,400 124,800
ｍ

A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ 設置・撤去 3ヶ月

10 8,000 80,000
ｍ

計

204,800


