
工事名称 中野山小学校大規模改造工事

工事場所 新潟市東区中野山１丁目　地内

工    期 契約日～令和７年３月３１日

○本工事は、中野山小学校大規模改造工事である。

工事概要

【余裕期間設定工事（発注者指定方式）】

  ・構造・規模  (管理・特別・普通教室棟)

                鉄筋コンクリート造  ３階建て  改修床面積：１，２８８㎡

  ・改修概要    外壁改修         一式  

                屋上防水改修     一式

                内部改修         一式

    尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

工事設計書

第　１１５号施設

新潟市



工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      

直　接　工　事　費

1   202,980,601   

式

計

202,980,601   

共通費          

共通仮設費      

1   19,358,896   

式

現場管理費      

1   13,607,453   

式

一般管理費等    

（契約保証費含む） 1   28,233,050   

式

計

61,199,399   

工事価格        

（現場労働者等の法定福利費含む） 1   264,180,000   

式

消費税等相当額  

1   26,418,000   消費税率 10 ％

式

工事費          

1   290,598,000   

式

新潟市



工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

A.管理・特別・普通教室棟改修工事

1   199,923,155

式

B.外構改修工事  

1   3,057,446

式

計

202,980,601
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A.管理・特別・普通教室棟改修工事　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

Ⅰ.外部改修工事 

1   73,895,420

式

Ⅱ.内部改修工事 

1   103,552,205

式

Ⅲ.便所改修工事 

1   22,475,530

式

計

199,923,155
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B.外構改修工事　種目別内訳 4

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

Ⅰ.外構改修工事 

1   3,057,446

式

計

3,057,446

新潟市



A.管理・特別・普通教室棟改修工事　科目別内訳 5

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

01.直接仮設工事 

1   3,945,948

式

02.防水改修工事 

1   13,649,273

式

03.外壁改修工事 

1   13,624,211

式

04.建具改修工事 

1   39,205,676

式

05.撤去工事     

1   3,470,312

式

計

73,895,420

Ⅰ.外部改修工事
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A.管理・特別・普通教室棟改修工事　科目別内訳 6

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

01.直接仮設工事 

1   3,099,836

式

02.鉄筋工事     

1   426,790

式

03.ｺﾝｸﾘｰﾄ工事   

1   227,512

式

04.型枠工事     

1   30,575

式

05.防水工事     

1   60,020

式

06.木工事       

1   2,004,006

式

07.金属工事     

1   8,249,749

式

08.左官工事     

1   1,862,764

式

09.建具工事     

1   10,297,583

式

10.塗装工事     

1   3,294,193

式

11.内装工事     

1   13,358,210

式

12.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事

1   49,920,360

式

13.撤去工事     

1   10,720,607

式

計

103,552,205

Ⅱ.内部改修工事
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A.管理・特別・普通教室棟改修工事　科目別内訳 7

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

01.直接仮設工事 

1   241,740

式

02.土工事       

1   122,472

式

03.地業工事     

1   16,064

式

04.鉄筋工事     

1   251,382

式

05.ｺﾝｸﾘｰﾄ工事   

1   167,360

式

06.型枠工事     

1   32,060

式

07.防水工事     

1   106,900

式

08.木工事       

1   259,154

式

09.金属工事     

1   825,533

式

10.左官工事     

1   65,132

式

11.建具工事     

1   8,406,262

式

12.塗装工事     

1   435,778

式

13.内装工事     

1   6,188,161

式

14.撤去工事     

1   5,357,532

式

計

22,475,530

Ⅲ.便所改修工事
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B.外構改修工事　科目別内訳 8

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

01.外構改修工事 

1   2,240,636

式

02.撤去工事     

1   816,810

式

計

3,057,446

Ⅰ.外構改修工事
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A.管理・特別・普通教室棟改修工事　中科目別内訳 9

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

01.直接仮設工事 

1   3,945,948

式

計

3,945,948

02.防水改修工事 

1   13,649,273

式

計

13,649,273

03.外壁改修工事 

1   13,624,211

式

計

13,624,211

04.建具改修工事 鋼製建具工事    

1   35,482,000

式

04.建具改修工事 ｶﾞﾗｽ工事        

1   3,723,676

式

計

39,205,676

05.撤去工事     撤去工事        

1   3,236,788

式

05.撤去工事     発生材処理費    

1   233,524

式

計

3,470,312

Ⅰ.外部改修工事

新潟市



A.管理・特別・普通教室棟改修工事　中科目別内訳 10

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

01.直接仮設工事 

1   3,099,836

式

計

3,099,836

02.鉄筋工事     

1   426,790

式

計

426,790

03.ｺﾝｸﾘｰﾄ工事   

1   227,512

式

計

227,512

04.型枠工事     

1   30,575

式

計

30,575

05.防水工事     

1   60,020

式

計

60,020

06.木工事       

1   2,004,006

式

計

2,004,006

07.金属工事     

1   8,249,749

式

計

8,249,749

08.左官工事     

1   1,862,764

式

計

1,862,764

09.建具工事     鋼製建具工事    

1   4,836,400

式

09.建具工事     木製建具工事    

1   5,055,400

式

09.建具工事     ｶﾞﾗｽ工事        

1   405,783

式

計

10,297,583

Ⅱ.内部改修工事
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A.管理・特別・普通教室棟改修工事　中科目別内訳 11

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

10.塗装工事     

1   3,294,193

式

計

3,294,193

11.内装工事     

1   13,358,210

式

計

13,358,210

12.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 家具工事        

1   44,093,000

式

12.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 ｶｰﾃﾝ工事        

1   2,319,900

式

12.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 黒板・ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ・掲示板工事

1   1,983,700

式

12.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 その他ﾕﾆｯﾄ工事  

1   1,523,760

式

計

49,920,360

13.撤去工事     撤去工事        

1   6,191,050

式

13.撤去工事     発生材処理費    

1   4,529,557

式

計

10,720,607

Ⅱ.内部改修工事
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A.管理・特別・普通教室棟改修工事　中科目別内訳 12

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

01.直接仮設工事 

1   241,740

式

計

241,740

02.土工事       

1   122,472

式

計

122,472

03.地業工事     

1   16,064

式

計

16,064

04.鉄筋工事     

1   251,382

式

計

251,382

05.ｺﾝｸﾘｰﾄ工事   

1   167,360

式

計

167,360

06.型枠工事     

1   32,060

式

計

32,060

07.防水工事     

1   106,900

式

計

106,900

08.木工事       

1   259,154

式

計

259,154

09.金属工事     

1   825,533

式

計

825,533

10.左官工事     

1   65,132

式

計

65,132

Ⅲ.便所改修工事

新潟市



A.管理・特別・普通教室棟改修工事　中科目別内訳 13

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

11.建具工事     鋼製建具工事    

1   1,998,000

式

11.建具工事     木製建具工事    

1   6,407,400

式

11.建具工事     ｶﾞﾗｽ工事        

1   862

式

計

8,406,262

12.塗装工事     

1   435,778

式

計

435,778

13.内装工事     

1   6,188,161

式

計

6,188,161

14.撤去工事     撤去工事        

1   3,389,773

式

14.撤去工事     発生材処理費    

1   1,967,759

式

計

5,357,532

Ⅲ.便所改修工事
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B.外構改修工事　中科目別内訳 14

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

01.外構改修工事 

1   2,240,636

式

計

2,240,636

02.撤去工事     撤去工事        

1   96,900

式

02.撤去工事     発生材処理費    

1   719,910

式

計

816,810

Ⅰ.外構改修工事
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A.管理・特別・普通教室棟改修工事　細目別内訳 15

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

養生            外部改修                        別紙 00-0001

1   151,745
式

整理清掃後片付け 外部改修                        別紙 00-0002

1   634,480
式

外部足場        手すり先行方式                  別紙 00-0003

掛払い手間、損料、基本料、運搬費 1   1,746,939
共                              式

外部足場        ｽﾃｰｼﾞ足場                       別紙 00-0004

掛払い手間、損料、基本料、運搬費 1   380,000
共                              式

外部仕上足場    脚立足場                        別紙 00-0005

掛払い手間、損料、基本料、運搬費 1   13,430
共                              式

災害防止        ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り                別紙 00-0006

掛払い手間、損料、基本料、運搬費 1   785,400
共                              式

災害防止        小幅ﾈｯﾄ張り                     別紙 00-0007

掛払い手間、損料、基本料、運搬費 1   233,954
共                              式

計

3,945,948

Ⅰ.外部改修工事 01.直接仮設工事
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A.管理・特別・普通教室棟改修工事　細目別内訳 16

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

■屋上          

施工数量調査    改修範囲                        

（防水改修）    709   33 23,397
㎡

水洗い・清掃    水洗い工法　平面、立上り        

709   170 120,530
㎡

合成高分子系    S-M2 機械固定工法　平面         

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水  高反射率適合塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=1.5   446   7,350 3,278,100
ｼｰﾙ材共                         ㎡

合成高分子系    S-F2 接着工法　立上り           

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水  高反射率適合塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=1.5   95.4 8,250 787,050
ｼｰﾙ材共                         ㎡

防水下地補修    下地調整                        

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ立上り　H=300～500mm程度 95.4 860 82,044
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ補修　厚2～3mm     ｍ

ウレタンゴム系塗 X-2（密着工法） 平面            

膜防水          高反射仕上（日射反射率50%以上） 17   5,890 100,130
㎡

ウレタンゴム系塗 X-2（密着工法） 立上り          

膜防水          高反射仕上（日射反射率50%以上） 79.7 5,700 454,290
㎡

ウレタンゴム系塗 X-2（密着工法） 笠木 ﾌｪﾝｽ基礎   

膜防水          高反射仕上（日射反射率50%以上） 70.8 5,890 417,012
㎡

改修用ドレン    100φ　縦引き                   

差込式　シート防水用            

ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ共（ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ製）     

150×150×200                   

9   18,300 164,700
か所

防水端部ｶﾊﾞｰ    （70×20）端部防水押え金物共    

ｱﾙﾐ金物         127   4,130 524,510
ｍ

防水押さえ      ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ既製品                  

L=100*40*1.7                    130   3,000 390,000
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系（MS-2）      

20×10                          127   650 82,550
ｍ

塩ﾋﾞ被覆金物    

141   1,880 265,080
ｍ

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ新設     H=1500　ｶﾗｰ鋼線                 

※支柱は既存のまま              96   17,000 1,632,000
ｍ

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ         H=300　ｶﾗｰ鋼線                  

くぐり止め新設  ※支柱は既存のまま              69.6 34,800 2,422,080
ｍ

EXP.J金物新設   W=750                           

11.2 159,000 1,780,800
ｍ

■塗装工事      

錆止め塗料塗り  鉄筋切断面 13φ                 

工程A種  JIS K5674 1種          12   2,250 27,000
現場1回塗り　鉄筋ｹﾚﾝ共          か所

Ⅰ.外部改修工事 02.防水改修工事

新潟市



A.管理・特別・普通教室棟改修工事　細目別内訳 17

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

耐候性塗料塗り（ ﾌｪﾝｽ支柱面　錆止め　下地調整共  

ＤＰ）（改修）  工程Ｂ種     上塗り１級         164   4,500 738,000
ｍ

■その他        

ﾓﾙﾀﾙ補修        ﾈｯﾄﾌｪﾝｽくぐり止め撤去部         

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填               240   1,500 360,000
か所

計

13,649,273

Ⅰ.外部改修工事 02.防水改修工事
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A.管理・特別・普通教室棟改修工事　細目別内訳 18

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

■外壁          

水洗い・清掃    水洗い工法                      

1,177   170 200,090
㎡

複層塗材E       水系　つやあり　上塗2回         

(耐候形1種      下地調整ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系ﾌｨﾗｰ塗布　　 

(ﾌｯ素系)）      ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り               

耐候形1種（ﾌｯ素系）             

1,177   3,220 3,789,940
㎡

耐火ﾊﾟﾈﾙ t=60   配管塞ぎ・建具塞ぎ              

溶融55％ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板  

t=0.4                           

透湿防水ｼｰﾄ                     

ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ+木毛ｾﾒﾝﾄ板複合板      4.3 37,200 159,960
㎡

耐火ﾊﾟﾈﾙ        配管塞ぎ                        

鉄骨下地        通しｱﾝｸﾞﾙ L-50×50×5 20.5ｍ    1   225,000 225,000
あと施工ｱﾝｶｰ M12 L80 横向き 12本 か所

耐火ﾊﾟﾈﾙ        建具塞ぎ                        

鉄骨下地        C-100×50×20×2.3 1.8ｍ        

中ﾎﾞﾙﾄ2-M12 G.PL-4.5共          

□-100×100×2.3 1.8ｍ          

通しﾎﾞﾙﾄ2-M12 2PL-4.5共         1   108,000 108,000
あと施工ｱﾝｶｰ M12×140 4本       か所

ﾛｯｸｳｰﾙ吹付      t=30                            

耐震改修ｱﾙﾐ板張り部             13.8 19,700 271,860
㎡

鉄骨下地組      □-80×40×2.3                  

耐震改修ｱﾙﾐ板張り部             13.3 13,500 179,550
ｍ

■軒裏          

水洗い・清掃    水洗い工法                      

70.7 170 12,019
㎡

外装薄塗材E     ﾓﾙﾀﾙ面 ﾛｰﾗｰ塗り                 

下地調整ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系ﾌｨﾗｰ塗布     70.7 1,990 140,693
㎡

■樋            

硬質ﾎﾟﾘ塩化     径100                           

ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 54.3 6,550 355,665
ｍ

■補修          

施工数量調査    外壁改修範囲                    

（外壁改修）    調査図作成共                    1,177   330 388,410
㎡

ﾓﾙﾀﾙ浮き部補修  ﾋﾟﾝ注入補強工法                 

(ｱｽﾍﾞｽﾄ部)      SUSﾋﾟﾝ L=40～60 外壁16本/㎡     1,177   670 788,590
ｻｲﾚﾝﾄｱﾝｶｰ、HEPAﾌｨﾙﾀ付集塵機共   本

亀裂補修        自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法     

（ｱｽﾍﾞｽﾄ部）    外壁 ひび割れ0.2mm～1.0mm       

ひび割れ部清掃（ﾎｺﾘ、錆等除去） 

Ⅰ.外部改修工事 03.外壁改修工事

新潟市



A.管理・特別・普通教室棟改修工事　細目別内訳 19

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

裏面仮止めシール有              

353   4,100 1,447,300
ｍ

亀裂補修        Uｶｯﾄ 10×15                     

（ｱｽﾍﾞｽﾄ部）    可とう性ｴﾎﾟｷｼ充填               35   4,500 157,500
外壁ひび割れ1.0mm超             ｍ

ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ欠損 ｱﾙｶﾘ付与＋ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填     

部補修          100角程度 厚30～50mm            59   4,130 243,670

(ｱｽﾍﾞｽﾄ部)      HEPAﾌｨﾙﾀｰ付集塵機、湿潤共       か所

露出鉄筋補修（L= 樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填共 水洗い・清掃     

100～200mm程度） 鉄筋露出廻りはつり              235   4,880 1,146,800

(ｱｽﾍﾞｽﾄ部)      ｱﾙｶﾘ付与＋鉄筋ｹﾚﾝ及び錆止め共   か所

塗膜脆弱部撤去  HEPAﾌｨﾙﾀｰ付集塵機、湿潤共       

（ｱｽﾍﾞｽﾄ含有部） 除去後清掃共　積込、運搬、処分費 118   18,800 2,218,400
共                              ㎡

■その他        

建具周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ  一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

15×10                          1,126   540 608,040
ｍ

建具周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ  一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

20×10                          166   650 107,900
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

20×10                          26.1 650 16,965
ｍ

耐震ｽﾘｯﾄｼｰﾘﾝｸﾞ  一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系（PU-2）        

50×15                          15.4 2,250 34,650
ｍ

EXP.J金物       外壁                            

取外し・再取付  23.5 42,400 996,400
ｍ

ﾓﾙﾀﾙ塗          犬走りﾓﾙﾀﾙ浮き欠損範囲補修      

4.1 3,230 13,243
㎡

ﾓﾙﾀﾙ塗          ｻｯｼﾚｰﾙ下補修　t=30              

4.2 3,230 13,566
㎡

計

13,624,211

Ⅰ.外部改修工事 03.外壁改修工事

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

■建具          

AW-1a           W3470*H1900　2段2連引違い窓     

ｶﾊﾞｰ工法        方立：手摺受け補強              6   602,000 3,612,000
既存建具撤去共                  か所

AW-1a1          W3470*H1900　2段2連引違い窓     

ｶﾊﾞｰ工法        網戸(2か所)　既存建具撤去共     2   668,000 1,336,000
か所

AW-1b           W3470*H1900　2段2連引違い窓     

ｶﾊﾞｰ工法        ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ：250*250穴開け加工      1   612,000 612,000
既存建具撤去共                  か所

AW-1c           W3470*H1900　2段2連引違い窓     

ｶﾊﾞｰ工法        方立：手摺受け補強              

断熱ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ：300*300穴開け加工  

既存建具撤去共                  

4   697,000 2,788,000
か所

AW-1c1          W3470*H1900　2段2連引違い窓     

ｶﾊﾞｰ工法        断熱ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ：300*300穴開け加工  1   687,000 687,000
既存建具撤去共                  か所

AW-1d           W3470*H1900　2段2連引違い窓     

ｶﾊﾞｰ工法        方立：手摺受け補強              

断熱ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ：300*300穴開け加工  

既存建具撤去共                  

1   698,000 698,000
か所

AW-2            W3470*H1900　2段2連引違い窓     

ｶﾊﾞｰ工法        方立：手摺受け補強              

断熱ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ：300*300穴開け加工  

既存建具撤去共                  

1   697,000 697,000
か所

AW-3a           W3470*H1100　2連引違い窓        

ｶﾊﾞｰ工法        既存建具撤去共                  6   415,000 2,490,000
か所

AW-3b           W3470*H1100　2連引違い窓        

ｶﾊﾞｰ工法        防火設備                        7   645,000 4,515,000
既存建具撤去共                  か所

AW-3c           W3470*H1100　2連引違い窓        

ｶﾊﾞｰ工法        防火設備                        8   626,000 5,008,000
既存建具撤去共                  か所

AW-4            W3670*H1100　2連引違い窓        

ｶﾊﾞｰ工法        防火設備                        6   649,000 3,894,000
既存建具撤去共                  か所

AW-5            W3670*H600　2連引違い窓         

ｶﾊﾞｰ工法        防火設備                        1   566,000 566,000
既存建具撤去共                  か所

AW-6a           W3100*H1720　2段2連引違い窓     

建具調整        建具調整、外れ防止材改修        2   106,000 212,000
戸車・ｸﾚｾﾝﾄ交換                 か所

AW-6b           W3100*H1720　2段2連引違い窓     

建具調整        建具調整、外れ防止材改修        

戸車・ｸﾚｾﾝﾄ交換                 

断熱ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ：250*250穴開け加工  

1   106,000 106,000
か所

AW-6c           W3100*H1720　2段2連引違い窓     

建具調整        建具調整、外れ防止材改修        

戸車・ｸﾚｾﾝﾄ交換                 

Ⅰ.外部改修工事 04.建具改修工事 鋼製建具工事

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ：250*250穴開け加工      

1   171,000 171,000
か所

AW-7            W3100*H1415　2連引違い窓        

ｶﾊﾞｰ工法        防火設備                        

4周ｱﾙﾐ加工t=2(下端水切)         

既存建具撤去共                  

1   770,000 770,000
か所

AW-8            W1000*H1400　上部ｶﾞﾗﾘ付引違い窓 

ｶﾊﾞｰ工法        ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ開口率35％               6   227,000 1,362,000
既存建具撤去共                  か所

AD-1            W3470*H2200　2連引違い戸        

ｶﾊﾞｰ工法        防火設備                        1   860,000 860,000
既存建具撤去共                  か所

AD-2a           W3470*H2730　欄間付き4枚引き戸  

ｶﾊﾞｰ工法        ｽﾃﾝﾚｽ下枠                       3   730,000 2,190,000
既存建具撤去共                  か所

AD-2b           W3470*H2740　欄間付き2枚片引きﾊﾝ

ｶﾊﾞｰ工法        ｶﾞｰ戸(ｽﾄｯﾊﾟｰ付き)+FIX           

ｽﾃﾝﾚｽ下枠、把手L=400、電気錠    

引き戸下ﾓﾍｱ、SUS製郵便受箱      

断熱ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ：350*70穴開け加工   1   1,690,000 1,690,000
既存建具撤去共                  か所

AD-4            W1770*H1900　両開き戸           

ｶﾊﾞｰ工法        ｽﾃﾝﾚｽ下枠                       1   475,000 475,000
既存建具撤去共                  か所

AD-5            W1800*H1900　2枚引違い戸        

ｶﾊﾞｰ工法        防火設備                        1   425,000 425,000
既存建具撤去共                  か所

AD-6            W1600*H1800　2枚引違い戸        

ｶﾊﾞｰ工法        既存建具撤去共                  1   318,000 318,000
か所

計

35,482,000

Ⅰ.外部改修工事 04.建具改修工事 鋼製建具工事

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

複層ｶﾞﾗｽ        TF4+A6+TP5                      

ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共                  29.5 17,700 522,150
㎡

複層ｶﾞﾗｽ        TP4+A6+TP5                      

ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共                  47.7 17,800 849,060
㎡

複層ｶﾞﾗｽ        PW6.8+A6+Low-E5                 

ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共                  23.1 24,100 556,710
㎡

複層ｶﾞﾗｽ        TP5+A6+TP5                      

(ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ)       ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共                  13.8 23,800 328,440
㎡

透明強化ｶﾞﾗｽ    厚4.0㎜ 平面2.0㎡以下           

ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共                  34.8 8,670 301,716
㎡

網入磨き板ｶﾞﾗｽ  厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひ し   

ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           64.4 13,500 869,400
㎡

網入型板ｶﾞﾗｽ    厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし    

ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           1.8 7,480 13,464
㎡

型板強化ｶﾞﾗｽ    学校向け　厚さ4mm               

平面　特寸2.0㎡以下             32.8 8,620 282,736
ｼｰﾘﾝｸﾞ　　　　 清掃共           ㎡

計

3,723,676

Ⅰ.外部改修工事 04.建具改修工事 ｶﾞﾗｽ工事

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

■屋上          

塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂系  t=2.0　立上り                   

ｼｰﾄ撤去         集積共                          95.4 1,930 184,122
㎡

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ目皿撤去 φ100　鋳鉄製　竪型             

集積共                          9   2,630 23,670
か所

ｱﾙﾐ防水押え     集積共                          

撤去            127   450 57,150
ｍ

ｱﾙﾐ防水押え     L1.7×40×100                   

ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ        集積共                          130   530 68,900

撤去            ｍ

ｱﾙﾐ水切         集積共                          

撤去            127   450 57,150
ｍ

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ         H=1500                          

撤去            集積共                          96   750 72,000
ｍ

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ         ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ 40φ                  

くぐり止め      集積共                          161   490 78,890

撤去            ｍ

EXP．JｶﾊﾞｰPL    W=650                           

撤去            集積共                          11.2 1,130 12,656
ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      設備用架台                      

鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ          0.5 49,400 24,700
 集積共                         ｍ3

■外壁          

ｶﾗｰｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ      PS外壁 ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ t=1.2        

撤去            集積共                          2.6 680 1,768
㎡

■その他        

たてどい撤去    VP管 集積共                     

54.3 3,120 169,416
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去      屋上 外壁 建具周囲              

集積共                          742   680 504,560
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去      耐震ｽﾘｯﾄ 50×15                 

集積共                          15.4 680 10,472
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ        ﾓﾙﾀﾙ面   厚さ20～30㎜           

28   1,110 31,080
ｍ

ﾓﾙﾀﾙ撤去        ｻｯｼﾚｰﾙ部　集積共                

4.2 3,720 15,624
㎡

■犬走り改修    

ｶｯﾀｰ入れ        ﾓﾙﾀﾙ面   厚さ20～30㎜           

24.2 1,110 26,862
ｍ

Ⅰ.外部改修工事 05.撤去工事 撤去工事

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾓﾙﾀﾙ撤去        犬走りﾓﾙﾀﾙ浮き欠損範囲          

集積共                          4.1 3,720 15,252
㎡

■建具          

鋼製建具撤去    AD-3 片開き戸 W900×H1900       

集積共                          1   4,450 4,450
か所

ｶﾞﾗｽ撤去        集積共                          

276   6,750 1,863,000
㎡

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去     集積共                          

9.8 680 6,664
㎡

ｱﾙﾐ板+水切撤去  集積共                          

4.3 640 2,752
㎡

断熱材吹付撤去  集積共                          

5   1,130 5,650
㎡

計

3,236,788

Ⅰ.外部改修工事 05.撤去工事 撤去工事

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

■再生材        

再生材積込      別紙 00-0008

1   59,480
式

再生材運搬      別紙 00-0009

1   62,700
式

再生材処分      別紙 00-0010

1   ▲32,550
式

■廃棄物        

廃棄物積込      別紙 00-0011

1   30,040
式

廃棄物運搬      別紙 00-0012

1   30,600
式

廃棄物処分      別紙 00-0013

1   78,977
式

県産業廃棄物税  別紙 00-0014

1   4,277
式

計

233,524

Ⅰ.外部改修工事 05.撤去工事 発生材処理費

新潟市



A.管理・特別・普通教室棟改修工事　細目別内訳 26

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

墨出し          内部改修                        別紙 00-0015

1   158,700
式

養生            内部改修                        別紙 00-0016

1   317,400
式

清掃後後片付け  内部改修                        別紙 00-0017

1   1,417,720
式

内部仕上足場    脚立足場　階高4.0ｍ以下         別紙 00-0018

掛払い手間、基本料、損料、運搬費 1   716,860
共                              式

内部階段仕上足場 掛払い手間、基本料、損料、運搬費 別紙 00-0019

共                              1   227,328
式

内部仮設間仕切  B種　軽量鉄骨下地               別紙 00-0020

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ片面張り           1   218,848
式

内部仮設間仕切  B種　軽量鉄骨下地               別紙 00-0021

(夏休み期間)    せっこうﾎﾞｰﾄﾞ片面張り           

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24Kg　t=50               

隙間止めｼｰﾘﾝｸﾞ                  

1   18,080
式

ｺｰﾝﾊﾞｰ          掛払い手間、基本料、損料、運搬費 別紙 00-0022

共                              1   19,200
式

ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ養生     内部養生                        別紙 00-0023

1   5,700
式

計

3,099,836

Ⅱ.内部改修工事 01.直接仮設工事

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

異形鉄筋        SD295 D10                       

146kg                           1   16,600
式

鉄筋加工組立    SD295 D10                       

140kg                           1   32,100
式

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 

140㎏                           1   840
式

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      H2程度　4.2㎏                   

1   ▲110
式

あと施工ｱﾝｶｰ    D10　L490＠200　接着系          

埋込長8d=80　横向き             424   890 377,360
本

計

426,790

Ⅱ.内部改修工事 02.鉄筋工事

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ敷き 厚さ0.15                        

25   390 9,750
㎡

普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ      21N/mm2 SL18㎝ 粗骨材25㎜       

(資材単価)      新潟   地区01                   3.5 16,000 56,000
ｍ3

溶接金網敷      径6.0 100×100                  

1.1 1,920 2,112
㎡

構造体強度補正  補正値 6N/mm                    別紙 00-0024

1   3,850
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  土間　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設                 別紙 00-0025

圧送費、基本料含む              1   122,900
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  給油ﾎﾞｯｸｽ塞ぎ     人力打設      別紙 00-0026

1   32,900
式

計

227,512

Ⅱ.内部改修工事 03.ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

型枠            普通合板型枠                    

0.5㎡                           1   30,400
式

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            

0.5 350 175
㎡

計

30,575

Ⅱ.内部改修工事 04.型枠工事

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

耐震ｽﾘｯﾄｼｰﾘﾝｸﾞ  PU-2 50×15                     

15.4 2,250 34,650
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)          

20×10                          7.7 600 4,620
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

10×10                          41.5 500 20,750
ｍ

計

60,020

Ⅱ.内部改修工事 05.防水工事

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

■幅木          

木製幅木        H=100                           

58   3,750 217,500
ｍ

■壁            

壁合板張り      掲示用合板　下地張り　t=5.5     

96.9 3,450 334,305
㎡

壁合板張り      ｼﾅ合板　目透かし　t=5.5         

材工共                          18.6 4,240 78,864
㎡

壁合板張り      ﾗﾜﾝ合板T2　目透かし　t=5.5      

72.7 3,450 250,815
㎡

壁合板張り      ﾗﾜﾝ合板T1(耐水)　下地張り　t=5.5

11.9 4,600 54,740
㎡

壁合板張り      ﾗﾜﾝ合板T1(耐水)　下地張り　t=12 

材工共                          1.4 4,270 5,978
㎡

家具下地        木軸下地組　18×15　ﾖｺ＠303     

360   490 176,400
ｍ

壁下地          木軸下地組                      

18×45　ﾀﾃ＠455　ﾖｺ＠303        16   4,880 78,080
㎡

■その他        

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ       集成材　W120×H110　t=20        

24.5 9,600 235,200
ｍ

壁見切り        木製　30×30                    

22.4 490 10,976
ｍ

壁見切り        木製　30×45                    

1.1 530 583
ｍ

壁見切り        木製　30×18                    

12.3 300 3,690
ｍ

壁見切り        集成材　25×100                 

2.5 3,600 9,000
ｍ

壁3方枠         木製　30×125                   

4.9 4,050 19,845
ｍ

壁3方枠         木製　37×125                   

5.6 4,800 26,880
ｍ

壁3方枠         木製　25×86                    

3.4 2,850 9,690
ｍ

壁3方枠         木製　40×45                    

3.4 2,250 7,650
ｍ

Ⅱ.内部改修工事 06.木工事

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

木枠            木製　60×120                   

2.7 6,900 18,630
ｍ

図掛け          木製　90×30                    

15   3,300 49,500
ｍ

図掛け          木製　30×30                    

17.4 1,350 23,490
ｍ

額縁受け        木製　30×30　溝加工            

20.9 1,800 37,620
ｍ

額縁受け、ﾌｯｸ金 木製　18×45                    

本取付け        17.3 900 15,570
ｍ

造り付け棚      木製　中棚5段                   

W1775+1164+1164×D400×1880     1   339,000 339,000
台

計

2,004,006

Ⅱ.内部改修工事 06.木工事

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

■床            

沓摺            SUS製　W50　t=2.0               

5.7 33,100 188,670
ｍ

EXP.Jｶﾊﾞｰ       ｱﾙﾐ製50ﾀｲﾌﾟ　耐火仕様　W180     

床-床           0.9 150,000 135,000
ｍ

框              SUS製　W30×H150                

3.3 36,800 121,440
ｍ

框              SUS製　W30×H145                

5.3 36,800 195,040
ｍ

床見切り        SUS製　H20×W40×t=1.5          

0.8 3,830 3,064
ｍ

階段ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ     SUS製　W35　ｺﾞﾑﾀｲﾔ入り          

113   2,350 265,550
ｍ

EXP.J床ｶﾊﾞｰ     SUS製　L=1930　W280             

取外し・再取付  3   159,000 477,000
か所

階段室床ﾌﾟﾚｰﾄ   SUS製　L=3200　W100             

取外し・再取付  3   25,800 77,400
か所

■壁            

軽量鉄骨壁下地   50形 下地張りなし @300         

13.5 2,070 27,945
㎡

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         

78   1,880 146,640
㎡

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りなし @300         

62.1 2,180 135,378
㎡

軽量鉄骨壁下地   90形 下地張りあり @450         

16.9 2,220 37,518
㎡

EXP.Jｶﾊﾞｰ       ｱﾙﾐ製50ﾀｲﾌﾟ　耐火仕様　W180     

壁-壁           3.8 19,300 73,340
ｍ

ｽﾃﾝﾚｽ板張り     SUS304　t=1.0                   

合板巻き込み加工                7.7 110,000 847,000
㎡

EXP.J壁ｶﾊﾞｰ     SUS製　L=2500　W220             

取外し・再取付  6   159,000 954,000
か所

■天井          

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     947   1,720 1,628,840
㎡

軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H300～500程度        

下地            83.5 2,100 175,350
ｍ

Ⅱ.内部改修工事 07.金属工事

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

梁型            下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     94.7 1,720 162,884
㎡

あと施工ｱﾝｶｰ    M10　金属拡張　ｽﾗﾌﾞ裏           

2,156   280 603,680
本

引張試験費      上向き M10～12　1か所当たり3本  

ｲﾝｻｰﾄ・あと施工ｱﾝｶｰ用           1   59,000
基本料金・報告書共              式

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 24   1,970 47,280
か所

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  950× 950㎜程度     

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 14   3,090 43,260
か所

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     

450角                           24   10,600 254,400
か所

EXP.Jｶﾊﾞｰ       ｱﾙﾐ製50ﾀｲﾌﾟ　耐火仕様　W180     

天井-天井       0.9 19,300 17,370
ｍ

EXP.J天井ｶﾊﾞｰ   SUS製　L=1930　W220             

取外し・再取付  3   159,000 477,000
か所

■その他        

掲示板ｱﾙﾐ押縁   20*5                            

191   1,900 362,900
ｍ

手摺            ｱﾙﾐ手摺　30×60　L=3500         

3   72,800 218,400
か所

手摺取外し・再取 ｱﾙﾐ手摺　30×60　L=3500         

付              9   39,800 358,200
か所

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ       ｱﾙﾐ製　天井付き　ﾗﾝﾅｰﾌｯｸ＠300   

20   1,990 39,800
ｍ

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ       ｱﾙﾐ製　壁付き　ﾗﾝﾅｰﾌｯｸ＠300     

7   8,400 58,800
ｍ

ｶﾊﾞﾝ掛け        SUS製　ﾌｯｸ金物                  

48   1,200 57,600
個

計

8,249,749

Ⅱ.内部改修工事 07.金属工事

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

施工数量調査    内部改修                        

調査報告書作成共                1,058   160 169,280
㎡

■床            

樹脂入ﾓﾙﾀﾙ薄塗り 床   5㎜工法                    

軽量骨材（ﾊﾟｰﾗｲﾄ）入り　張物下地 460   2,350 1,081,000
-                               ㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ     厚30      

3.6 3,230 11,628
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗        金鏝　t=28                      

19.1 2,650 50,615
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗        金鏝　t=22                      

9.6 4,130 39,648
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗        金鏝　t=20                      

11.4 3,900 44,460
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗        金鏝　t=15                      

7.5 1,980 14,850
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗        金鏝　t=11                      

1.8 3,380 6,084
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗        金鏝　t=4                       

25   3,000 75,000
㎡

樹脂入ﾓﾙﾀﾙ薄塗り 床   3㎜工法                    

軽量骨材（ﾊﾟｰﾗｲﾄ）入り　張物下地 31.3 1,940 60,722
-                               ㎡

目地切り        ﾓﾙﾀﾙ面                          

111   1,110 123,210
ｍ

水洗い（改修）  ﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼ併用                    

89.5 170 15,215
㎡

■壁            

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて                          

内壁                    厚20    29.4 4,790 140,826
㎡

壁ﾓﾙﾀﾙ塗        ｻｯｼ下家具撤去部　t=30×H100     

3.2 3,980 12,736
㎡

樹脂入ﾓﾙﾀﾙ塗    t=20                            

1.6 3,900 6,240
㎡

樹脂ﾓﾙﾀﾙ詰め    ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ撤去部　φ30程度        

5   2,250 11,250
か所

計

1,862,764

Ⅱ.内部改修工事 08.左官工事

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

■新設          

SS-1            W1770×H2500　内巻き、天井納まり

軽量手動ｼｬｯﾀｰ   溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板 t=0.8           1   465,000 465,000
か所

SP-1            W6650×H2650　多連引き戸        

ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ    亜鉛ﾒｯｷ鋼板(焼付塗装仕様)       1   2,880,000 2,880,000
か所

SP-2            W4107×H2100　片引き戸、FIX窓   

ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ    亜鉛ﾒｯｷ鋼板(焼付塗装仕様)       1   1,360,000 1,360,000
か所

■既存改修      

AD-5            W1800×H1900　建具調整          

両開き戸        1   10,900 10,900
か所

FSD-1           W900×H2000　建具調整           

片開き常時閉鎖防 ｹｰｽﾊﾝﾄﾞﾙ交換                    3   24,100 72,300

火戸(特防)      か所

SD-1            W800×H2000　建具調整           

片開き両面ﾌﾗｯｼｭ ｹｰｽﾊﾝﾄﾞﾙ交換                    1   24,100 24,100

戸              か所

SD-2            W600×H1600　建具調整           

片開き両面ﾌﾗｯｼｭ ｹｰｽﾊﾝﾄﾞﾙ交換                    1   24,100 24,100

戸              か所

計

4,836,400

Ⅱ.内部改修工事 09.建具工事 鋼製建具工事

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

■既存改修      

WW-1            W1700×H1900                    

木製引違い戸    Uｽﾃﾝﾚｰﾙ、SUS鴨居ﾚｰﾙ(ｶﾊﾞｰ)共     2   215,000 430,000
ｶﾞﾗﾘ開口率35％                  か所

WW-1            W1700×H300                     

木製引違い地窓  甲丸ﾚｰﾙ、SUS鴨居ﾚｰﾙ(ｶﾊﾞｰ)共     4   50,400 201,600
か所

WW-1            W1700×H530                     

木製引違い窓    甲丸ﾚｰﾙ、SUS鴨居ﾚｰﾙ(ｶﾊﾞｰ)共     6   61,200 367,200
か所

WW-2            W1700×H1900                    

木製引違い戸    Uｽﾃﾝﾚｰﾙ、SUS鴨居ﾚｰﾙ(ｶﾊﾞｰ)共     1   215,000 215,000
ｶﾞﾗﾘ開口率35％                  か所

WW-3a           W1700×H1900                    

木製引違い戸    Uｽﾃﾝﾚｰﾙ、SUS鴨居ﾚｰﾙ(ｶﾊﾞｰ)共     1   233,000 233,000
か所

WW-3a           W1705×H530                     

木製引違い窓    甲丸ﾚｰﾙ、SUS鴨居ﾚｰﾙ(ｶﾊﾞｰ)共     1   61,200 61,200
FIX窓部、木製押縁共             か所

WW-3b           W1705×H1900                    

木製引違い戸    Uｽﾃﾝﾚｰﾙ、SUS鴨居ﾚｰﾙ(ｶﾊﾞｰ)共     1   233,000 233,000
ｶﾞﾗﾘ開口率35％                  か所

WW-3b           W1705×H530                     

木製引違い窓    甲丸ﾚｰﾙ、SUS鴨居ﾚｰﾙ(ｶﾊﾞｰ)共     1   61,200 61,200
FIX窓部、木製押縁共             か所

WW-4            W1705×H530                     

木製引違い窓    甲丸ﾚｰﾙ、SUS鴨居ﾚｰﾙ(ｶﾊﾞｰ)共     2   61,200 122,400
FIX窓部、木製押縁共             か所

WW-5            W1705×H1900                    

木製引違い戸    Uｽﾃﾝﾚｰﾙ、SUS鴨居ﾚｰﾙ(ｶﾊﾞｰ)共     1   233,000 233,000
ｶﾞﾗﾘ開口率35％                  か所

WW-5            W1705×H530                     

木製引違い窓    甲丸ﾚｰﾙ、SUS鴨居ﾚｰﾙ(ｶﾊﾞｰ)共     1   61,200 61,200
FIX窓部、木製押縁共             か所

WW-6            W1840×H1900                    

木製引違い戸    Uｽﾃﾝﾚｰﾙ、SUS鴨居ﾚｰﾙ(ｶﾊﾞｰ)共     1   215,000 215,000
か所

WW-6            W1840×H530                     

木製引違い窓    甲丸ﾚｰﾙ、SUS鴨居ﾚｰﾙ(ｶﾊﾞｰ)共     1   61,200 61,200
か所

WW-9            W832.5×H190                    

引込み戸        Uｽﾃﾝﾚｰﾙ、SUS鴨居ﾚｰﾙ(ｶﾊﾞｰ)共     2   140,000 280,000
ｶﾞﾗﾘ開口率35％                  か所

WW-9            W1705×H530                     

木製引違い窓    甲丸ﾚｰﾙ、SUS鴨居ﾚｰﾙ(ｶﾊﾞｰ)共     6   61,200 367,200
FIX窓部、木製押縁共             か所

WW-9            W17005×H300                    

木製引違い地窓  甲丸ﾚｰﾙ、SUS鴨居ﾚｰﾙ(ｶﾊﾞｰ)共     2   50,400 100,800
か所

WW-10           W832.5×H190                    

引込み戸        Uｽﾃﾝﾚｰﾙ、SUS鴨居ﾚｰﾙ(ｶﾊﾞｰ)共     2   140,000 280,000
ｶﾞﾗﾘ開口率35％                  か所

WW-10           W1705×H530                     

木製引違い窓    甲丸ﾚｰﾙ、SUS鴨居ﾚｰﾙ(ｶﾊﾞｰ)共     6   61,200 367,200
FIX窓部、木製押縁共             か所

WW-10           W17005×H300                    

木製引違い地窓  甲丸ﾚｰﾙ、SUS鴨居ﾚｰﾙ(ｶﾊﾞｰ)共     2   50,400 100,800
か所

Ⅱ.内部改修工事 09.建具工事 木製建具工事

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

WW-11           W1880×H1900                    

木製引違い戸    Uｽﾃﾝﾚｰﾙ、SUS鴨居ﾚｰﾙ(ｶﾊﾞｰ)共     1   233,000 233,000
ｶﾞﾗﾘ開口率35％                  か所

WW-11           W1880×H530                     

木製引違い窓    甲丸ﾚｰﾙ、SUS鴨居ﾚｰﾙ(ｶﾊﾞｰ)共     1   61,200 61,200
か所

WW-12           W1705×H1900                    

木製引違い戸    Uｽﾃﾝﾚｰﾙ、SUS鴨居ﾚｰﾙ(ｶﾊﾞｰ)共     1   233,000 233,000
ｶﾞﾗﾘ開口率35％                  か所

WW-12           W1705×H530                     

木製引違い窓    甲丸ﾚｰﾙ、SUS鴨居ﾚｰﾙ(ｶﾊﾞｰ)共     1   61,200 61,200
か所

WD-1            W800×H1900                     

片開きﾌﾗｯｼｭ戸   ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板                 2   112,000 224,000
か所

WD-2            W850×H1900                     

引込みﾌﾗｯｼｭ戸   ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板                 1   131,000 131,000
か所

WD-3            W850×H1900                     

片開きﾌﾗｯｼｭ戸   ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板                 1   121,000 121,000
か所

計

5,055,400

Ⅱ.内部改修工事 09.建具工事 木製建具工事

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

透明強化ｶﾞﾗｽ    厚4.0㎜ 平面2.0㎡以下           

ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共                  34.2 8,670 296,514
㎡

型板強化ｶﾞﾗｽ    学校向け　厚さ4mm               

平面　特寸2.0㎡以下             11.7 8,620 100,854
ｼｰﾘﾝｸﾞ　　　　 清掃共           ㎡

目隠しﾌｨﾙﾑ      ｶﾞﾗｽ面　ﾏｯﾄ                     

0.9 9,350 8,415
㎡

計

405,783

Ⅱ.内部改修工事 09.建具工事 ｶﾞﾗｽ工事
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

■塗替え        

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾓﾙﾀﾙ面           工程B種(一般)  

改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)          831   1,490 1,238,190
㎡

木部            工程B種 下地調整RB種(塗替え面)  

ＥＰ－Ｇ塗り    65.6 1,040 68,224

改修仕様        ㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    木部           工程B種          

(糸幅300㎜以下) 下地調整RB種(塗替え面)          276   400 110,400

改修仕様        ｍ

鉄鋼面          工程B種 錆止工程C種 現場2回塗り 

ＥＰ－Ｇ塗り    水系さび止め                    70.3 1,730 121,619

改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)          ㎡

ＵＣ塗り        木部           工程B種 1液形    

改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)          16.2 1,990 32,238
㎡

耐候性塗料塗り（ 鉄鋼面　下地調整別途            

ＤＰ）（改修）  工程Ｂ種     上塗り１級         0.2 4,500 900
㎡

下地処理　F5    ３回掛け（#30・#50・#80程度）   

116   1,400 162,400
㎡

表面塗装        ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂3回塗                

116   1,760 204,160
㎡

■新規          

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾓﾙﾀﾙ面           工程B種(一般)  

素地B種                         34.4 1,640 56,416
㎡

木部            素地A種                         

ＥＰ－Ｇ塗り    76.6 1,690 129,454
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    木部           素地A種          

(糸幅300㎜以下) 161   600 96,600
ｍ

木部保護塗料塗り -                               

（ＷＰ）        素地ごしらえ                    16.4 1,210 19,844
工程Ｂ種                        ㎡

UC塗り          木部                            

(糸幅300㎜以下) 工程B種　2液型                  6.4 820 5,248
素地B種                         ｍ

■その他        

錆止め塗料塗り  鉄筋切断面 13φ                 

工程A種  JIS K5674 1種          466   2,250 1,048,500
現場1回塗り　鉄筋ｹﾚﾝ共          か所

計

3,294,193

Ⅱ.内部改修工事 10.塗装工事

新潟市



A.管理・特別・普通教室棟改修工事　細目別内訳 41

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

■床            

下地処理　F1    接着材の除去                    

788   1,530 1,205,640
㎡

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ    なら         厚さ15             

333   13,700 4,562,100
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS   

一般床 熱溶接工法               401   2,550 1,022,550
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       木目調 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS  

一般床 熱溶接工法               58.7 6,040 354,548
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       防滑性 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS  

一般床 熱溶接工法               1.9 2,930 5,567
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       耐薬品性 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS

一般床 熱溶接工法               85.8 5,020 430,716
㎡

際根太          40×40　乾式二重床部分          

38.1 1,160 44,196
ｍ

下地合板        ﾗﾜﾝ合板T2　t=12×2　二重張り    

85.8 5,060 434,148
㎡

乾式二重床      H=150型                         

85.8 5,700 489,060
㎡

発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾎﾞｰﾄﾞ t=120充填　給油ﾎﾞｯｸｽ穴塞ぎ      

1.1 5,220 5,742
㎡

■壁            

壁              厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        136   1,130 153,680

張り(GB-R)      -             -                 ㎡

壁　強化せっこう 厚21.0   不燃                   

ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F) 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      38.5 3,660 140,910
下張GB-F      厚21.0共          ㎡

壁：化粧ｹｲ酸ｶﾙ  目地:ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ(焼付塗装品)取付共

ｼｳﾑ板張り（不燃, 厚6 接着貼り(下地ﾎﾞｰﾄﾞ張り別途) 

0.8FK）         鋼製,木,ﾎﾞｰﾄﾞ下地               

ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ樹脂系塗料着色仕上げ -  

1.4 5,840 8,176
㎡

掲示ｸﾛｽ張り     特殊発砲ﾋﾞﾆｰﾙ                   

下地調整共                      103   4,080 420,240
㎡

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り     下地調整共                      

86.3 1,010 87,163
㎡

ｸﾞﾗｽｳ-ﾙ 保温板張 50.0㎜ 24K                      

り              18.3 1,590 29,097
㎡

■天井          

Ⅱ.内部改修工事 11.内装工事
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9    不燃         

化粧吸音板張り  軽鉄直張     -                  533   2,550 1,359,150

(DR)            ㎡

下がり壁　ﾛｯｸｳｰﾙ ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9    不燃         

化粧吸音板      軽鉄直張      -                 38.2 2,550 97,410

(DR)            ㎡

梁型ｶﾊﾞｰ　ﾛｯｸｳｰﾙ ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9    不燃         

吸音板(DR)      軽鉄直張      -                 79.1 2,550 201,705
㎡

天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          451   1,520 685,520

張り(GB-D)      ㎡

梁型ｶﾊﾞｰ　化粧  厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          15.6 1,520 23,712

張り(GB-D)      ㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

851   1,220 1,038,220
ｍ

ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙ       塩ﾋﾞ製　20×20                  

236   940 221,840
ｍ

GB-R            t=9.5                           

取外し・再取付  16.2 2,550 41,310
㎡

■その他        

ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ        ﾒﾗﾐﾝ　ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板　t=30　W190    

1   24,700 24,700
ｍ

ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ        ﾒﾗﾐﾝ　膳板　t=19　W135          

11.1 17,900 198,690
ｍ

手摺            木製φ38　支柱5本               

7.1 10,200 72,420
ｍ

計

13,358,210

Ⅱ.内部改修工事 11.内装工事
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

家-01           下足入れ                        

W1180×D350×H1560              26   266,000 6,916,000
台

家-02           下足入れ                        

W1470×D350×H1560              6   330,000 1,980,000
台

家-03           清掃用具入れ                    

W550×D450×H1950               3   229,000 687,000
台

家-04A          ｽﾉｺ                             

W900×D600×H60                 32   24,000 768,000
台

家-04B          ｽﾉｺ                             

W1120×D600×H60                6   27,000 162,000
台

家-04C          ｽﾉｺ                             

W1160×D600×H60                2   27,000 54,000
台

家-05           傾斜書架                        

W1750×D270～375×H1080         8   212,000 1,696,000
台

家-06           傾斜書架                        

W1930×D250～340×H2100         1   504,000 504,000
台

家-07           傾斜書架                        

W1880×D250～340×H2100         3   480,000 1,440,000
台

家-08           清掃用具入れ                    

W540×D450×H1950               1   229,000 229,000
台

家-09           傾斜書架                        

W1750×D270～340×H800          4   160,000 640,000
台

家-10           作業台＋可動引き出し            

作業台：W3300×D750×H750       1   700,000 700,000
可動引き出し：W700×D600×H650  組

家-11           垂直書架                        

W1800×D360×H1100              1   220,000 220,000
台

家-12           垂直書架                        

W1200×D360×H1800              1   320,000 320,000
台

家-13           傾斜両面書架                    

W1800×D500～680×H1500         6   448,000 2,688,000
台

家-14           垂直書架(紙芝居架け兼用)        

W1800×D500×H1466              1   288,000 288,000
台

家-15           傾斜書架＋展示書架              

傾斜書架：W725×D285～375×H1400

　　　　　W500×D285～375×H1400

W375×D285～375×H1400　R面取り 

展示書架：W1200×D285～375×H140 1   816,000 816,000
0                               組

家-16           図書ｶｳﾝﾀｰ                       

W2200×D600×H750               1   480,000 480,000
台

家-17           戸棚                            

W1200×D300～450×H2000＋W1900× 1   672,000 672,000
D450×H800                      台

Ⅱ.内部改修工事 12.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 家具工事
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

家-18           垂直書架                        

W2300×D360×H2000              1   640,000 640,000
台

家-19           清掃用具入れ                    

W595×D450×H1950               1   229,000 229,000
台

家-20           ｵｰﾌﾟﾝ棚                         

W3500×D470×H800               1   384,000 384,000
台

家-21           ｵｰﾌﾟﾝ棚                         

W1750×D470×H800               1   192,000 192,000
台

家-22           楽器収納棚                      

W1930×D580～800×H2000         1   508,000 508,000
台

家-23           楽器収納棚                      

W5400×D580～800×H2000         1   2,130,000 2,130,000
鍵付き                          組

家-24           楽器収納棚                      

W3600×D580～800×H2000         1   1,390,000 1,390,000
鍵付き                          組

家-25           水飲み流し＋下流し              

水飲み流し：W3000×D510×H620   3   1,280,000 3,840,000
下流し：W700×D510×H500        組

家-26           流し台                          

W4200×D575×H770               1   1,140,000 1,140,000
組

家-27           児童用ﾛｯｶｰ                      

W5588×D470×H1230～1590        2   1,160,000 2,320,000
組

家-28           収納棚                          

W5862×D450×H2000              1   1,800,000 1,800,000
鍵付き                          組

家-29           収納棚                          

W1800×D450×H2000              3   576,000 1,728,000
鍵付き                          台

家-30           教師用実験台                    

W3000×D900×H850               1   609,000 609,000
台

家-31           流し台：W1000×D550×H890       

ｻｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙ：W18×D560×H900       

吊戸棚：W1000×D367×H500       

水切りﾗｯｸ：W1000×D230×H300    

ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ共                      1   171,000 171,000
組

家-32           ﾛｯｶｰ                            

W455×D515×H1790               1   72,000 72,000
台

家-33           収納棚　引違い戸　下置き用      

W900×D400×H1080               10   162,000 1,620,000
鍵付き                          台

家-34           収納棚　ｱｸﾘﾙ窓付き引違い戸      

下置き用                        4   186,000 744,000
W900×D400×H1080　鍵付き       台

家-35           収納棚　ｱｸﾘﾙ窓付き引違い戸      

上置き用                        6   162,000 972,000
W900×D400×H1080　鍵付き       台

家-36           収納棚                          

W1744×D470×H800               3   280,000 840,000
鍵付き                          台

Ⅱ.内部改修工事 12.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 家具工事
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

家-37           収納棚                          

W2180×D470×H800               1   320,000 320,000
鍵付き                          台

家-38           傘立て                          

W970×D290×H540                8   39,000 312,000
台

家-39           下足入れ                        

W1120×D380×H1722              3   219,000 657,000
台

家-40           ｵｰﾌﾟﾝ下足入れ                   

W1481×D330×H1725              1   215,000 215,000
台

計

44,093,000

Ⅱ.内部改修工事 12.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 家具工事
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｶ-01            暗幕ｶｰﾃﾝ　引分け　W3470×H1970  

ｱﾙﾐｶｰﾃﾝﾚｰﾙ共                    2   95,200 190,400
防炎加工品　換気扇部、ﾒｯｼｭ加工  か所

ｶ-02            暗幕ｶｰﾃﾝ　引分け　W3100×H2410  

ｱﾙﾐｶｰﾃﾝﾚｰﾙ共                    1   112,000 112,000
防炎加工品　換気扇部、ﾒｯｼｭ加工  か所

ｶ-03            暗幕ｶｰﾃﾝ　片引き　W3470×H655   

ｱﾙﾐｶｰﾃﾝﾚｰﾙ共                    3   52,700 158,100
防炎加工品                      か所

ｶ-04            暗幕ｶｰﾃﾝ　引分け　W3100×H2110  

ｱﾙﾐｶｰﾃﾝﾚｰﾙ共                    1   100,000 100,000
防炎加工品　換気扇部、ﾒｯｼｭ加工  か所

ｶ-05            ﾄﾞﾚｰﾌﾟｶｰﾃﾝ　引分け　W3470×H1970

ｱﾙﾐｶｰﾃﾝﾚｰﾙ共                    

防炎加工品　                    

換気扇部、ﾒｯｼｭ加工：6か所       

14   81,200 1,136,800
か所

ｶ-06            ﾄﾞﾚｰﾌﾟｶｰﾃﾝ　引分け　W3470×H1350

ｱﾙﾐｶｰﾃﾝﾚｰﾙ共                    7   53,600 375,200
防炎加工品                      か所

ｶ-07            ﾄﾞﾚｰﾌﾟｶｰﾃﾝ　引分け　W3100×H2410

ｱﾙﾐｶｰﾃﾝﾚｰﾙ共                    1   73,500 73,500
防炎加工品                      か所

ｶ-08            ﾄﾞﾚｰﾌﾟｶｰﾃﾝ　引分け　W3100×H2110

ｱﾙﾐｶｰﾃﾝﾚｰﾙ共                    1   66,700 66,700
防炎加工品                      か所

ｶ-09            ﾄﾞﾚｰﾌﾟｶｰﾃﾝ　片引き　W1705×H695 

ｱﾙﾐｶｰﾃﾝﾚｰﾙ共                    4   26,800 107,200
防炎加工品                      か所

計

2,319,900

Ⅱ.内部改修工事 12.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 ｶｰﾃﾝ工事
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

■黒板・ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄ

ﾞ               

黒-01           上下式黒板　W2700×H1800        

表面材：ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板　t=0.5        1   493,000 493,000
下地材：ﾗﾜﾝ合板　t=5.5          か所

黒-03           平面黒板　W4500×H1200          

表面材：ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板　t=0.5        2   162,000 324,000
下地材：ﾗﾜﾝ合板　t=5.5          か所

黒-02           ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ　W2700×H900          

表面材：ﾎｰﾛｰﾎﾜｲﾄ鋼板            1   157,000 157,000
下地材：ﾗﾜﾝ合板　t=5.5          か所

黒-04           上下式ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ　W2700×H1800   

五線譜入り                      

表面材：ﾎｰﾛｰﾎﾜｲﾄ鋼板            

下地材：ﾗﾜﾝ合板　t=5.5          

1   602,000 602,000
か所

■掲示板        

掲-01           掲示板　ｱﾙﾐ枠　W2700×H900      

ﾏｸﾞﾈｯﾄ押しﾋﾟﾝ兼用型             1   108,000 108,000
か所

掲-02           掲示板　ｱﾙﾐ枠　W650×H900       

ﾏｸﾞﾈｯﾄ押しﾋﾟﾝ兼用型             4   36,000 144,000
か所

掲-03           掲示板　ｱﾙﾐ枠　W1900×H1300     

ﾏｸﾞﾈｯﾄ押しﾋﾟﾝ兼用型             1   83,800 83,800
か所

掲-03           掲示板　ｱﾙﾐ枠　W1800×H900      

ﾏｸﾞﾈｯﾄ押しﾋﾟﾝ兼用型             1   71,900 71,900
か所

計

1,983,700

Ⅱ.内部改修工事 12.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 黒板・ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ・掲示板工事
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

■ｻｲﾝ           

ｻ-01            室名札　突出型　W260×H80       

表示ｹｰｽ：ｱｸﾘﾙ製樹脂(透明)       6   3,900 23,400
表示板：樹脂(乳白)1㎜           か所

ｻ-02            室名札　平付型　W260×H80       

表示ｹｰｽ：ｱｸﾘﾙ製樹脂(透明)       3   4,920 14,760
表示板：樹脂(乳白)1㎜           か所

ｻ-03            階表示　平付型　W200×H200      

ｱｸﾘﾙ製                          4   13,600 54,400
か所

ｻ-04            ｻｲﾝ　突出型　W200×H200         

ｱｸﾘﾙ製                          8   12,800 102,400
か所

ｻ-05            ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ切文字　W100×H100    

4文字【職員玄関】               1   12,800 12,800
か所

■取外し・再取付

取・再-01       ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製　傘立て               

W690×D360×H480                12   4,800 57,600
台

取・再-02       木製　額縁                      

W1960×D30×H1070               2   18,400 36,800
台

取・再-03       木製　額縁                      

W1365×D30×H770                2   7,200 14,400
台

取・再-04       ｱｸﾘﾙ製　表示板                  

W1000×D5×H100                 1   3,200 3,200
台

取・再-05       ｱｸﾘﾙ製　表示板                  

W1800×D5×H140                 1   5,600 5,600
台

取・再-06       ｱｸﾘﾙ製　表示板                  

W1200×D5×H120                 1   4,000 4,000
台

取・再-07       木製　額縁                      

W1430×D30×H770                1   7,200 7,200
台

取・再-08       木製　額縁                      

W1100×D20×H450                1   5,600 5,600
台

取・再-09       木製　額縁                      

W650×D20×H540                 2   4,000 8,000
台

取・再-10       木製　児童用実験台              

W2100×D900×H670               9   80,000 720,000
台

取・再-11       木製　作業台                    

W2100×D880×H770               2   80,000 160,000
台

取・再-12       SUS製　流し台                   

W700×D600×H770                1   16,000 16,000
台

取・再-13       木製　作業台                    

W1300×D600×H770               1   48,000 48,000
台

Ⅱ.内部改修工事 12.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 その他ﾕﾆｯﾄ工事
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

取・再-14       ｽﾁｰﾙ製　作業台                  

W1060×D640×H1800              2   20,000 40,000
台

取・再-15       木製　本棚                      

W1180×D300×H760               3   12,000 36,000
台

取・再-16       SUS製　流し台                   

W1000×D550×H820               1   16,000 16,000
台

取・再-17       木製　額縁                      

W1730×D30×H890                1   16,000 16,000
受け金具共                      台

取・再-18       ｽﾁｰﾙ製　救助袋                  

W900×D50×H1320                1   80,000 80,000
台

取・再-19       縦型ｽﾋﾟｰｶｰ(床置き)              

W180×D280×H980                2   12,000 24,000
台

取・再-20       木製　合板台                    

W330×D330×H50                 2   4,000 8,000
台

取・再-21       ｱﾙﾐ枠　掲示板                   

W1200×D900×H30                1   9,600 9,600
台

計

1,523,760

Ⅱ.内部改修工事 12.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 その他ﾕﾆｯﾄ工事
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

■床撤去        

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積共                          

461   1,100 507,100
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去   石綿含有 集積共                 

57.4 2,210 126,854
㎡

ｶｰﾍﾟｯﾄ撤去      集積共                          

57.4 1,100 63,140
㎡

ﾓｻﾞｲｸﾊﾟｰｹｯﾄ撤去 集積共                          

221   1,930 426,530
㎡

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去 集積共                          

112   1,930 216,160
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ撤去      集積共                          

73.9 3,720 274,908
㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   

3   49,400 148,200
ｍ3

階段ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ撤去 SUS製　W35　ｺﾞﾑﾀｲﾔ入り　集積共  

113   680 76,840
ｍ

人研石撤去      集積共                          

1.2 2,340 2,808
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ        ﾓﾙﾀﾙ面   厚さ20～30㎜           

63.7 1,110 70,707
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面　t=100以上             

81.3 2,630 213,819
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ        人研ぎ石  t=140                 

1.4 1,880 2,632
ｍ

■幅木          

木製幅木撤去    集積共                          

22   550 12,100
ｍ

■壁撤去        

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ    一重張り 一般     集積共        

撤去            218   1,100 239,800
㎡

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ    二重張り 一般     集積共        

撤去            3.9 1,320 5,148
㎡

壁木下地撤去    集積共                          

105   550 57,750
㎡

壁ｸﾛｽ撤去       集積共                          

88.7 830 73,621
㎡

Ⅱ.内部改修工事 13.撤去工事 撤去工事
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

壁ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ撤去  集積共                          

10   830 8,300
本

観察台撤去      ｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾓﾙﾀﾙ　t=135　集積共     

0.3 49,400 14,820
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   

0.8 49,400 39,520
ｍ3

ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面　t=100以上             

23.9 2,630 62,857
ｍ

ﾛｯｸｳｰﾙ撤去      集積共                          

18.3 600 10,980
㎡

■天井撤去      

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  一重張り 一般                   

撤去            集積共                          718   1,380 990,840
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  二重張り 一般                   

撤去            集積共                          314   1,660 521,240
㎡

天井下地撤去    集積共                          

996   830 826,680
㎡

廻縁・ｺｰﾅｰ撤去  塩ﾋﾞ製　集積共                  

837   200 167,400
ｍ

廻縁撤去        木製　集積共                    

44.1 150 6,615
ｍ

天井ｸﾛｽ撤去     集積共                          

9.4 830 7,802
㎡

天井点検口撤去  集積共                          

6   2,760 16,560
か所

■その他        

OHPﾎﾞｯｸｽ撤去    ｱﾙﾐ製　L2600×D200×H200　集積共

1   1,950 1,950
か所

OHPﾎﾞｯｸｽ撤去    ｱﾙﾐ製　L2000×D180×H200　集積共

3   1,500 4,500
か所

天吊りｽｸﾘｰﾝ撤去 L=1600　集積共                  

1   900 900
か所

TV吊りﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ ｽﾁｰﾙ製φ40　L=600　集積共       

撤去            3   600 1,800
か所

壁図掛け撤去    木製　90×30　集積共            

26.3 340 8,942
ｍ

天井図掛け撤去  木製　33×30　集積共            

17.4 340 5,916
ｍ

Ⅱ.内部改修工事 13.撤去工事 撤去工事
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去   木製　H120×W135　t=20　集積共  

21   750 15,750
ｍ

壁見切り・押縁撤 木製　集積共                    

去              110   340 37,400
ｍ

ｱﾙﾐ押縁撤去     5×20　集積共                   

37.2 340 12,648
ｍ

ﾌｯｸ金物撤去     SUS製　集積共                   

48   260 12,480
個

ﾌｯｸ金物取付材撤 木製　集積共                    

去              13.6 340 4,624
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去      集積共                          

49.6 680 33,728
ｍ

木製3方枠撤去   120×15　集積共                 

12.1 680 8,228
ｍ

木製枠撤去      50×40　集積共                  

1.9 680 1,292
ｍ

木製枠撤去      120×30　集積共                 

5   680 3,400
ｍ

木製枠撤去      120×60　集積共                 

1.9 680 1,292
ｍ

木製枠撤去      155×60　集積共                 

1.9 680 1,292
ｍ

人研ぎ流し・下流 ｺﾝｸﾘｰﾄ：0.12㎥                   

し撤去          CB：0.04㎥                       

人研石：0.05㎥                   

集積共                          

3   13,500 40,500
か所

人研ぎ流し撤去  ｺﾝｸﾘｰﾄ：0.69㎥                   

CB：1.85㎥                       

人研石：0.27㎥                   

ﾓﾙﾀﾙ+ﾀｲﾙ：0.38㎥                 

集積共                          1   135,000 135,000
か所

造り付け棚撤去  木製(中棚6段)                   

W1090+1090×D300×H1880         1   1,880 1,880
集積共                          か所

ｶｯﾀｰ入れ        人研石・ｺﾝｸﾘｰﾄ面　t=100以上     

19.9 2,630 52,337
ｍ

鏡撤去          300×450　集積共                

1   450 450
か所

目隠し壁撤去    木製　W750×D70×H1800          

集積共                          1   980 980
か所

図書室ｶｳﾝﾀｰ撤去 木製　集積共                    

(地窓・ｶﾞﾗｽ別途) 1   8,250 8,250
か所

Ⅱ.内部改修工事 13.撤去工事 撤去工事
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

■建具撤去      

WW-1            W1700×H1900　ｽﾁｰﾙﾚｰﾙ共         

木製引違い戸撤去 集積共                          2   2,180 4,360
か所

WW-1            W1700×H300　甲丸ﾚｰﾙ共          

木製引違い地窓撤 集積共                          4   530 2,120

去              か所

WW-1            W1700×H530　甲丸ﾚｰﾙ共          

木製引違い窓撤  集積共                          6   600 3,600

去              か所

WW-2            W1700×H1900　ｽﾁｰﾙﾚｰﾙ共         

木製引違い戸撤去 集積共                          1   2,180 2,180
か所

WW-3            W1705×H1900　ｽﾁｰﾙﾚｰﾙ共         

木製引違い戸撤去 集積共                          2   2,180 4,360
か所

WW-3            W1705×H530　甲丸ﾚｰﾙ共          

木製引違い窓撤  集積共                          2   680 1,360

去              か所

WW-3            W822.5×H530                    

FIX窓撤去       集積共                          8   600 4,800
か所

WW-4            W1705×H530　甲丸ﾚｰﾙ共          

木製引違い窓撤  集積共                          2   680 1,360

去              か所

WW-4            W822.5×H530                    

FIX窓撤去       集積共                          4   600 2,400
か所

WW-5            W1705×H530　甲丸ﾚｰﾙ共          

木製引違い窓撤  集積共                          2   680 1,360

去              か所

WW-5            W822.5×H530                    

FIX窓撤去       集積共                          4   600 2,400
か所

WW-6            W1840×H1900　ｽﾁｰﾙﾚｰﾙ共         

木製引違い戸撤去 集積共                          1   2,330 2,330
か所

WW-6            W1840×H530　甲丸ﾚｰﾙ共          

木製引違い窓撤  集積共                          1   680 680

去              か所

WW-7            W1705×H1900　ｽﾁｰﾙﾚｰﾙ共         

木製引違い戸撤去 集積共                          1   2,180 2,180
か所

WW-7            W1705×H530　甲丸ﾚｰﾙ共          

木製引違い窓撤  集積共                          1   680 680

去              か所

WW-7            W1705×H1100                    

ｱﾙﾐ引違い戸撤去 集積共                          1   1,280 1,280
か所

WW-8            W2170×H540　甲丸ﾚｰﾙ共          

木製引違い地窓撤 集積共                          1   750 750

去              か所

WW-8            W2170×H1180                    

FIX窓撤去       集積共                          1   1,500 1,500
か所

WW-9            W832.5×H1900　ｽﾃﾝﾚｽﾚｰﾙ共       

引込み戸撤去    集積共                          2   1,050 2,100
か所

Ⅱ.内部改修工事 13.撤去工事 撤去工事
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

WW-9            W1705×H530　甲丸ﾚｰﾙ共          

木製引違い窓撤  集積共                          6   750 4,500

去              か所

WW-9            W1705×H300　甲丸ﾚｰﾙ共          

木製引違い地窓撤 集積共                          2   450 900

去              か所

WW-9            W832.5×H530                    

FIX窓撤去       集積共                          2   450 900
か所

WW-10           W832.5×H1900　ｽﾃﾝﾚｽﾚｰﾙ共       

引込み戸撤去    集積共                          2   1,050 2,100
か所

WW-10           W1705×H530　甲丸ﾚｰﾙ共          

木製引違い窓撤  集積共                          6   600 3,600

去              か所

WW-10           W1705×H300　甲丸ﾚｰﾙ共          

木製引違い地窓撤 集積共                          2   530 1,060

去              か所

WW-10           W832.5×H530                    

FIX窓撤去       集積共                          2   450 900
か所

WW-11           W1880×H1900　ｽﾁｰﾙﾚｰﾙ共         

木製引違い戸撤去 集積共                          1   2,400 2,400
か所

WW-11           W1880×H530　甲丸ﾚｰﾙ共          

木製引違い窓撤  集積共                          1   680 680

去              か所

WW-12           W1705×H1900　ｽﾁｰﾙﾚｰﾙ共         

木製引違い戸撤去 集積共                          1   2,180 2,180
か所

WW-12           W1705×H530　甲丸ﾚｰﾙ共          

木製引違い窓撤  集積共                          3   600 1,800

去              か所

WW-12           W1705×H300　甲丸ﾚｰﾙ共          

木製引違い地窓撤 集積共                          2   530 1,060

去              か所

WW-13           W1120×H350　甲丸ﾚｰﾙ共          

木製引違い収納扉 集積共                          1   450 450

撤去            か所

WD-1            W800×H1900                     

片開きﾌﾗｯｼｭ戸撤 集積共                          3   1,010 3,030

去              か所

WD-2            W850×H1900                     

片開きﾌﾗｯｼｭ戸撤 集積共                          2   1,070 2,140

去              か所

WD-3            W850×H1900                     

片開きﾌﾗｯｼｭ戸撤 集積共                          1   660 660

去              か所

■ｶﾞﾗｽ撤去      

ｶﾞﾗｽ撤去        集積共                          

41.8 6,750 282,150
㎡

■家具撤去      

家-01撤去       木製　下足入れ                  

W6200×D300×H1600              1   4,500 4,500
集積共                          台

Ⅱ.内部改修工事 13.撤去工事 撤去工事
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

家-02撤去       木製　下足入れ                  

W4630×D300×H1600              6   3,300 19,800
集積共                          台

家-03撤去       木製　下足入れ                  

W4900×D300×H1600              5   3,530 17,650
集積共                          台

家-04撤去       木製　スノコ                    

W5600×D540×H60                2   450 900
集積共                          台

家-05撤去       木製　スノコ                    

W4900×D540×H60                10   450 4,500
集積共                          台

家-06撤去       木製　下足入れ                  

W1650×D330×H1470              1   1,200 1,200
集積共                          台

家-07撤去       木製　スノコ                    

W2700×D600×H60                1   450 450
集積共                          台

家-08撤去       ｽﾁｰﾙ製　下足入れ                

W1800×D420×H880               4   1,050 4,200
集積共                          台

家-09撤去       ｽﾁｰﾙ製　下足入れ                

W900×D420×H880                2   530 1,060
集積共                          台

家-10撤去       木製　棚                        

W6400×D450×H1800              1   7,500 7,500
集積共                          台

家-11撤去       木製　棚                        

W6400×D450×H1800              1   7,500 7,500
集積共                          台

家-12撤去       木製　教師用実験台              

W2400×D900×H850               1   2,700 2,700
集積共                          台

家-13撤去       SUS製　流し台                   

W4200×D600×H770               1   3,000 3,000
集積共                          台

家-14撤去       木製　棚                        

W1650×D450×H1820              1   2,030 2,030
集積共                          台

家-15撤去       木製　棚                        

W3000×D450×H1820              1   3,680 3,680
集積共                          台

家-16撤去       木製　棚                        

W1750×D360×H915               1   830 830
集積共                          台

家-17撤去       木製　棚                        

W3530×D430×H800               2   1,800 3,600
集積共                          台

家-18撤去       木製　棚                        

W2000×D470×H800               1   1,130 1,130
集積共                          台

家-19撤去       ｽﾁｰﾙ製　棚                      

W880×D380×H1800               3   980 2,940
集積共                          台

家-20撤去       ｽﾁｰﾙ製　棚                      

W880×D380×H880                4   530 2,120
集積共                          台

家-21撤去       ｽﾁｰﾙ製　棚                      

W880×D400×H880                3   530 1,590
集積共                          台

Ⅱ.内部改修工事 13.撤去工事 撤去工事

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

家-22撤去       ｽﾁｰﾙ製　ﾛｯｶｰ                    

W460×D500×H2000               1   680 680
集積共                          台

家-23撤去       木製　棚                        

W1770×D470×H800               1   980 980
集積共                          台

家-24撤去       木製　傾斜本棚                  

W1800×D210～360×H1150         1   830 830
集積共                          台

家-25撤去       木製　本棚                      

W1770×D310×H810               2   680 1,360
集積共                          台

家-26撤去       木製　本棚                      

W1700×D200×H300               4   450 1,800
集積共                          台

家-27撤去       木製　本棚                      

W900×D260×H250                1   380 380
集積共                          台

家-28撤去       木製　本棚                      

W900×D200×H360                8   380 3,040
集積共                          台

家-29撤去       木製　傾斜本棚                  

W5730×D320～400×H1790         1   4,500 4,500
集積共                          台

家-30撤去       木製　傾斜本棚                  

W1920×D320～400×H1790         1   1,800 1,800
集積共                          台

家-31撤去       木製　傾斜本棚                  

W3500×D320～400×H1080         4   1,950 7,800
集積共                          台

家-32撤去       木製　本棚                      

W520×D300×H400                1   380 380
集積共                          台

家-33撤去       木製　傾斜本棚                  

W1500×D170～450×H710          1   530 530
集積共                          台

家-34撤去       木製　本棚                      

W1600×D310×H1020              1   830 830
集積共                          台

家-35撤去       木製　本棚                      

W700×D220×H220                1   380 380
集積共                          台

家-36撤去       木製　三角飾り棚                

W900×D30～200×H600            1   380 380
集積共                          台

家-37撤去       木製　傾斜本棚                  

W1820×D230～360×H1430         2   1,280 2,560
集積共                          台

家-38撤去       木製　本棚                      

W1800×D450×H1450              1   1,730 1,730
集積共                          台

家-39撤去       木製　本棚                      

W1800×D500×H1500              3   2,030 6,090
集積共                          台

家-40撤去       木製　貸出ｶｳﾝﾀｰ                 

W1000×D600×H810               1   1,130 1,130
集積共                          台

家-41撤去       木製　貸出ｶｳﾝﾀｰ                 

W1400×D600×H810               2   1,500 3,000
集積共                          台

Ⅱ.内部改修工事 13.撤去工事 撤去工事
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

家-42撤去       木製　貸出Rｶｳﾝﾀｰ                

W600×D600×H810                1   1,050 1,050
集積共                          台

家-43撤去       木製　清掃用具入れ              

W450×D420×H1940               4   600 2,400
集積共                          台

家-44撤去       木製　本棚                      

W5000×D280×H1840              1   3,830 3,830
集積共                          台

家-45撤去       SUS製　ｶﾞｽ台                    

W700×D550×H640                1   450 450
集積共                          台

家-46撤去       木製　児童用ﾛｯｶｰ                

W6260×D280×H990               2   2,630 5,260
集積共                          台

家-47撤去       木製　棚                        

W3530×D670×H1000              1   3,530 3,530
集積共                          台

家-48撤去       木製　棚                        

W3500×D230×H800               1   980 980
集積共                          台

家-49撤去       木製　棚                        

W1770×D325×H800               1   750 750
集積共                          台

家-50撤去       木製　棚                        

W5225×D440×H1000              1   3,380 3,380
集積共                          台

家-51撤去       木製　棚                        

W1930×D440×H1000              1   1,280 1,280
集積共                          台

家-52撤去       ｽﾁｰﾙ製　救助袋                  

W870×D550×H920                1   680 680
集積共                          台

家-53撤去       木製　棚                        

W3600×D685×H1900              1   7,350 7,350
集積共                          台

家-54撤去       木製　棚                        

W3530×D230×H800               1   980 980
集積共                          台

■黒板・掲示板撤

去              

黒-01撤去       上下式黒板　W2760×H1800        

集積共                          2   3,600 7,200
か所

黒-02撤去       平面黒板　W2570×H970           

集積共                          1   1,950 1,950
か所

黒-03撤去       平面黒板　W3670×H1280          

集積共                          2   3,600 7,200
か所

黒-04撤去       平面黒板　W1860×H970           

集積共                          2   1,430 2,860
か所

黒-05撤去       平面黒板　W4500×H1200          

集積共                          2   4,050 8,100
か所

黒-06撤去       平面黒板　W1800×H900           

集積共                          1   1,200 1,200
か所

Ⅱ.内部改修工事 13.撤去工事 撤去工事
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

掲-01撤去       W1800×H1100                    

集積共                          1   1,500 1,500
か所

掲-02撤去       W690×H1100                     

集積共                          1   600 600
か所

掲-03撤去       W2570×H970                     

集積共                          1   1,950 1,950
か所

掲-04撤去       W1605×H970                     

集積共                          1   1,200 1,200
か所

掲-05撤去       W1435×H970                     

集積共                          1   1,050 1,050
か所

掲-06撤去       W4485×H970                     

集積共                          1   3,380 3,380
か所

掲-07撤去       W650×H900                      

集積共                          4   450 1,800
か所

掲-08撤去       W1800×H900                     

集積共                          3   1,280 3,840
か所

掲-09撤去       W1700×H1100                    

集積共                          1   1,350 1,350
か所

掲-10撤去       W600×H1100                     

集積共                          1   530 530
か所

掲-11撤去       W4790×H900                     

集積共                          1   3,230 3,230
か所

■ｶｰﾃﾝ撤去      

ｶ-01撤去        暗幕　W3470×H1930　集積共      

ｱﾙﾐｶｰﾃﾝﾚｰﾙ、4本共               2   980 1,960
か所

ｶ-02撤去        暗幕　W3470×H2300　集積共      

ｱﾙﾐｶｰﾃﾝﾚｰﾙ、1本共               1   1,200 1,200
か所

ｶ-03撤去        暗幕　W3470×H600　集積共       

ｱﾙﾐｶｰﾃﾝﾚｰﾙ、3本共               3   380 1,140
か所

ｶ-04撤去        暗幕　W3470×H2000　集積共      

ｱﾙﾐｶｰﾃﾝﾚｰﾙ、1本共               1   1,050 1,050
か所

ｶ-05撤去        ﾄﾞﾚｰﾌﾟ　W3470×H1930　集積共    

ｱﾙﾐｶｰﾃﾝﾚｰﾙ、24本共              14   1,050 14,700
か所

ｶ-06撤去        ﾄﾞﾚｰﾌﾟ　W6650×H2700　集積共    

ｱﾙﾐｶｰﾃﾝﾚｰﾙ、1本共               1   2,700 2,700
か所

ｶ-07撤去        ﾄﾞﾚｰﾌﾟ　W3470×H1630　集積共    

ｱﾙﾐｶｰﾃﾝﾚｰﾙ、6本共               6   830 4,980
か所

ｶ-08撤去        ﾄﾞﾚｰﾌﾟ　W3470×H1400　集積共    

ｱﾙﾐｶｰﾃﾝﾚｰﾙ、1本共               1   750 750
か所

Ⅱ.内部改修工事 13.撤去工事 撤去工事

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｶ-09撤去        ﾄﾞﾚｰﾌﾟ　W3470×H2300　集積共    

ｱﾙﾐｶｰﾃﾝﾚｰﾙ、1本共               1   1,200 1,200
か所

ｶ-10撤去        ﾄﾞﾚｰﾌﾟ　W3470×H2000　集積共    

ｱﾙﾐｶｰﾃﾝﾚｰﾙ、1本共               1   1,050 1,050
か所

ｶ-11撤去        ﾄﾞﾚｰﾌﾟ　W1705×H570　集積共     

ｱﾙﾐｶｰﾃﾝﾚｰﾙ、4本共               4   300 1,200
か所

■ｻｲﾝ撤去       

ｻ-01撤去        ｱｸﾘﾙ製　突出型　260×80         

集積共                          11   260 2,860
か所

ｻ-02撤去        ｱｸﾘﾙ製　平付型　260×80         

集積共                          6   260 1,560
か所

ｻ-03撤去        ｱｸﾘﾙ製　平付型　830×90         

集積共                          1   300 300
か所

ｻ-04撤去        ｱｸﾘﾙ製　平付型　510×80         

集積共                          3   300 900
か所

計

6,191,050

Ⅱ.内部改修工事 13.撤去工事 撤去工事

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

■再生材        

再生材積込      別紙 00-0027

1   1,556,330
式

再生材運搬      別紙 00-0028

1   1,646,700
式

再生材処分      別紙 00-0029

1   461,975
式

■廃棄物        

廃棄物積込      別紙 00-0030

1   233,320
式

廃棄物運搬      別紙 00-0031

1   244,800
式

廃棄物処分      別紙 00-0032

1   370,780
式

県産業廃棄物税  別紙 00-0033

1   15,652
式

計

4,529,557

Ⅱ.内部改修工事 13.撤去工事 発生材処理費

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

墨出し          内部改修                        別紙 00-0034

1   15,300
式

養生            内部改修                        別紙 00-0035

1   15,300
式

整理清掃後片付け 内部改修                        別紙 00-0036

1   136,680
式

内部仕上足場    脚立足場                        別紙 00-0037

掛払い手間、基本料、損料、運搬費 1   74,460
共                              式

計

241,740

Ⅲ.便所改修工事 01.直接仮設工事

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

根切り          人力土工                        

-                               10.5 10,800 113,400
-                               ｍ3

床付け          

16.2 560 9,072
㎡

計

122,472

Ⅲ.便所改修工事 02.土工事

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

砂利地業（再生ｸﾗ 砂利敷き 締固め 新潟   地区01   

ｯｼｬﾗﾝ40mm使用） 1.6 7,610 12,176
ｍ3

床下防湿層敷き  ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15              

16.2 240 3,888
㎡

計

16,064

Ⅲ.便所改修工事 03.地業工事

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

異形鉄筋        SD295 D10                       

108kg                           1   12,300
式

鉄筋加工組立    SD295 D10                       

104kg                           1   32,000
式

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 

104㎏                           1   620
式

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      H2程度　2.9kg                   

1   ▲78
式

あと施工ｱﾝｶｰ    D10 L=490 埋込長L=80            

接着系                          226   890 201,140
本

ﾌﾚｱ溶接         片側10d                         

27   200 5,400
か所

計

251,382

Ⅲ.便所改修工事 04.鉄筋工事

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ      21N/mm2 SL15㎝ 粗骨材25㎜       

(資材単価)      新潟   地区01                   2.6 16,000 41,600
ｍ3

構造体強度補正  補正値 6N/mm                    別紙 00-0038

1   2,860
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  基礎部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設               別紙 00-0039

圧送費、基本料含む              1   122,900
式

計

167,360

Ⅲ.便所改修工事 05.ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

型枠            普通合板型枠                    

1.6㎡                           1   31,500
式

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            

1.6 350 560
㎡

計

32,060

Ⅲ.便所改修工事 06.型枠工事

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ｼﾘｺｰﾝ系（SR-1）          

5×5                            185   500 92,500
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

10×10                          28.8 500 14,400
ｍ

計

106,900

Ⅲ.便所改修工事 07.防水工事

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

■壁            

壁合板張り      ﾗﾜﾝ1類　下地張り　厚さ12.0mm    

材工共                          11.6 4,270 49,532
㎡

三方枠          ｔ=25×200　集成材              

29.4 7,130 209,622
ｍ

計

259,154

Ⅲ.便所改修工事 08.木工事

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

■床            

床点検口        屋内用   一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠   

ｱﾙﾐ目地   鍵有  600角           3   23,300 69,900
か所

床点検口        屋内用   一般型充填用 ｱﾙﾐ製枠   

ｱﾙﾐ目地   鍵有  600角           1   23,300 23,300
か所

床目地棒        ｽﾃﾝﾚｽ製 3×12                   

6.4 1,530 9,792
ｍ

■壁            

軽量鉄骨壁下地   50形 下地張りあり @450         

79.9 1,830 146,217
㎡

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         

36.4 1,880 68,432
㎡

軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              

開口部補強       900×2000㎜程度                6   8,700 52,200
か所

軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              

開口部補強      1050×2000㎜程度                1   8,790 8,790
か所

軽量鉄骨壁       65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強            

開口部補強       500×1600㎜程度                6   9,660 57,960
か所

■天井          

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む     90.2 1,960 176,792
㎡

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 4   1,970 7,880
か所

軽量鉄骨天井開口 19形（屋内） 300×300㎜程度     

部補強          ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み別途               3   1,090 3,270
か所

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  200×200㎜程度      

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み別途               8   1,150 9,200
か所

軽量鉄骨天井    19形(屋内)                      

下り壁補強      550×H450×L1200㎜程度          3   10,300 30,900
ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 か所

軽量鉄骨天井    19形(屋内)                      

下り壁補強      550×H450×L1800㎜程度          3   15,400 46,200
ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 か所

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地     

450角                           4   14,200 56,800
か所

■その他        

ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ φ25 L=1010（ｿｹｯﾄ付）S環×3箇所付    

1   17,500 17,500
か所

Ⅲ.便所改修工事 09.金属工事

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ φ25 L=1580（ｿｹｯﾄ付）S環×3箇所付    

2   20,200 40,400
か所

計

825,533

Ⅲ.便所改修工事 09.金属工事

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

■床            

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          17.8 840 14,952
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28      

6.5 3,020 19,630
㎡

樹脂入ﾓﾙﾀﾙ薄塗り 床   5㎜工法                    

軽量骨材（ﾊﾟｰﾗｲﾄ）入り　張物下地 13   2,350 30,550
-                               ㎡

計

65,132

Ⅲ.便所改修工事 10.左官工事

新潟市



A.管理・特別・普通教室棟改修工事　細目別内訳 72

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

SD-3 両面ﾌﾗｯｼｭ  500×1600 鋼板t=1.6ﾌﾗｯｼｭ        

片開き戸        6   165,000 990,000
か所

SD-4 両面ﾌﾗｯｼｭ  350×1750 鋼板t=1.6ﾌﾗｯｼｭ        

片開き戸        3   171,000 513,000
か所

LSD-1 ﾌﾗｯｼｭ上吊 1050×2000 化粧鋼板t=1.6ﾌﾗｯｼｭ   

片引き戸        ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ開口率35％ 120×800      

表示付非常解ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠　大型ｻﾑﾀｰﾝ 

引き棒                          

1   495,000 495,000
か所

計

1,998,000

Ⅲ.便所改修工事 11.建具工事 鋼製建具工事

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

TB-4            ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板 ﾍﾟｰﾊﾟｰﾊﾆｶﾑ芯材  

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         R型ｱﾙﾐｴｯｼﾞ ｽﾃﾝﾚｽ巾木            1   637,000 637,000
W2310×H2000                    か所

TB-5            ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板 ﾍﾟｰﾊﾟｰﾊﾆｶﾑ芯材  

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         R型ｱﾙﾐｴｯｼﾞ ｽﾃﾝﾚｽ巾木            1   87,400 87,400
W770×H2000                     か所

TB-6            ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板 ﾍﾟｰﾊﾟｰﾊﾆｶﾑ芯材  

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         R型ｱﾙﾐｴｯｼﾞ ｽﾃﾝﾚｽ巾木            1   612,000 612,000
W1800×H2000                    か所

TB-7            ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板 ﾍﾟｰﾊﾟｰﾊﾆｶﾑ芯材  

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         R型ｱﾙﾐｴｯｼﾞ ｽﾃﾝﾚｽ巾木            1   237,000 237,000
W1000×H2000                    か所

TB-8            ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板 ﾍﾟｰﾊﾟｰﾊﾆｶﾑ芯材  

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         R型ｱﾙﾐｴｯｼﾞ ｽﾃﾝﾚｽ巾木            2   887,000 1,774,000
W1980＋W1440×H2000             か所

TB-9            ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板 ﾍﾟｰﾊﾟｰﾊﾆｶﾑ芯材  

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         R型ｱﾙﾐｴｯｼﾞ ｽﾃﾝﾚｽ巾木            2   1,240,000 2,480,000
W3790×H2000                    か所

TB-10           ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板 ﾍﾟｰﾊﾟｰﾊﾆｶﾑ芯材  

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         R型ｱﾙﾐｴｯｼﾞ ｽﾃﾝﾚｽ巾木            2   290,000 580,000
W2015×H2000                    か所

計

6,407,400

Ⅲ.便所改修工事 11.建具工事 木製建具工事

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

型板強化ｶﾞﾗｽ    学校向け　厚さ4mm               

平面　特寸2.0㎡以下             0.1 8,620 862
ｼｰﾘﾝｸﾞ　　　　 清掃共           ㎡

計

862

Ⅲ.便所改修工事 11.建具工事 ｶﾞﾗｽ工事

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

■巾木          

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種                  

(糸幅300mm以下) 下地調整RB種(塗替え面)          7.2 890 6,408

改修仕様        ｍ

■壁            

木部            素地A種                         

ＥＰ－Ｇ塗り    7.9 1,690 13,351
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾓﾙﾀﾙ面           工程B種(一般)  

改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)          18.6 1,490 27,714
㎡

■その他        

鉄鋼面          工程A種 錆止工程A種 現場2回目   

ＥＰ－Ｇ塗り    水系さび止め(屋内) 1回目別途    13.9 1,950 27,105
㎡

錆止め塗料塗り  鉄筋切断面 9φ                  

工程A種  JIS K5674 1種          172   2,100 361,200
現場1回塗り　鉄筋ｹﾚﾝ共          か所

計

435,778

Ⅲ.便所改修工事 12.塗装工事

新潟市



A.管理・特別・普通教室棟改修工事　細目別内訳 76

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

■床            

乾式二重床      ﾗﾜﾝ合板2類t=12+ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt=20 

鋼製床 H=660程度                16.2 26,400 427,680
㎡

乾式二重床      ﾗﾜﾝ合板2類t=12+ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt=20 

鋼製床 H=50程度                 64.8 6,240 404,352
㎡

防汚性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚さ2.0mm 多湿部 熱溶着工法     

ﾏｰﾌﾞﾙ                           2.5 4,280 10,700
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS   

多湿部 熱溶接工法               89.7 2,720 243,984
㎡

■巾木          

防汚性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚さ2.0mm 多湿部 熱溶着工法     

：巻き上げ      ﾏｰﾌﾞﾙ H=100                     4.2 870 3,654
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻き上 厚さ2.0㎜ 多湿部 熱溶着工法     

げ              ﾏｰﾌﾞﾙ H=100                     125   870 108,750
ｍ

ｱﾙﾐ見切ｼﾞｮｲﾅｰ   12×12                          

129   2,550 328,950
ｍ

■壁            

壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        105   1,370 143,850

張り(GB-S)      -             -                 ㎡

壁：化粧ｹｲ酸ｶﾙ  目地:ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ(焼付塗装品)取付共

ｼｳﾑ板張り（不燃, 厚6 接着貼り(下地ﾎﾞｰﾄﾞ張り別途) 

0.8FK）         鋼製,木,ﾎﾞｰﾄﾞ下地               

ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ樹脂系塗料着色仕上げ -  

294   5,840 1,716,960
㎡

遮音壁          LGS75 千鳥、GW充填、GB-R t=12.5 

×2 両面                        104   15,700 1,632,800
㎡

遮音壁          LGS65、GB-F t=21×2 片面        

28.8 5,540 159,552
㎡

ｱﾙﾐｺｰﾅｰｼﾞｮｲﾅｰ   

77.5 2,550 197,625
ｍ

■天井          

天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          90.2 1,520 137,104

張り(GB-D)      ㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

146   1,220 178,120
ｍ

■その他        

Ⅲ.便所改修工事 13.内装工事

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾗｲﾆﾝｸﾞ          ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ                    

t=19 W=150                      6   20,400 122,400
ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ          ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ                    

t=19 W=250                      4.2 20,400 85,680
ｍ

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ         ｱｸﾘﾙ製 突出 2000×200           

8   21,300 170,400
か所

棚 ﾎﾟﾘ合板      t=25×300×1010 L型棚受け共     

1   34,000 34,000
か所

棚 ﾎﾟﾘ合板      t=25×300×1580 L型棚受け共     

2   40,800 81,600
か所

計

6,188,161

Ⅲ.便所改修工事 13.内装工事

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

■躯体          

ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           

143   1,860 265,980
ｍ

CB撤去          ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共              

17   19,800 336,600
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   

1.9 49,400 93,860
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      無筋       ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   

4.1 28,900 118,490
ｍ3

砕石撤去        集積共                          

1.6 26,300 42,080
ｍ3

■床            

ｶｯﾀｰ入れ        ﾓﾙﾀﾙ面   厚さ20～30㎜           

113   1,110 125,430
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積共                          

90.4 1,100 99,440
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ撤去      集積共                          

81.9 3,720 304,668
㎡

床塗膜剥離      t=5                             

8.5 2,630 22,355
㎡

■巾木          

ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           

48.8 1,860 90,768
ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   

2.3 49,400 113,620
ｍ3

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上   集積共                          

撤去            107   410 43,870
ｍ

■壁            

ｶｯﾀｰ入れ        ﾓﾙﾀﾙ面   厚さ20～30㎜           

180   1,110 199,800
ｍ

壁ﾀｲﾙ撤去       下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共               

12.4 4,650 57,660
㎡

壁ﾓﾙﾀﾙ撤去      集積共                          

249   4,210 1,048,290
㎡

■天井          

Ⅲ.便所改修工事 14.撤去工事 撤去工事

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

天井ﾎﾞｰﾄﾞ       一重張り 一般                   

撤去            集積共                          90.4 1,380 124,752
㎡

天井木下地      集積共                          

撤去            90.4 1,650 149,160
㎡

廻縁撤去        塩ﾋﾞ製　集積共                  

131   200 26,200
ｍ

■建具          

撤去            W1170×H2485 集積共             

WD-4            3   2,250 6,750
か所

撤去            W1300×H2485 集積共             

WD-5            3   2,400 7,200
か所

撤去            W600×H1750 集積共              

WD-6            3   750 2,250
か所

撤去            W350×H1850 集積共              

WD-7            3   530 1,590
か所

撤去            W2250＋W1100＋W1100＋W1300×    

TB-1            H1900 集積共                    3   8,250 24,750
か所

撤去            W1100＋W1100＋W1300×H1900      

TB-2            集積共                          3   4,880 14,640
か所

撤去            W500×H1900 集積共              

TB-3            3   750 2,250
か所

型板強化ｶﾞﾗｽ    t=4 集積共                      

撤去            5.2 6,750 35,100
㎡

■その他        

室名札撤去      ｱｸﾘﾙ製 突出　集積共             

6   260 1,560
か所

和便器撤去      集積共                          

9   2,250 20,250
か所

木製棚 撤去     t=9×360×250 集積共            

3   830 2,490
か所

ﾏﾝﾎｰﾙ 撤去      鋳鉄製 集積共                   

1   3,000 3,000
か所

ﾗｲﾆﾝｸﾞ          t=30×W300×L1800 集積共        

ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ撤去  3   1,640 4,920
か所

計

3,389,773

Ⅲ.便所改修工事 14.撤去工事 撤去工事

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

■再生材        

再生材積込      別紙 00-0040

1   608,460
式

再生材運搬      別紙 00-0041

1   611,400
式

再生材処分      別紙 00-0042

1   128,025
式

■廃棄物        

廃棄物積込      別紙 00-0043

1   134,690
式

廃棄物運搬      別紙 00-0044

1   135,900
式

廃棄物処分      別紙 00-0045

1   333,450
式

県産業廃棄物税  別紙 00-0046

1   15,834
式

計

1,967,759

Ⅲ.便所改修工事 14.撤去工事 発生材処理費

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

■ﾌｪﾝｽ・架台新設

根切り          人力土工                        

-                               1.2 10,800 12,960
-                               ｍ3

砂利地業（再生ｸﾗ 砂利敷き 締固め 新潟   地区01   

ｯｼｬﾗﾝ40mm使用） 0.5 7,610 3,805
ｍ3

異形鉄筋        SD295 D10                       

37kg                            1   4,220
式

鉄筋加工組立    SD295 D10                       

35kg                            1   31,900
式

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 

35㎏                            1   210
式

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      H2程度　1.4㎏                   

1   ▲37
式

普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ      21N/mm2 SL15㎝ 粗骨材25㎜       

(資材単価)      新潟   地区01                   0.8 16,000 12,800
ｍ3

構造体強度補正  補正値 6N/mm                    別紙 00-0047

1   880
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         別紙 00-0048

1   11,200
式

型枠            小型構造物用型枠                

擁壁、囲障の基礎等 -            4.6 6,380 29,348
-                               ㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            

4.6 350 1,610
㎡

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ        W2400*D2600+2600*H1800          

両開き扉付き                    

扉：ｽﾗｲﾄﾞ施錠、南京錠付き　     

ﾒｯｼｭﾊﾟﾈﾙφ5＠40*115             

支柱(10本)φ50.8                15.2 93,300 1,418,160
主材：亜鉛・ｱﾙﾐ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ合金ﾒｯｷ ｍ

既成ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎  180*180*H450                    

10   12,900 129,000
か所

■その他        

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(柱共)   H=1000　既存同等品              

ｱﾝｸﾞﾙ柱8本                      8   35,700 285,600
ｍ

降下空間位置ﾗｲﾝ 2000*1670　黄色　W150           

1   39,600 39,600
か所

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ        H=1800　既存空調室外機部分      

取外し・再取付  7.2 28,600 205,920
ｍ

敷石            W6000                           

取外し・再取付  6   3,750 22,500
㎡

Ⅰ.外構改修工事 01.外構改修工事

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

根切り          人力土工                        

-                               1.2 10,800 12,960
-                               ｍ3

残置土敷均し    

1.2 15,000 18,000
ｍ3

計

2,240,636

Ⅰ.外構改修工事 01.外構改修工事

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

■樹木          

伐採・伐根      ﾊﾅﾐｽﾞｷ　根周りφ90　枝周り1400  

H=2600　集積共                  1   3,000 3,000
本

伐採・伐根      ﾂﾊﾞｷ　根周りφ120　枝周り1200   

H=2100　集積共                  1   2,250 2,250
本

伐採・伐根      ｻｻﾞﾝｶ　根周りφ130　枝周り1700  

H=2200　集積共                  1   2,630 2,630
本

伐採・伐根      ｻｻﾞﾝｶ　根周りφ200　枝周り1600  

H=2500　集積共                  1   3,000 3,000
本

伐採・伐根      ｻｻﾞﾝｶ　根周りφ100　枝周り1100  

H=2200　集積共                  1   2,630 2,630
本

伐採・伐根      ﾂﾊﾞｷ　根周りφ200　枝周り1600   

H=2700　集積共                  1   3,750 3,750
本

伐採・伐根      ﾀﾌﾞﾉｷ　根周りφ100　枝周り1400  

H=4000　集積共                  1   7,500 7,500
本

伐採・伐根      ﾓｯｺｸ　根周りφ100　枝周り900    

H=1600　集積共                  4   2,250 9,000
本

伐採のみ        ﾏﾂ　根周りφ450　枝周り6000     

H=6300　集積共                  1   15,000 15,000
本

枝のみ伐採      ﾊﾅﾐｽﾞｷ　根周りφ140　枝周り3000 

H=3300　枝φ50　集積共          1   7,500 7,500
本

枝払い          ﾋﾏﾗﾔｽｷﾞ                         

枝先2ｍ　枝張り幅5.5ｍ          1   1,500 1,500
枝張り高さ6ｍ～11ｍ　集積共     か所

枝元切り落とし  ｻｸﾗ　枝元φ250(1本)　           

枝長7.8ｍ　枝張り幅12ｍ         

枝元高さ3.5ｍ                   

切落とし小口防腐処理共          

集積共                          1   18,800 18,800
か所

枝元切り落とし  ｻｸﾗ　枝元φ250(1本)　           

枝長3.8ｍ　枝張り幅4ｍ          

枝元高さ3ｍ                     

切落とし小口防腐処理共          

集積共                          1   11,300 11,300
か所

■その他        

ﾌｪﾝｽ撤去        ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(柱共)　H=1000           

集積共                          8   1,130 9,040
ｍ

計

96,900

Ⅰ.外構改修工事 02.撤去工事 撤去工事

新潟市



B.外構改修工事　細目別内訳 84

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

■再生材        

再生材積込      別紙 00-0049

1   318,660
式

再生材運搬      別紙 00-0050

1   338,400
式

再生材処分      別紙 00-0051

1   62,850
式

計

719,910

Ⅰ.外構改修工事 02.撤去工事 発生材処理費

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

養生            外部改修                        別紙 00-0001

1   151,745
式

養生            露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)     

(屋上防水改修)  709   55 38,995
㎡

養生(外壁改修)  

275   410 112,750
㎡

計

151,745

整理清掃後片付け 外部改修                        別紙 00-0002

1   634,480
式

整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)     

(屋上防水改修)  709   220 155,980
㎡

整理清掃後片付け

(外壁改修)      275   1,740 478,500
㎡

計

634,480

外部足場        手すり先行方式                  別紙 00-0003

掛払い手間、損料、基本料、運搬費 1   1,746,939
共                              式

外部足場        くさび緊結式足場 建枠900 20m未満

(手すり先行方式) 掛払い手間､損料(90日)､基本料､   953   1,440 1,372,320
運搬費共                        ㎡

外部足場        くさび緊結式足場 建枠900 20m未満

(手すり先行方式) 掛払い手間､損料(30日)､基本料､   195   1,040 202,800
運搬費共                        ㎡

外部足場        くさび緊結式足場 建枠900 10m未満

(手すり先行方式) 掛払い手間､損料(30日)､基本料､   121   990 119,790
運搬費共                        ㎡

足場壁つなぎ穿孔 霧吹きによる湿潤化              

湿潤処置        1,269   41 52,029
㎡

計

1,746,939

Ⅰ.外部改修工事 01.直接仮設工事

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

外部足場        ｽﾃｰｼﾞ足場                       別紙 00-0004

掛払い手間、損料、基本料、運搬費 1   380,000
共                              式

材料搬入用      3階用                           

ｽﾃｰｼﾞ足場       掛払い手間､損料(60日以下)､基本料 1   110,000 110,000

(手すり先行方式) ､運搬費共                       か所

材料搬入用      3階用                           

ｽﾃｰｼﾞ足場       掛払い手間､損料(90日以下)､基本料 1   120,000 120,000

(手すり先行方式) ､運搬費共                       か所

材料搬入用      2階用                           

ｽﾃｰｼﾞ足場       掛払い手間､損料(60日以下)､基本料 1   71,900 71,900

(手すり先行方式) ､運搬費共                       か所

材料搬入用      2階用                           

ｽﾃｰｼﾞ足場       掛払い手間､損料(90日以下)､基本料 1   78,100 78,100

(手すり先行方式) ､運搬費共                       か所

計

380,000

外部仕上足場    脚立足場                        別紙 00-0005

掛払い手間、損料、基本料、運搬費 1   13,430
共                              式

外部仕上足場    脚立足場　階高4.0m以下          

設置、撤去、基本料、損料（30日） 17   790 13,430
㎡

計

13,430

災害防止        ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り                別紙 00-0006

掛払い手間、損料、基本料、運搬費 1   785,400
共                              式

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類                        

掛払い手間､損料(80日)､基本料､   870   770 669,900
運搬費共                        ㎡

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類                        

掛払い手間､損料(20日)､基本料､   165   700 115,500
運搬費共                        ㎡

計

785,400

災害防止        小幅ﾈｯﾄ張り                     別紙 00-0007

掛払い手間、損料、基本料、運搬費 1   233,954
共                              式

小幅ﾈｯﾄ張り     防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ                     

掛払い手間､基本料､損料(80日)､   206   990 203,940
運搬費共                        ｍ

小幅ﾈｯﾄ張り     防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ                     

掛払い手間､基本料､損料(20日)､   34.9 860 30,014
運搬費共                        ｍ

計

233,954

Ⅰ.外部改修工事 01.直接仮設工事

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

再生材積込      別紙 00-0008

1   59,480
式

再生材積込      金属くず                        

4.6 11,300 51,980
ｍ3

再生材積込      ｺﾝｸﾘｰﾄ                          

0.5 15,000 7,500
ｍ3

計

59,480

再生材運搬      別紙 00-0009

1   62,700
式

再生材運搬      金属くず                        

4.6 12,000 55,200
ｍ3

再生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄ                          

0.5 15,000 7,500
ｍ3

計

62,700

再生材処分      別紙 00-0010

1   ▲32,550
式

再生材処分      金属くず                        

2.3 ▲15,000 ▲34,500
ｔ

再生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ                          

1.3 1,500 1,950
ｔ

計

▲32,550

Ⅰ.外部改修工事 05.撤去工事 発生材処理費

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

廃棄物積込      別紙 00-0011

1   30,040
式

廃棄物積込      がれきくず                      

0.3 15,000 4,500
ｍ3

廃棄物積込      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類                     

0.6 11,300 6,780
ｍ3

廃棄物積込      ｶﾞﾗｽ類                          

1   15,000 15,000
ｍ3

廃棄物積込      ｱｽﾌｧﾙﾄ類                        

0.1 15,000 1,500
ｍ3

廃棄物積込      廃繊維                          

0.2 11,300 2,260
ｍ3

計

30,040

廃棄物運搬      別紙 00-0012

1   30,600
式

廃棄物運搬      がれきくず                      

0.3 15,000 4,500
ｍ3

廃棄物運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類                     

0.6 12,000 7,200
ｍ3

廃棄物運搬      ｶﾞﾗｽ類                          

1   15,000 15,000
ｍ3

廃棄物運搬      ｱｽﾌｧﾙﾄ類                        

0.1 15,000 1,500
ｍ3

廃棄物運搬      廃繊維                          

0.2 12,000 2,400
ｍ3

計

30,600

Ⅰ.外部改修工事 05.撤去工事 発生材処理費

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

廃棄物処分      別紙 00-0013

1   78,977
式

廃棄物処分      がれきくず                      

0.4 18,800 7,520
ｔ

廃棄物処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類                     

0.9 26,300 23,670
ｔ

廃棄物処分      ｶﾞﾗｽ類                          

2.4 18,800 45,120
ｔ

廃棄物処分      ｱｽﾌｧﾙﾄ類                        

0.9 1,130 1,017
ｔ

廃棄物運搬      廃繊維                          

0.1 16,500 1,650
ｔ

計

78,977

県産業廃棄物税  別紙 00-0014

1   4,277
式

県産業廃棄物税  

4.7 910 4,277
t

計

4,277

Ⅰ.外部改修工事 05.撤去工事 発生材処理費

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

墨出し          内部改修                        別紙 00-0015

1   158,700
式

墨出し(内部改修) 複合改修                        

1,058   150 158,700
㎡

計

158,700

養生            内部改修                        別紙 00-0016

1   317,400
式

養生(内部改修)  複合改修                        

1,058   300 317,400
㎡

計

317,400

清掃後後片付け  内部改修                        別紙 00-0017

1   1,417,720
式

整理清掃後片付け 複合改修                        

(内部改修)      1,058   1,340 1,417,720
㎡

計

1,417,720

内部仕上足場    脚立足場　階高4.0ｍ以下         別紙 00-0018

掛払い手間、基本料、損料、運搬費 1   716,860
共                              式

内部仕上足場    脚立足場　階高4.0m以下          

掛払い手間､基本料､損料(20日)､   982   730 716,860
運搬費共                        ㎡

計

716,860

内部階段仕上足場 掛払い手間、基本料、損料、運搬費 別紙 00-0019

共                              1   227,328
式

内部階段仕上足場 掛払い手間､基本料､損料(30日)､   

運搬費共                        76.8 2,960 227,328
㎡

計

227,328

Ⅱ.内部改修工事 01.直接仮設工事

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

内部仮設間仕切  B種　軽量鉄骨下地               別紙 00-0020

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ片面張り           1   218,848
式

内部仮設間仕切  B種　軽量鉄骨下地(30日)         

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ片面張り           9.1 4,430 40,313
設置、撤去共                    ㎡

仮設通用口      鋼製片開き W0.9×H2.0m 鍵付     

設置、撤去、基本料、損料(30日)  3   38,100 114,300
、運搬費共                      か所

内部仮設間仕切  B種　軽量鉄骨下地(60日)         

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ片面張り           14.5 4,430 64,235
設置、撤去共                    ㎡

計

218,848

内部仮設間仕切  B種　軽量鉄骨下地               別紙 00-0021

(夏休み期間)    せっこうﾎﾞｰﾄﾞ片面張り           

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24Kg　t=50               

隙間止めｼｰﾘﾝｸﾞ                  

1   18,080
式

内部仮設間仕切  B種　軽量鉄骨下地               

(夏休み期間)    せっこうﾎﾞｰﾄﾞ片面張り           

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24Kg　t=50               

隙間止めｼｰﾘﾝｸﾞ                  

1.6 11,300 18,080
㎡

計

18,080

ｺｰﾝﾊﾞｰ          掛払い手間、基本料、損料、運搬費 別紙 00-0022

共                              1   19,200
式

ｺｰﾝﾊﾞｰ          W2000                           

掛払い手間､基本料､損料(60日)､   6.4 3,000 19,200
運搬費共                        ｍ

計

19,200

ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ養生     内部養生                        別紙 00-0023

1   5,700
式

ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ養生     内部養生                        

15   380 5,700
㎡

計

5,700

Ⅱ.内部改修工事 01.直接仮設工事

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

構造体強度補正  補正値 6N/mm                    別紙 00-0024

1   3,850
式

温度補正        21N/mm2 SL15㎝ 補正値 6N/mm2    

(普通ｺﾝｸﾘｰﾄ)    新潟   地区01                   3.5 1,100 3,850
ｍ3

計

3,850

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  土間　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設                 別紙 00-0025

圧送費、基本料含む              1   122,900
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  土間           ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        

3.5ｍ3        S15～S18          1   32,900
-        圧送費､基本料別途      式

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3未満/回　圧送費含む         

基本料金        1   90,000 90,000
回

計

122,900

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  給油ﾎﾞｯｸｽ塞ぎ     人力打設      別紙 00-0026

1   32,900
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  給油ﾎﾞｯｸｽ塞ぎ  人力打設         

0.1m3        　　　S15～S18     1   32,900
式

計

32,900

Ⅱ.内部改修工事 03.ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

再生材積込      別紙 00-0027

1   1,556,330
式

再生材積込      木材・合板類                    

117   11,300 1,322,100
ｍ3

再生材積込      金属類                          

12.1 11,300 136,730
ｍ3

再生材積込      ｺﾝｸﾘｰﾄ類                        

4.6 15,000 69,000
ｍ3

再生材積込      ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品類                

1.9 15,000 28,500
ｍ3

計

1,556,330

再生材運搬      別紙 00-0028

1   1,646,700
式

再生材運搬      木材・合板類                    

117   12,000 1,404,000
ｍ3

再生材運搬      金属類                          

12.1 12,000 145,200
ｍ3

再生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄ類                        

4.6 15,000 69,000
ｍ3

再生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品類                

1.9 15,000 28,500
ｍ3

計

1,646,700

再生材処分      別紙 00-0029

1   461,975
式

再生材処分      木材・合板類                    

28.5 16,500 470,250
ｔ

再生材処分      金属類                          

2.1 ▲15,000 ▲31,500
ｔ

再生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ類                        

11.1 1,500 16,650
ｔ

再生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品類                

2.5 2,630 6,575
ｔ

計

461,975

Ⅱ.内部改修工事 13.撤去工事 発生材処理費

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

廃棄物積込      別紙 00-0030

1   233,320
式

廃棄物積込      ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類                       

2.4 11,300 27,120
ｍ3

廃棄物積込      ﾎﾞｰﾄﾞ類                         

13.1 11,300 148,030
ｍ3

廃棄物積込      がれき類                        

2.8 15,000 42,000
ｍ3

廃棄物積込      繊維類                          

0.9 11,300 10,170
ｍ3

廃棄物積込      ｶﾞﾗｽ類                          

0.1 15,000 1,500
ｍ3

廃棄物積込      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材(非飛散性)          

0.2 22,500 4,500
ｍ3

計

233,320

廃棄物運搬      別紙 00-0031

1   244,800
式

廃棄物運搬      ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類                       

2.4 12,000 28,800
ｍ3

廃棄物運搬      ﾎﾞｰﾄﾞ類                         

13.1 12,000 157,200
ｍ3

廃棄物運搬      がれき類                        

2.8 15,000 42,000
ｍ3

廃棄物運搬      繊維類                          

0.9 12,000 10,800
ｍ3

廃棄物運搬      ｶﾞﾗｽ類                          

0.1 15,000 1,500
ｍ3

廃棄物運搬      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材(非飛散性)          

0.2 22,500 4,500
ｍ3

計

244,800

Ⅱ.内部改修工事 13.撤去工事 発生材処理費

新潟市



A.管理・特別・普通教室棟改修工事　別紙明細 95

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

廃棄物処分      別紙 00-0032

1   370,780
式

廃棄物処分      ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類                       

2.4 26,300 63,120
ｔ

廃棄物処分      ﾎﾞｰﾄﾞ類                         

7.9 22,500 177,750
ｔ

廃棄物処分      がれき類                        

5.9 18,800 110,920
ｔ

廃棄物処分      繊維類                          

0.4 16,500 6,600
ｔ

廃棄物処分      ｶﾞﾗｽ類                          

0.3 18,800 5,640
ｔ

廃棄物処分      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材(非飛散性)          

0.3 22,500 6,750
ｔ

計

370,780

県産業廃棄物税  別紙 00-0033

1   15,652
式

県産業廃棄物税  

17.2 910 15,652
t

計

15,652

Ⅱ.内部改修工事 13.撤去工事 発生材処理費

新潟市



A.管理・特別・普通教室棟改修工事　別紙明細 96

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

墨出し          内部改修                        別紙 00-0034

1   15,300
式

墨出し(内部改修) 複合改修                        

102   150 15,300
㎡

計

15,300

養生            内部改修                        別紙 00-0035

1   15,300
式

墨出し(内部改修) 複合改修                        

102   150 15,300
㎡

計

15,300

整理清掃後片付け 内部改修                        別紙 00-0036

1   136,680
式

整理清掃後片付け 複合改修                        

(内部改修)      102   1,340 136,680
㎡

計

136,680

内部仕上足場    脚立足場                        別紙 00-0037

掛払い手間、基本料、損料、運搬費 1   74,460
共                              式

内部仕上足場    脚立足場(20日)                  

掛払い手間、基本料、損料、運搬費 102   730 74,460
共                              ㎡

計

74,460

Ⅲ.便所改修工事 01.直接仮設工事

新潟市



A.管理・特別・普通教室棟改修工事　別紙明細 97

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

構造体強度補正  補正値 6N/mm                    別紙 00-0038

1   2,860
式

温度補正        21N/mm2 SL15㎝ 補正値 6N/mm2    

(普通ｺﾝｸﾘｰﾄ)    新潟   地区01                   2.6 1,100 2,860
ｍ3

計

2,860

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  基礎部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設               別紙 00-0039

圧送費、基本料含む              1   122,900
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  基礎部          ﾎﾟﾝﾌﾟ打設       

2.6ｍ3       S15～S18           1   32,900
-        圧送費､基本料別途      式

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3未満/回　圧送費含む         

基本料金        1   90,000 90,000
回

計

122,900

Ⅲ.便所改修工事 05.ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

新潟市



A.管理・特別・普通教室棟改修工事　別紙明細 98

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

再生材積込      別紙 00-0040

1   608,460
式

再生材積込      ｺﾝｸﾘｰﾄがら                      

26.9 15,000 403,500
ｍ3

再生材積込      木くず                          

1   11,300 11,300
ｍ3

再生材積込      木製建具くず                    

3.2 11,300 36,160
ｍ3

再生材積込      建設発生土                      

10.5 15,000 157,500
ｍ3

計

608,460

再生材運搬      別紙 00-0041

1   611,400
式

再生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄがら                      

26.9 15,000 403,500
ｍ3

再生材運搬      木くず                          

1   12,000 12,000
ｍ3

再生材運搬      木製建具くず                    

3.2 12,000 38,400
ｍ3

再生材運搬      建設発生土                      

10.5 15,000 157,500
ｍ3

計

611,400

再生材処分      別紙 00-0042

1   128,025
式

再生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄがら                      

42   1,500 63,000
ｔ

再生材処分      木くず                          

0.5 16,500 8,250
ｔ

再生材処分      木製建具くず                    

1   16,500 16,500
ｔ

再生材処分      建設発生土                      

17.9 2,250 40,275
ｔ

計

128,025

Ⅲ.便所改修工事 14.撤去工事 発生材処理費

新潟市



A.管理・特別・普通教室棟改修工事　別紙明細 99

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

廃棄物積込      別紙 00-0043

1   134,690
式

廃棄物積込      がれきくず                      

8   15,000 120,000
ｍ3

廃棄物積込      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類                     

0.3 11,300 3,390
ｍ3

廃棄物積込      ﾎﾞｰﾄﾞくず類                     

0.9 11,300 10,170
ｍ3

廃棄物積込      ｶﾞﾗｽ類                          

0.1 11,300 1,130
ｍ3

計

134,690

廃棄物運搬      別紙 00-0044

1   135,900
式

廃棄物運搬      がれきくず                      

8   15,000 120,000
ｍ3

廃棄物運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類                     

0.3 12,000 3,600
ｍ3

廃棄物運搬      ﾎﾞｰﾄﾞくず類                     

0.9 12,000 10,800
ｍ3

廃棄物運搬      ｶﾞﾗｽ類                          

0.1 15,000 1,500
ｍ3

計

135,900

廃棄物処分      別紙 00-0045

1   333,450
式

廃棄物処分      がれきくず                      

16   18,800 300,800
ｔ

廃棄物処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類                     

0.4 26,300 10,520
ｔ

廃棄物処分      ﾎﾞｰﾄﾞくず類                     

0.9 22,500 20,250
ｔ

廃棄物処分      ｶﾞﾗｽ類                          

0.1 18,800 1,880
ｔ

計

333,450

Ⅲ.便所改修工事 14.撤去工事 発生材処理費

新潟市



A.管理・特別・普通教室棟改修工事　別紙明細 100

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

県産業廃棄物税  別紙 00-0046

1   15,834
式

県産業廃棄物税  

17.4 910 15,834
ｔ

計

15,834

Ⅲ.便所改修工事 14.撤去工事 発生材処理費

新潟市



B.外構改修工事　別紙明細 101

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

構造体強度補正  補正値 6N/mm                    別紙 00-0047

1   880
式

温度補正        21N/mm2 SL15㎝ 補正値 6N/mm2    

(普通ｺﾝｸﾘｰﾄ)    新潟   地区01                   0.8 1,100 880
ｍ3

計

880

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         別紙 00-0048

1   11,200
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         

工作物の基礎等     S15～S18     0.8 14,000 11,200
-        -                      ｍ3

計

11,200

Ⅰ.外構改修工事 01.外構改修工事

新潟市



B.外構改修工事　別紙明細 102

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

再生材積込      別紙 00-0049

1   318,660
式

発生材積込      生木                            

27.8 11,300 314,140
ｍ3

発生材積込      金属類                          

0.4 11,300 4,520
ｍ3

計

318,660

再生材運搬      別紙 00-0050

1   338,400
式

発生材運搬      生木                            

27.8 12,000 333,600
ｍ3

発生材運搬      金属類                          

0.4 12,000 4,800
ｍ3

計

338,400

再生材処分      別紙 00-0051

1   62,850
式

発生材処分      生木                            

3.9 16,500 64,350
ｔ

発生材処分      金属類                          

0.1 ▲15,000 ▲1,500
ｔ

計

62,850

Ⅰ.外構改修工事 02.撤去工事 発生材処理費

新潟市



共通仮設費(積上)　明細 103

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

仮囲い          仮囲成形鋼板 H=2.0m             別紙 00-0052

設置､撤去､基本料､損料､運搬費共  1   1,422,340
式

単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ     W600                            別紙 00-0053

設置､撤去､基本料､損料､運搬費共  1   375,000
式

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ         W=6.0m　H=1.8m                  別紙 00-0054

設置､撤去､基本料､損料､運搬費共  1   195,000
式

仮設鉄板敷      1524×6096×22㎜                別紙 00-0055

設置､撤去､基本料､損料､運搬費共  1   9,989,740
式

揚重費          16tﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ                     別紙 00-0056

1   190,000
式

環境安全費      交通誘導員B                     別紙 00-0057

1   1,683,000
式

室内空気環境測定 6物質測定　事後1か所            別紙 00-0058

1   60,000
式

高所作業車      15ｍ　ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付き               別紙 00-0059

枝切り落とし用                  1   22,500
式

作業員          枝切り落とし作業員              別紙 00-0060

1   45,000
式

計

13,982,580

新潟市



共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 104

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

仮囲い          仮囲成形鋼板 H=2.0m             別紙 00-0052

設置､撤去､基本料､損料､運搬費共  1      1,422,340
式

仮囲い          仮囲成形鋼板 H=2.0m             

設置､撤去､基本料､損料(90日)､    197      7,220 1,422,340
運搬費共                        ｍ

計

1,422,340

単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ     W600                            別紙 00-0053

設置､撤去､基本料､損料､運搬費共  1      375,000
式

単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ     W600                            

設置､撤去､基本料､損料(90日)､    100      3,750 375,000
運搬費共                        ｍ

計

375,000

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ         W=6.0m　H=1.8m                  別紙 00-0054

設置､撤去､基本料､損料､運搬費共  1      195,000
式

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ         W=6.0m　H=1.8m                  

設置､撤去､基本料､損料(90日)、   3      65,000 195,000
運搬費共                        か所

計

195,000

仮設鉄板敷      1524×6096×22㎜                別紙 00-0055

設置､撤去､基本料､損料､運搬費共  1      9,989,740
式

仮設鉄板敷      1524×6096×22㎜                

設置､撤去､基本料､損料（90日)､   2,722      3,670 9,989,740
運搬費共                        ㎡

計

9,989,740

揚重費          16tﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ                     別紙 00-0056

1      190,000
式

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転  16t吊り      ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料    

(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準                            4      47,500 190,000
日

計

190,000

新潟市



共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 105

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

環境安全費      交通誘導員B                     別紙 00-0057

1      1,683,000
式

交通誘導員B     

85      19,800 1,683,000
人日

計

1,683,000

室内空気環境測定 6物質測定　事後1か所            別紙 00-0058

1      60,000
式

室内空気環境測定 6物質：1室×1回測定（施工後）   

費              吸引方式（ｱｸﾃｨﾌﾞ法）            1      60,000 60,000
分析費・報告書作成料を含む      か所

計

60,000

高所作業車      15ｍ　ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付き               別紙 00-0059

枝切り落とし用                  1      22,500
式

高所作業車      15ｍ　ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付き               

枝切り落とし用                  1      22,500 22,500
日

計

22,500

作業員          枝切り落とし作業員              別紙 00-0060

1      45,000
式

作業員          枝切り落とし作業員              

2      22,500 45,000
人

計

45,000

新潟市


