
令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

０６

     11,682,000

               

               

     

      

               

               

               

          

      

                    

                                                    
                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



設  計  変  更  理  由  書

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    



消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

    10,620,000

    10,620,000

              

              

     1,062,000

     1,062,000

              

              

    11,682,000

    11,682,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10

                                                    

                                                    



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

06-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

道路修繕                                

    式    

道路土工                                

    式    

掘削工                                  

    m3    

掘削                                    

   一式   

掘削                                    

       30        m3    

作業土工                                

    式    

床掘り                                  

   一式   

床掘り                                  

       50        m3    

埋戻し                                  

   一式   

埋戻し                                  

       40        m3    

残土処理工                              

    式    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

       40        m3    

残土等処分                              

   一式   

残土処分費                              

       40        m3    

排水構造物工                            

    式    

側溝工                                  

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

06-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（再設置）                

   一式   

U型側溝                                 

       99         m    

側溝蓋                                  

   一式   

蓋版                                    

      179        枚    

蓋版                                    

       10        枚    

構造物撤去工                            

    式    

舗装打換え工                            

    式    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

      110         m    

成型目地工（材工とも）                  

      110         m    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

      270        m2    

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

       13        m3    

殻処分                                  

   一式   

廃材処理費                              

       30        ｔ    

舗装工                                  

    式    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　歩道部                    

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

06-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

下層路盤(歩)                            

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

      221        m2    

下層路盤(歩道部)                        

      221        m2    

表層(歩)                                

   一式   

表層(歩道部)                            

      221        m2    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　車道部                    

    式    

下層路盤（車）                          

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

       43        m2    

下層路盤(歩道部)                        

       43        m2    

上層路盤(車)                            

   一式   

上層路盤(車道･路肩部)                   

       43        m2    

基層（車）                              

   一式   

基層(車道･路肩部)                       

       43        m2    

表層（車）                              

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

       43        m2    

縁石工                                  

    式    

縁石工                                  

    式    

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（再設置）               

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

06-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

       80         m    

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

       80         m    

植樹ﾌﾞﾛｯｸ                               

   一式   

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

       74         m    

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

       11         m    

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                       

       85         m    

雑工（すり付工）                        

    式    

掘削工                                  

    m3    

掘削                                    

   一式   

掘削                                    

        0.9      m3    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

        0.9      m3    

残土等処分                              

   一式   

残土処分費                              

        0.9      m3    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　歩道部                    

    式    

下層路盤(歩)                            

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

        6        m2    

下層路盤(歩道部)                        

        6        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0012

06-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

表層(歩)                                

   一式   

表層(歩道部)                            

        6        m2    

舗装打換え工                            

    式    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

        8         m    

成型目地工（材工とも）                  

        8         m    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

        6        m2    

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

        0.2      m3    

殻処分                                  

   一式   

廃材処理費                              

        0.5      ｔ    

仮設工                                  

    式    

水替工                                  

    式    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

   一式   

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去                          

        1       箇所   

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                               

        5        日    

交通管理工                              

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0013

06-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       45       人日   

直接工事費                              

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00140

0

06-実施-一般-0001-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

31 新潟③                                  

0-07.01.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2024_令和06年度\702西区建設課\04災害応援用（R6能登半島地震）\03_6災_当初\0506-6災第41号-当初-【災復】一級市道寺尾小

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

07  舗装工事                

04  一般交通影響有(1)-1     

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

08  ありR3.10 (4週8休以上)  

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     10,620,000       1,062,000      11,682,000

工事価格計          

                    

     10,620,000       1,062,000      11,682,000



省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=1                          

    0SCB210030  

       107,250        2,145         m3            50                   

                                        

                                        

床掘り                                  

Y4000023342

       107,250   一式   

          

              

                                        

                                        

床掘り                                  

Y3000001873

       260,210    式    

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=7                          

    0SCB210100  

        36,360        1,212         m3            30                   

                                        

                                        

掘削                                    

Y4000023282

        36,360   一式   

          

              

                                        

                                        

掘削                                    

Y3000001862

        36,360    式    

          

              

                                        

                                        

掘削工                                  

Y2000000294

       575,370    式    

          

              

                                        

                                        

道路土工                                

Y1000000032

     4,574,077    式    

          

              

                                        

                                        

道路修繕                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0001-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000001874

       719,631    式    

          

              

                                        

                                        

側溝工                                  

Y2000000296

       719,631    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物工                            

処分費等              T 572

    W0001      

        40,000        1,000         m3            40                   

                                        

見積1000円/m3                           

残土処分費                              

Y4000023310

        40,000   一式   

          

              

                                        

                                        

残土等処分                              

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=2,02=5,03=1,04=2,14=13               

    0SCB210110  

       238,800        5,970         m3            40                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000023309

       238,800   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y3000001866

       278,800    式    

          

              

                                        

                                        

残土処理工                              

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=5,02=1,04=1                          

    0SCB210410  

       152,960        3,824         m3            40                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

Y4000023343

       152,960   一式   

          

              

                                        

                                        

埋戻し                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0001-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

        75,658          687.8        m           110                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y4000023315

       166,958   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y3000001868

       391,775    式    

          

              

                                        

                                        

舗装打換え工                            

Y2000000317

       391,775    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=5,05=1,06=1,07=1           

    0SWB821430  

         6,050          605         枚            10                   

                                        

                                        

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=3,04=11,06=1,07=1          

    0SWB821430  

       108,295          605         枚           179                   

                                        

                                        

蓋版                                    

Y4000007936

       114,345   一式   

          

              

                                        

                                        

側溝蓋                                  

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

11=5,12=0.50                            

01=3,02=1,03=1,04=2,05=9,08=1,09=1,10=1,

    0SWB821410  

       605,286        6,114          m            99                   

                                        

                                        

U型側溝                                 

Y4000007933

       605,286   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（再設置）                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0001-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000001128

       758,626    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　歩道部                    

Y2000000295

     1,185,560    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

処分費等              T 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

        36,000        1,200         ｔ            30                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

Y4000023320

        36,000   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=8,13=1                

    0SCB227010  

        28,275        2,175         m3            13                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

Y4000023319

        28,275   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

       160,542          594.6       m2           270                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

Y4000023316

       160,542   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 

   0F0002      

        91,300          830          m           110     別冊　市単価表

                                        

高弾性ﾀｲﾌﾟ厚5㎜幅                       

成型目地工（材工とも）                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0001-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=0,02=1,03=6,04=1                     

    0SCB410031  

        26,991          627.7       m2            43                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=200,02=1,03=6,04=1                   

    0SCB410031  

        48,891        1,137         m2            43                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

Y4000021091

        75,882   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤（車）                          

Y3000001131

       426,934    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　車道部                    

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=3,04=40,05=4,06=2,07=1               

    0SCB410261  

       396,695        1,795         m2           221                   

                                        

                                        

表層(歩道部)                            

Y4000021073

       396,695   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(歩)                                

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=0,02=1,03=6,04=1                     

    0SCB410031  

       138,721          627.7       m2           221                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=150,02=1,03=6,04=1                   

    0SCB410031  

       223,210        1,010         m2           221                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

Y4000021065

       361,931   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤(歩)                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0001-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000023398

       370,000   一式   

          

              

                                        

                                        

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（再設置）               

Y3000001881

       777,613    式    

          

              

                                        

                                        

縁石工                                  

Y2000000297

       777,613    式    

          

              

                                        

                                        

縁石工                                  

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=1,02=50,05=2,06=1,07=1               

    0SCB410260  

       120,701        2,807         m2            43                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

Y4000021095

       120,701   一式   

          

              

                                        

                                        

表層（車）                              

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=1,02=50,05=9,06=1,07=1               

    0SCB410240  

       116,487        2,709         m2            43                   

                                        

                                        

基層(車道･路肩部)                       

省略                  0 

Y4000021092

       116,487   一式   

          

              

                                        

                                        

基層（車）                              

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=50,08=2,09=1               

    0SCB410040  

       113,864        2,648         m2            43                   

                                        

                                        

上層路盤(車道･路肩部)                   

Y4000021092

       113,864   一式   

          

              

                                        

                                        

上層路盤(車)                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0001-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000023282

         1,090   一式   

          

              

                                        

                                        

掘削                                    

Y3000001862

         7,363    式    

          

              

                                        

                                        

掘削工                                  

Y2000000295

        44,703    式    

          

              

                                        

                                        

雑工（すり付工）                        

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SCB422550  

       117,555        1,383          m            85                   

                                        

                                        

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                       

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=2,02=4,04=2,05=6                     

    0SCB422520  

        36,608        3,328          m            11                   

                                        

                                        

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=2,02=6,04=2,05=6                     

    0SCB422520  

       253,450        3,425          m            74                   

                                        

                                        

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

Y4000023400

       407,613   一式   

          

              

                                        

                                        

植樹ﾌﾞﾛｯｸ                               

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SCB422540  

       110,640        1,383          m            80                   

                                        

                                        

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=2,02=7,04=2,05=6                     

    0SCB422510  

       259,360        3,242          m            80                   

                                        

                                        

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0001-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=0,02=1,03=6,04=1                     

    0SCB410031  

         3,766          627.7       m2             6                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=150,02=1,03=6,04=1                   

    0SCB410031  

         6,060        1,010         m2             6                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

Y4000021065

         9,826   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤(歩)                            

省略                  0 

Y3000001128

        20,596    式    

          

              

                                        

歩道                                    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　歩道部                    

処分費等              T 572

    W0001      

           900        1,000         m3             0.9                 

                                        

見積1000円/m3                           

残土処分費                              

Y4000023284

           900   一式   

          

              

                                        

                                        

残土等処分                              

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=2,02=5,03=1,04=2,14=13               

    0SCB210110  

         5,373        5,970         m3             0.9                 

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000023283

         5,373   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=7                          

    0SCB210100  

         1,090        1,212         m3             0.9                 

                                        

                                        

掘削                                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0001-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000023319

           435   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

         3,567          594.6       m2             6                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

Y4000023316

         3,567   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 

   0F0002      

         6,640          830          m             8     別冊　市単価表

                                        

高弾性ﾀｲﾌﾟ厚5㎜幅                       

成型目地工（材工とも）                  

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

         5,502          687.8        m             8                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y4000023315

        12,142   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y3000001868

        16,744    式    

          

              

                                        

                                        

舗装打換え工                            

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=3,04=40,05=4,06=2,07=1               

    0SCB410261  

        10,770        1,795         m2             6                   

                                        

                                        

表層(歩道部)                            

Y4000021073

        10,770   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(歩)                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0001-当初

00230＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000003678

       742,050    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SWB252310  

        49,845        9,969         日             5                   

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                               

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

    0SWB252320  

        87,530       87,530        箇所            1                   

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去                          

Y4000008318

       137,375   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

Y3000001969

       137,375    式    

          

              

                                        

                                        

水替工                                  

Y2000000318

       879,425    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

処分費等              T 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

           600        1,200         ｔ             0.5                 

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

Y4000023320

           600   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=8,13=1                

    0SCB227010  

           435        2,175         m3             0.2                 

                                        

                                        

殻運搬                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0001-当初

00240＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     8,678,077

工事原価                                

     2,966,000

現場管理費計                            

1.0600休日補正率L=      2,966,000

0.4083率-------B= 

1.2000地域補正率F=5,712,077対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

     5,712,077

純工事費                                

     1,138,000

共通仮設費計                            

1.0400休日補正率L=      1,138,000

0.1709率-------B= 

1.4000地域補正率F=4,574,077対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

     4,574,077

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

    0SWB010212  

       742,050       16,490        人日           45                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000026665

       742,050   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0001-当初

00250＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    11,682,000

工事費                                  

     1,062,000

0.1000率-------B= 

10,620,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    10,620,000

工事価格                                

     1,941,923

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         3,000

0.0004率-------B= 

8,678,077対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     1,938,923

0.2238率-------B= 

1.0000前払補正率H=8,678,077対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

     8,678,077

工事原価計                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0001-当初

00260＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0027

    1,212.3    27.26%  61.70%  11.04%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

掘削                                    

SCB210100  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年01月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        8,020             7,700     

MMJ0202015 t'

MM090202015

    円／供用日

K1

 27.26%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 61.70%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 11.04%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,212                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

施工数量                                =7          小規模(標準)                            

【補正式】

            1,212 =         1,212.3

［機械補正］      27.26         8,020       27.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,700       27.26

［労務補正］      61.70        26,880       61.70

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       61.70

［材料補正］      11.04           142       11.04

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       11.04

［全体調整］      100- 27.26- 61.70- 11.04

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0028

    2,170.7    19.87%  72.99%   7.14%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年01月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,670     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

 19.87%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 39.96%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 33.03%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  7.14%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,145                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,145 =         2,170.7

［機械補正］      19.87         9,020       19.87

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,670       19.87

［労務補正］      39.96        26,880     33.03        22,995          72.99

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          23,900       39.96＋ 33.03

［材料補正］       7.14           142        7.14

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        7.14

［全体調整］      100- 19.87- 72.99-  7.14

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0029

    3,871.1     9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年01月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,670     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

  8.90%

ﾗﾝﾏ                                     ﾗﾝﾏ

質量60~80kg                             

                                        

質量60~80kg

          

          564               496     

MMJ0806001 t'

MM090806001

    円／供用日

K2

  0.58%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 49.42%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,405            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 19.17%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  3.20%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          153               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.85%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,824                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

土質                                    =1          土砂                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,824 =         3,871.1

［機械補正］       8.90         9,020      0.58           564           9.48

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           8,670     100             496        8.90＋  0.58

［労務補正］      49.42        22,995     19.17        27,405     17.88        26,880              86.47

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700      49.42＋ 19.17＋ 17.88

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0030

    3,871.1     9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年01月20日適用

［材料補正］       3.20           142      0.85           153           4.05

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             134     100             149        3.20＋  0.85

［全体調整］      100-  9.48- 86.47-  4.05

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0031

    5,299.4    24.45%  63.42%  12.13%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年01月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        9,141             7,323     

MPM03010020t'

MPM93010020

    円／供用日

K1

 24.45%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,465            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 63.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 12.13%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        5,970                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =2          小規模                                  

積込機種･規格                           =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =13         27.0km以下                              

【補正式】

            5,970 =         5,299.4

［機械補正］      24.45         9,141       24.45

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,323       24.45

［労務補正］      63.42        24,465       63.42

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       63.42

［材料補正］      12.13           142       12.13

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       12.13

［全体調整］      100- 24.45- 63.42- 12.13

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0032

06-実施-一般-0001-当初

U型側溝                                 

SWB821410  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                              10          m    

07年01月20日適用

U型側溝 昼間                            

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            3,969              39,690

TQJ1365003 

3969*1                                  

              

1  

0 省略                  

U型側溝 昼間                            

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            2,024.19           20,241

TQJ1365003 

3969*0.51                               

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.600     m3            2,000               1,200

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m             61,140

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              6,114

作業区分                                =3          再利用撤去･据付け                       

L=1000･L=4000の使用の有無               =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

U型側溝の種類                           =2          道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372          

U型側溝の規格                           =9          250 250×250×2000                      

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.5        基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0033

06-実施-一般-0001-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

07年01月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

      100.000     枚              373.9            37,390

TQJ1367001 

373.9*1                                 

              

1  

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

      100.000     枚              231.82           23,182

TQJ1367001 

373.9*0.62                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚             60,580

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚                605

作業区分                                =3          再利用撤去･据付け                       

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =3          道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372          

蓋版の規格                              =11         250 36.2×9×50                         

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0034

06-実施-一般-0001-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

07年01月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

      100.000     枚              373.9            37,390

TQJ1367001 

373.9*1                                 

              

1  

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

      100.000     枚              231.82           23,182

TQJ1367001 

373.9*0.62                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚             60,580

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚                605

作業区分                                =3          再利用撤去･据付け                       

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =1          40kg/枚以下                             

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0035

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年01月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        

                                        

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

       13,600            12,800     

MMJ1161013 t'

MM091161013

    円／供用日

K1

 10.49%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,405            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.60%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,245            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 10.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.73%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)　　　　　　　　　　　 コンクリートカッタ　（ブレード）

径18ｲﾝﾁ   　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

径１８インチ

          

       71,500            68,200     

TZJ6540009 t'

TZ096540009

        円／枚

Z1

 23.29%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          153               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          687.8               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            687.8 =          673.26

［機械補正］      10.49        13,600       15.42

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          12,800       10.49

［労務補正］      19.60        27,405     10.55        28,245      8.73        22,995              57.13

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          28,900     100          23,900      19.60＋ 10.55＋  8.73

［材料補正］      23.29        71,500      2.83           153          27.45

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          68,200     100             149       23.29＋  2.83

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0036

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年01月20日適用

［全体調整］      100- 15.42- 57.13- 27.45

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0037

      590.65   31.76%  62.64%   5.60%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年01月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)                  ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)

開口幅735~850mm破砕力550~980kN          

                                        

開口幅735~850mm破砕力550~980kN

          

       18,900            17,900     

MMJ0907002 t'

MM090907002

    円／供用日

K1

 21.93%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型］

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

          

        7,170             6,460     

TLC1010012 t'

TL091010012

        円／日

K2

  9.83%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 28.07%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 24.15%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,245            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 10.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  5.60%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          594.6               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =2          必要                                    

舗装版厚                                =3          15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            594.6 =          590.65

［機械補正］      21.93        18,900      9.83         7,170          31.76

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100           6,460       21.93＋  9.83

［労務補正］      28.07        26,880     24.15        22,995     10.42        28,245              62.64

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,700     100          23,900     100          28,900      28.07＋ 24.15＋ 10.42

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0038

      590.65   31.76%  62.64%   5.60%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年01月20日適用

［材料補正］       5.60           142        5.60

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        5.60

［全体調整］      100- 31.76- 62.64-  5.60

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0039

    2,017.5    44.95%  38.97%  16.08%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年01月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 44.95%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,465            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 38.97%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 16.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,175                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =2          機械(対策不要厚15cm超)又は必要          

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =8          7.0km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,175 =         2,017.5

［機械補正］      44.95        22,147       44.95

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       44.95

［労務補正］      38.97        24,465       38.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       38.97

［材料補正］      16.08           142       16.08

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       16.08

［全体調整］      100- 44.95- 38.97- 16.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0040

06-実施-一般-0001-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0011号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

07年01月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0041

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年01月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        4,020             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.91%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        4,060             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.50%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 26.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,405            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.94%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

      300,000           120,000     

TZJ2122003 t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 19.41%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,010                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =150        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,010 =          784.89

［機械補正］       2.91         4,020      2.55         4,060           5.62

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.91＋  2.55

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0042

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年01月20日適用

［労務補正］      30.50        22,995     26.32        26,880     13.94        27,405              72.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      30.50＋ 26.32＋ 13.94

［材料補正］      19.41       300,000      2.03           142          21.50

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             134       19.41＋  2.03

［全体調整］      100-  5.62- 72.88- 21.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0043

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年01月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        4,020             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.91%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        4,060             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.50%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 26.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,405            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.94%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

            0           120,000     

TZJ2122003 t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 19.41%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          627.7               0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =0          全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            627.7 =          784.89

［機械補正］       2.91         4,020      2.55         4,060           5.62

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.91＋  2.55

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0044

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年01月20日適用

［労務補正］      30.50        22,995     26.32        26,880     13.94        27,405              72.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      30.50＋ 26.32＋ 13.94

［材料補正］      19.41             0      2.03           142          21.50

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             134       19.41＋  2.03

［全体調整］      100-  5.62- 72.88- 21.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0045

    1,466.4     2.65%  23.01%  74.34%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年01月20日適用

ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]                        ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]

舗装幅1.4~3.0m                          

                                        

舗装幅1.4~3.0m

          

       16,200            15,600     

MMJ1003018 t'

MM091003018

    円／供用日

K1

  1.99%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        4,060             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  0.38%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  8.67%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,405            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  5.80%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  4.00%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,245            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.08%

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       再生アスファルト混合物

                                        

                                        

再生密粒度（１３）　平均仕上厚４０ｍｍ

          

      526,000           394,000     

TZJ4100006 t'

TZP91010040

        円／式

Z1

 65.08%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          112               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  8.85%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.37%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,795                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =3          1.4m以上                                

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =40         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =4          ⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0046

    1,466.4     2.65%  23.01%  74.34%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年01月20日適用

【補正式】

            1,795 =         1,466.4

［機械補正］       1.99        16,200      0.38         4,060           2.65

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          15,600     100           3,540        1.99＋  0.38

［労務補正］       8.67        22,995      5.80        27,405      4.00        26,880      2.08        28,245                  23.01

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　    8.67＋  5.80＋  4.00＋  2.08

［材料補正］      65.08       526,000      8.85           112      0.37           142              74.34

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         394,000     100             103     100             134      65.08＋  8.85＋  0.37

［全体調整］      100-  2.65- 23.01- 74.34

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0047

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年01月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        4,020             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.91%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        4,060             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.50%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 26.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,405            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.94%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

      400,000           120,000     

TZJ2122003 t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 19.41%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,137                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =200        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,137 =          784.89

［機械補正］       2.91         4,020      2.55         4,060           5.62

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.91＋  2.55

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0048

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年01月20日適用

［労務補正］      30.50        22,995     26.32        26,880     13.94        27,405              72.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      30.50＋ 26.32＋ 13.94

［材料補正］      19.41       400,000      2.03           142          21.50

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             134       19.41＋  2.03

［全体調整］      100-  5.62- 72.88- 21.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0049

    2,790       0.43%  43.25%  56.32%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

上層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410040  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年01月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,530             1,390     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.24%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          374               346     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.13%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,405            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.13%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 13.70%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,245            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  4.14%

①瀝青安定処理(25)                      アスファルト混合物（安定処理材）

                                        

                                        

ＡＳ安定処理（４０）平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      510,000           570,000     

TZJ4106004 t'

TZP91060020

        円／式

Z1

 51.44%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          112               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  4.65%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          153               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z3

  0.17%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z4

  0.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,648                 0     

EP001        

              

  

       

材料                                    =1          ①瀝青安定処理(25)                      

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0050

    2,790       0.43%  43.25%  56.32%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

上層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410040  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年01月20日適用

【補正式】

            2,648 =           2,790

［機械補正］       0.24         1,530      0.13           374           0.43

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,390     100             346        0.24＋  0.13

［労務補正］      19.13        27,405     13.70        22,995      4.14        28,245              43.25

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      19.13＋ 13.70＋  4.14

［材料補正］      51.44       510,000      4.65           112      0.17           153      0.03           142                  56.32

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100         570,000     100             103     100             149     100             134 　   51.44＋  4.65＋  0.17＋  0.03

［全体調整］      100-  0.43- 43.25- 56.32

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0051

    2,484.5     0.49%  48.59%  50.92%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

基層(車道･路肩部)                       

SCB410240  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年01月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,530             1,390     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.27%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          374               346     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.15%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,405            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 21.49%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 15.39%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,245            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  4.65%

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        再生アスファルト混合物

                                        

                                        

再生粗粒度（２０）　平均仕上厚５０ｍｍ

          

      570,000           482,000     

TZJ4100002 t'

TZP91010020

        円／式

Z1

 48.88%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用                           

                                        

ＰＫ－４　タックコート用

          

          112               103     

TZJ4130003 t'

TZ094130003

         円／L

Z2

  1.78%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          153               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z3

  0.19%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z4

  0.04%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,709                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

材料                                    =9          ②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        

瀝青材料種類                            =1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                             

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0052

    2,484.5     0.49%  48.59%  50.92%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

基層(車道･路肩部)                       

SCB410240  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年01月20日適用

【補正式】

            2,709 =         2,484.5

［機械補正］       0.27         1,530      0.15           374           0.49

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,390     100             346        0.27＋  0.15

［労務補正］      21.49        27,405     15.39        22,995      4.65        28,245              48.59

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      21.49＋ 15.39＋  4.65

［材料補正］      48.88       570,000      1.78           112      0.19           153      0.04           142                  50.92

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100         482,000     100             103     100             149     100             134 　   48.88＋  1.78＋  0.19＋  0.04

［全体調整］      100-  0.49- 48.59- 50.92

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0053

    2,767.4     0.44%  43.60%  55.96%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年01月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,530             1,390     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.24%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          374               346     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.14%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,405            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.29%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 13.81%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,245            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  4.17%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      610,000           595,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 54.13%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用                           

                                        

ＰＫ－４　タックコート用

          

          112               103     

TZJ4130003 t'

TZ094130003

         円／L

Z2

  1.60%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          153               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z3

  0.17%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z4

  0.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,807                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

瀝青材料種類                            =1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                             

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0054

    2,767.4     0.44%  43.60%  55.96%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年01月20日適用

【補正式】

            2,807 =         2,767.4

［機械補正］       0.24         1,530      0.14           374           0.44

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,390     100             346        0.24＋  0.14

［労務補正］      19.29        27,405     13.81        22,995      4.17        28,245              43.60

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      19.29＋ 13.81＋  4.17

［材料補正］      54.13       610,000      1.60           112      0.17           153      0.03           142                  55.96

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100         595,000     100             103     100             149     100             134 　   54.13＋  1.60＋  0.17＋  0.03

［全体調整］      100-  0.44- 43.60- 55.96

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0055

    3,218.1     5.48%  89.84%   4.68%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年01月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き]   ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き］

山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊            

                                        

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）1.7t吊

          

        8,580             7,080     

TLC1010010 t'

TL091010010

        円／日

K1

  4.63%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,400             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K2

  0.85%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 32.27%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 17.64%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,245            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 17.46%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,405            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

 17.23%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.85%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        2,000             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z2

  1.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,242                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =2          再利用設置                              

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =7          各種1000-2000mm､150-550kg未満           

基礎砕石規格                            =2          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =6          無し                                    

【補正式】

            3,242 =         3,218.1

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0056

    3,218.1     5.48%  89.84%   4.68%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年01月20日適用

［機械補正］       4.63         8,580      0.85        10,400           5.48

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           7,080     100           8,800        4.63＋  0.85

［労務補正］      32.27        22,995     17.64        26,880     17.46        28,245     17.23        27,405                  89.84

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          28,900     100          26,700 　   32.27＋ 17.64＋ 17.46＋ 17.23

［材料補正］       2.85           142      1.83         2,000           4.68

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             134     100           1,200        2.85＋  1.83

［全体調整］      100-  5.48- 89.84-  4.68

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0057

    1,390.5     4.19%  94.31%   1.50%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

SCB422540  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年01月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型]            小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］

山積0.22m3(平積0.16m3)                  

                                        

山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）

          

        6,390             5,000     

TLC1011001 t'

TL091011001

        円／日

K1

  4.19%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 29.92%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,245            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 18.08%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.33%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,405            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

 16.70%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  1.50%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,383                 0     

EP001        

              

  

       

再利用区分                              =2          再利用                                  

【補正式】

            1,383 =         1,390.5

［機械補正］       4.19         6,390        4.19

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,000        4.19

［労務補正］      29.92        22,995     18.08        28,245     17.33        26,880     16.70        27,405                  94.31

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          27,700     100          26,700 　   29.92＋ 18.08＋ 17.33＋ 16.70

［材料補正］       1.50           142        1.50

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        1.50

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0058

    1,390.5     4.19%  94.31%   1.50%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

SCB422540  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年01月20日適用

［全体調整］      100-  4.19- 94.31-  1.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0059

    3,398.3     4.10%  92.76%   3.14%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

SCB422520  施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年01月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ機能付] 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ機能付]

山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊           

                                        

山積0.09ｍ３（平積0.07ｍ３） 0.9t吊

          

        4,460             3,960     

TLC1011005 t'

TL091011005

        円／日

K1

  3.42%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,400             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K2

  0.68%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,405            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 34.08%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 33.31%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,245            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 18.50%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  1.84%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  1.66%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        2,000             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z2

  1.48%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,425                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =2          再利用設置                              

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =6          各種600-1000mm以下50-150kg未満          

基礎砕石規格                            =2          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =6          無し                                    

【補正式】

            3,425 =         3,398.3

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0060

    3,398.3     4.10%  92.76%   3.14%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

SCB422520  施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年01月20日適用

［機械補正］       3.42         4,460      0.68        10,400           4.10

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,960     100           8,800        3.42＋  0.68

［労務補正］      34.08        27,405     33.31        22,995     18.50        28,245      1.84        26,880                  92.76

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900     100          27,700 　   34.08＋ 33.31＋ 18.50＋  1.84

［材料補正］       1.66           142      1.48         2,000           3.14

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             134     100           1,200        1.66＋  1.48

［全体調整］      100-  4.10- 92.76-  3.14

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0061

    3,348.3     0.64%  97.42%   1.94%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

SCB422520  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年01月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,400             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  0.64%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 42.91%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,245            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 24.39%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,405            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 23.36%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  1.70%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        2,000             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

  1.37%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.57%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,328                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =2          再利用設置                              

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =4          各種(600mm以下､50kg未満)                

基礎砕石規格                            =2          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =6          無し                                    

【補正式】

            3,328 =         3,348.3

［機械補正］       0.64        10,400        0.64

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        0.64

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0062

    3,348.3     0.64%  97.42%   1.94%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

SCB422520  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年01月20日適用

［労務補正］      42.91        22,995     24.39        28,245     23.36        27,405      1.70        26,880                  97.42

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          26,700     100          27,700 　   42.91＋ 24.39＋ 23.36＋  1.70

［材料補正］       1.37         2,000      0.57           142           1.94

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             134        1.37＋  0.57

［全体調整］      100-  0.64- 97.42-  1.94

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0063

    1,390.5     4.19%  94.31%   1.50%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                       

SCB422550  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年01月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型]            小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］

山積0.22m3(平積0.16m3)                  

                                        

山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）

          

        6,390             5,000     

TLC1011001 t'

TL091011001

        円／日

K1

  4.19%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 29.92%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,245            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 18.08%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.33%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,405            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

 16.70%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  1.50%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,383                 0     

EP001        

              

  

       

再利用区分                              =2          再利用                                  

【補正式】

            1,383 =         1,390.5

［機械補正］       4.19         6,390        4.19

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,000        4.19

［労務補正］      29.92        22,995     18.08        28,245     17.33        26,880     16.70        27,405                  94.31

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          27,700     100          26,700 　   29.92＋ 18.08＋ 17.33＋ 16.70

［材料補正］       1.50           142        1.50

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        1.50

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0064

    1,390.5     4.19%  94.31%   1.50%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                       

SCB422550  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年01月20日適用

［全体調整］      100-  4.19- 94.31-  1.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0065

06-実施-一般-0001-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去                          

SWB252320  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年01月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.500     人           28,245              14,122

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.100     人           27,405               2,740

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.000     人           22,995              45,990

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

                                        

                                        

        0.500     日           49,340              24,670

SWK250540  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            87,530



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0066

06-実施-一般-0001-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                               

SWB252310  施工　第0-0025号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

07年01月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.140     人           27,405               3,836

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                     

                                        

                                        

        1.000     日              487                 487

SWK250400  

                                        

              

1  

0 省略                  

発動発電機運転                          

                                        

                                        

        1.000     日            5,356               5,356

SWK250410  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        3.0        %            9,679                 290

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日              9,969

排水量区分                              =1          0以上40(m3/h)未満                       

排水方法                                =1          作業時排水                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0067

06-実施-一般-0001-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年01月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,485              16,485

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    5

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,490



0 0068

06-実施-一般-0001-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0002      成型目地工（材工とも）                  

高弾性ﾀｲﾌﾟ厚5㎜幅                       

                                        

m                    830    571



0 0069

06-実施-一般-0001-当初

特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１ 規格２・摘要 単　位 単　　価 特殊

集計

集計

区分

出現

位置

W0001 残土処分費

見積1000円/m3

m3          1,000   572 工事内訳



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0070

Y4000023310 残土等処分                              W0001      残土処分費                              m3        

見積1000円/m3                           

                                        

                                        

          1,000   

Y4000023315 舗装版切断                              F0002      成型目地工（材工とも）                  m         

高弾性ﾀｲﾌﾟ厚5㎜幅                       

                                        

別冊　市単価表                          

            830   

Y4000023284 残土等処分                              W0001      残土処分費                              m3        

見積1000円/m3                           

                                        

                                        

          1,000   

Y4000023315 舗装版切断                              F0002      成型目地工（材工とも）                  m         

高弾性ﾀｲﾌﾟ厚5㎜幅                       

                                        

別冊　市単価表                          

            830   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0071

S0930 廃材処理費                              第0-0011号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0011号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,200   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0072

T  処分費等                                     77,500     


