
令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

０６
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消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

    10,010,000

    10,010,000

              

              

     1,001,000

     1,001,000

              

              

    11,011,000

    11,011,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10

                                                    

                                                    



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

06-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

道路改良                                

    式    

排水構造物工                            

    式    

作業土工                                

    式    

床掘り                                  

   一式   

床掘り                                  

       30        m3    

機械掘削工（小型バックホウ）            

       20       ｍ３   

埋戻し                                  

   一式   

埋戻し                                  

       20        m3    

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)              

       30        m3    

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

        4        m3    

側溝工                                  

    式    

自由勾配側溝                            

   一式   

自由勾配側溝                            

       50         m    

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      

        3        m3    

側溝蓋                                  

   一式   

蓋版                                    

       40        枚    

蓋版                                    

        5        枚    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

06-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ベンチフリューム                        

   一式   

U型側溝                                 

       55         m    

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

    式    

集水桝復旧工                            

   一式   

構造物とりこわし                        

        0.2      m3    

殻運搬                                  

        0.2      m3    

廃材処理費                              

        0.4      ｔ    

蓋版                                    

        1        枚    

型枠                                    

        1        m2    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

        0.2      m3    

防草ｺﾝｸﾘｰﾄ                              

    式    

張りｺﾝｸﾘｰﾄ                              

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

       78        m2    

人力運搬(運搬~取卸し)                   

       10        m3    

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工                            

       78        m2    

人力運搬(運搬~取卸し)                   

        9        m3    

養生工                                  

       78        m2    

構造物撤去工                            

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

06-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

排水構造物撤去工                        

    式    

柵渠撤去工及び防草コンクリート撤去工    

   一式   

構造物とりこわし                        

        7        m3    

人力運搬(運搬~取卸し)                   

        3        m3    

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

        3        m3    

殻運搬                                  

        7        m3    

廃材処理費                              

       18        ｔ    

構造物とりこわし                        

       13        m3    

人力運搬(運搬~取卸し)                   

        9        m3    

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

        9        m3    

殻運搬                                  

       13        m3    

廃材処理費                              

       30        ｔ    

仮管撤去工                              

   一式   

暗渠排水管                              

       15         m    

産業廃棄物収集運搬費                    

        1        台    

産業廃棄物処分費                        

        0.2       t    

仮設工                                  

    式    

土留･仮締切工                           

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

06-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

軽量鋼矢板                              

   一式   

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

       50         m    

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

       50         m    

土留支保工(軽量金属支保工)              

       50         m    

土留支保工(軽量金属支保工)              

       50         m    

鋼矢板･H形鋼                            

        4.5       t    

金属支保工賃料（一段）                  

        1        式    

金属支保工基本料                        

        1        式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       27       人日   

舗装                                    

    式    

舗装工                                  

    式    

舗装復旧工                              

    式    

下層路盤(歩)                            

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

       23        m2    

防護柵工                                

    式    

防止柵工                                

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0012

06-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

転落(横断)防止柵                        

   一式   

防護柵(横断･転落防止柵)設置工           

        1.5       m    

歩道用横断防止柵　門型　赤白塗装        

        1        個    

直接工事費                              

運搬費                

    式    

仮設材運搬費                            

    式    

仮設材等の運搬                          

        5         t    

仮設材等の運搬                          

        5         t    

仮設材等の積込み取卸し費                

        5         t    

準備費                

    式    

側溝清掃工                              

    式    

側溝清掃(人力清掃工)                    

       55         m    

土砂等運搬                              

        2        m3    

汚泥処理費（無機質汚泥）                

        2        m3    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0013

06-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00140

0

06-実施-一般-0001-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

31 新潟③                                  

0-07.02.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2024_令和06年度\702西区建設課\01当初\0506-西建第67号-当初-【災復】立仏地内（番号23）排水路災害復旧工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

04  道路改良工事            

08  一般交通影響有(2)-2     

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

08  ありR3.10 (4週8休以上)  

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     10,010,000       1,001,000      11,011,000

工事価格計          

                    

     10,010,000       1,001,000      11,011,000



省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=5,02=1,04=1                          

    0SCB210410  

        76,540        3,827         m3            20                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

Y4000020847

       199,050   一式   

          

              

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=2                               

    0SWG111040  

        71,980        3,599        ｍ３           20                   

                                        

                                        

機械掘削工（小型バックホウ）            

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=1                          

    0SCB210030  

        64,440        2,148         m3            30                   

                                        

                                        

床掘り                                  

Y4000020846

       136,420   一式   

          

              

                                        

                                        

床掘り                                  

Y3000001068

       335,470    式    

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

Y2000000168

     2,921,403    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物工                            

Y1000000017

     4,884,899    式    

          

              

                                        

                                        

道路改良                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0001-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

    0SWB821430  

       271,950       54,390         枚             5                   

                                        

                                        

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

    0SWB821430  

       173,920        4,348         枚            40                   

                                        

                                        

蓋版                                    

Y4000004498

       445,870   一式   

          

              

                                        

                                        

側溝蓋                                  

省略                  0 

   0T1631      

        46,500       15,500         m3             3                   

                                        

                                        

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

=0.95,09=3,10=0                         

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.85,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

       883,500       17,670          m            50                   

                                        

                                        

自由勾配側溝                            

Y4000004497

       930,000   一式   

          

              

                                        

                                        

自由勾配側溝                            

Y3000001069

     2,231,120    式    

          

              

                                        

                                        

側溝工                                  

   0TZJ2122003 

         8,000        2,000         m3             4                   

                                        

                                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1,02=2,06=100,07=1,08=1              

    0SWG111290  

       114,510        3,817         m3            30                   

                                        

                                        

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0001-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=1,02=2                               

    0SCB240210  

         8,425        8,425         m2             1                   

                                        

                                        

型枠                                    

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

    0SWB821430  

         1,438        1,438         枚             1                   

                                        

                                        

蓋版                                    

処分費等              T 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

           360          900         ｔ             0.4                 

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=6,13=1                

    0SCB227010  

           508        2,541         m3             0.2                 

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=1                     

    0SWB824010  

         6,820       34,100         m3             0.2                 

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

Y4000020868

        23,725   一式   

          

              

                                        

                                        

集水桝復旧工                            

Y3000001071

        23,725    式    

          

              

                                        

                                        

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

10=1,11=5,12=0.84                       

01=1,02=2,03=1,04=4,06=2,07=3,08=1,09=1,

    0SWB821410  

       855,250       15,550          m            55                   

                                        

                                        

U型側溝                                 

Y4000020859

       855,250   一式   

          

              

                                        

                                        

ベンチフリューム                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0001-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y2000000171

     1,024,636    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SWB240740  

         7,644           98         m2            78                   

                                        

                                        

養生工                                  

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB211180  

        10,350        1,150         m3             9                   

                                        

                                        

人力運搬(運搬~取卸し)                   

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=3,02=3,03=5,04=1,05=10,06=2          

    0SWB240730  

       232,752        2,984         m2            78                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工                            

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB211180  

        11,500        1,150         m3            10                   

                                        

                                        

人力運搬(運搬~取卸し)                   

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=100,02=1,03=6,04=1                   

    0SCB410031  

        68,842          882.6       m2            78                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

Y4000029052

       331,088   一式   

          

              

                                        

                                        

張りｺﾝｸﾘｰﾄ                              

Y3000004038

       331,088    式    

          

              

                                        

                                        

防草ｺﾝｸﾘｰﾄ                              

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=2,02=4,03=41,05=2,07=2,13=1          

    0SCB240010  

         6,174       30,870         m3             0.2                 

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0001-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB211180  

        10,350        1,150         m3             9                   

                                        

                                        

人力運搬(運搬~取卸し)                   

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=1                     

    0SWB824010  

       443,300       34,100         m3            13                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

処分費等              T 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=2                                    

    0S0930      

        21,600        1,200         ｔ            18                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=2,04=6,13=1                

    0SCB227010  

        22,036        3,148         m3             7                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=1,02=4                               

    0SCB210020  

         3,213        1,071         m3             3                   

                                        

                                        

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB211180  

         3,450        1,150         m3             3                   

                                        

                                        

人力運搬(運搬~取卸し)                   

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=2,02=2,03=1,04=1                     

    0SWB824010  

       403,340       57,620         m3             7                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

Y4000020939

       976,961   一式   

          

              

                                        

                                        

柵渠撤去工及び防草コンクリート撤去工    

Y3000001089

     1,024,636    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物撤去工                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0001-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000001101

       493,630    式    

          

              

                                        

                                        

土留･仮締切工                           

Y2000000172

       938,860    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

処分費等              T 572

    W0001      

        18,300       91,500          t             0.2                 

市単（別冊）                            

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　運搬費は含まない             

産業廃棄物処分費                        

省略                  0 572

    W0001      

        25,000       25,000         台             1                   

程度集積していること。市単（別冊）      

4t車（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ） 20km以内。回収物はある

産業廃棄物収集運搬費                    

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=2                          

    0SCB222770  

         4,375          291.7        m            15                   

                                        

                                        

暗渠排水管                              

Y4000020940

        47,675   一式   

          

              

                                        

                                        

仮管撤去工                              

処分費等              T 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

        27,000          900         ｔ            30                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=6,13=1                

    0SCB227010  

        33,033        2,541         m3            13                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=1,02=4                               

    0SCB210020  

         9,639        1,071         m3             9                   

                                        

                                        

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0001-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000003658

       445,230    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

    0VKS0002    

        14,500       14,500         式             1                   

                                        

水圧式切梁                              

金属支保工基本料                        

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

    0VKS0001    

        73,140       73,140         式             1                   

                                        

水圧式切梁                              

金属支保工賃料（一段）                  

省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

                                        

01=1,03=5,04=25,05=2,06=5750,07=1       

    0SWB250040  

       121,590       27,020          t             4.5   (一部または全

                                        

                                        

鋼矢板･H形鋼                            

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1                          

    0SWG117350  

        31,150          623          m            50                   

                                        

                                        

土留支保工(軽量金属支保工)              

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1                          

    0SWG117350  

        37,350          747          m            50                   

                                        

                                        

土留支保工(軽量金属支保工)              

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,05=1                     

    0SWG117150  

        70,150        1,403          m            50                   

                                        

                                        

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=4,04=1                     

    0SWG117150  

       145,750        2,915          m            50                   

                                        

                                        

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

Y4000004629

       493,630   一式   

          

              

                                        

                                        

軽量鋼矢板                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0001-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000001149

        28,396    式    

          

              

                                        

                                        

防止柵工                                

Y2000000179

        28,396    式    

          

              

                                        

                                        

防護柵工                                

省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

                                        

01=200,02=1,03=6,04=1                   

    0SCB410031  

        26,174        1,138         m2            23                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

Y4000021065

        26,174   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤(歩)                            

Y3000001128

        26,174    式    

          

              

                                        

                                        

舗装復旧工                              

Y2000000175

        26,174    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

Y1000000018

        54,570    式    

          

              

                                        

                                        

舗装                                    

省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

    0SWB010212  

       445,230       16,490        人日           27                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000026527

       445,230   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0001-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0039号内訳表

                                        

01=4                                    

    0SWB010030  

        15,000        3,000          t             5                   

                                        

                                        

仮設材等の積込み取卸し費                

省略                  0 施工　第0-0038号内訳表

                                        

01=2,02=6,04=1,05=4,06=0,07=2           

    0SWB010020  

        17,050        3,410          t             5     (鋼矢板､H形鋼､

                                        

復路                                    

仮設材等の運搬                          

省略                  0 施工　第0-0037号内訳表

                                        

01=2,02=6,04=1,05=4,06=0,07=2           

    0SWB010020  

        17,050        3,410          t             5     (鋼矢板､H形鋼､

                                        

往路                                    

仮設材等の運搬                          

YZ000000003

        49,100    式    

          

              

                                        

                                        

仮設材運搬費                            

Z0002      

        49,100    式    

運搬費                                  

     4,939,469

直接工事費                              

省略                  0 

   0T4054      

        18,900       18,900         個             1                   

                                        

L=1.5m　厚3.2mm×60.5mm×800mm          

歩道用横断防止柵　門型　赤白塗装        

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

                                        

01=2,02=2,03=2,05=4,07=1                

    0SWB810760  

         9,496        6,331          m             1.5                 

                                        

                                        

防護柵(横断･転落防止柵)設置工           

Y4000004814

        28,396   一式   

          

              

                                        

                                        

転落(横断)防止柵                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0001-当初

00230＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



1.0600休日補正率L=      2,324,000

0.3409率-------B= 

1.1000地域補正率F=5,848,357対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

     5,848,357

純工事費                                

       908,888

共通仮設費計                            

1.0400休日補正率L=        792,000

0.1278率-------B= 

1.2000地域補正率F=4,969,469対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

処分費等              T 572

    W0001      

        30,000       15,000         m3             2                   

想定　市単（別冊）                      

ﾊﾞｷｭｰﾑ汚泥・ｾﾒﾝﾄ汚泥以外の無機質汚泥を  

汚泥処理費（無機質汚泥）                

省略                  0 施工　第0-0041号内訳表

                                        

01=3,02=7,03=1,04=2,18=10               

    0SCB210110  

        10,404        5,202         m3             2                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0040号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB433510  

        27,384          497.9        m            55                   

                                        

                                        

側溝清掃(人力清掃工)                    

YZ000000009

        67,788    式    

          

              

                                        

                                        

側溝清掃工                              

Z0003      

        67,788    式    

準備費                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0001-当初

00240＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    11,011,000

工事費                                  

     1,001,000

0.1000率-------B= 

10,010,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    10,010,000

工事価格                                

     1,837,643

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         3,000

0.0004率-------B= 

8,172,357対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     1,834,643

0.2251率-------B= 

1.0000前払補正率H=8,172,357対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

     8,172,357

工事原価計                              

     8,172,357

工事原価                                

     2,324,000

現場管理費計                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0001-当初

00250＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0026

    2,170.7    19.87%  72.99%   7.14%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年02月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,670     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

 19.87%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 39.96%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 33.03%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  7.14%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,148                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,148 =         2,170.7

［機械補正］      19.87         9,020       19.87

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,670       19.87

［労務補正］      39.96        26,880     33.03        22,995          72.99

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          23,900       39.96＋ 33.03

［材料補正］       7.14         144.5        7.14

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        7.14

［全体調整］      100- 19.87- 72.99-  7.14

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0027

06-実施-一般-0001-当初

機械掘削工（小型バックホウ）            

SWG111040  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                             100        ｍ３   

07年02月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.800     人           28,245              79,086

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        7.800     人           22,995             179,361

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                          

                                        

                                        

        2.632     日           38,520             101,384

SWM111040  施工　第0-0003号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                   69

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100        ｍ３           359,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        ｍ３             3,599

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =1          ｸﾛｰﾗ型山積0.08m3                        

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0028

06-実施-一般-0001-当初

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                          

SWM111040  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

機械掘削工                                     1         日    

07年02月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.000     人           27,405              27,405

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       17.000      l              144.5             2,456

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  

排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.08m3     

                                        

        1.78    供用日          4,860               8,650

MMJ0201032 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             38,520

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =1          ｸﾛｰﾗ型山積0.08m3                        

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0029

    3,871.1     9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年02月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,670     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

  8.90%

ﾗﾝﾏ                                     ﾗﾝﾏ

質量60~80kg                             

                                        

質量60~80kg

          

          564               496     

MMJ0806001 t'

MM090806001

    円／供用日

K2

  0.58%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 49.42%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,405            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 19.17%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  3.20%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          156.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.85%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,827                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

土質                                    =1          土砂                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,827 =         3,871.1

［機械補正］       8.90         9,020      0.58           564           9.48

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           8,670     100             496        8.90＋  0.58

［労務補正］      49.42        22,995     19.17        27,405     17.88        26,880              86.47

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700      49.42＋ 19.17＋ 17.88

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0030

    3,871.1     9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年02月20日適用

［材料補正］       3.20         144.5      0.85         156.5           4.05

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             134     100             149        3.20＋  0.85

［全体調整］      100-  9.48- 86.47-  4.05

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0031

06-実施-一般-0001-当初

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)              

SWG111290  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m3    

07年02月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.500     人           28,245              70,612

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3.800     人           22,995              87,381

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                          

                                        

                                        

        1.754     日           38,230              67,055

SWM111190  施工　第0-0006号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀﾝﾊﾟ締固め                              

                                        

                                        

      100.000     m3            1,566             156,600

SCB210450  施工　第0-0007号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   52

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m3            381,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              3,817

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =1          ｸﾛｰﾗ型山積0.08m3                        

埋戻土種別                              =2          発生土                                  

100m3当りﾀﾝﾊﾟ締固め数量             [m3]=100        100m3当りﾀﾝﾊﾟ締固め数量             [m3]

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =1          排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)              

ﾀﾝﾊﾟ締固め 費用の内訳                   =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0032

06-実施-一般-0001-当初

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                          

SWM111190  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

07年02月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.000     人           27,405              27,405

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       17.000      l              144.5             2,456

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  

排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準) 山積0.08m3     

                                        

        1.78    供用日          4,700               8,366

MMJ0201016 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             38,230

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =1          ｸﾛｰﾗ型山積0.08m3                        

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =1          排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0033

    1,564.3     1.24%  97.05%   1.71%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

ﾀﾝﾊﾟ締固め                              

SCB210450  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年02月20日適用

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ                             タンパ及びランマ

質量 60~80kg                            

                                        

質量　６０～８０ｋｇ

          

          615               471     

TLC1180001 t'

TL091180001

        円／日

K1

  1.24%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,405            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 51.22%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 45.83%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          156.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z1

  1.71%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,566                 0     

EP001        

              

  

       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,566 =         1,564.3

［機械補正］       1.24           615        1.24

           ×｛[────×──────]×─────

                  100             471        1.24

［労務補正］      51.22        27,405     45.83        22,995          97.05

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          26,700     100          23,900       51.22＋ 45.83

［材料補正］       1.71         156.5        1.71

             ＋[────×──────]×─────

                  100             149        1.71

［全体調整］      100-  1.24- 97.05-  1.71

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0034

06-実施-一般-0001-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                              10          m    

07年02月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            6,037.5            60,375

TQJ1366001 

6037.5*1                                

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝（L=2.0m）                  

a600×c600mm                            

市単                                    

        5.000     本           20,000             100,000

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20)高炉W/C≦65%       

市単                                    

                                        

        0.901     m3           15,500              13,965

TFJA0604875

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        1.140     m3            2,000               2,280

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   80

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            176,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             17,670

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.85       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.95       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0035

06-実施-一般-0001-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

07年02月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

      100.000     枚              887.14           88,714

TQJ1367002 

887.14*1                                

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                  

600x500　車道用                         

市単                                    

      100.000     枚            3,460             346,000

TFJA0604880

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   86

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚            434,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              4,348

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0036

06-実施-一般-0001-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

07年02月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

      100.000     枚              887.14           88,714

TQJ1367002 

887.14*1                                

              

1  

0 省略                  

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ600型嵩上げ                 

自由勾配側溝1m長　車道用　T-25          

市単                                    

      100.000     枚           53,500           5,350,000

TFJA0604880

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  286

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚          5,439,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚             54,390

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0037

06-実施-一般-0001-当初

U型側溝                                 

SWB821410  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                              10          m    

07年02月20日適用

U型側溝 昼間                            

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            4,643.73           46,437

TQJ1365003 

3969*1.17                               

              

1  

0 省略                  

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ改良型（BFB)                   

600x600x1000                            

市単                                    

       10.000     本           10,700             107,000

TFJA0604872

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        1.008     m3            2,000               2,016

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   47

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            155,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             15,550

作業区分                                =1          据付け                                  

L=1000･L=4000の使用の有無               =2          L=1000mm                                

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

U型側溝の種類                           =4          側溝(各種)                              

U型側溝の規格･仕様                      =2          L=2000mm                                

U型側溝の質量                           =3          1000kg/個以下                           

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.84       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0038

06-実施-一般-0001-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年02月20日適用

無筋構造物                              

昼間 人力施工 制約無                    

                                        

        1.000     m3           34,098.75           34,098

TQJ1611002 

34098.75*1                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             34,100

構造物区分                              =1          無筋構造物                              

工法区分                                =2          人力施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0039

    2,348.6    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年02月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,465            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,541                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =6          14.4km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,541 =         2,348.6

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        24,465       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43         144.5       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0040

06-実施-一般-0001-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0014号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年02月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t              900                 900

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ                900

廃材区分                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0041

06-実施-一般-0001-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

07年02月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

      100.000     枚              887.14           88,714

TQJ1367002 

887.14*1                                

              

1  

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

      100.000     枚              550.03           55,003

TQJ1367002 

887.14*0.62                             

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   83

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚            143,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              1,438

作業区分                                =3          再利用撤去･据付け                       

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0042

    8,483.4     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年02月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       28,035            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 43.77%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 31.27%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,245            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.92%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        8,425                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =2          小型構造物                              

【補正式】

            8,425 =         8,483.4

［労務補正］      43.77        28,035     31.27        22,995     11.92        28,245             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900      43.77＋ 31.27＋ 11.92

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0043

   33,825       0.00%  42.01%  57.99%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年02月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 22.75%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,245            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.31%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,405            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  7.89%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       16,000            18,500     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 57.99%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       30,870                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           30,870 =          33,825

［労務補正］      22.75        22,995      9.31        28,245      7.89        27,405              42.01

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          26,700      22.75＋  9.31＋  7.89

［材料補正］      57.99        16,000       57.99

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,500       57.99

［全体調整］      100- 42.01- 57.99

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0044

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年02月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        4,020             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.91%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        4,060             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.50%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 26.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,405            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.94%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

      200,000           120,000     

TZJ2122003 t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 19.41%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          882.6               0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =100        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            882.6 =          784.89

［機械補正］       2.91         4,020      2.55         4,060           5.62

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.91＋  2.55

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0045

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年02月20日適用

［労務補正］      30.50        22,995     26.32        26,880     13.94        27,405              72.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      30.50＋ 26.32＋ 13.94

［材料補正］      19.41       200,000      2.03         144.5          21.50

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             134       19.41＋  2.03

［全体調整］      100-  5.62- 72.88- 21.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0046

    1,195       0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

人力運搬(運搬~取卸し)                   

SCB211180  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年02月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

100.00%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,150                 0     

EP001        

              

  

       

換算距離                                =1          20m以下                                 

【補正式】

            1,150 =           1,195

［労務補正］     100.00        22,995      100.00

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          23,900      100.00

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0047

06-実施-一般-0001-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工                            

SWB240730  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年02月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.000     人           28,245              28,245

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3.200     人           22,995              73,584

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      

                                        

                                        

       12.100     m3           16,000             193,600

TZJ2012001 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        3.0        %          101,829               2,971

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            298,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              2,984

対象構造物                              =3          防草ｺﾝｸﾘｰﾄ                              

施工区分                                =3          人力打設                                

生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =5          18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無                =1          無し                                    

生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量                [m3/100m2]=10         生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量                [m3/100m2]

目地材の有無                            =2          有り                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0048

06-実施-一般-0001-当初

養生工                                  

SWB240740  施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年02月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.090     人           28,245               2,542

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.310     人           22,995               7,128

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        2.0        %            9,670                 193

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2              9,863

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                 98

対象構造物                              =2          防草ｺﾝｸﾘｰﾄ                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0049

06-実施-一般-0001-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年02月20日適用

鉄筋構造物                              

昼間 人力施工 制約無                    

                                        

        1.000     m3           57,613.5            57,613

TQJ1611008 

57613.5*1                               

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             57,620

構造物区分                              =2          鉄筋構造物                              

工法区分                                =2          人力施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0050

    1,068.6    27.26%  61.70%  11.04%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

SCB210020  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年02月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        8,020             7,700     

MMJ0202015 t'

MM090202015

    円／供用日

K1

 27.26%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 61.70%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 11.04%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,071                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

作業内容                                =4          小規模(標準)                            

【補正式】

            1,071 =         1,068.6

［機械補正］      27.26         8,020       27.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,700       27.26

［労務補正］      61.70        26,880       61.70

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       61.70

［材料補正］      11.04         144.5       11.04

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       11.04

［全体調整］      100- 27.26- 61.70- 11.04

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0051

    2,910.2    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年02月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,465            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,148                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =6          14.4km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,148 =         2,910.2

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        24,465       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43         144.5       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0052

06-実施-一般-0001-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0025号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年02月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（鉄筋）                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0053

      301.8     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

暗渠排水管                              

SCB222770  施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年02月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 71.28%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,245            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 28.72%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          291.7               0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =2          撤去                                    

管種別                                  =1          直管                                    

呼び径                                  =2          200~400mm                               

【補正式】

            291.7 =           301.8

［労務補正］      71.28        22,995     28.72        28,245         100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          28,900       71.28＋ 28.72

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0054

06-実施-一般-0001-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0027号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年02月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.700     人           28,245              48,016

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.700     人           27,405              46,588

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        5.100     人           22,995             117,274

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.28m3               

                                        

       11.000    時間           7,231              79,541

SK0202027  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   81

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            291,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              2,915

作業区分                                =1          建込み                                  

掘削深                                  =1          1.5m以下                                

使用機種                                =4          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3                       

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =1          排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0055

06-実施-一般-0001-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0028号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年02月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.900     人           28,245              25,420

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.900     人           27,405              24,664

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.700     人           22,995              62,086

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                

4.9t吊                                  

                                        

        0.900     日           31,200              28,080

TLC1120001 

31200*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   50

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            140,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,403

作業区分                                =2          引抜き                                  

掘削深                                  =1          1.5m以下                                

使用機種                                =1          ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊           

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正係数                    =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0056

06-実施-一般-0001-当初

土留支保工(軽量金属支保工)              

SWG117350  施工　第0-0029号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年02月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.600     人           28,245              16,947

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.600     人           27,405              16,443

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.800     人           22,995              41,391

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

腹起し材賃料　材料別途計上　0円入力     

                                        

                                        

        1.000     式                                    0

TY009500221

                                        

              

1  

0 省略                  

切梁材賃料　材料別途計上　0円入力       

                                        

                                        

        1.000     式                                    0

TY009500231

                                        

              

1  

0 省略                  

水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料　材料別途計上　0円入力    

                                        

                                        

        1.000     式                                    0

TY009500241

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m             74,790

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                747

作業区分                                =1          設置                                    

設置段数(掘削深)                        =1          1段(2.0m以下)                           

切梁材種別                              =1          水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0057

06-実施-一般-0001-当初

土留支保工(軽量金属支保工)              

SWG117350  施工　第0-0030号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年02月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.500     人           28,245              14,122

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.500     人           27,405              13,702

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.500     人           22,995              34,492

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m             62,320

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                623

作業区分                                =2          撤去                                    

設置段数(掘削深)                        =1          1段(2.0m以下)                           

切梁材種別                              =1          水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0058

06-実施-一般-0001-当初

鋼矢板･H形鋼                            

SWB250040  施工　第0-0031号内訳表

                                        

                                        

(一部または全体を撤去)                         1          t    

07年02月20日適用

鋼矢板（軽量矢板）軽量型（2型、3型）    

90日以内                                

市単                                    

        1.000      t            3,300               3,300

TFJA0604450

132*25                                  

              

1  

0 省略                  

軽量鋼矢板 修理費及び損耗費             

                                        

                                        

        1.000      t           23,718.75           23,718

TFJA0604455

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t             27,020

撤去部分長さ                            =1          撤去部分ｽｸﾗｯﾌﾟ長以上                    

仮設材の種類                            =5          軽量型2型3型                            

供用日数(実数入力)                  [日]=25         供用日数(実数入力)                  [日]

1現場での使用回数(実数入力)         [回]=2          1現場での使用回数(実数入力)         [回]

仮設材(鋼矢板,H形鋼)整備費(実)      [円]=5750       仮設材(鋼矢板,H形鋼)整備費(実)      [円]

補助工法の有無                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0059

06-実施-一般-0001-当初

金属支保工賃料（一段）                  

VKS0001    施工　第0-0032号内訳表

水圧式切梁                              

                                        

                                               1         式    

07年02月20日適用

ｱﾙﾐ腹起こし賃料 管埋設工事用            

幅70～80㎜ 高115～130㎜ 長4,000㎜       

                                        

      240       本・日             57              13,680

K6051      

                                        

              

   

0 省略                  

ｱﾙﾐ腹起こし賃料　管埋設工事用           

幅70～80mm高115～130mm長3,000mm         

物価資料                                

      180       本・日             48               8,640

W0001      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製                     

調整長770～1300㎜                       

                                        

      420       本・日            110              46,200

K6059      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                       

ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ                       

                                        

       30       台・日            154               4,620

K6054      

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             73,140



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0060

06-実施-一般-0001-当初

金属支保工基本料                        

VKS0002    施工　第0-0033号内訳表

水圧式切梁                              

                                        

                                               1         式    

07年02月20日適用

ｱﾙﾐ腹起こし基本料 管埋設工事用          

幅70～80㎜ 高115～130㎜ 長4,000㎜       

                                        

        8         本              500               4,000

K6055      

                                        

              

   

0 省略                  

ｱﾙﾐ腹起こし基本料　管埋設工事用         

幅70～80mm高115～130mm長3,000mm         

物価資料                                

        6         本              500               3,000

W0001      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料 ｱﾙﾐ製                   

調整長770～1300㎜                       

                                        

       14         本              500               7,000

K6060      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ 基本料                    

ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ                       

                                        

        1         台              500                 500

K6058      

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             14,500



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0061

06-実施-一般-0001-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0034号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年02月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,485              16,485

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    5

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,490



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0062

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0035号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年02月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        4,020             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.91%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        4,060             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.50%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 26.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,405            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.94%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

      400,000           120,000     

TZJ2122003 t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 19.41%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,138                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =200        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,138 =          784.89

［機械補正］       2.91         4,020      2.55         4,060           5.62

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.91＋  2.55

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0063

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0035号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年02月20日適用

［労務補正］      30.50        22,995     26.32        26,880     13.94        27,405              72.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      30.50＋ 26.32＋ 13.94

［材料補正］      19.41       400,000      2.03         144.5          21.50

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             134       19.41＋  2.03

［全体調整］      100-  5.62- 72.88- 21.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0064

06-実施-一般-0001-当初

防護柵(横断･転落防止柵)設置工           

SWB810760  施工　第0-0036号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年02月20日適用

横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用        

門型                                    

                                        

      100.000      m            6,331             633,100

TQJ1154005 

2532.4*2.5                              

              

1  

0 省略                  

材料別途計上　0円入力                   

                                        

                                        

      100.000      m                                    0

TFJA0604830

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            633,100

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              6,331

施工区分                                =2          ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込                  

防護柵種類                              =2          門型                                    

支柱間隔                                =2          1.5m                                    

施工規模による加算                      =4          100m未満                                

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0065

06-実施-一般-0001-当初

仮設材等の運搬                          

SWB010020  施工　第0-0037号内訳表

往路                                    

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

07年02月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 10kmまで                  

                                        

        1.000      t            3,410               3,410

TZJ6810101 

3410*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,410

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=6          片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =4          各種(実数入力)                          

運搬割増率(実数入力)                    =0          運搬割増率(実数入力)                    

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0066

06-実施-一般-0001-当初

仮設材等の運搬                          

SWB010020  施工　第0-0038号内訳表

復路                                    

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

07年02月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 10kmまで                  

                                        

        1.000      t            3,410               3,410

TZJ6810101 

3410*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,410

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=6          片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =4          各種(実数入力)                          

運搬割増率(実数入力)                    =0          運搬割増率(実数入力)                    

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0067

06-実施-一般-0001-当初

仮設材等の積込み取卸し費                

SWB010030  施工　第0-0039号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年02月20日適用

積込み.取卸し費(仮設材等)               

                                        

                                        

        2.000      t            1,500               3,000

TZJ6800001 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,000

作業区分                                =4          積込み､取卸し(往復分)                   



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0068

      515.34    0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

側溝清掃(人力清掃工)                    

SCB433510  施工　第0-0040号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年02月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 74.21%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,245            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 25.79%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          497.9               0     

EP001        

              

  

       

側溝蓋規格                              =1          無蓋                                    

【補正式】

            497.9 =          515.34

［労務補正］      74.21        22,995     25.79        28,245         100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          28,900       74.21＋ 25.79

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0069

    4,644.6    18.57%  72.35%   9.08%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0041号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年02月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        6,082             4,873     

MPM03010010t'

MPM93010010

    円／供用日

K1

 18.57%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,465            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 72.35%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  9.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        5,202                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =3          現場制約あり                            

積込機種･規格                           =7          人力                                    

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =10         8.0km以下                               

【補正式】

            5,202 =         4,644.6

［機械補正］      18.57         6,082       18.57

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           4,873       18.57

［労務補正］      72.35        24,465       72.35

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       72.35

［材料補正］       9.08         144.5        9.08

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        9.08

［全体調整］      100- 18.57- 72.35-  9.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



0 0070

06-実施-一般-0001-当初

特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１ 規格２・摘要 単　位 単　　価 特殊

集計

集計

区分

出現

位置

W0001 汚泥処理費（無機質汚泥）

ﾊﾞｷｭｰﾑ汚泥・ｾﾒﾝﾄ汚泥以外の無機質汚泥を

想定　市単（別冊） m3         15,000   572 工事内訳

W0001 産業廃棄物収集運搬費

4t車（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ） 20km以内。回収物はある

程度集積していること。市単（別冊） 台         25,000   572 工事内訳

W0001 産業廃棄物処分費

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　運搬費は含まない

市単（別冊） t         91,500   572 工事内訳

W0001 ｱﾙﾐ腹起こし基本料　管埋設工事用

幅70～80mm高115～130mm長3,000mm

物価資料 本            500   572 特単　　

W0001 ｱﾙﾐ腹起こし賃料　管埋設工事用

幅70～80mm高115～130mm長3,000mm

物価資料 本・日             48   572 特単　　



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0071

Y4000020940 仮管撤去工                              W0001      産業廃棄物収集運搬費                    台        

4t車（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ） 20km以内。回収物はある

程度集積していること。市単（別冊）      

                                        

         25,000   

Y4000020940 仮管撤去工                              W0001      産業廃棄物処分費                        t         

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　運搬費は含まない             

市単（別冊）                            

                                        

         91,500   

YZ000000009 側溝清掃工                              W0001      汚泥処理費（無機質汚泥）                m3        

ﾊﾞｷｭｰﾑ汚泥・ｾﾒﾝﾄ汚泥以外の無機質汚泥を  

想定　市単（別冊）                      

                                        

         15,000   

SWB250040  鋼矢板･H形鋼                            第0-0031号 TFJA0604455 軽量鋼矢板 修理費及び損耗費             t         

                                        

                                        

                                        

         23,718.75

VKS0001    金属支保工賃料（一段）                  第0-0032号 W0001      ｱﾙﾐ腹起こし賃料　管埋設工事用           本・日    

幅70～80mm高115～130mm長3,000mm         

物価資料                                

                                        

             48   

VKS0002    金属支保工基本料                        第0-0033号 W0001      ｱﾙﾐ腹起こし基本料　管埋設工事用         本        

幅70～80mm高115～130mm長3,000mm         

物価資料                                

                                        

            500   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0072

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0008号 TFJA0604877 自由勾配側溝（L=2.0m）                  本        

a600×c600mm                            

市単                                    

                                        

         20,000   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0008号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20)高炉W/C≦65%       m3        

市単                                    

                                        

                                        

         15,500   

SWB821430 蓋版                                    第0-0009号 TFJA0604880 自由勾配側溝　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                  枚        

600x500　車道用                         

市単                                    

                                        

          3,460   

SWB821430 蓋版                                    第0-0010号 TFJA0604880 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ600型嵩上げ                 枚        

自由勾配側溝1m長　車道用　T-25          

市単                                    

                                        

         53,500   

SWB821410 U型側溝                                 第0-0011号 TFJA0604872 ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ改良型（BFB)                   本        

600x600x1000                            

市単                                    

                                        

         10,700   

S0930 廃材処理費                              第0-0014号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

            900   

S0930 廃材処理費                              第0-0025号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

          1,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0014号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

            900   

SWG117350 土留支保工(軽量金属支保工)              第0-0029号 TY009500221 腹起し材賃料　材料別途計上　0円入力     式        

                                        

                                        

                                        

              0   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0073

SWG117350 土留支保工(軽量金属支保工)              第0-0029号 TY009500231 切梁材賃料　材料別途計上　0円入力       式        

                                        

                                        

                                        

              0   

SWG117350 土留支保工(軽量金属支保工)              第0-0029号 TY009500241 水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料　材料別途計上　0円入力    式        

                                        

                                        

                                        

              0   

SWB250040 鋼矢板･H形鋼                            第0-0031号 TFJA0604450 鋼矢板（軽量矢板）軽量型（2型、3型）    t         

90日以内                                

市単                                    

                                        

            132   

SWB810760 防護柵(横断･転落防止柵)設置工           第0-0036号 TFJA0604830 材料別途計上　0円入力                   m         

                                        

                                        

                                        

              0   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0074

T  処分費等                                     67,260     T  処分費等                                諸経費      30,000     


