
令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

     35,211,000

               

               

     

      

               

               

               

          

      

                    

                                                    
                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



設  計  変  更  理  由  書

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    



消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

    32,010,000

    26,390,000

     5,620,000

              

     3,201,000

     2,639,000

       562,000

              

    35,211,000

    29,029,000

     6,182,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10

                                                    

                                                    



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

道路修繕                                

    式    

道路土工                                

    式    

掘削工                                  

    m3    

掘削                                    

   一式   

掘削                                    

      280        m3    

作業土工                                

    式    

床掘り                                  

   一式   

床掘り                                  

      130        m3    

埋戻し                                  

   一式   

埋戻し                                  

      100        m3    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

        4        m3    

残土処理工                              

    式    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

       20        m3    

残土等処分                              

   一式   

残土処分費                              

       20        m3    

土砂等運搬                              

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

土砂等運搬                              

      280        m3    

残土等処分                              

   一式   

残土処分費                              

      280        m3    

排水構造物工                            

    式    

側溝工                                  

    式    

U形側溝                                 

   一式   

U型側溝                                 

       96         m    

U型側溝                                 

       35         m    

側溝蓋(再設置)                          

   一式   

蓋版                                    

      249        枚    

蓋版                                    

       14        枚    

自由勾配側溝                            

   一式   

自由勾配側溝                            

       51         m    

自由勾配側溝                            

       32         m    

自由勾配側溝                            

       22         m    

自由勾配側溝                            

       27         m    

自由勾配側溝                            

       25         m    

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      

        6        m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

側溝蓋（新設）                          

   一式   

蓋版                                    

       66        枚    

蓋版                                    

       59        枚    

蓋版                                    

        9        枚    

蓋版                                    

        7        枚    

集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工                         

    式    

集水桝工                                

   一式   

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

        3       箇所   

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

        2       箇所   

蓋版                                    

        5        枚    

構造物撤去工                            

    式    

舗装打換え工                            

    式    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

      350         m    

成型目地工（材工とも）                  

       61         m    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

      919        m2    

殻運搬                                  

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

殻運搬                                  

       46        m3    

殻処分                                  

   一式   

廃材処理費                              

      108        ｔ    

構造物取壊し工                          

    式    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

   一式   

構造物とりこわし                        

       22        m3    

殻運搬                                  

       22        m3    

廃材処理費                              

       53        ｔ    

構造物とりこわし                        

        2        m3    

殻運搬                                  

        2        m3    

廃材処理費                              

        4        ｔ    

舗装工　C断面                           

    式    

舗装工　C断面                           

    式    

整地                                    

   一式   

不陸整正                                

      923        m2    

下層路盤                                

   一式   

下層路盤(車道･路肩部)                   

      923        m2    

表層                                    

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0012

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

表層(車道･路肩部)                       

      923        m2    

区画線工                                

    式    

区画線工                                

    式    

溶融式区画線                            

   一式   

区画線設置                              

        3         m    

区画線設置                              

       13         m    

雑工（民地復旧）                        

    式    

民地乗入復旧工                          

    式    

民地乗入復旧工（Co）                    

   一式   

舗装版切断                              

       62         m    

構造物とりこわし                        

        5        m3    

殻運搬                                  

        5        m3    

廃材処理費                              

       11        ｔ    

下層路盤(歩道部)                        

       30        m2    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

        5        m3    

民地乗入復旧工（As）                    

   一式   

舗装版切断                              

       78         m    

舗装版破砕                              

       39        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0013

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

殻運搬                                  

        2        m3    

廃材処理費                              

        5        ｔ    

下層路盤(歩道部)                        

       39        m2    

表層(歩道部)                            

       39        m2    

民地乗入復旧工（ILB）                   

   一式   

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

        3        m2    

下層路盤(歩道部)                        

        3        m2    

民地乗入復旧工（砕石）                  

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

        1        m2    

雑工（すり付工）                        

    式    

掘削工                                  

    m3    

掘削                                    

   一式   

掘削                                    

        3        m3    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

        3        m3    

残土等処分                              

   一式   

残土処分費                              

        3        m3    

舗装工　C断面                           

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0014

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

整地                                    

   一式   

不陸整正                                

       10        m2    

下層路盤                                

   一式   

下層路盤(車道･路肩部)                   

       10        m2    

表層                                    

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

       10        m2    

舗装打換え工                            

    式    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

       10        m2    

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

        0.5      m3    

殻処分                                  

   一式   

廃材処理費                              

        1        ｔ    

仮設工                                  

    式    

水替工                                  

    式    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

   一式   

据付･撤去工                             

        1       現場   

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

       21        日    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0015

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

      124.5     人日   

直接工事費                              

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0016

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊附帯工事費＊＊                                                              

                                        

道路修繕                                

    式    

道路土工                                

    式    

掘削工                                  

    m3    

掘削                                    

   一式   

掘削                                    

       10        m3    

作業土工                                

    式    

床掘り                                  

   一式   

床掘り                                  

       40        m3    

埋戻し                                  

   一式   

埋戻し                                  

       30        m3    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

        0.9      m3    

残土処理工                              

    式    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

       10        m3    

残土等処分                              

   一式   

残土処分費                              

       10        m3    

土砂等運搬                              

   一式   



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0017

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

土砂等運搬                              

        3        m3    

残土等処分                              

   一式   

残土処分費                              

        3        m3    

排水構造物工                            

    式    

側溝工                                  

    式    

U形側溝                                 

   一式   

U型側溝                                 

       85         m    

側溝蓋(再設置)                          

   一式   

蓋版                                    

      161        枚    

蓋版                                    

        8        枚    

自由勾配側溝                            

   一式   

自由勾配側溝                            

        3         m    

自由勾配側溝                            

        9         m    

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      

        0.5      m3    

側溝蓋（新設）                          

   一式   

蓋版                                    

       10        枚    

蓋版                                    

        1        枚    

構造物撤去工                            

    式    



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0018

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

舗装打換え工                            

    式    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

      110         m    

成型目地工（材工とも）                  

        9         m    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

      234        m2    

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

       12        m3    

殻処分                                  

   一式   

廃材処理費                              

       28        ｔ    

構造物取壊し工                          

    式    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

   一式   

構造物とりこわし                        

        2        m3    

殻運搬                                  

        2        m3    

廃材処理費                              

        3        ｔ    

舗装工　C断面                           

    式    

舗装工　C断面                           

    式    

整地                                    

   一式   



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0019

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

不陸整正                                

      188        m2    

下層路盤                                

   一式   

下層路盤(車道･路肩部)                   

       46        m2    

表層                                    

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

      234        m2    

区画線工                                

    式    

区画線工                                

    式    

溶融式区画線                            

   一式   

区画線設置                              

      410         m    

区画線設置                              

        3         m    

区画線設置                              

       13         m    

雑工（民地復旧）                        

    式    

民地乗入復旧工                          

    式    

民地乗入復旧工（As）                    

   一式   

舗装版切断                              

       14         m    

舗装版破砕                              

        7        m2    

殻運搬                                  

        0.4      m3    

廃材処理費                              

        0.8      ｔ    



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0020

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

下層路盤(歩道部)                        

        7        m2    

表層(歩道部)                            

        7        m2    

民地乗入復旧工（ILB）                   

   一式   

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

        6        m2    

下層路盤(歩道部)                        

        6        m2    

仮設工                                  

    式    

水替工                                  

    式    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

   一式   

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

        6        日    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       33       人日   

直接工事費                              

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0021

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00220

0

07-実施-一般-0001-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

31 新潟③                                  

0-07.08.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\702西区建設課\01当初\0507-6災第149号-当初-【災復】市道黒埼1-31号線（西50）道路災害復旧工事（その1）.

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

04  道路改良工事            

08  一般交通影響有(2)-2     

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     26,390,000       2,639,000      29,029,000

附帯工事価格        

                    

      5,620,000         562,000       6,182,000

工事価格計          

                    

     32,010,000       3,201,000      35,211,000



省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=1                          

    0SCB210030  

       281,710        2,167         m3           130                   

                                        

                                        

床掘り                                  

Y4000023342

       281,710   一式   

          

              

                                        

                                        

床掘り                                  

Y3000001873

       771,470    式    

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1,05=3                

    0SCB210100  

        93,912          335.4       m3           280                   

                                        

                                        

掘削                                    

Y4000023282

        93,912   一式   

          

              

                                        

                                        

掘削                                    

Y3000001862

        93,912    式    

          

              

                                        

                                        

掘削工                                  

Y2000000294

     2,426,302    式    

          

              

                                        

                                        

道路土工                                

Y1000000032

    14,167,843    式    

          

              

                                        

                                        

道路修繕                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00230＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

Y4000023283

     1,080,800   一式   

          

              

                                        

土質:                                   

土砂等運搬                              

処分費等              T 572

    W0001      

        24,000        1,200         m3            20                   

                                        

見積1200円/m3                           

残土処分費                              

Y4000023310

        24,000   一式   

          

              

                                        

                                        

残土等処分                              

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=2,02=5,03=1,04=2,14=13               

    0SCB210110  

       120,120        6,006         m3            20                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000023309

       120,120   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y3000001866

     1,560,920    式    

          

              

                                        

                                        

残土処理工                              

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=1,02=4,03=54,05=2,07=2,13=1          

    0SCB240010  

       101,560       25,390         m3             4                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=5,02=1,04=1                          

    0SCB210410  

       388,200        3,882         m3           100                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

Y4000023343

       489,760   一式   

          

              

                                        

                                        

埋戻し                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00240＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000007936

       371,140   一式   

          

              

                                        

                                        

側溝蓋(再設置)                          

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

10=1,11=5,12=0.63                       

01=3,02=1,03=1,04=4,06=2,07=3,08=1,09=1,

    0SWB821410  

       218,330        6,238          m            35                   

                                        

PU3-400A×L2000                         

U型側溝                                 

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

,11=5,12=0.56                           

01=3,02=1,03=1,04=3,05=18,08=1,09=1,10=1

    0SWB821410  

       597,312        6,222          m            96                   

                                        

PU3-300A×L2000                         

U型側溝                                 

Y4000023354

       815,642   一式   

          

              

                                        

                                        

U形側溝                                 

Y3000001874

     3,948,372    式    

          

              

                                        

                                        

側溝工                                  

Y2000000296

     4,230,212    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物工                            

処分費等              T 572

    W0001      

       336,000        1,200         m3           280                   

                                        

見積1200円/m3                           

残土処分費                              

Y4000023310

       336,000   一式   

          

              

                                        

                                        

残土等処分                              

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,06=15               

    0SCB210110  

     1,080,800        3,860         m3           280                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00250＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0T1631      

        96,000       16,000         m3             6                   

                                        

                                        

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

=0.72,09=3,10=0                         

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.31,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

       367,000       14,680          m            25                   

                                        

a400×c600mm                            

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

=0.72,09=3,10=0                         

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.31,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

       376,920       13,960          m            27                   

                                        

a400×c500mm                            

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

=0.71,09=3,10=0                         

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.31,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

       285,120       12,960          m            22                   

                                        

a400×c400mm                            

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

=0.61,09=3,10=0                         

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.26,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

       386,240       12,070          m            32                   

                                        

a300×c400mm                            

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

=0.60,09=3,10=0                         

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.25,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

       564,570       11,070          m            51                   

                                        

a300×c300mm                            

自由勾配側溝                            

Y4000004776

     2,075,850   一式   

          

              

                                        

                                        

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=5,05=1,06=1,07=1           

    0SWB821430  

         8,596          614         枚            14     Gr            

                                        

                                        

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

    0SWB821430  

       362,544        1,456         枚           249     Co            

                                        

                                        

蓋版                                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00260＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=14,02=10,03=2,04=1                   

    0SCB222950  

       114,720       57,360        箇所            2                   

                                        

                                        

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=14,02=8,03=2,04=1                    

    0SCB222950  

       159,840       53,280        箇所            3                   

                                        

                                        

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

Y4000004776

       281,840   一式   

          

              

                                        

                                        

集水桝工                                

Y3000001874

       281,840    式    

          

              

                                        

                                        

集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工                         

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

    0SWB821430  

       183,400       26,200         枚             7                   

                                        

                                        

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=1,06=1,07=1           

    0SWB821430  

       167,220       18,580         枚             9                   

                                        

                                        

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

    0SWB821430  

       175,466        2,974         枚            59                   

                                        

                                        

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

    0SWB821430  

       159,654        2,419         枚            66                   

                                        

                                        

蓋版                                    

Y4000007936

       685,740   一式   

          

              

                                        

                                        

側溝蓋（新設）                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00270＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000023319

        89,148   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

       549,837          598.3       m2           919                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

Y4000023316

       549,837   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 

   0F0002      

        56,730          930          m            61     別冊　市単価表

材料・施工費含む                        

高弾性ﾀｲﾌﾟ厚5㎜幅                       

成型目地工（材工とも）                  

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

       243,320          695.2        m           350                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y4000023315

       300,050   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y3000001868

     1,101,035    式    

          

              

                                        

                                        

舗装打換え工                            

Y2000000317

     1,699,043    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

    0SWB821430  

         7,280        1,456         枚             5                   

                                        

                                        

蓋版                                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00280＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=1                

    0SWB824010  

        22,340       11,170         m3             2                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

処分費等              T 施工　第0-0028号内訳表

                                        

01=2                                    

    0S0930      

        63,600        1,200         ｔ            53                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=2,04=6,13=1                

    0SCB227010  

        69,322        3,151         m3            22                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=1,05=1                

    0SWB824010  

       434,060       19,730         m3            22                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

省略                  0 

Y4000008222

       598,008   一式   

          

              

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

Y3000001953

       598,008    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

処分費等              T 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

       162,000        1,500         ｔ           108                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

Y4000023319

       162,000   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=7,13=1                

    0SCB227010  

        89,148        1,938         m3            46                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00290＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000023325

     1,746,316   一式   

          

              

                                        

                                        

表層                                    

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=8,04=1                   

    0SCB410030  

     1,110,369        1,203         m2           923                   

                                        

                                        

下層路盤(車道･路肩部)                   

Y4000023321

     1,110,369   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤                                

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

                                        

01=1,04=1                               

    0SCB410010  

       117,128          126.9       m2           923                   

                                        

                                        

不陸整正                                

Y4000023321

       117,128   一式   

          

              

                                        

                                        

整地                                    

Y3000001868

     2,973,813    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工　C断面                           

Y2000000295

     2,973,813    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工　C断面                           

処分費等              T 施工　第0-0031号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

         3,600          900         ｔ             4                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=6,13=1                

    0SCB227010  

         5,086        2,543         m3             2                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00300＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

Y4000029052

       313,618   一式   

          

              

                                        

                                        

民地乗入復旧工（Co）                    

Y3000004038

       568,547    式    

          

              

                                        

                                        

民地乗入復旧工                          

Y2000000295

       568,547    式    

          

              

                                        

                                        

雑工（民地復旧）                        

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=1,02=1,03=2,04=13,05=1,06=1,07=1,08=1

    0SWB821210  

        10,764          828          m            13                   

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=1,02=1,03=2,04=11,05=1,06=1,07=1,08=1

    0SWB821210  

         2,154          718          m             3                   

                                        

                                        

区画線設置                              

Y4000007980

        12,918   一式   

          

              

                                        

                                        

溶融式区画線                            

Y3000001890

        12,918    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

Y2000000300

        12,918    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

     1,746,316        1,892         m2           923                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00310＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

        23,333          598.3       m2            39                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

        54,225          695.2        m            78                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

省略                  0 

Y4000029052

       236,084   一式   

          

              

                                        

                                        

民地乗入復旧工（As）                    

省略                  0 施工　第0-0039号内訳表

                                        

01=1,02=4,03=47,05=2,07=2,13=1          

    0SCB240010  

       129,600       25,920         m3             5                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

省略                  0 施工　第0-0038号内訳表

                                        

01=100,02=1,03=8,04=1                   

    0SCB410031  

        27,123          904.1       m2            30                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

処分費等              T 施工　第0-0031号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

         9,900          900         ｔ            11                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=6,13=1                

    0SCB227010  

        12,715        2,543         m3             5                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=1                

    0SWB824010  

        55,850       11,170         m3             5                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

省略                  0 施工　第0-0037号内訳表

                                        

01=2,03=1,05=1                          

    0SCB430510  

        78,430        1,265          m            62                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00320＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0043号内訳表

                                        

01=200,02=1,03=8,04=1                   

    0SCB410031  

         1,172        1,172         m2             1                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

Y4000029052

         1,172   一式   

          

              

                                        

                                        

民地乗入復旧工（砕石）                  

省略                  0 施工　第0-0042号内訳表

                                        

01=150,02=1,03=8,04=1                   

    0SCB410031  

         3,114        1,038         m2             3                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

省略                  0 施工　第0-0041号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=4,04=20,05=2,06=1,07=1     

    0SWB810420  

        14,559        4,853         m2             3     (再設置)      

                                        

                                        

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

省略                  0 

Y4000029052

        17,673   一式   

          

              

                                        

                                        

民地乗入復旧工（ILB）                   

省略                  0 施工　第0-0040号内訳表

                                        

01=1,02=50,05=4,06=2,07=1               

    0SCB410261  

       111,891        2,869         m2            39                   

                                        

                                        

表層(歩道部)                            

省略                  0 施工　第0-0038号内訳表

                                        

01=100,02=1,03=8,04=1                   

    0SCB410031  

        35,259          904.1       m2            39                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

処分費等              T 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

         7,500        1,500         ｔ             5                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=7,13=1                

    0SCB227010  

         3,876        1,938         m3             2                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00330＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000001868

        32,219    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工　C断面                           

処分費等              T 572

    W0001      

         3,600        1,200         m3             3                   

                                        

見積1200円/m3                           

残土処分費                              

Y4000023310

         3,600   一式   

          

              

                                        

                                        

残土等処分                              

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,06=15               

    0SCB210110  

        11,580        3,860         m3             3                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000023309

        11,580   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1,05=3                

    0SCB210100  

         1,006          335.4       m3             3                   

                                        

                                        

掘削                                    

Y4000023282

         1,006   一式   

          

              

                                        

                                        

掘削                                    

Y3000001862

        16,186    式    

          

              

                                        

                                        

掘削工                                  

Y2000000295

        56,857    式    

          

              

                                        

                                        

雑工（すり付工）                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00340＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

         5,983          598.3       m2            10                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

Y4000023316

         5,983   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

Y3000001868

         8,452    式    

          

              

                                        

                                        

舗装打換え工                            

省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

        18,920        1,892         m2            10                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

Y4000023325

        18,920   一式   

          

              

                                        

                                        

表層                                    

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=8,04=1                   

    0SCB410030  

        12,030        1,203         m2            10                   

                                        

                                        

下層路盤(車道･路肩部)                   

Y4000023321

        12,030   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤                                

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

                                        

01=1,04=1                               

    0SCB410010  

         1,269          126.9       m2            10                   

                                        

                                        

不陸整正                                

Y4000023321

         1,269   一式   

          

              

                                        

                                        

整地                                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00350＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0045号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1                          

    0SWG121050  

       127,848        6,088         日            21     (開削水替)    

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

施工　第0-0044号内訳表

    0SWG121100  

         1,868        1,868        現場            1     (開削水替)    

                                        

                                        

据付･撤去工                             

Y4000008318

       129,716   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

Y3000001969

       129,716    式    

          

              

                                        

                                        

水替工                                  

Y2000000318

     2,200,151    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

処分費等              T 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

         1,500        1,500         ｔ             1                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

Y4000023319

         1,500   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=7,13=1                

    0SCB227010  

           969        1,938         m3             0.5                 

                                        

                                        

殻運搬                                  

Y4000023319

           969   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00360＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     5,868,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=      5,868,00019,431,626率参照額-C= 

0.3235率-------B= 

1.1000地域補正率F=16,007,894対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

    16,151,843

純工事費                                

     1,984,000

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=      1,984,00017,023,626率参照額-C= 

0.1156率-------B= 

1.2000地域補正率F=14,023,894対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

    14,167,843

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0046号内訳表

    0SWB010212  

     2,070,435       16,630        人日          124.5                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000026665

     2,070,435   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003678

     2,070,435    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00370＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    29,029,000

工事費                                  

     2,639,000

0.1000率-------B= 

26,390,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    26,390,000

工事価格                                

     4,370,157

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         8,000

0.0004率-------B= 

21,875,894対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     4,362,15726,554,626率参照額-C= 

0.1996率-------B= 

1.0000前払補正率H=21,875,894対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    22,019,843

工事原価計                              

    22,019,843

工事原価                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00380＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=1                          

    0SCB210030  

        86,680        2,167         m3            40                   

                                        

                                        

床掘り                                  

Y4000023342

        86,680   一式   

          

              

                                        

                                        

床掘り                                  

Y3000001873

       225,991    式    

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

省略                  0 施工　第0-0047号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=7                          

    0SCB210100  

        12,220        1,222         m3            10                   

                                        

                                        

掘削                                    

Y4000023282

        12,220   一式   

          

              

                                        

                                        

掘削                                    

Y3000001862

        12,220    式    

          

              

                                        

                                        

掘削工                                  

Y2000000294

       331,889    式    

          

              

                                        

                                        

道路土工                                

Y1000000032

     3,014,416    式    

          

              

                                        

                                        

道路修繕                                

X2000      

                                        

                                        

                                        

＊＊附帯工事費＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00390＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



Y4000023309

        18,018   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

処分費等              T 572

    W0001      

        12,000        1,200         m3            10                   

                                        

見積1200円/m3                           

残土処分費                              

Y4000023310

        12,000   一式   

          

              

                                        

                                        

残土等処分                              

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=2,02=5,03=1,04=2,14=13               

    0SCB210110  

        60,060        6,006         m3            10                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000023309

        60,060   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y3000001866

        93,678    式    

          

              

                                        

                                        

残土処理工                              

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=1,02=4,03=54,05=2,07=2,13=1          

    0SCB240010  

        22,851       25,390         m3             0.9                 

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=5,02=1,04=1                          

    0SCB210410  

       116,460        3,882         m3            30                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

Y4000023343

       139,311   一式   

          

              

                                        

                                        

埋戻し                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00400＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

    0SWB821430  

       234,416        1,456         枚           161     Co            

                                        

                                        

蓋版                                    

Y4000007936

       239,328   一式   

          

              

                                        

                                        

側溝蓋(再設置)                          

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

,11=5,12=0.56                           

01=3,02=1,03=1,04=3,05=18,08=1,09=1,10=1

    0SWB821410  

       528,870        6,222          m            85                   

                                        

PU3-300A×L2000                         

U型側溝                                 

Y4000023354

       528,870   一式   

          

              

                                        

                                        

U形側溝                                 

Y3000001874

       960,808    式    

          

              

                                        

                                        

側溝工                                  

Y2000000296

       960,808    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物工                            

処分費等              T 572

    W0001      

         3,600        1,200         m3             3                   

                                        

見積1200円/m3                           

残土処分費                              

Y4000023310

         3,600   一式   

          

              

                                        

                                        

残土等処分                              

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=2,02=5,03=1,04=2,14=13               

    0SCB210110  

        18,018        6,006         m3             3                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00410＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



Y2000000317

       339,462    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=1,06=1,07=1           

    0SWB821430  

        18,580       18,580         枚             1                   

                                        

                                        

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

    0SWB821430  

        24,190        2,419         枚            10                   

                                        

                                        

蓋版                                    

Y4000007936

        42,770   一式   

          

              

                                        

                                        

側溝蓋（新設）                          

省略                  0 

   0T1631      

         8,000       16,000         m3             0.5                 

                                        

                                        

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

=0.61,09=3,10=0                         

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.26,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

       108,630       12,070          m             9                   

                                        

a300×c400mm                            

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

=0.60,09=3,10=0                         

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.25,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

        33,210       11,070          m             3                   

                                        

a300×c300mm                            

自由勾配側溝                            

Y4000004776

       149,840   一式   

          

              

                                        

                                        

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=5,05=1,06=1,07=1           

    0SWB821430  

         4,912          614         枚             8     Gr            

                                        

                                        

蓋版                                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00420＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



Y4000023319

        42,000   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=7,13=1                

    0SCB227010  

        23,256        1,938         m3            12                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

Y4000023319

        23,256   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

       140,002          598.3       m2           234                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

Y4000023316

       140,002   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 

   0F0002      

         8,370          930          m             9     別冊　市単価表

材料・施工費含む                        

高弾性ﾀｲﾌﾟ厚5㎜幅                       

成型目地工（材工とも）                  

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

        76,472          695.2        m           110                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y4000023315

        84,842   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y3000001868

       290,100    式    

          

              

                                        

                                        

舗装打換え工                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00430＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



Y4000023321

        56,193   一式   

          

              

                                        

                                        

整地                                    

Y3000001868

       554,259    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工　C断面                           

Y2000000295

       554,259    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工　C断面                           

処分費等              T 施工　第0-0028号内訳表

                                        

01=2                                    

    0S0930      

         3,600        1,200         ｔ             3                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=2,04=6,13=1                

    0SCB227010  

         6,302        3,151         m3             2                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=1,05=1                

    0SWB824010  

        39,460       19,730         m3             2                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

省略                  0 

Y4000008222

        49,362   一式   

          

              

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

Y3000001953

        49,362    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

処分費等              T 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

        42,000        1,500         ｔ            28                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00440＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0049号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=1,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

       152,110          371          m           410                   

                                        

                                        

区画線設置                              

Y4000007980

       165,028   一式   

          

              

                                        

                                        

溶融式区画線                            

Y3000001890

       165,028    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

Y2000000300

       165,028    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

       442,728        1,892         m2           234                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

Y4000023325

       442,728   一式   

          

              

                                        

                                        

表層                                    

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=8,04=1                   

    0SCB410030  

        55,338        1,203         m2            46                   

                                        

                                        

下層路盤(車道･路肩部)                   

Y4000023321

        55,338   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤                                

省略                  0 施工　第0-0048号内訳表

                                        

01=2,02=9,03=2,04=1                     

    0SCB410010  

        56,193          298.9       m2           188                   

                                        

                                        

不陸整正                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00450＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



処分費等              T 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

         1,200        1,500         ｔ             0.8                 

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=7,13=1                

    0SCB227010  

           775        1,938         m3             0.4                 

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

         4,188          598.3       m2             7                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

         9,732          695.2        m            14                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

省略                  0 

Y4000029052

        42,306   一式   

          

              

                                        

                                        

民地乗入復旧工（As）                    

Y3000004038

        77,652    式    

          

              

                                        

                                        

民地乗入復旧工                          

Y2000000295

        77,652    式    

          

              

                                        

                                        

雑工（民地復旧）                        

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=1,02=1,03=2,04=13,05=1,06=1,07=1,08=1

    0SWB821210  

        10,764          828          m            13                   

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=1,02=1,03=2,04=11,05=1,06=1,07=1,08=1

    0SWB821210  

         2,154          718          m             3                   

                                        

                                        

区画線設置                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00460＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0045号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1                          

    0SWG121050  

        36,528        6,088         日             6     (開削水替)    

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

Y4000008318

        36,528   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

Y3000001969

        36,528    式    

          

              

                                        

                                        

水替工                                  

Y2000000318

       585,318    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0042号内訳表

                                        

01=150,02=1,03=8,04=1                   

    0SCB410031  

         6,228        1,038         m2             6                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

省略                  0 施工　第0-0041号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=4,04=20,05=2,06=1,07=1     

    0SWB810420  

        29,118        4,853         m2             6     (再設置)      

                                        

                                        

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

省略                  0 

Y4000029052

        35,346   一式   

          

              

                                        

                                        

民地乗入復旧工（ILB）                   

省略                  0 施工　第0-0040号内訳表

                                        

01=1,02=50,05=4,06=2,07=1               

    0SCB410261  

        20,083        2,869         m2             7                   

                                        

                                        

表層(歩道部)                            

省略                  0 施工　第0-0038号内訳表

                                        

01=100,02=1,03=8,04=1                   

    0SCB410031  

         6,328          904.1       m2             7                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00470＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



     1,255,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=      1,255,00019,431,626率参照額-C= 

0.3235率-------B= 

1.1000地域補正率F=3,423,732対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

     3,438,416

純工事費                                

       424,000

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=        424,00017,023,626率参照額-C= 

0.1156率-------B= 

1.2000地域補正率F=2,999,732対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

     3,014,416

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0046号内訳表

    0SWB010212  

       548,790       16,630        人日           33                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000026665

       548,790   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003678

       548,790    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00480＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



     6,182,000

工事費                                  

       562,000

0.1000率-------B= 

5,620,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

     5,620,000

工事価格                                

       926,584

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         2,000

0.0004率-------B= 

4,678,732対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

       924,58426,554,626率参照額-C= 

0.1996率-------B= 

1.0000前払補正率H=4,678,732対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

     4,693,416

工事原価計                              

     4,693,416

工事原価                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00490＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0050

      328.03   44.26%  36.73%  19.01%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

掘削                                    

SCB210100  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]       ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3    

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3

          

       21,500            20,600     

MMJ0202090 t'

MM090202090

    円／供用日

K1

 44.26%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 36.73%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 19.01%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          335.4               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                

押土の有無                              =2          無し                                    

障害の有無                              =1          無し                                    

施工数量                                =3          5,000m3未満                             

【補正式】

            335.4 =          328.03

［機械補正］      44.26        21,500       44.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,600       44.26

［労務補正］      36.73        27,336       36.73

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       36.73

［材料補正］      19.01         139.5       19.01

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       19.01

［全体調整］      100- 44.26- 36.73- 19.01

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0051

    2,170.7    19.87%  72.99%   7.14%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,670     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

 19.87%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 39.96%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 33.03%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  7.14%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,167                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,167 =         2,170.7

［機械補正］      19.87         9,020       19.87

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,670       19.87

［労務補正］      39.96        27,336     33.03        23,358          72.99

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          23,900       39.96＋ 33.03

［材料補正］       7.14         139.5        7.14

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        7.14

［全体調整］      100- 19.87- 72.99-  7.14

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0052

    3,871.1     9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,670     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

  8.90%

ﾗﾝﾏ                                     ﾗﾝﾏ

質量60~80kg                             

                                        

質量60~80kg

          

          564               496     

MMJ0806001 t'

MM090806001

    円／供用日

K2

  0.58%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 49.42%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 19.17%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  3.20%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          149.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.85%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,882                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

土質                                    =1          土砂                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,882 =         3,871.1

［機械補正］       8.90         9,020      0.58           564           9.48

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           8,670     100             496        8.90＋  0.58

［労務補正］      49.42        23,358     19.17        28,152     17.88        27,336              86.47

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700      49.42＋ 19.17＋ 17.88

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0053

    3,871.1     9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

［材料補正］       3.20         139.5      0.85         149.5           4.05

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             134     100             149        3.20＋  0.85

［全体調整］      100-  9.48- 86.47-  4.05

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0054

   28,051       0.00%  29.40%  70.60%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 13.20%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  7.51%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  6.69%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25(20)高炉W/C≦65%         

修正

生コンクリート

市単                                    

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       16,000            18,500     

TY000210000t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 70.60%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       25,390                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =54         各種                                    

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           25,390 =          28,051

［労務補正］      13.20        23,358      7.51        28,152      6.69        28,560              29.40

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          28,900      13.20＋  7.51＋  6.69

［材料補正］      70.60        16,000       70.60

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,500       70.60

［全体調整］      100- 29.40- 70.60

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0055

    5,299.4    24.45%  63.42%  12.13%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        9,141             7,323     

MPM03010020t'

MPM93010020

    円／供用日

K1

 24.45%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 63.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 12.13%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        6,006                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =2          小規模                                  

積込機種･規格                           =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =13         27.0km以下                              

【補正式】

            6,006 =         5,299.4

［機械補正］      24.45         9,141       24.45

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,323       24.45

［労務補正］      63.42        24,786       63.42

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       63.42

［材料補正］      12.13         139.5       12.13

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       12.13

［全体調整］      100- 24.45- 63.42- 12.13

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0056

    3,570.6    45.59%  39.52%  14.89%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.59%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,860                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =15         31.5km以下                              

【補正式】

            3,860 =         3,570.6

［機械補正］      45.59        22,147       45.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.59

［労務補正］      39.52        24,786       39.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       39.52

［材料補正］      14.89         139.5       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.89

［全体調整］      100- 45.59- 39.52- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0057

07-実施-一般-0001-当初

U型側溝                                 

SWB821410  施工　第0-0007号内訳表

PU3-300A×L2000                         

                                        

                                              10          m    

07年08月20日適用

U型側溝昼間                             

L20001000kg以下制約無                   

                                        

       10.000      m            4,031.04           40,310

TQJ1365003 

4031.04*1                               

              

1  

0 省略                  

U型側溝昼間                             

L20001000kg以下制約無                   

                                        

       10.000      m            2,055.83           20,558

TQJ1365003 

4031.04*0.51                            

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.672     m3            2,000               1,344

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m             62,220

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              6,222

作業区分                                =3          再利用撤去･据付け                       

L=1000･L=4000の使用の有無               =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

U型側溝の種類                           =3          道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372          

U型側溝の規格                           =18         300A 300×300×2000                     

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.56       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0058

07-実施-一般-0001-当初

U型側溝                                 

SWB821410  施工　第0-0008号内訳表

PU3-400A×L2000                         

                                        

                                              10          m    

07年08月20日適用

U型側溝昼間                             

L20001000kg以下制約無                   

                                        

       10.000      m            4,031.04           40,310

TQJ1365003 

4031.04*1                               

              

1  

0 省略                  

U型側溝昼間                             

L20001000kg以下制約無                   

                                        

       10.000      m            2,055.83           20,558

TQJ1365003 

4031.04*0.51                            

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.756     m3            2,000               1,512

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m             62,380

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              6,238

作業区分                                =3          再利用撤去･据付け                       

L=1000･L=4000の使用の有無               =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

U型側溝の種類                           =4          側溝(各種)                              

U型側溝の規格･仕様                      =2          L=2000mm                                

U型側溝の質量                           =3          1000kg/個以下                           

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.63       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0059

07-実施-一般-0001-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

Co                                           100         枚    

07年08月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

170kg以下制約無                         

                                        

      100.000     枚              898.21           89,821

TQJ1367002 

898.21*1                                

              

1  

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

170kg以下制約無                         

                                        

      100.000     枚              556.89           55,689

TQJ1367002 

898.21*0.62                             

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   90

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚            145,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              1,456

作業区分                                =3          再利用撤去･据付け                       

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0060

07-実施-一般-0001-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

Gr                                           100         枚    

07年08月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

40kg以下制約無                          

                                        

      100.000     枚              379.44           37,944

TQJ1367001 

379.44*1                                

              

1  

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

40kg以下制約無                          

                                        

      100.000     枚              235.25           23,525

TQJ1367001 

379.44*0.62                             

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚             61,470

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚                614

作業区分                                =3          再利用撤去･据付け                       

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =1          40kg/枚以下                             

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0061

07-実施-一般-0001-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0011号内訳表

a300×c300mm                            

                                        

                                              10          m    

07年08月20日適用

自由勾配側溝昼間                        

L20001000kg以下制約無                   

                                        

       10.000      m            6,130.2            61,302

TQJ1366001 

6130.2*1                                

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝（L=2.0m）                  

a300×c300mm　市単                      

                                        

        5.000     本            8,735              43,675

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25(20)高炉W/C≦65%         

市単                                    

                                        

        0.265     m3           16,000               4,240

TFJA0604875

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.720     m3            2,000               1,440

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   43

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            110,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             11,070

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.25       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.6        基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0062

07-実施-一般-0001-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0012号内訳表

a300×c400mm                            

                                        

                                              10          m    

07年08月20日適用

自由勾配側溝昼間                        

L20001000kg以下制約無                   

                                        

       10.000      m            6,130.2            61,302

TQJ1366001 

6130.2*1                                

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝（L=2.0m）                  

a300×c400mm　市単                      

                                        

        5.000     本           10,700              53,500

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25(20)高炉W/C≦65%         

市単                                    

                                        

        0.276     m3           16,000               4,416

TFJA0604875

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.732     m3            2,000               1,464

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   18

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            120,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             12,070

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.26       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.61       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0063

07-実施-一般-0001-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0013号内訳表

a400×c400mm                            

                                        

                                              10          m    

07年08月20日適用

自由勾配側溝昼間                        

L20001000kg以下制約無                   

                                        

       10.000      m            6,130.2            61,302

TQJ1366001 

6130.2*1                                

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝（L=2.0m）                  

a400×c400mm　市単                      

                                        

        5.000     本           12,250              61,250

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25(20)高炉W/C≦65%         

市単                                    

                                        

        0.329     m3           16,000               5,264

TFJA0604875

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.852     m3            2,000               1,704

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   80

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            129,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             12,960

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.31       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.71       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0064

07-実施-一般-0001-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0014号内訳表

a400×c500mm                            

                                        

                                              10          m    

07年08月20日適用

自由勾配側溝昼間                        

L20001000kg以下制約無                   

                                        

       10.000      m            6,130.2            61,302

TQJ1366001 

6130.2*1                                

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝（L=2.0m）                  

a400×c500mm　市単                      

                                        

        5.000     本           14,250              71,250

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25(20)高炉W/C≦65%         

市単                                    

                                        

        0.329     m3           16,000               5,264

TFJA0604875

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.864     m3            2,000               1,728

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   56

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            139,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             13,960

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.31       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.72       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0065

07-実施-一般-0001-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0015号内訳表

a400×c600mm                            

                                        

                                              10          m    

07年08月20日適用

自由勾配側溝昼間                        

L20001000kg以下制約無                   

                                        

       10.000      m            6,130.2            61,302

TQJ1366001 

6130.2*1                                

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝（L=2.0m）                  

a400×c600mm　市単                      

                                        

        5.000     本           15,700              78,500

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25(20)高炉W/C≦65%         

市単                                    

                                        

        0.329     m3           16,000               5,264

TFJA0604875

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.864     m3            2,000               1,728

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            146,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             14,680

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.31       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.72       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0066

07-実施-一般-0001-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

07年08月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

170kg以下制約無                         

                                        

      100.000     枚              898.21           89,821

TQJ1367002 

898.21*1                                

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                  

300×500　車道用　市単                  

                                        

      100.000     枚            1,520             152,000

TFJA0604880

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   79

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚            241,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              2,419

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0067

07-実施-一般-0001-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

07年08月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

170kg以下制約無                         

                                        

      100.000     枚              898.21           89,821

TQJ1367002 

898.21*1                                

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                  

400×500　車道用　市単                  

                                        

      100.000     枚            2,075             207,500

TFJA0604880

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   79

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚            297,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              2,974

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0068

07-実施-一般-0001-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

07年08月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

40kg以下制約無                          

                                        

      100.000     枚              379.44           37,944

TQJ1367001 

379.44*1                                

              

1  

0 省略                  

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ                 

自由勾配側溝用1m長　車道用　T-25        

市単                                    

      100.000     枚           18,200           1,820,000

TFJA0604880

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   56

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚          1,858,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚             18,580

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =1          40kg/枚以下                             

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0069

07-実施-一般-0001-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

07年08月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

170kg以下制約無                         

                                        

      100.000     枚              898.21           89,821

TQJ1367002 

898.21*1                                

              

1  

0 省略                  

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400型嵩上げ                 

自由勾配側溝用1m長　車道用 T-25         

市単                                    

      100.000     枚           25,300           2,530,000

TFJA0604880

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  179

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚          2,620,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚             26,200

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0070

   53,892       0.08%  87.24%  12.68%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

SCB222950  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  0.08%

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 33.63%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 29.59%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.34%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  1.98%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

１８－８－２５（２０）　高炉

          

       16,500            17,900     

TZJ2012001 t'

TZ092012001

        円／m3

Z1

 12.32%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       53,280                 0     

EP001        

              

  

       

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =14         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量                   =8          0.34m3を超え0.36m3以下                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法                          =2          人力打設                                

養生工の種類                            =1          一般養生･特殊養生(練炭)                 

【補正式】

           53,280 =          53,892

［機械補正］       0.08        10,200        0.08

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        0.08

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0071

   53,892       0.08%  87.24%  12.68%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

SCB222950  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年08月20日適用

［労務補正］      33.63        27,948     29.59        23,358     11.34        28,560      1.98        28,152                  87.24

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900     100          26,700 　   33.63＋ 29.59＋ 11.34＋  1.98

［材料補正］      12.32        16,500      0.08         139.5          12.68

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100             134       12.32＋  0.08

［全体調整］      100-  0.08- 87.24- 12.68

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0072

   58,037       0.08%  86.82%  13.10%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

SCB222950  施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  0.08%

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 33.31%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 29.53%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  2.04%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

１８－８－２５（２０）　高炉

          

       16,500            17,900     

TZJ2012001 t'

TZ092012001

        円／m3

Z1

 12.75%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.07%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       57,360                 0     

EP001        

              

  

       

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =14         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量                   =10         0.38m3を超え0.40m3以下                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法                          =2          人力打設                                

養生工の種類                            =1          一般養生･特殊養生(練炭)                 

【補正式】

           57,360 =          58,037

［機械補正］       0.08        10,200        0.08

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        0.08

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0073

   58,037       0.08%  86.82%  13.10%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

SCB222950  施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年08月20日適用

［労務補正］      33.31        27,948     29.53        23,358     11.32        28,560      2.04        28,152                  86.82

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900     100          26,700 　   33.31＋ 29.53＋ 11.32＋  2.04

［材料補正］      12.75        16,500      0.07         139.5          13.10

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100             134       12.75＋  0.07

［全体調整］      100-  0.08- 86.82- 13.10

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0074

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        

                                        

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

       13,600            12,800     

MMJ1161013 t'

MM091161013

    円／供用日

K1

 10.49%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.60%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 10.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.73%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)　　　　　　　　　　　 コンクリートカッタ　（ブレード）

径18ｲﾝﾁ   　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

径１８インチ

          

       71,500            68,200     

TZJ6540009 t'

TZ096540009

        円／枚

Z1

 23.29%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          149.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          695.2               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            695.2 =          673.26

［機械補正］      10.49        13,600       15.42

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          12,800       10.49

［労務補正］      19.60        28,152     10.55        28,560      8.73        23,358              57.13

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          28,900     100          23,900      19.60＋ 10.55＋  8.73

［材料補正］      23.29        71,500      2.83         149.5          27.45

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          68,200     100             149       23.29＋  2.83

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0075

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年08月20日適用

［全体調整］      100- 15.42- 57.13- 27.45

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0076

      590.65   31.76%  62.64%   5.60%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)                  ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)

開口幅735~850mm破砕力550~980kN          

                                        

開口幅735~850mm破砕力550~980kN

          

       18,900            17,900     

MMJ0907002 t'

MM090907002

    円／供用日

K1

 21.93%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型］

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

          

        7,030             6,460     

TLC1010012 t'

TL091010012

        円／日

K2

  9.83%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 28.07%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 24.15%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 10.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  5.60%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          598.3               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =2          必要                                    

舗装版厚                                =3          15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            598.3 =          590.65

［機械補正］      21.93        18,900      9.83         7,030          31.76

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100           6,460       21.93＋  9.83

［労務補正］      28.07        27,336     24.15        23,358     10.42        28,560              62.64

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,700     100          23,900     100          28,900      28.07＋ 24.15＋ 10.42

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0077

      590.65   31.76%  62.64%   5.60%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

［材料補正］       5.60         139.5        5.60

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        5.60

［全体調整］      100- 31.76- 62.64-  5.60

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0078

    1,793.4    44.95%  38.97%  16.08%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 44.95%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 38.97%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 16.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,938                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =2          機械(対策不要厚15cm超)又は必要          

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =7          5.5km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,938 =         1,793.4

［機械補正］      44.95        22,147       44.95

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       44.95

［労務補正］      38.97        24,786       38.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       38.97

［材料補正］      16.08         139.5       16.08

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       16.08

［全体調整］      100- 44.95- 38.97- 16.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0079

07-実施-一般-0001-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0025号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

07年08月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,500               1,500

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,500

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0080

07-実施-一般-0001-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

鉄筋構造物                              

昼間機械施工制約無                      

                                        

        1.000     m3           19,721.09           19,721

TQJ1611007 

17299.2*1.14                            

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             19,730

構造物区分                              =2          鉄筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =1          必要                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0081

    2,910.2    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0027号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,151                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =6          14.4km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,151 =         2,910.2

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        24,786       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43         139.5       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0082

07-実施-一般-0001-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0028号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（鉄筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0083

07-実施-一般-0001-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0029号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

無筋構造物                              

昼間機械施工制約無                      

                                        

        1.000     m3           11,163.59           11,163

TQJ1611001 

8587.38*1.3                             

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             11,170

構造物区分                              =1          無筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =1          必要                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0084

    2,348.6    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0030号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,543                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =6          14.4km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,543 =         2,348.6

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        24,786       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43         139.5       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0085

07-実施-一般-0001-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0031号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t              900                 900

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ                900

廃材区分                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0086

      124.5    23.12%  68.86%   8.02%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0032号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

 11.29%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  8.94%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  2.89%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 44.09%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 12.86%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  9.59%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.32%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  8.02%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          126.9               0     

EP001        

              

  

       

補足材料の有無                          =1          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            126.9 =           124.5

［機械補正］      11.29        18,900      8.94        14,700      2.89         5,000              23.12

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480      11.29＋  8.94＋  2.89

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0087

      124.5    23.12%  68.86%   8.02%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0032号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

［労務補正］      44.09        27,336     12.86        28,152      9.59        23,358      2.32        28,560                  68.86

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　   44.09＋ 12.86＋  9.59＋  2.32

［材料補正］       8.02         139.5        8.02

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        8.02

［全体調整］      100- 23.12- 68.86-  8.02

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0088

    2,093.6     5.39%  18.06%  76.55%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0033号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  2.16%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  1.71%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  0.55%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

  8.45%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.80%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  2.73%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.82%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       クラッシャーラン

                                        

                                        

Ｃ－４０　全仕上り厚　２５０ｍｍ

          

      525,000         1,230,000     

T2012      t'

TZP91200031

        円／式

Z1

 74.68%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.54%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,203                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =250        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0089

    2,093.6     5.39%  18.06%  76.55%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0033号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

【補正式】

            1,203 =         2,093.6

［機械補正］       2.16        18,900      1.71        14,700      0.55         5,000               5.39

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480       2.16＋  1.71＋  0.55

［労務補正］       8.45        27,336      2.80        28,152      2.73        23,358      0.82        28,560                  18.06

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　    8.45＋  2.80＋  2.73＋  0.82

［材料補正］      74.68       525,000      1.54         139.5          76.55

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100       1,230,000     100             134       74.68＋  1.54

［全体調整］      100-  5.39- 18.06- 76.55

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0090

    1,836       1.35%   9.47%  89.18%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0034号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       31,700            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  0.87%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.13%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,840             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.13%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.39%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  1.94%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  1.89%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.67%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      610,000           595,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 81.56%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  7.06%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.47%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,892                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0091

    1,836       1.35%   9.47%  89.18%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0034号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,892 =           1,836

［機械補正］       0.87        31,700      0.13         5,000      0.13         4,840               1.35

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       0.87＋  0.13＋  0.13

［労務補正］       3.39        23,358      1.94        27,336      1.89        28,152      0.67        28,560                   9.47

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700     100          28,900 　    3.39＋  1.94＋  1.89＋  0.67

［材料補正］      81.56       610,000      7.06           115      0.47         139.5              89.18

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         595,000     100             103     100             134      81.56＋  7.06＋  0.47

［全体調整］      100-  1.35-  9.47- 89.18

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0092

07-実施-一般-0001-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0035号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年08月20日適用

区画線設置(溶融式)昼間                  

豪雪有ｾﾞﾌﾞﾗ30cm制約無                   

                                        

    1,000.000      m              393.51          393,510

TQJ1036067 

393.51*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

    1,130.000     kg              235             265,550

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       50.000     kg              180               9,000

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       50.000     kg              485              24,250

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       77.000      l              139.5            10,741

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          309,541              15,449

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            718,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                718

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =11         ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm                              

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0093

07-実施-一般-0001-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0036号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年08月20日適用

区画線設置(溶融式)昼間                  

豪雪有矢印･記号･文字制約無              

                                        

    1,200.000      m              517.65          621,180

TQJ1036076 

517.65*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      684.000     kg              235             160,740

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       30.000     kg              180               5,400

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       30.000     kg              485              14,550

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

      120.000      l              139.5            16,740

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          197,430               9,790

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            828,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                828

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =13         矢印･記号･文字 15cm換算                 

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0094

    1,222      13.36%  49.56%  37.08%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0037号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        

                                        

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

       13,600            12,800     

MMJ1161013 t'

MM091161013

    円／供用日

K1

  9.09%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 16.98%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.17%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  7.58%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)　　　　　　　　　　　 コンクリートカッタ　（ブレード）

径18ｲﾝﾁ   　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

径１８インチ

          

       71,500            68,200     

TZJ6540009 t'

TZ096540009

        円／枚

Z1

 33.48%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          149.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.45%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,265                 0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                            

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,265 =           1,222

［機械補正］       9.09        13,600       13.36

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          12,800        9.09

［労務補正］      16.98        28,152      9.17        28,560      7.58        23,358              49.56

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          28,900     100          23,900      16.98＋  9.17＋  7.58

［材料補正］      33.48        71,500      2.45         149.5          37.08

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          68,200     100             149       33.48＋  2.45

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0095

    1,222      13.36%  49.56%  37.08%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0037号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年08月20日適用

［全体調整］      100- 13.36- 49.56- 37.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0096

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0038号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        3,940             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.91%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.50%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 26.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.94%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

      210,000           120,000     

T2012      t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 19.41%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          904.1               0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =100        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            904.1 =          784.89

［機械補正］       2.91         3,940      2.55         3,980           5.62

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.91＋  2.55

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0097

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0038号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

［労務補正］      30.50        23,358     26.32        27,336     13.94        28,152              72.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      30.50＋ 26.32＋ 13.94

［材料補正］      19.41       210,000      2.03         139.5          21.50

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             134       19.41＋  2.03

［全体調整］      100-  5.62- 72.88- 21.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0098

   28,051       0.00%  29.40%  70.60%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0039号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 13.20%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  7.51%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  6.69%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-40 高炉 W/C≦60%          生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       16,500            18,500     

T1644      t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 70.60%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       25,920                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =47         21-8-40(高炉) W/C≦60%                  

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           25,920 =          28,051

［労務補正］      13.20        23,358      7.51        28,152      6.69        28,560              29.40

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          28,900      13.20＋  7.51＋  6.69

［材料補正］      70.60        16,500       70.60

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,500       70.60

［全体調整］      100- 29.40- 70.60

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0099

    2,198.9     0.46%  50.12%  49.42%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0040号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,530             1,390     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.31%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          374               346     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.08%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.49%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 17.39%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  5.25%

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       再生アスファルト混合物

                                        

                                        

再生密粒度（１３）　平均仕上厚４０ｍｍ

          

      657,500           394,000     

TZJ4100006 t'

TZP91010040

        円／式

Z1

 43.36%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  5.90%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          149.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z3

  0.10%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z4

  0.04%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,869                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

材料                                    =4          ⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0100

    2,198.9     0.46%  50.12%  49.42%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0040号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

【補正式】

            2,869 =         2,198.9

［機械補正］       0.31         1,530      0.08           374           0.46

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,390     100             346        0.31＋  0.08

［労務補正］      19.49        28,152     17.39        23,358      5.25        28,560              50.12

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      19.49＋ 17.39＋  5.25

［材料補正］      43.36       657,500      5.90           115      0.10         149.5      0.04         139.5                  49.42

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100         394,000     100             103     100             149     100             134 　   43.36＋  5.90＋  0.10＋  0.04

［全体調整］      100-  0.46- 50.12- 49.42

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0101

07-実施-一般-0001-当初

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

SWB810420  施工　第0-0041号内訳表

                                        

                                        

(再設置)                                     100         m2    

07年08月20日適用

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工                   

再使用                                  

                                        

      100.000     m2            2,320.5           232,050

TQJ1064001 

1657.5*1.4                              

              

1  

0 省略                  

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工一般部             

T=8cm標準品直線配置                     

                                        

      100.000     m2            7,110.4           711,040

TQJ1060002 

6464*1.1                                

              

1  

0 省略                  

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ                         

ﾌﾞﾛｯｸ厚8cm 標準品                       

                                        

      100.000     m2           -4,794            -479,400

TZJ2360002 

4700*-1.02                              

              

1  

0 省略                  

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ                         

ﾌﾞﾛｯｸ厚8cm 標準品                       

                                        

        2.000     m2            4,700               9,400

TZJ2360002 

                                        

              

1  

0 省略                  

砂                                      

ｸｯｼｮﾝ用                                 

                                        

        2.580     m3            4,700              12,126

TZJ2150001 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   84

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            485,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              4,853

作業区分                                =1          撤去及び再設置                          

再設置作業区分                          =2          直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 8cm                    

敷材料の種類                            =4          砂(ｸｯｼｮﾝ用)                             

敷材料の厚さ(実数入力)              [mm]=20         敷材料の厚さ(実数入力)              [mm]

施工規模による加算                      =2          100m2未満                               

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業補正                            =1          無                                      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0102

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0042号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        3,940             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.91%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.50%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 26.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.94%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

      315,000           120,000     

T2012      t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 19.41%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,038                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =150        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,038 =          784.89

［機械補正］       2.91         3,940      2.55         3,980           5.62

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.91＋  2.55

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0103

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0042号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

［労務補正］      30.50        23,358     26.32        27,336     13.94        28,152              72.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      30.50＋ 26.32＋ 13.94

［材料補正］      19.41       315,000      2.03         139.5          21.50

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             134       19.41＋  2.03

［全体調整］      100-  5.62- 72.88- 21.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0104

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0043号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        3,940             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.91%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.50%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 26.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.94%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

      420,000           120,000     

T2012      t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 19.41%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,172                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =200        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,172 =          784.89

［機械補正］       2.91         3,940      2.55         3,980           5.62

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.91＋  2.55

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0105

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0043号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

［労務補正］      30.50        23,358     26.32        27,336     13.94        28,152              72.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      30.50＋ 26.32＋ 13.94

［材料補正］      19.41       420,000      2.03         139.5          21.50

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             134       19.41＋  2.03

［全体調整］      100-  5.62- 72.88- 21.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0106

07-実施-一般-0001-当初

据付･撤去工                             

SWG121100  施工　第0-0044号内訳表

                                        

                                        

(開削水替)                                     1        現場   

07年08月20日適用

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.080     人           23,358               1,868

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        現場             1,868



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0107

07-実施-一般-0001-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

SWG121050  施工　第0-0045号内訳表

                                        

                                        

(開削水替)                                     1         日    

07年08月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.110     人           28,152               3,096

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.050     人           23,358               1,167

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]              

 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径φ50mm 全揚程5m           

                                        

        1.00      日              119                 119

MMJ1305002 

119*1                                   

              

1  

0 省略                  

発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]              

3kVA                                    

                                        

        1.00      日              778                 778

MMJ1510003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       18.0        %            5,160                 928

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日              6,088

排水方法                                =1          作業時排水                              

使用電源                                =2          発動発電機                              

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ台数                     =1          1台                                     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0108

07-実施-一般-0001-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0046号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年08月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,626              16,626

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,630



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0109

    1,212.3    27.26%  61.70%  11.04%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

掘削                                    

SCB210100  施工　第0-0047号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        8,020             7,700     

MMJ0202015 t'

MM090202015

    円／供用日

K1

 27.26%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 61.70%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 11.04%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,222                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

施工数量                                =7          小規模(標準)                            

【補正式】

            1,222 =         1,212.3

［機械補正］      27.26         8,020       27.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,700       27.26

［労務補正］      61.70        27,336       61.70

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       61.70

［材料補正］      11.04         139.5       11.04

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       11.04

［全体調整］      100- 27.26- 61.70- 11.04

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0110

      172.51   16.68%  49.70%  33.62%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0048号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  8.14%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  6.45%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  2.09%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 31.83%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  9.28%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  6.92%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  1.67%

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 25mm                           再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        4,300             1,200     

TZJ2120002 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 27.83%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  5.79%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          298.9               0     

EP001        

              

  

       

補足材料の有無                          =2          有り                                    

補足材料平均厚さ                        =9          29mm以上34mm未満                        

補足材料                                =2          ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-25                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0111

      172.51   16.68%  49.70%  33.62%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0048号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

【補正式】

            298.9 =          172.51

［機械補正］       8.14        18,900      6.45        14,700      2.09         5,000              16.68

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480       8.14＋  6.45＋  2.09

［労務補正］      31.83        27,336      9.28        28,152      6.92        23,358      1.67        28,560                  49.70

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　   31.83＋  9.28＋  6.92＋  1.67

［材料補正］      27.83         4,300      5.79         139.5          33.62

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             134       27.83＋  5.79

［全体調整］      100- 16.68- 49.70- 33.62

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0112

07-実施-一般-0001-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0049号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年08月20日適用

区画線設置(溶融式)昼間                  

豪雪有実線15cm制約無                    

                                        

    1,000.000      m              207.06          207,060

TQJ1036013 

207.06*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              235             133,950

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              180               4,500

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              485              12,125

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       40.000      l              139.5             5,580

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          156,155               7,785

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            371,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                371

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =1          実線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



0 0113

07-実施-一般-0001-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0002      成型目地工（材工とも）                  

高弾性ﾀｲﾌﾟ厚5㎜幅                       

材料・施工費含む                        

m                    930    571



0 0114

07-実施-一般-0001-当初

特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１ 規格２・摘要 単　位 単　　価 特殊

集計

集計

区分

出現

位置

W0001 残土処分費

見積1200円/m3

m3          1,200   572 工事内訳



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0115

Y4000023310 残土等処分                              W0001      残土処分費                              m3        

見積1200円/m3                           

                                        

                                        

          1,200   

Y4000023310 残土等処分                              W0001      残土処分費                              m3        

見積1200円/m3                           

                                        

                                        

          1,200   

Y4000023315 舗装版切断                              F0002      成型目地工（材工とも）                  m         

高弾性ﾀｲﾌﾟ厚5㎜幅                       

材料・施工費含む                        

別冊　市単価表                          

            930   

Y4000023310 残土等処分                              W0001      残土処分費                              m3        

見積1200円/m3                           

                                        

                                        

          1,200   

Y4000023310 残土等処分                              W0001      残土処分費                              m3        

見積1200円/m3                           

                                        

                                        

          1,200   

Y4000023310 残土等処分                              W0001      残土処分費                              m3        

見積1200円/m3                           

                                        

                                        

          1,200   

Y4000023315 舗装版切断                              F0002      成型目地工（材工とも）                  m         

高弾性ﾀｲﾌﾟ厚5㎜幅                       

材料・施工費含む                        

別冊　市単価表                          

            930   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0116

SCB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  第0-0004号 TY000210000 生ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25(20)高炉W/C≦65%         m3        

市単                                    

                                        

                                        

         16,000   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0011号 TFJA0604877 自由勾配側溝（L=2.0m）                  本        

a300×c300mm　市単                      

                                        

                                        

          8,735   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0011号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25(20)高炉W/C≦65%         m3        

市単                                    

                                        

                                        

         16,000   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0012号 TFJA0604877 自由勾配側溝（L=2.0m）                  本        

a300×c400mm　市単                      

                                        

                                        

         10,700   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0012号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25(20)高炉W/C≦65%         m3        

市単                                    

                                        

                                        

         16,000   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0013号 TFJA0604877 自由勾配側溝（L=2.0m）                  本        

a400×c400mm　市単                      

                                        

                                        

         12,250   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0013号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25(20)高炉W/C≦65%         m3        

市単                                    

                                        

                                        

         16,000   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0014号 TFJA0604877 自由勾配側溝（L=2.0m）                  本        

a400×c500mm　市単                      

                                        

                                        

         14,250   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0014号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25(20)高炉W/C≦65%         m3        

市単                                    

                                        

                                        

         16,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0117

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0015号 TFJA0604877 自由勾配側溝（L=2.0m）                  本        

a400×c600mm　市単                      

                                        

                                        

         15,700   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0015号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25(20)高炉W/C≦65%         m3        

市単                                    

                                        

                                        

         16,000   

SWB821430 蓋版                                    第0-0016号 TFJA0604880 自由勾配側溝　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                  枚        

300×500　車道用　市単                  

                                        

                                        

          1,520   

SWB821430 蓋版                                    第0-0017号 TFJA0604880 自由勾配側溝　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                  枚        

400×500　車道用　市単                  

                                        

                                        

          2,075   

SWB821430 蓋版                                    第0-0018号 TFJA0604880 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ                 枚        

自由勾配側溝用1m長　車道用　T-25        

市単                                    

                                        

         18,200   

SWB821430 蓋版                                    第0-0019号 TFJA0604880 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400型嵩上げ                 枚        

自由勾配側溝用1m長　車道用 T-25         

市単                                    

                                        

         25,300   

S0930 廃材処理費                              第0-0025号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,500   

S0930 廃材処理費                              第0-0028号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

          1,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0031号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

            900   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0118

S0930 廃材処理費                              第0-0031号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

            900   

S0930 廃材処理費                              第0-0025号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,500   

S0930 廃材処理費                              第0-0025号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,500   

SCB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  第0-0004号 TY000210000 生ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25(20)高炉W/C≦65%         m3        

市単                                    

                                        

                                        

         16,000   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0011号 TFJA0604877 自由勾配側溝（L=2.0m）                  本        

a300×c300mm　市単                      

                                        

                                        

          8,735   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0011号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25(20)高炉W/C≦65%         m3        

市単                                    

                                        

                                        

         16,000   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0012号 TFJA0604877 自由勾配側溝（L=2.0m）                  本        

a300×400mm　市単                       

                                        

                                        

         10,700   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0012号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25(20)高炉W/C≦65%         m3        

市単                                    

                                        

                                        

         16,000   

SWB821430 蓋版                                    第0-0016号 TFJA0604880 自由勾配側溝　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                  枚        

300×500　車道用　市単                  

                                        

                                        

          1,520   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0119

SWB821430 蓋版                                    第0-0018号 TFJA0604880 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ                 枚        

自由勾配側溝1m長　車道用　T-25          

市単                                    

                                        

         18,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0025号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,500   

S0930 廃材処理費                              第0-0028号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

          1,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0025号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,500   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0120

T  処分費等                                    611,700     T  処分費等                                     62,400     


