
令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

０７

     20,273,000

               

               

     

      

               

               

               

          

      

                    

【災復】市道黒埼1-334号線(西50)道路災害復旧工事     
                                                    

６災第２５５号                                      

                                                    

新潟市西区ときめき西１丁目ほか                      

                                                    

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



設  計  変  更  理  由  書

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    



消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

    18,430,000

    18,190,000

       240,000

              

     1,843,000

     1,819,000

        24,000

              

    20,273,000

    20,009,000

       264,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10

                                                    

                                                    



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

道路修繕                                

    式    

舗装工                                  

       1         式    

掘削工                                  

    m3    

掘削                                    

   一式   

掘削                                    

      180        m3    

土砂等運搬                              

      180        m3    

残土処分費(m3)                          

      180        m3    

舗装打換え工                            

    式    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

      250         m    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

      639        m2    

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

       32        m3    

殻処分                                  

   一式   

廃材処理費                              

       75        ｔ    

舗装工　市道Ｃ断面                      

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

不陸整正                                

      628        m2    

下層路盤(車道･路肩部)                   

      628        m2    

表層(車道･路肩部)                       

      630        m2    

成型目地工(材工とも)                    

       27        ｍ    

民地内復旧                              

    式    

民地内復旧（Co)                         

   一式   

舗装版切断                              

       63         m    

構造物とりこわし                        

        5        m3    

殻運搬                                  

        5        m3    

廃材処理費                              

       11        ｔ    

下層路盤(歩道部)                        

       31        m2    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

        5        m3    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       30.0     人日   

排水構造物工                            

       1         式    

作業土工                                

    式    

床掘り                                  

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

床掘り                                  

       80        m3    

土砂等運搬                              

       20        m3    

残土処分費(m3)                          

       20        m3    

埋戻し                                  

   一式   

埋戻し                                  

       50        m3    

構造物取壊し工                          

    式    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

   一式   

構造物とりこわし                        

       13        m3    

殻運搬                                  

       13        m3    

廃材処理費                              

       31        ｔ    

構造物とりこわし                        

        0.3      m3    

殻運搬                                  

        0.3      m3    

廃材処理費                              

        0.7      ｔ    

側溝工                                  

    式    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝                          

   一式   

U型側溝                                 

       40         m    

蓋版                                    

       80        枚    

U型側溝                                 

       64         m    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

蓋版                                    

      122        枚    

蓋版                                    

        6        枚    

自由勾配側溝                            

   一式   

自由勾配側溝                            

       86         m    

自由勾配側溝                            

       39         m    

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      

        4        m3    

蓋版                                    

      112        枚    

蓋版                                    

        7        枚    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

   一式   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

        2        基    

蓋版                                    

        2        枚    

遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                         

   一式   

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管                        

        5         m    

遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                         

        2        本    

道路付属物工                            

    式    

標識                                    

   一式   

道路標識移設工（路側式）                

        1        基    

水替工                                  

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0012

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

   一式   

据付･撤去工                             

        1       現場   

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

        9.0      日    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       52.5     人日   

直接工事費                              

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0013

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

消費税相当額                            

工事費                                  



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0014

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊附帯工事費＊＊                                                              

                                        

道路修繕                                

    式    

舗装工                                  

       1         式    

区画線工                                

    式    

溶融式区画線                            

   一式   

区画線設置                              

      232         m    

区画線設置                              

        5         m    

区画線設置                              

       13         m    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

        1.5     人日   

直接工事費                              

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0015

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00160

0

07-実施-一般-0001-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

31 新潟③                                  

0-07.10.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\702西区建設課\01当初\0507-6災第255号-当初-【災復】市道黒埼1-334号線（西50）道路災害復旧工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

04  道路改良工事            

08  一般交通影響有(2)-2     

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     18,190,000       1,819,000      20,009,000

附帯工事価格        

                    

        240,000          24,000         264,000

工事価格計          

                    

     18,430,000       1,843,000      20,273,000



1.0300休日補正率L=      4,085,00010,968,360率参照額-C= 

0.3331率-------B= 

1.1000地域補正率F=10,824,989対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

    10,950,163

純工事費                                

     1,407,000

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=      1,407,0009,543,360率参照額-C= 

0.1222率-------B= 

1.2000地域補正率F=9,417,989対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

     9,543,163

直接工事費                              

省略                  0 工種  第0002号内訳表

Y2000000296

     4,870,437    4,870,437         式    

          

         1                   

                                        

                                        

排水構造物工                            

省略                  0 工種  第0001号内訳表

Y2000000295

     4,672,726    4,672,726         式    

          

         1                   

                                        

                                        

舗装工                                  

省略                  0 

Y1000000032

     9,543,163    式    

          

              

                                        

黒埼1-334号線                           

道路修繕                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    20,009,000

工事費                                  

     1,819,000

0.1000率-------B= 

18,190,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    18,190,000

工事価格                                

     3,154,837

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         5,000

0.0004率-------B= 

14,909,989対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     3,149,83715,107,360率参照額-C= 

0.2118率-------B= 

1.0000前払補正率H=14,909,989対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    15,035,163

工事原価計                              

    15,035,163

工事原価                                

     4,085,000

現場管理費計                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000023316

        383,463   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

0SCB430510  

        173,925          695.7          250          m                  

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y4000023315

        173,925   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y3000001868

      2,877,129    式    

          

              

                                        

                                        

舗装打換え工                            

処分費等              T 施工　第0-0003号内訳表

0SWB020051  

        216,000        1,200            180         m3                  

                                        

                                        

残土処分費(m3)                          

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,06=15               

0SCB210110  

        695,880        3,866            180         m3                  

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1,05=3                

0SCB210100  

         60,498          336.1          180         m3                  

                                        

                                        

掘削                                    

Y4000023282

        972,378   一式   

          

              

                                        

                                        

掘削                                    

Y3000001862

        972,378    式    

          

              

                                        

                                        

掘削工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0001-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000295

舗装工                                  

工種  第0001号内訳表

00190工種明細表          



省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=2,07=1               

0SCB410260  

      1,188,810        1,887            630         m2                  

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=8,04=1                   

0SCB410030  

        829,588        1,321            628         m2                  

                                        

                                        

下層路盤(車道･路肩部)                   

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=1,04=1                               

0SCB410010  

        107,325          170.9          628         m2                  

                                        

                                        

不陸整正                                

Y4000023322

      2,150,833   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装工　市道Ｃ断面                      

処分費等              T 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=4                                    

0S0930      

        127,500        1,700             75         ｔ                  

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

Y4000023320

        127,500   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=4,13=1                

0SCB227010  

         41,408        1,294             32         m3                  

                                        

                                        

殻運搬                                  

Y4000023319

         41,408   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

0SCB430310  

        383,463          600.1          639         m2                  

                                        

                                        

舗装版破砕                              

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0001-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000295

舗装工                                  

工種  第0001号内訳表

00200工種明細表          



省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=1,02=4,03=47,05=2,07=2,13=1          

0SCB240010  

        134,950       26,990              5         m3                  

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=100,02=1,03=8,04=1                   

0SCB410031  

         29,211          942.3           31         m2                  

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

処分費等              T 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=1                                    

0S0930      

          9,900          900             11         ｔ                  

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=7,13=1                

0SCB227010  

         14,950        2,990              5         m3                  

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=1                

0SWB824010  

         55,550       11,110              5         m3                  

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=2,03=1,05=1                          

0SCB430510  

         79,758        1,266             63          m                  

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y4000016412

        324,319   一式   

          

              

                                        

                                        

民地内復旧（Co)                         

Y3000003506

        324,319    式    

          

              

                                        

                                        

民地内復旧                              

省略                  0 

0F0001      

         25,110          930             27         ｍ                  

別冊新潟市設計単価表                    

高弾性ﾀｲﾌﾟ厚5mm幅　材料・施工費含む     

成型目地工(材工とも)                    

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0001-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000295

舗装工                                  

工種  第0001号内訳表

00210工種明細表          



      4,672,726    式             1     

単位当り                                

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

0SWB010212  

        498,900       16,630             30.0      人日                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000026665

        498,900   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003678

        498,900    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0001-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000295

舗装工                                  

工種  第0001号内訳表

00220工種明細表          



Y4000004553

        344,882   一式   

          

              

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

Y3000001087

        344,882    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=5,02=1,04=1                          

0SCB210410  

        194,150        3,883             50         m3                  

                                        

                                        

埋戻し                                  

Y4000023343

        194,150   一式   

          

              

                                        

                                        

埋戻し                                  

処分費等              T 施工　第0-0003号内訳表

0SWB020051  

         24,000        1,200             20         m3                  

                                        

                                        

残土処分費(m3)                          

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=2,02=5,03=1,04=2,14=13               

0SCB210110  

        120,260        6,013             20         m3                  

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=1                          

0SCB210030  

        173,520        2,169             80         m3                  

                                        

                                        

床掘り                                  

Y4000023342

        317,780   一式   

          

              

                                        

                                        

床掘り                                  

Y3000001873

        511,930    式    

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0001-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000296

排水構造物工                            

工種  第0002号内訳表

00230工種明細表          



省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

10=1,11=5,12=0.5                        

01=3,02=1,03=1,04=4,06=2,07=3,08=1,09=1,

0SWB821410  

        248,280        6,207             40          m                  

                                        

B290×H210                              

U型側溝                                 

Y4000007933

        876,924   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝                          

Y3000001874

      2,962,890    式    

          

              

                                        

                                        

側溝工                                  

処分費等              T 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=1                                    

0S0930      

            630          900              0.7       ｔ                  

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=7,13=1                

0SCB227010  

            897        2,990              0.3       m3                  

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=1                

0SWB824010  

          3,333       11,110              0.3       m3                  

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

処分費等              T 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=2                                    

0S0930      

         37,200        1,200             31         ｔ                  

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=2,04=7,13=1                

0SCB227010  

         47,502        3,654             13         m3                  

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=1,05=1                

0SWB824010  

        255,320       19,640             13         m3                  

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0001-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000296

排水構造物工                            

工種  第0002号内訳表

00240工種明細表          



省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

0SWB821430  

        278,768        2,489            112         枚                  

                                        

Co                                      

蓋版                                    

省略                  0 

0T1631      

         68,000       17,000              4         m3                  

                                        

                                        

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

=0.61,09=3,10=0                         

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.26,06=1,07=5,08

0SWB821420  

        476,970       12,230             39          m                  

                                        

a300×c400㎜                            

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

=0.6,09=3,10=0                          

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.25,06=1,07=5,08

0SWB821420  

        966,640       11,240             86          m                  

                                        

a300×c300㎜                            

自由勾配側溝                            

Y4000007935

      1,920,438   一式   

          

              

                                        

                                        

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=5,05=1,06=1,07=1           

0SWB821430  

          3,684          614              6         枚                  

                                        

Gr                                      

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

0SWB821430  

        177,632        1,456            122         枚                  

                                        

PC4-300                                 

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

10=1,11=5,12=0.56                       

01=3,02=1,03=1,04=4,06=2,07=3,08=1,09=1,

0SWB821410  

        398,208        6,222             64          m                  

                                        

PU3-300A                                

U型側溝                                 

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=5,05=1,06=1,07=1           

0SWB821430  

         49,120          614             80         枚                  

                                        

B290型Co蓋                              

蓋版                                    

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0001-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000296

排水構造物工                            

工種  第0002号内訳表

00250工種明細表          



Y4000023427

        121,000   一式   

          

              

                                        

                                        

標識                                    

Y3000001893

        121,000    式    

          

              

                                        

                                        

道路付属物工                            

省略                  0 

0F0002      

        115,266       57,633              2         本                  

見積57,633円/本(平均)                   

Ⅰ種 φ300×L2400mm                     

遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                         

省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

                                        

01=1,02=3,06=1                          

0SCB222850  

         21,870        4,374              5          m                  

                                        

                                        

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管                        

Y4000007935

        137,136   一式   

          

              

                                        

                                        

遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                         

省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

0SWB821430  

          2,912        1,456              2         枚                  

                                        

集水桝用Gr蓋                            

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

                                        

01=3,02=5,03=1,04=1                     

0SCB222800  

         25,480       12,740              2         基                  

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

Y4000023377

         28,392   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=1,06=1,07=1           

0SWB821430  

        130,060       18,580              7         枚                  

                                        

Gr                                      

蓋版                                    

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0001-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000296

排水構造物工                            

工種  第0002号内訳表

00260工種明細表          



      4,870,437    式             1     

単位当り                                

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

0SWB010212  

        873,075       16,630             52.5      人日                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000026665

        873,075   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003678

        873,075    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

省略                  0 施工　第0-0037号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1                          

0SWG121050  

         54,792        6,088              9.0       日    (開削水替)    

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

0SWG121100  

          1,868        1,868              1        現場   (開削水替)    

                                        

                                        

据付･撤去工                             

Y4000008318

         56,660   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

Y3000001969

         56,660    式    

          

              

                                        

                                        

水替工                                  

省略                  0 

0F0003      

        121,000      121,000              1         基                  

見積121,000円/基                        

撤去再設置、単中式                      

道路標識移設工（路側式）                

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0001-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000296

排水構造物工                            

工種  第0002号内訳表

00270工種明細表          



        54,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=         54,00010,968,360率参照額-C= 

0.3331率-------B= 

1.1000地域補正率F=143,371対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

       143,371

純工事費                                

        18,000

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=         18,0009,543,360率参照額-C= 

0.1222率-------B= 

1.2000地域補正率F=125,371対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

       125,371

直接工事費                              

省略                  0 工種  第0003号内訳表

Y2000000295

       125,371      125,371         式    

          

         1                   

                                        

                                        

舗装工                                  

Y1000000032

       125,371    式    

          

              

                                        

                                        

道路修繕                                

X2000      

                                        

                                        

                                        

＊＊附帯工事費＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00280＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



       264,000

工事費                                  

        24,000

0.1000率-------B= 

240,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

       240,000

工事価格                                

        42,629

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         1,000

0.0004率-------B= 

197,371対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

        41,62915,107,360率参照額-C= 

0.2118率-------B= 

1.0000前払補正率H=197,371対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

       197,371

工事原価計                              

       197,371

工事原価                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00290＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



        125,371    式             1     

単位当り                                

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

0SWB010212  

         24,945       16,630              1.5      人日                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

省略                  0 

Y4000026665

         24,945   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003678

         24,945    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

省略                  0 施工　第0-0040号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=1,02=1,03=2,04=13,05=1,06=1,07=1,08=1

0SWB821210  

         10,764          828             13          m                  

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0039号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=1,02=1,03=2,04=11,05=1,06=1,07=1,08=1

0SWB821210  

          3,590          718              5          m                  

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0038号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=1,05=1,06=1,07=1,08=1,

0SWB821210  

         86,072          371            232          m                  

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 

Y4000007980

        100,426   一式   

          

              

水性舗装:                               

施工方法区分:,規格･仕様区分:,塗布厚:,排 

溶融式区画線                            

Y3000001890

        100,426    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0001-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000295

舗装工                                  

工種  第0003号内訳表

00300工種明細表          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0031

      331.59   42.72%  37.91%  19.37%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

掘削                                    

SCB210100  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年10月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]       ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3    

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3

          

       21,500            20,100     

MMJ0202090 t'

MM090202090

    円／供用日

K1

 42.72%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 37.91%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 19.37%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          336.1               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                

押土の有無                              =2          無し                                    

障害の有無                              =1          無し                                    

施工数量                                =3          5,000m3未満                             

【補正式】

            336.1 =          331.59

［機械補正］      42.72        21,500       42.72

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,100       42.72

［労務補正］      37.91        27,336       37.91

             ＋[────×──────]×─────

                  100          28,900       37.91

［材料補正］      19.37           141       19.37

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138       19.37

［全体調整］      100- 42.72- 37.91- 19.37

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0032

    3,676.2    44.67%  40.44%  14.89%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年10月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,847     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 44.67%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            23,600     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 40.44%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,866                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =15         31.5km以下                              

【補正式】

            3,866 =         3,676.2

［機械補正］      44.67        22,147       44.67

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,847       44.67

［労務補正］      40.44        24,786       40.44

             ＋[────×──────]×─────

                  100          23,600       40.44

［材料補正］      14.89           141       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138       14.89

［全体調整］      100- 44.67- 40.44- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0033

07-実施-一般-0001-当初

残土処分費(m3)                          

SWB020051  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m3    

07年10月20日適用

処分費                                  

見積1,200円/m3                          

                                        

      100.000     m3            1,200             120,000

TFJA0704342

                                        

              

   

T 処分費等              

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m3            120,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              1,200



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0034

      700.44   15.05%  58.43%  26.52%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年10月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        

                                        

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

       13,600            13,000     

MMJ1161013 t'

MM091161013

    円／供用日

K1

 10.24%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.96%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 10.88%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.92%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)                       コンクリートカッタ　（ブレード）

径18ｲﾝﾁ   　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

径１８インチ

          

       71,500            68,200     

TZJ6540009 t'

TZ096540009

        円／枚

Z1

 22.39%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          151               154     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.81%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          695.7               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            695.7 =          700.44

［機械補正］      10.24        13,600       15.05

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          13,000       10.24

［労務補正］      19.96        28,152     10.88        28,560      8.92        23,358              58.43

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          28,300     100          31,000     100          25,400      19.96＋ 10.88＋  8.92

［材料補正］      22.39        71,500      2.81           151          26.52

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          68,200     100             154       22.39＋  2.81

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0035

      700.44   15.05%  58.43%  26.52%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年10月20日適用

［全体調整］      100- 15.05- 58.43- 26.52

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0036

      612.24   30.65%  63.79%   5.56%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)                  ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)

開口幅735~850mm破砕力550~980kN          

                                        

開口幅735~850mm破砕力550~980kN

          

       18,900            17,900     

MMJ0907002 t'

MM090907002

    円／供用日

K1

 21.16%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]          ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回型］

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

          

        7,190             6,460     

TLC1010012 t'

TL091010012

        円／日

K2

  9.49%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 28.25%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 24.76%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 10.78%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  5.56%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          600.1               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =2          必要                                    

舗装版厚                                =3          15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            600.1 =          612.24

［機械補正］      21.16        18,900      9.49         7,190          30.65

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100           6,460       21.16＋  9.49

［労務補正］      28.25        27,336     24.76        23,358     10.78        28,560              63.79

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          28,900     100          25,400     100          31,000      28.25＋ 24.76＋ 10.78

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0037

      612.24   30.65%  63.79%   5.56%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

［材料補正］       5.56           141        5.56

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138        5.56

［全体調整］      100- 30.65- 63.79-  5.56

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0038

    1,231      44.05%  39.87%  16.08%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年10月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,847     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 44.05%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            23,600     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.87%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 16.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,294                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =2          機械(対策不要厚15cm超)又は必要          

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =4          2.0km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,294 =           1,231

［機械補正］      44.05        22,147       44.05

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,847       44.05

［労務補正］      39.87        24,786       39.87

             ＋[────×──────]×─────

                  100          23,600       39.87

［材料補正］      16.08           141       16.08

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138       16.08

［全体調整］      100- 44.05- 39.87- 16.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0039

07-実施-一般-0001-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0007号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

07年10月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,700               1,700

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,700

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0040

      174.53   21.58%  71.86%   6.56%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]                       ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]

排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m     

                                        

排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       40,400            37,600     

MMJ0701021 t'

MM090701021

    円／供用日

K1

 17.28%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,950             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K2

  2.16%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量13~14t                          

                                        

運転質量１３～１４ｔ

          

        5,020             4,550     

TLC1060004 t'

TL091060004

        円／日

K3

  2.14%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 35.31%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 14.55%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 11.35%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

 10.65%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  6.56%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          170.9               0     

EP001        

              

  

       

補足材料の有無                          =1          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            170.9 =          174.53

［機械補正］      17.28        40,400      2.16         4,950      2.14         5,020              21.58

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          37,600     100           4,480     100           4,550      17.28＋  2.16＋  2.14

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0041

      174.53   21.58%  71.86%   6.56%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

［労務補正］      35.31        27,336     14.55        23,358     11.35        28,152     10.65        28,560                  71.86

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          28,900     100          25,400     100          28,300     100          31,000 　   35.31＋ 14.55＋ 11.35＋ 10.65

［材料補正］       6.56           141        6.56

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138        6.56

［全体調整］      100- 21.58- 71.86-  6.56

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0042

    2,261.7     6.54%  20.94%  72.52%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]                       ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]

排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m     

                                        

排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       40,400            37,600     

MMJ0701021 t'

MM090701021

    円／供用日

K1

  4.52%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,950             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K2

  0.56%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量13~14t                          

                                        

運転質量１３～１４ｔ

          

        5,020             4,550     

TLC1060004 t'

TL091060004

        円／日

K3

  0.56%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

  9.23%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

  3.36%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  3.00%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.46%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       クラッシャーラン

                                        

                                        

Ｃ－４０　全仕上り厚　２５０ｍｍ

          

      525,000         1,250,000     

T2012      t'

TZP91200031

        円／式

Z1

 70.53%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.72%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,321                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =250        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0043

    2,261.7     6.54%  20.94%  72.52%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

【補正式】

            1,321 =         2,261.7

［機械補正］       4.52        40,400      0.56         4,950      0.56         5,020               6.54

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          37,600     100           4,480     100           4,550       4.52＋  0.56＋  0.56

［労務補正］       9.23        27,336      3.36        23,358      3.00        28,152      2.46        28,560                  20.94

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          28,900     100          25,400     100          28,300     100          31,000 　    9.23＋  3.36＋  3.00＋  2.46

［材料補正］      70.53       525,000      1.72           141          72.52

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100       1,250,000     100             138       70.53＋  1.72

［全体調整］      100-  6.54- 20.94- 72.52

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0044

    1,808.7     1.38%  10.17%  88.45%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       32,500            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  0.88%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量13~14t                          

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,020             4,480     

TLC1060004 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.14%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,950             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.13%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.66%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  2.06%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  2.03%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.73%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      610,000           582,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 80.70%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  7.17%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.49%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,887                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0045

    1,808.7     1.38%  10.17%  88.45%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,887 =         1,808.7

［機械補正］       0.88        32,500      0.14         5,020      0.13         4,950               1.38

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       0.88＋  0.14＋  0.13

［労務補正］       3.66        23,358      2.06        27,336      2.03        28,152      0.73        28,560                  10.17

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          25,400     100          28,900     100          28,300     100          31,000 　    3.66＋  2.06＋  2.03＋  0.73

［材料補正］      80.70       610,000      7.17           115      0.49           141              88.45

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         582,000     100             103     100             138      80.70＋  7.17＋  0.49

［全体調整］      100-  1.38- 10.17- 88.45

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0046

    1,264.8    13.11%  50.94%  35.95%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年10月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        

                                        

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

       13,600            13,000     

MMJ1161013 t'

MM091161013

    円／供用日

K1

  8.92%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 17.37%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.50%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  7.79%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)                       コンクリートカッタ　（ブレード）

径18ｲﾝﾁ   　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

径１８インチ

          

       71,500            68,200     

TZJ6540009 t'

TZ096540009

        円／枚

Z1

 32.35%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          151               154     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.45%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,266                 0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                            

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,266 =         1,264.8

［機械補正］       8.92        13,600       13.11

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          13,000        8.92

［労務補正］      17.37        28,152      9.50        28,560      7.79        23,358              50.94

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          28,300     100          31,000     100          25,400      17.37＋  9.50＋  7.79

［材料補正］      32.35        71,500      2.45           151          35.95

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          68,200     100             154       32.35＋  2.45

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0047

    1,264.8    13.11%  50.94%  35.95%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年10月20日適用

［全体調整］      100- 13.11- 50.94- 35.95

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0048

07-実施-一般-0001-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年10月20日適用

無筋構造物                              

昼間機械施工制約無                      

                                        

        1.000     m3           11,103.92           11,103

TQJ1611001 

8541.48*1.3                             

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             11,110

構造物区分                              =1          無筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =1          必要                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0049

    2,843.8    40.77%  44.82%  14.41%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年10月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,847     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 40.77%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            23,600     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 44.82%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.41%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,990                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =7          18.5km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,990 =         2,843.8

［機械補正］      40.77        22,147       40.77

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,847       40.77

［労務補正］      44.82        24,786       44.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100          23,600       44.82

［材料補正］      14.41           141       14.41

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138       14.41

［全体調整］      100- 40.77- 44.82- 14.41

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0050

07-実施-一般-0001-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0014号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年10月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t              900                 900

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ                900

廃材区分                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0051

      857.31    5.00%  75.15%  19.85%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]      小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]

超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3    

                                        

超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3

          

        6,070             5,680     

MMJ0201100 t'

MM090201100

    円／供用日

K1

  2.99%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ローラ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        4,070             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  1.78%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 27.03%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 15.84%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

 15.70%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

 13.01%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

      210,000           120,000     

T2012      t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 17.77%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.99%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          942.3               0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =100        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            942.3 =          857.31

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0052

      857.31    5.00%  75.15%  19.85%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

［機械補正］       2.99         6,070      1.78         4,070           5.00

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           5,680     100           3,540        2.99＋  1.78

［労務補正］      27.03        27,336     15.84        28,152     15.70        23,358     13.01        28,560                  75.15

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          28,900     100          28,300     100          25,400     100          31,000 　   27.03＋ 15.84＋ 15.70＋ 13.01

［材料補正］      17.77       210,000      1.99           141          19.85

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             138       17.77＋  1.99

［全体調整］      100-  5.00- 75.15- 19.85

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0053

   30,615       0.00%  28.68%  71.32%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年10月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 12.85%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  7.30%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  6.58%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-40 高炉 W/C≦60%          生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       17,500            20,400     

T1644      t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 71.32%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       26,990                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =47         21-8-40(高炉) W/C≦60%                  

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           26,990 =          30,615

［労務補正］      12.85        23,358      7.30        28,152      6.58        28,560              28.68

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          25,400     100          28,300     100          31,000      12.85＋  7.30＋  6.58

［材料補正］      71.32        17,500       71.32

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,400       71.32

［全体調整］      100- 28.68- 71.32

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0054

07-実施-一般-0001-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年10月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,626              16,626

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,630



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0055

    2,247.4    18.73%  74.16%   7.11%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年10月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,460     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

 18.73%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 40.26%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 33.90%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  7.11%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,169                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,169 =         2,247.4

［機械補正］      18.73         9,020       18.73

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,460       18.73

［労務補正］      40.26        27,336     33.90        23,358          74.16

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          28,900     100          25,400       40.26＋ 33.90

［材料補正］       7.11           141        7.11

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138        7.11

［全体調整］      100- 18.73- 74.16-  7.11

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0056

    5,719.5    26.52%  61.90%  11.58%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年10月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        9,141             8,571     

MPM03010020t'

MPM93010020

    円／供用日

K1

 26.52%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            23,600     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 61.90%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 11.58%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        6,013                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =2          小規模                                  

積込機種･規格                           =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =13         27.0km以下                              

【補正式】

            6,013 =         5,719.5

［機械補正］      26.52         9,141       26.52

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,571       26.52

［労務補正］      61.90        24,786       61.90

             ＋[────×──────]×─────

                  100          23,600       61.90

［材料補正］      11.58           141       11.58

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138       11.58

［全体調整］      100- 26.52- 61.90- 11.58

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0057

    4,063.8     8.87%  87.15%   3.98%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年10月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,460     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

  8.27%

ﾗﾝﾏ                                     ﾗﾝﾏ

質量60~80kg                             

                                        

質量60~80kg

          

          564               535     

MMJ0806001 t'

MM090806001

    円／供用日

K2

  0.60%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 50.03%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 19.35%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.77%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  3.14%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          151               154     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.84%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,883                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

土質                                    =1          土砂                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,883 =         4,063.8

［機械補正］       8.27         9,020      0.60           564           8.87

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           8,460     100             535        8.27＋  0.60

［労務補正］      50.03        23,358     19.35        28,152     17.77        27,336              87.15

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          25,400     100          28,300     100          28,900      50.03＋ 19.35＋ 17.77

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0058

    4,063.8     8.87%  87.15%   3.98%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年10月20日適用

［材料補正］       3.14           141      0.84           151           3.98

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             138     100             154        3.14＋  0.84

［全体調整］      100-  8.87- 87.15-  3.98

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0059

07-実施-一般-0001-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年10月20日適用

鉄筋構造物                              

昼間機械施工制約無                      

                                        

        1.000     m3           19,633.88           19,633

TQJ1611007 

17222.7*1.14                            

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             19,640

構造物区分                              =2          鉄筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =1          必要                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0060

    3,475.7    40.77%  44.82%  14.41%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年10月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,847     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 40.77%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            23,600     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 44.82%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.41%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,654                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =7          18.5km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,654 =         3,475.7

［機械補正］      40.77        22,147       40.77

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,847       40.77

［労務補正］      44.82        24,786       44.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100          23,600       44.82

［材料補正］      14.41           141       14.41

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138       14.41

［全体調整］      100- 40.77- 44.82- 14.41

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0061

07-実施-一般-0001-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0023号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年10月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（鉄筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0062

07-実施-一般-0001-当初

U型側溝                                 

SWB821410  施工　第0-0024号内訳表

B290×H210                              

                                        

                                              10          m    

07年10月20日適用

U型側溝昼間                             

L20001000kg以下制約無                   

                                        

       10.000      m            4,031.04           40,310

TQJ1365003 

4031.04*1                               

              

1  

0 省略                  

U型側溝昼間                             

L20001000kg以下制約無                   

                                        

       10.000      m            2,055.83           20,558

TQJ1365003 

4031.04*0.51                            

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.600     m3            2,000               1,200

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m             62,070

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              6,207

作業区分                                =3          再利用撤去･据付け                       

L=1000･L=4000の使用の有無               =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

U型側溝の種類                           =4          側溝(各種)                              

U型側溝の規格･仕様                      =2          L=2000mm                                

U型側溝の質量                           =3          1000kg/個以下                           

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.5        基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0063

07-実施-一般-0001-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0025号内訳表

B290型Co蓋                              

                                        

                                             100         枚    

07年10月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

40kg以下制約無                          

                                        

      100.000     枚              379.44           37,944

TQJ1367001 

379.44*1                                

              

1  

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

40kg以下制約無                          

                                        

      100.000     枚              235.25           23,525

TQJ1367001 

379.44*0.62                             

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚             61,470

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚                614

作業区分                                =3          再利用撤去･据付け                       

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =1          40kg/枚以下                             

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0064

07-実施-一般-0001-当初

U型側溝                                 

SWB821410  施工　第0-0026号内訳表

PU3-300A                                

                                        

                                              10          m    

07年10月20日適用

U型側溝昼間                             

L20001000kg以下制約無                   

                                        

       10.000      m            4,031.04           40,310

TQJ1365003 

4031.04*1                               

              

1  

0 省略                  

U型側溝昼間                             

L20001000kg以下制約無                   

                                        

       10.000      m            2,055.83           20,558

TQJ1365003 

4031.04*0.51                            

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.672     m3            2,000               1,344

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m             62,220

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              6,222

作業区分                                =3          再利用撤去･据付け                       

L=1000･L=4000の使用の有無               =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

U型側溝の種類                           =4          側溝(各種)                              

U型側溝の規格･仕様                      =2          L=2000mm                                

U型側溝の質量                           =3          1000kg/個以下                           

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.56       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0065

07-実施-一般-0001-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0027号内訳表

PC4-300                                 

                                        

                                             100         枚    

07年10月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

170kg以下制約無                         

                                        

      100.000     枚              898.21           89,821

TQJ1367002 

898.21*1                                

              

1  

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

170kg以下制約無                         

                                        

      100.000     枚              556.89           55,689

TQJ1367002 

898.21*0.62                             

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   90

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚            145,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              1,456

作業区分                                =3          再利用撤去･据付け                       

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0066

07-実施-一般-0001-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0028号内訳表

Gr                                      

                                        

                                             100         枚    

07年10月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

40kg以下制約無                          

                                        

      100.000     枚              379.44           37,944

TQJ1367001 

379.44*1                                

              

1  

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

40kg以下制約無                          

                                        

      100.000     枚              235.25           23,525

TQJ1367001 

379.44*0.62                             

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚             61,470

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚                614

作業区分                                =3          再利用撤去･据付け                       

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =1          40kg/枚以下                             

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0067

07-実施-一般-0001-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0029号内訳表

a300×c300㎜                            

                                        

                                              10          m    

07年10月20日適用

自由勾配側溝昼間                        

L20001000kg以下制約無                   

                                        

       10.000      m            6,130.2            61,302

TQJ1366001 

6130.2*1                                

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a300×c300㎜　新潟市設計単価表          

                                        

        5.000     本            9,030              45,150

TFJA0704884

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20) 高炉W/C≦65%                

新潟市設計単価表                        

        0.265     m3           17,000               4,505

TFJA0704882

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.720     m3            2,000               1,440

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            112,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             11,240

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.25       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.6        基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0068

07-実施-一般-0001-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0030号内訳表

a300×c400㎜                            

                                        

                                              10          m    

07年10月20日適用

自由勾配側溝昼間                        

L20001000kg以下制約無                   

                                        

       10.000      m            6,130.2            61,302

TQJ1366001 

6130.2*1                                

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝 (L =2.0m)                  

a300×c400㎜　新潟市設計単価表          

                                        

        5.000     本           10,950              54,750

TFJA0704884

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20) 高炉W/C≦65%                

新潟市設計単価表                        

        0.276     m3           17,000               4,692

TFJA0704882

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.732     m3            2,000               1,464

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   92

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            122,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             12,230

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.26       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.61       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0069

07-実施-一般-0001-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0031号内訳表

Co                                      

                                        

                                             100         枚    

07年10月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

170kg以下制約無                         

                                        

      100.000     枚              898.21           89,821

TQJ1367002 

898.21*1                                

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                    

300×500 車道用　新潟市設計単価表       

                                        

      100.000     枚            1,590             159,000

TFJA0704887

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   79

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚            248,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              2,489

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0070

07-実施-一般-0001-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0032号内訳表

Gr                                      

                                        

                                             100         枚    

07年10月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

40kg以下制約無                          

                                        

      100.000     枚              379.44           37,944

TQJ1367001 

379.44*1                                

              

1  

0 省略                  

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ                 

自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25          

新潟市設計単価表                        

      100.000     枚           18,200           1,820,000

TFJA0704887

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   56

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚          1,858,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚             18,580

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =1          40kg/枚以下                             

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0071

   13,337       9.08%  88.46%   2.46%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

SCB222800  施工　第0-0033号内訳表

                                        

                                        

                                               1         基    

07年10月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ）［標準・ｸﾚｰﾝ機能付き］

山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊             

                                        

山積0.28ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊

          

        6,640             5,810     

TLC1010008 t'

TL091010008

        円／日

K1

  7.70%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 29.29%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 28.56%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 13.94%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  3.18%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.09%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       12,740                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =3          据付･撤去                               

製品質量(kg/基)                         =5          600kgを超え800kg以下                    

基礎砕石の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           12,740 =          13,337

［機械補正］       7.70         6,640        9.08

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,810        7.70

［労務補正］      29.29        27,336     28.56        23,358     13.94        28,560      3.18        28,152                  88.46

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          28,900     100          25,400     100          31,000     100          28,300 　   29.29＋ 28.56＋ 13.94＋  3.18

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0072

   13,337       9.08%  88.46%   2.46%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

SCB222800  施工　第0-0033号内訳表

                                        

                                        

                                               1         基    

07年10月20日適用

［材料補正］       2.09           141        2.46

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138        2.09

［全体調整］      100-  9.08- 88.46-  2.46

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0073

07-実施-一般-0001-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0034号内訳表

集水桝用Gr蓋                            

                                        

                                             100         枚    

07年10月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

170kg以下制約無                         

                                        

      100.000     枚              898.21           89,821

TQJ1367002 

898.21*1                                

              

1  

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

170kg以下制約無                         

                                        

      100.000     枚              556.89           55,689

TQJ1367002 

898.21*0.62                             

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   90

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚            145,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              1,456

作業区分                                =3          再利用撤去･据付け                       

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0074

   12,785       5.30%  28.35%  66.35%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管                        

SCB222850  施工　第0-0035号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年10月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊        

                                        

排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊

          

       10,900            10,200     

MMJ0202062 t'

MM090202062

    円／供用日

K1

  4.31%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

  8.06%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

  7.94%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  4.84%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  2.21%

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管                        

修正

鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)

別途計上                                

                                        

管径３００ｍｍ×長さ２０００ｍｍ

          

            0             8,170     

T9999049   t'

TZP93570010

         円／m

Z1

 63.97%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.94%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,374                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

管径                                    =3          300mm                                   

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            4,374 =          12,785

［機械補正］       4.31        10,900        5.30

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          10,200        4.31

［労務補正］       8.06        27,336      7.94        23,358      4.84        28,560      2.21        28,152                  28.35

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          28,900     100          25,400     100          31,000     100          28,300 　    8.06＋  7.94＋  4.84＋  2.21

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0075

   12,785       5.30%  28.35%  66.35%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管                        

SCB222850  施工　第0-0035号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年10月20日適用

［材料補正］      63.97             0      1.94           141          66.35

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           8,170     100             138       63.97＋  1.94

［全体調整］      100-  5.30- 28.35- 66.35

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0076

07-実施-一般-0001-当初

据付･撤去工                             

SWG121100  施工　第0-0036号内訳表

                                        

                                        

(開削水替)                                     1        現場   

07年10月20日適用

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.080     人           23,358               1,868

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        現場             1,868



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0077

07-実施-一般-0001-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

SWG121050  施工　第0-0037号内訳表

                                        

                                        

(開削水替)                                     1         日    

07年10月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.110     人           28,152               3,096

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.050     人           23,358               1,167

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]              

 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径φ50mm 全揚程5m           

                                        

        1.00      日              119                 119

MMJ1305002 

119*1                                   

              

1  

0 省略                  

発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]              

3kVA                                    

                                        

        1.00      日              778                 778

MMJ1510003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       18.0        %            5,160                 928

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日              6,088

排水方法                                =1          作業時排水                              

使用電源                                =2          発動発電機                              

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ台数                     =1          1台                                     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0078

07-実施-一般-0001-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0038号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年10月20日適用

区画線設置(溶融式)昼間                  

豪雪有実線15cm制約無                    

                                        

    1,000.000      m              207.06          207,060

TQJ1036013 

207.06*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型                       

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              235             133,950

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              180               4,500

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              485              12,125

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       40.000      l              141               5,640

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          156,215               7,725

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            371,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                371

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =1          実線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0079

07-実施-一般-0001-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0039号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年10月20日適用

区画線設置(溶融式)昼間                  

豪雪有ｾﾞﾌﾞﾗ30cm制約無                   

                                        

    1,000.000      m              393.51          393,510

TQJ1036067 

393.51*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型                       

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

    1,130.000     kg              235             265,550

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       50.000     kg              180               9,000

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       50.000     kg              485              24,250

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       77.000      l              141              10,857

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          309,657              15,433

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            718,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                718

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =11         ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm                              

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0080

07-実施-一般-0001-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0040号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年10月20日適用

区画線設置(溶融式)昼間                  

豪雪有矢印･記号･文字制約無              

                                        

    1,200.000      m              517.65          621,180

TQJ1036076 

517.65*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型                       

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      684.000     kg              235             160,740

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       30.000     kg              180               5,400

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       30.000     kg              485              14,550

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

      120.000      l              141              16,920

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          197,610               9,810

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            828,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                828

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =13         矢印･記号･文字 15cm換算                 

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



0 0081

07-実施-一般-0001-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0001      成型目地工(材工とも)                    

高弾性ﾀｲﾌﾟ厚5mm幅　材料・施工費含む     

別冊新潟市設計単価表                    

ｍ                   930    571

F0002      遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                         

 Ⅰ種 φ300×L2400mm                     

見積57,633円/本(平均)                   

本                57,633    571

F0003      道路標識移設工（路側式）                

撤去再設置、単中式                      

見積121,000円/基                        

基               121,000    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0082

Y4000023322 舗装工　市道Ｃ断面                      F0001      成型目地工(材工とも)                    ｍ        

高弾性ﾀｲﾌﾟ厚5mm幅　材料・施工費含む     

別冊新潟市設計単価表                    

                                        

            930   

Y4000007935 遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                         F0002      遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                         本        

 Ⅰ種 φ300×L2400mm                     

見積57,633円/本(平均)                   

                                        

         57,633   

Y4000023427 標識                                    F0003      道路標識移設工（路側式）                基        

撤去再設置、単中式                      

見積121,000円/基                        

                                        

        121,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0083

SWB020051 残土処分費(m3)                          第0-0003号 TFJA0704342 処分費                                  m3        

見積1,200円/m3                          

                                        

                                        

          1,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0007号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,700   

S0930 廃材処理費                              第0-0014号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

            900   

SWB020051 残土処分費(m3)                          第0-0003号 TFJA0704342 処分費                                  m3        

見積1,200円/m3                          

                                        

                                        

          1,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0023号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

          1,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0014号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

            900   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0029号 TFJA0704884 自由勾配側溝(L=2.0m)                    本        

a300×c300㎜　新潟市設計単価表          

                                        

                                        

          9,030   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0029号 TFJA0704882 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20) 高炉W/C≦65%                

新潟市設計単価表                        

                                        

         17,000   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0030号 TFJA0704884 自由勾配側溝 (L =2.0m)                  本        

a300×c400㎜　新潟市設計単価表          

                                        

                                        

         10,950   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0084

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0030号 TFJA0704882 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20) 高炉W/C≦65%                

新潟市設計単価表                        

                                        

         17,000   

SWB821430 蓋版                                    第0-0031号 TFJA0704887 自由勾配側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                    枚        

300×500 車道用　新潟市設計単価表       

                                        

                                        

          1,590   

SWB821430 蓋版                                    第0-0032号 TFJA0704887 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ                 枚        

自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25          

新潟市設計単価表                        

                                        

         18,200   

SCB222850 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管                        第0-0035号 T9999049   鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管                        m         

別途計上                                

                                        

                                        

              0   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0085

T  処分費等                                    415,230     


