
令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

     11,176,000

               

               

     

      

               

               

               

          

      

                    

                                                    
                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



設  計  変  更  理  由  書

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    



消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

    10,160,000

     5,310,000

     4,850,000

              

     1,016,000

       531,000

       485,000

              

    11,176,000

     5,841,000

     5,335,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10

                                                    

                                                    



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

道路修繕                                

    式    

道路土工                                

    式    

掘削工                                  

    m3    

掘削                                    

   一式   

掘削                                    

       20        m3    

残土処理工                              

    式    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

       20        m3    

残土処分費                              

       20        m3    

作業土工                                

    式    

床掘り                                  

   一式   

床掘り                                  

       20        m3    

埋戻し                                  

   一式   

埋戻し                                  

       10        m3    

残土処理工                              

    式    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

        9        m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

残土処分費                              

        9        m3    

排水構造物工                            

    式    

側溝工                                  

    式    

L型側溝                                 

   一式   

境界ﾌﾞﾛｯｸ組合L型側溝(PL4)(エプロン500)  

       41        ｍ    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝                          

   一式   

U型側溝                                 

       30         m    

U型側溝                                 

        5         m    

型枠                                    

        1        m2    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

        0.3      m3    

側溝蓋                                  

   一式   

蓋版                                    

        5        枚    

蓋版                                    

       58        枚    

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

    式    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

   一式   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

        2        基    

構造物撤去工                            

    式    

舗装打換え工                            

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

       14         m    

成型目地工（材工とも）                  

       14         m    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

      112        m2    

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

        5        m3    

廃材処理費                              

       11        ｔ    

構造物取壊し工                          

    式    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

   一式   

構造物とりこわし                        

        3        m3    

殻運搬                                  

        3        m3    

廃材処理費                              

        8        ｔ    

舗装工                                  

    式    

舗装工　C断面                           

    式    

整地                                    

   一式   

不陸整正                                

       38        m2    

下層路盤                                

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

下層路盤(車道･路肩部)                   

       38        m2    

表層                                    

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

       38        m2    

舗装工　乗入Ⅰ種                        

    式    

整地                                    

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

        9        m2    

下層路盤                                

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

        9        m2    

表層                                    

   一式   

表層(歩道部)                            

        9        m2    

舗装工　歩道                            

    式    

整地                                    

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

       67        m2    

下層路盤                                

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

       67        m2    

表層                                    

   一式   

表層(歩道部)                            

       67        m2    

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工                         

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0012

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

下層路盤                                

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

        3        m2    

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装                           

   一式   

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装                           

        5        m2    

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装                           

        3        m2    

区画線工                                

    式    

区画線工                                

    式    

溶融式区画線                            

   一式   

区画線設置                              

        2         m    

縁石工                                  

    式    

縁石工                                  

    式    

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

   一式   

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

       41         m    

植樹ﾌﾞﾛｯｸ                               

   一式   

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                       

       11         m    

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

       11         m    

標識移設工                              

    式    

標識移設工                              

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0013

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

道路路標識移設工（路側式）              

        2        基    

すり付け工                              

    式    

掘削工                                  

    m3    

掘削                                    

   一式   

掘削                                    

        4        m3    

土砂等運搬                              

        4        m3    

残土処分費                              

        4        m3    

舗装打換え工                            

    式    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

       19        m2    

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

        0.9      m3    

廃材処理費                              

        2        ｔ    

舗装工　C断面                           

    式    

整地                                    

   一式   

不陸整正                                

       15        m2    

下層路盤                                

   一式   

下層路盤(車道･路肩部)                   

       15        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0014

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

表層                                    

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

       15        m2    

舗装工　歩道                            

    式    

整地                                    

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

        5        m2    

下層路盤                                

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

        5        m2    

表層                                    

   一式   

表層(歩道部)                            

        5        m2    

民地復旧工                              

    式    

舗装打換え工                            

    式    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

       13         m    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

        6        m2    

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

        0.3      m3    

廃材処理費                              

        0.7      ｔ    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0015

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

舗装工 乗入Ⅰ種                         

    式    

ｱｽﾌｧﾙﾄ                                  

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

        6        m2    

表層(歩道部)                            

        6        m2    

仮設工                                  

    式    

水替工                                  

    式    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

   一式   

据付･撤去工                             

        1       現場   

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

        3        日    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       38       人日   

直接工事費                              

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0016

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0017

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊附帯工事費＊＊                                                              

                                        

道路修繕（単独）                        

    式    

道路土工                                

    式    

作業土工                                

    式    

床掘り                                  

   一式   

床掘り                                  

        7        m3    

埋戻し                                  

   一式   

埋戻し                                  

        3        m3    

残土処理工                              

    式    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

        4        m3    

残土処分費                              

        4        m3    

排水構造物工                            

    式    

側溝工                                  

    式    

L型側溝                                 

   一式   

境界ﾌﾞﾛｯｸ組合L型側溝(PL4)(エプロン500)  

       31        ｍ    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝                          

   一式   

U型側溝                                 

        2         m    



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0018

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

U型側溝                                 

        2         m    

U型側溝                                 

        5         m    

型枠                                    

        1        m2    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

        0.3      m3    

グレーチング付鉄筋コンクリートＵ型横断溝

        1        組    

グレーチング付鉄筋コンクリートＵ型横断溝

        2        組    

側溝蓋                                  

   一式   

蓋版                                    

        4        枚    

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

    式    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

   一式   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

        1        基    

構造物撤去工                            

    式    

舗装打換え工                            

    式    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

       14         m    

成型目地工（材工とも）                  

       14         m    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

      343        m2    



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0019

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

       16        m3    

廃材処理費                              

       38        ｔ    

構造物取壊し工                          

    式    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

   一式   

構造物とりこわし                        

        4        m3    

殻運搬                                  

        4        m3    

廃材処理費                              

        9        ｔ    

舗装工                                  

    式    

舗装工　C断面                           

    式    

整地                                    

   一式   

不陸整正                                

      273        m2    

表層                                    

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

      273        m2    

舗装工　歩道                            

    式    

整地                                    

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

       70        m2    

表層                                    

   一式   



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0020

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

表層(歩道部)                            

       70        m2    

縁石工                                  

    式    

縁石工                                  

    式    

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

   一式   

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

       31         m    

植樹ﾌﾞﾛｯｸ                               

   一式   

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                       

       11         m    

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

       11         m    

仮設工                                  

    式    

水替工                                  

    式    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

   一式   

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

        1        日    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       26       人日   

直接工事費                              

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0021

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00220

0

07-実施-一般-0000-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

31 新潟③                                  

0-07.05.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\702西区建設課\01当初\0507-6災第266号-当初-【災復3】市道西3-1号線（西31）道路災害復旧工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

04  道路改良工事            

08  一般交通影響有(2)-2     

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

      5,310,000         531,000       5,841,000

附帯工事価格        

                    

      4,850,000         485,000       5,335,000

工事価格計          

                    

     10,160,000       1,016,000      11,176,000



省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=2,02=5,03=1,04=2,14=11               

    0SCB210110  

        72,820        3,641         m3            20                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000023309

       164,020   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 

Y3000001866

       164,020    式    

          

              

                                        

                                        

残土処理工                              

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=7                          

    0SCB210100  

        24,700        1,235         m3            20                   

                                        

                                        

掘削                                    

Y4000023282

        24,700   一式   

          

              

                                        

                                        

掘削                                    

Y3000001862

        24,700    式    

          

              

                                        

                                        

掘削工                                  

Y2000000294

       345,129    式    

          

              

                                        

                                        

道路土工                                

Y1000000032

     2,735,997    式    

          

              

                                        

                                        

道路修繕                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00230＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=2,02=5,03=1,04=2,14=11               

    0SCB210110  

        32,769        3,641         m3             9                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000023309

        73,809   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y3000001866

        73,809    式    

          

              

                                        

                                        

残土処理工                              

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=5,02=1,04=1                          

    0SCB210410  

        38,960        3,896         m3            10                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 

Y4000023343

        38,960   一式   

          

              

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=1                          

    0SCB210030  

        43,640        2,182         m3            20                   

                                        

                                        

床掘り                                  

Y4000023342

        43,640   一式   

          

              

                                        

                                        

床掘り                                  

Y3000001873

        82,600    式    

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

処分費等              T 572

    W0001      

        91,200        4,560         m3            20                   

見積　4,560円/m3                        

                                        

残土処分費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00240＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=1,02=2                               

    0SCB240210  

         8,471        8,471         m2             1                   

                                        

                                        

型枠                                    

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

10=1,11=5,12=0.81                       

01=3,02=1,03=1,04=4,06=2,07=3,08=1,09=1,

    0SWB821410  

        30,085        6,017          m             5                   

                                        

300×300 横断用 再利用                  

U型側溝                                 

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

,11=5,12=0.52                           

01=3,02=1,03=1,04=3,05=18,08=1,09=1,10=1

    0SWB821410  

       178,410        5,947          m            30                   

                                        

300×300 再利用                         

U型側溝                                 

Y4000007933

       226,218   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝                          

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

    0VS802010   

       329,435        8,035         ｍ            41                   

                                        

エプロン幅500、ブロック再利用           

境界ﾌﾞﾛｯｸ組合L型側溝(PL4)(エプロン500)  

省略                  0 

Y4000023355

       329,435   一式   

          

              

                                        

                                        

L型側溝                                 

Y3000001874

       596,742    式    

          

              

                                        

                                        

側溝工                                  

Y2000000296

       622,082    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物工                            

処分費等              T 572

    W0001      

        41,040        4,560         m3             9                   

見積　4,560円/m3                        

                                        

残土処分費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00250＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000001868

       116,036    式    

          

              

                                        

                                        

舗装打換え工                            

Y2000000317

       161,120    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=3,02=5,03=1,04=1                     

    0SCB222800  

        25,340       12,670         基             2                   

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

Y4000023377

        25,340   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

Y3000001876

        25,340    式    

          

              

                                        

                                        

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=5,05=1,06=1,07=1           

    0SWB821430  

        34,104          588         枚            58                   

                                        

                                        

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

    0SWB821430  

         6,985        1,397         枚             5                   

                                        

                                        

蓋版                                    

Y4000007936

        41,089   一式   

          

              

                                        

                                        

側溝蓋                                  

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=2,02=4,03=54,05=2,07=2,13=1          

    0SCB240010  

         9,252       30,840         m3             0.3                 

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00260＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000001953

        45,084    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

処分費等              T 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

        13,200        1,200         ｔ            11                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=9,13=1                

    0SCB227010  

        12,695        2,539         m3             5                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

Y4000023319

        25,895   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

        67,368          601.5       m2           112                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

Y4000023316

        67,368   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 

   0F0002      

        13,020          930          m            14     新潟市設計単価

材料・施工費含む                        

高弾性ﾀｲﾌﾟ厚5㎜幅                       

成型目地工（材工とも）                  

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

         9,753          696.7        m            14                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y4000023315

        22,773   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00270＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000023321

        45,828   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤                                

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=1,04=1                               

    0SCB410010  

         4,860          127.9       m2            38                   

                                        

                                        

不陸整正                                

Y4000023301

         4,860   一式   

          

              

                                        

                                        

整地                                    

Y3000001868

       122,584    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工　C断面                           

Y2000000295

       415,105    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

処分費等              T 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

         7,200          900         ｔ             8                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=4,13=1                

    0SCB227010  

         5,544        1,848         m3             3                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=1                

    0SWB824010  

        32,340       10,780         m3             3                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

Y4000008222

        45,084   一式   

          

              

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00280＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000023325

        19,116   一式   

          

              

                                        

                                        

表層                                    

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=8,04=1                   

    0SCB410031  

        17,505        1,945         m2             9                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

Y4000023321

        17,505   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤                                

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

                                        

01=0,02=1,03=8,04=1                     

    0SCB410031  

         5,744          638.3       m2             9                   

                                        

不陸整正　準用                          

下層路盤(歩道部)                        

Y4000023301

         5,744   一式   

          

              

                                        

                                        

整地                                    

Y3000001868

        42,365    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工　乗入Ⅰ種                        

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

        71,896        1,892         m2            38                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

Y4000023325

        71,896   一式   

          

              

                                        

                                        

表層                                    

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=8,04=1                   

    0SCB410030  

        45,828        1,206         m2            38                   

                                        

                                        

下層路盤(車道･路肩部)                   

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00290＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000001868

        16,775    式    

          

              

                                        

                                        

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工                         

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

                                        

01=3,04=40,05=4,06=2,07=1               

    0SCB410261  

       120,935        1,805         m2            67                   

                                        

                                        

表層(歩道部)                            

省略                  0 

Y4000023325

       120,935   一式   

          

              

                                        

材料種類:,舗装厚:,平均幅員:             

表層                                    

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

                                        

01=150,02=1,03=8,04=1                   

    0SCB410031  

        69,680        1,040         m2            67                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

省略                  0 

Y4000023321

        69,680   一式   

          

              

                                        

路盤材種類:,仕上り厚:                   

下層路盤                                

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

                                        

01=0,02=1,03=8,04=1                     

    0SCB410031  

        42,766          638.3       m2            67                   

                                        

不陸整正　準用                          

下層路盤(歩道部)                        

Y4000023301

        42,766   一式   

          

              

                                        

                                        

整地                                    

Y3000001868

       233,381    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工　歩道                            

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

                                        

01=3,04=50,05=4,06=2,07=1               

    0SCB410261  

        19,116        2,124         m2             9                   

                                        

                                        

表層(歩道部)                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00300＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=1,02=1,03=2,04=11,05=1,06=1,07=1,08=1

    0SWB821210  

         1,380          690          m             2                   

                                        

                                        

区画線設置                              

Y4000007980

         1,380   一式   

          

              

                                        

                                        

溶融式区画線                            

Y3000001890

         1,380    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

Y2000000300

         1,380    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SCB422530  

         7,668        2,556         m2             3                   

                                        

                                        

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装                           

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SCB422530  

         6,390        1,278         m2             5                   

                                        

                                        

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装                           

省略                  0 

Y4000021115

        14,058   一式   

          

              

                                        

                                        

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装                           

省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

                                        

01=100,02=1,03=8,04=1                   

    0SCB410031  

         2,717          905.7       m2             3                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

省略                  0 

Y4000023321

         2,717   一式   

          

              

                                        

路盤材種類:,仕上り厚:                   

下層路盤                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00310＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000001873

       242,000    式    

          

              

                                        

                                        

標識移設工                              

Y2000000296

       242,000    式    

          

              

                                        

                                        

標識移設工                              

省略                  0 施工　第0-0037号内訳表

                                        

01=2,02=6,04=2,05=3,06=2                

    0SCB422520  

        61,237        5,567          m            11                   

                                        

植樹ﾌﾞﾛｯｸ                               

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SCB422550  

        15,455        1,405          m            11                   

                                        

植樹ﾌﾞﾛｯｸ撤去                           

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                       

Y4000023400

        76,692   一式   

          

              

                                        

                                        

植樹ﾌﾞﾛｯｸ                               

省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SCB422540  

        57,605        1,405          m            41                   

                                        

                                        

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

Y4000023398

        57,605   一式   

          

              

                                        

                                        

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

Y3000001881

       134,297    式    

          

              

                                        

                                        

縁石工                                  

Y2000000297

       134,297    式    

          

              

                                        

                                        

縁石工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00320＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000023316

        11,428   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

Y3000001868

        16,113    式    

          

              

                                        

                                        

舗装打換え工                            

処分費等              T 572

    W0001      

        18,240        4,560         m3             4                   

見積　4,560円/m3                        

                                        

残土処分費                              

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=2,02=5,03=1,04=2,14=11               

    0SCB210110  

        14,564        3,641         m3             4                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=7                          

    0SCB210100  

         4,940        1,235         m3             4                   

                                        

                                        

掘削                                    

Y4000023282

        37,744   一式   

          

              

                                        

                                        

掘削                                    

Y3000001862

        37,744    式    

          

              

                                        

                                        

掘削工                                  

Y2000000295

       119,661    式    

          

              

                                        

                                        

すり付け工                              

省略                  0 

   0F0003      

       242,000      121,000         基             2                   

見積　121,000円/基                      

撤去再設置、単柱式                      

道路路標識移設工（路側式）              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00330＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=8,04=1                   

    0SCB410030  

        18,090        1,206         m2            15                   

                                        

                                        

下層路盤(車道･路肩部)                   

Y4000023321

        18,090   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤                                

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=1,04=1                               

    0SCB410010  

         1,918          127.9       m2            15                   

                                        

                                        

不陸整正                                

Y4000023285

         1,918   一式   

          

              

                                        

                                        

整地                                    

Y3000001868

        48,388    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工　C断面                           

処分費等              T 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

         2,400        1,200         ｔ             2                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=9,13=1                

    0SCB227010  

         2,285        2,539         m3             0.9                 

                                        

                                        

殻運搬                                  

Y4000023319

         4,685   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

        11,428          601.5       m2            19                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00340＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

                                        

01=3,04=40,05=4,06=2,07=1               

    0SCB410261  

         9,025        1,805         m2             5                   

                                        

                                        

表層(歩道部)                            

省略                  0 

Y4000023325

         9,025   一式   

          

              

                                        

材料種類:,舗装厚:,平均幅員:             

表層                                    

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

                                        

01=150,02=1,03=8,04=1                   

    0SCB410031  

         5,200        1,040         m2             5                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

省略                  0 

Y4000023321

         5,200   一式   

          

              

                                        

路盤材種類:,仕上り厚:                   

下層路盤                                

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

                                        

01=0,02=1,03=8,04=1                     

    0SCB410031  

         3,191          638.3       m2             5                   

                                        

不陸整正　準用                          

下層路盤(歩道部)                        

Y4000023301

         3,191   一式   

          

              

                                        

                                        

整地                                    

Y3000001868

        17,416    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工　歩道                            

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

        28,380        1,892         m2            15                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

Y4000023325

        28,380   一式   

          

              

                                        

                                        

表層                                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00350＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



処分費等              T 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

           840        1,200         ｔ             0.7                 

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=9,13=1                

    0SCB227010  

           761        2,539         m3             0.3                 

                                        

                                        

殻運搬                                  

Y4000023319

         1,601   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

         3,609          601.5       m2             6                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

Y4000023316

         3,609   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

         9,057          696.7        m            13                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y4000023315

         9,057   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

省略                  0 

Y3000001868

        14,267    式    

          

              

                                        

                                        

舗装打換え工                            

省略                  0 

Y2000000314

        43,151    式    

          

              

                                        

                                        

民地復旧工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00360＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0040号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1                          

    0SWG121050  

        18,264        6,088         日             3     (開削水替)    

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

省略                  0 施工　第0-0039号内訳表

    0SWG121100  

         1,868        1,868        現場            1     (開削水替)    

                                        

                                        

据付･撤去工                             

Y4000008318

        20,132   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

Y3000001969

        20,132    式    

          

              

                                        

                                        

水替工                                  

Y2000000318

       652,072    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0038号内訳表

                                        

01=1,02=50,05=4,06=2,07=1               

    0SCB410261  

        17,214        2,869         m2             6                   

                                        

                                        

表層(歩道部)                            

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=8,04=1                   

    0SCB410031  

        11,670        1,945         m2             6                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

Y4000023321

        28,884   一式   

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ                                  

省略                  0 

Y3000001868

        28,884    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工 乗入Ⅰ種                         

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00370＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     1,193,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=      1,193,0005,930,472率参照額-C= 

0.3409率-------B= 

1.1000地域補正率F=3,090,649対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

     3,153,997

純工事費                                

       418,000

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=        418,0005,128,472率参照額-C= 

0.1278率-------B= 

1.2000地域補正率F=2,672,649対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

     2,735,997

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0041号内訳表

    0SWB010212  

       631,940       16,630        人日           38                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000026665

       631,940   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003678

       631,940    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00380＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     5,841,000

工事費                                  

       531,000

0.1000率-------B= 

5,310,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

     5,310,000

工事価格                                

       963,003

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         1,000

0.0004率-------B= 

4,283,649対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

       962,0038,220,472率参照額-C= 

0.2250率-------B= 

1.0000前払補正率H=4,283,649対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

     4,346,997

工事原価計                              

     4,346,997

工事原価                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00390＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000001866

        32,804    式    

          

              

                                        

                                        

残土処理工                              

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=5,02=1,04=1                          

    0SCB210410  

        11,688        3,896         m3             3                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 

Y4000023343

        11,688   一式   

          

              

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=1                          

    0SCB210030  

        15,274        2,182         m3             7                   

                                        

                                        

床掘り                                  

Y4000023342

        15,274   一式   

          

              

                                        

                                        

床掘り                                  

Y3000001873

        26,962    式    

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

Y2000000294

        59,766    式    

          

              

                                        

                                        

道路土工                                

Y1000000032

     2,481,996    式    

          

              

                                        

                                        

道路修繕（単独）                        

X2000      

                                        

                                        

                                        

＊＊附帯工事費＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00400＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0042号内訳表

,11=5,12=0.52                           

01=1,02=1,03=1,04=2,05=10,08=1,09=1,10=1

    0SWB821410  

        16,936        8,468          m             2                   

                                        

300×300                                

U型側溝                                 

Y4000007933

       444,565   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝                          

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

    0VS802010   

       249,085        8,035         ｍ            31                   

                                        

エプロン幅500、ブロック再利用           

境界ﾌﾞﾛｯｸ組合L型側溝(PL4)(エプロン500)  

省略                  0 

Y4000023355

       249,085   一式   

          

              

                                        

                                        

L型側溝                                 

Y3000001874

       696,002    式    

          

              

                                        

                                        

側溝工                                  

Y2000000296

       708,672    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物工                            

処分費等              T 572

    W0001      

        18,240        4,560         m3             4                   

見積　4,560円/m3                        

                                        

残土処分費                              

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=2,02=5,03=1,04=2,14=11               

    0SCB210110  

        14,564        3,641         m3             4                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000023309

        32,804   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00410＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



Y3000001876

        12,670    式    

          

              

                                        

                                        

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=5,05=1,06=1,07=1           

    0SWB821430  

         2,352          588         枚             4                   

                                        

                                        

蓋版                                    

Y4000007936

         2,352   一式   

          

              

                                        

                                        

側溝蓋                                  

省略                  0 

   0TR2688     

       290,000      145,000         組             2                   

                                        

300B 300*400*2000                       

グレーチング付鉄筋コンクリートＵ型横断溝

省略                  0 

   0TR2681     

        80,400       80,400         組             1                   

                                        

300B 300*400*1000                       

グレーチング付鉄筋コンクリートＵ型横断溝

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=2,02=4,03=54,05=2,07=2,13=1          

    0SCB240010  

         9,252       30,840         m3             0.3                 

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=1,02=2                               

    0SCB240210  

         8,471        8,471         m2             1                   

                                        

                                        

型枠                                    

省略                  0 施工　第0-0044号内訳表

10=1,11=5,12=0.80                       

01=1,02=1,03=1,04=4,06=2,07=3,08=1,09=1,

    0SWB821410  

        20,240        4,048          m             5                   

                                        

300×400 横断用                         

U型側溝                                 

省略                  0 施工　第0-0043号内訳表

,11=5,12=0.53                           

01=1,02=1,03=1,04=2,05=11,08=1,09=1,10=1

    0SWB821410  

        19,266        9,633          m             2                   

                                        

300×400                                

U型側溝                                 

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00420＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

       206,314          601.5       m2           343                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

Y4000023316

       206,314   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 

   0F0002      

        13,020          930          m            14     新潟市設計単価

材料・施工費含む                        

高弾性ﾀｲﾌﾟ厚5㎜幅                       

成型目地工（材工とも）                  

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

         9,753          696.7        m            14                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y4000023315

        22,773   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y3000001868

       315,311    式    

          

              

                                        

                                        

舗装打換え工                            

Y2000000317

       373,923    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

省略                  0 施工　第0-0045号内訳表

                                        

01=3,02=5,03=1,04=1                     

    0SCB222800  

        12,670       12,670         基             1                   

                                        

400×500×1000                          

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

Y4000023377

        12,670   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00430＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



Y2000000295

       780,920    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

処分費等              T 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

         8,100          900         ｔ             9                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=4,13=1                

    0SCB227010  

         7,392        1,848         m3             4                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=1                

    0SWB824010  

        43,120       10,780         m3             4                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

Y4000008222

        58,612   一式   

          

              

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

Y3000001953

        58,612    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

処分費等              T 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

        45,600        1,200         ｔ            38                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=9,13=1                

    0SCB227010  

        40,624        2,539         m3            16                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

Y4000023319

        86,224   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00440＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



省略                  0 

Y4000023325

       126,350   一式   

          

              

                                        

材料種類:,舗装厚:,平均幅員:             

表層                                    

省略                  0 施工　第0-0047号内訳表

                                        

01=30,02=1,03=2,04=1                    

    0SCB410031  

        56,182          802.6       m2            70                   

                                        

不陸整正　準用                          

下層路盤(歩道部)                        

Y4000023301

        56,182   一式   

          

              

                                        

                                        

整地                                    

Y3000001868

       182,532    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工　歩道                            

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

       516,516        1,892         m2           273                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

Y4000023325

       516,516   一式   

          

              

                                        

                                        

表層                                    

省略                  0 施工　第0-0046号内訳表

                                        

01=2,02=9,03=2,04=1                     

    0SCB410010  

        81,872          299.9       m2           273                   

                                        

                                        

不陸整正                                

Y4000023301

        81,872   一式   

          

              

                                        

                                        

整地                                    

Y3000001868

       598,388    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工　C断面                           

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00450＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



Y2000000318

       438,468    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0037号内訳表

                                        

01=2,02=6,04=2,05=3,06=2                

    0SCB422520  

        61,237        5,567          m            11                   

                                        

植樹ﾌﾞﾛｯｸ                               

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SCB422550  

        15,455        1,405          m            11                   

                                        

植樹ﾌﾞﾛｯｸ撤去                           

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                       

Y4000023400

        76,692   一式   

          

              

                                        

                                        

植樹ﾌﾞﾛｯｸ                               

省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SCB422540  

        43,555        1,405          m            31                   

                                        

                                        

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

Y4000023398

        43,555   一式   

          

              

                                        

                                        

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

Y3000001881

       120,247    式    

          

              

                                        

                                        

縁石工                                  

Y2000000297

       120,247    式    

          

              

                                        

                                        

縁石工                                  

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

                                        

01=3,04=40,05=4,06=2,07=1               

    0SCB410261  

       126,350        1,805         m2            70                   

                                        

                                        

表層(歩道部)                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00460＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



       384,000

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=        384,0005,128,472率参照額-C= 

0.1278率-------B= 

1.2000地域補正率F=2,455,823対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

     2,481,996

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0041号内訳表

    0SWB010212  

       432,380       16,630        人日           26                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

省略                  0 

Y4000026665

       432,380   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003678

       432,380    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

省略                  0 施工　第0-0040号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1                          

    0SWG121050  

         6,088        6,088         日             1     (開削水替)    

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

省略                  0 

Y4000008318

         6,088   一式   

          

              

                                        

排水量:,排水方法:                       

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

Y3000001969

         6,088    式    

          

              

                                        

                                        

水替工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00470＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



     4,850,000

工事価格                                

       887,004

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         2,000

0.0004率-------B= 

3,936,823対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

       885,0048,220,472率参照額-C= 

0.2250率-------B= 

1.0000前払補正率H=3,936,823対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

     3,962,996

工事原価計                              

     3,962,996

工事原価                                

     1,097,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=      1,097,0005,930,472率参照額-C= 

0.3409率-------B= 

1.1000地域補正率F=2,839,823対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

     2,865,996

純工事費                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00480＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



     5,335,000

工事費                                  

       485,000

0.1000率-------B= 

4,850,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00490＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0050

    1,212.3    27.26%  61.70%  11.04%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

掘削                                    

SCB210100  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        8,020             7,700     

MMJ0202015 t'

MM090202015

    円／供用日

K1

 27.26%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 61.70%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 11.04%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,235                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

施工数量                                =7          小規模(標準)                            

【補正式】

            1,235 =         1,212.3

［機械補正］      27.26         8,020       27.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,700       27.26

［労務補正］      61.70        27,336       61.70

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       61.70

［材料補正］      11.04         152.5       11.04

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       11.04

［全体調整］      100- 27.26- 61.70- 11.04

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0051

    3,179.6    24.45%  63.42%  12.13%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        9,141             7,323     

MPM03010020t'

MPM93010020

    円／供用日

K1

 24.45%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 63.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 12.13%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,641                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =2          小規模                                  

積込機種･規格                           =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =11         12.0km以下                              

【補正式】

            3,641 =         3,179.6

［機械補正］      24.45         9,141       24.45

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,323       24.45

［労務補正］      63.42        24,786       63.42

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       63.42

［材料補正］      12.13         152.5       12.13

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       12.13

［全体調整］      100- 24.45- 63.42- 12.13

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0052

    2,170.7    19.87%  72.99%   7.14%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,670     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

 19.87%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 39.96%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 33.03%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  7.14%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,182                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,182 =         2,170.7

［機械補正］      19.87         9,020       19.87

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,670       19.87

［労務補正］      39.96        27,336     33.03        23,358          72.99

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          23,900       39.96＋ 33.03

［材料補正］       7.14         152.5        7.14

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        7.14

［全体調整］      100- 19.87- 72.99-  7.14

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0053

    3,871.1     9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,670     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

  8.90%

ﾗﾝﾏ                                     ﾗﾝﾏ

質量60~80kg                             

                                        

質量60~80kg

          

          564               496     

MMJ0806001 t'

MM090806001

    円／供用日

K2

  0.58%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 49.42%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 19.17%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  3.20%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          161               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.85%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,896                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

土質                                    =1          土砂                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,896 =         3,871.1

［機械補正］       8.90         9,020      0.58           564           9.48

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           8,670     100             496        8.90＋  0.58

［労務補正］      49.42        23,358     19.17        28,152     17.88        27,336              86.47

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700      49.42＋ 19.17＋ 17.88

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0054

    3,871.1     9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

［材料補正］       3.20         152.5      0.85           161           4.05

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             134     100             149        3.20＋  0.85

［全体調整］      100-  9.48- 86.47-  4.05

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0055

07-実施-一般-0000-当初

境界ﾌﾞﾛｯｸ組合L型側溝(PL4)(エプロン500)  

VS802010   施工　第0-0005号内訳表

エプロン幅500、ブロック再利用           

                                        

                                              10         ｍ    

07年05月20日適用

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

                                        

                                        

       10.0        m            2,964              29,640

SCB422510  施工　第0-0006号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.77      m3           31,370              24,154

SCB240010  施工　第0-0007号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        2.10      m2            8,471              17,789

SCB240210  施工　第0-0008号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        6.65      m2            1,318               8,764

SCB221110  施工　第0-0009号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ             80,350

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              8,035



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0056

    2,962.3     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年05月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 43.62%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 26.36%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 24.36%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,964                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =2          再利用設置                              

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =1          A種(150/170×200×600)                  

基礎砕石規格                            =4          無し                                    

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =6          無し                                    

【補正式】

            2,964 =         2,962.3

［労務補正］      43.62        23,358     26.36        28,560     24.36        28,152             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          26,700      43.62＋ 26.36＋ 24.36

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0057

   33,825       0.00%  42.01%  57.99%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 22.75%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.31%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  7.89%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       16,250            18,500     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 57.99%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       31,370                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           31,370 =          33,825

［労務補正］      22.75        23,358      9.31        28,560      7.89        28,152              42.01

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          26,700      22.75＋  9.31＋  7.89

［材料補正］      57.99        16,250       57.99

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,500       57.99

［全体調整］      100- 42.01- 57.99

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0058

    8,483.4     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 43.77%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 31.27%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.92%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        8,471                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =2          小型構造物                              

【補正式】

            8,471 =         8,483.4

［労務補正］      43.77        27,948     31.27        23,358     11.92        28,560             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900      43.77＋ 31.27＋ 11.92

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0059

    1,206.1     5.58%  77.45%  16.97%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  5.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 37.13%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 15.71%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 14.81%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  9.27%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        2,000             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 11.93%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  5.01%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,318                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =2          7.5cmを超え12.5cm以下                   

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,318 =         1,206.1

［機械補正］       5.55        10,200        5.58

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        5.55

［労務補正］      37.13        23,358     15.71        28,152     14.81        27,336      9.27        28,560                  77.45

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　   37.13＋ 15.71＋ 14.81＋  9.27

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0060

    1,206.1     5.58%  77.45%  16.97%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

［材料補正］      11.93         2,000      5.01         152.5          16.97

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             134       11.93＋  5.01

［全体調整］      100-  5.58- 77.45- 16.97

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0061

07-実施-一般-0000-当初

U型側溝                                 

SWB821410  施工　第0-0010号内訳表

300×300 再利用                         

                                        

                                              10          m    

07年05月20日適用

U型側溝 昼間                            

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            3,855.6            38,556

TQJ1365003 

3855.6*1                                

              

1  

0 省略                  

U型側溝 昼間                            

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            1,966.36           19,663

TQJ1365003 

3855.6*0.51                             

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.624     m3            2,000               1,248

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m             59,470

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              5,947

作業区分                                =3          再利用撤去･据付け                       

L=1000･L=4000の使用の有無               =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

U型側溝の種類                           =3          道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372          

U型側溝の規格                           =18         300A 300×300×2000                     

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.52       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0062

07-実施-一般-0000-当初

U型側溝                                 

SWB821410  施工　第0-0011号内訳表

300×300 横断用 再利用                  

                                        

                                              10          m    

07年05月20日適用

U型側溝 昼間                            

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            3,855.6            38,556

TQJ1365003 

3855.6*1                                

              

1  

0 省略                  

U型側溝 昼間                            

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            1,966.36           19,663

TQJ1365003 

3855.6*0.51                             

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.972     m3            2,000               1,944

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m             60,170

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              6,017

作業区分                                =3          再利用撤去･据付け                       

L=1000･L=4000の使用の有無               =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

U型側溝の種類                           =4          側溝(各種)                              

U型側溝の規格･仕様                      =2          L=2000mm                                

U型側溝の質量                           =3          1000kg/個以下                           

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.81       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0063

   33,825       0.00%  42.01%  57.99%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 22.75%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.31%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  7.89%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

修正

生コンクリート

18-8-25(20)高炉 W/C≦65%                

新潟市設計単価                          

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       15,750            18,500     

TY000210000t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 57.99%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       30,840                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =54         各種                                    

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           30,840 =          33,825

［労務補正］      22.75        23,358      9.31        28,560      7.89        28,152              42.01

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          26,700      22.75＋  9.31＋  7.89

［材料補正］      57.99        15,750       57.99

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,500       57.99

［全体調整］      100- 42.01- 57.99

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0064

07-実施-一般-0000-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

07年05月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

      100.000     枚              861.79           86,179

TQJ1367002 

861.79*1                                

              

1  

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

      100.000     枚              534.31           53,431

TQJ1367002 

861.79*0.62                             

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   90

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚            139,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              1,397

作業区分                                =3          再利用撤去･据付け                       

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0065

07-実施-一般-0000-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

07年05月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

      100.000     枚              363.22           36,322

TQJ1367001 

363.22*1                                

              

1  

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

      100.000     枚              225.2            22,520

TQJ1367001 

363.22*0.62                             

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚             58,850

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚                588

作業区分                                =3          再利用撤去･据付け                       

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =1          40kg/枚以下                             

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0066

   12,637       9.59%  88.34%   2.07%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

SCB222800  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                               1         基    

07年05月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・クレーン機能付き］

山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊             

                                        

山積0.28ｍ３（平積0.2ｍ３）1.7ｔ吊

          

        6,490             5,810     

TLC1010008 t'

TL091010008

        円／日

K1

  8.13%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 29.63%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 28.36%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 13.72%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  3.16%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  1.76%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       12,670                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =3          据付･撤去                               

製品質量(kg/基)                         =5          600kgを超え800kg以下                    

基礎砕石の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           12,670 =          12,637

［機械補正］       8.13         6,490        9.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,810        8.13

［労務補正］      29.63        27,336     28.36        23,358     13.72        28,560      3.16        28,152                  88.34

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          23,900     100          28,900     100          26,700 　   29.63＋ 28.36＋ 13.72＋  3.16

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0067

   12,637       9.59%  88.34%   2.07%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

SCB222800  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                               1         基    

07年05月20日適用

［材料補正］       1.76         152.5        2.07

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        1.76

［全体調整］      100-  9.59- 88.34-  2.07

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0068

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年05月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        

                                        

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

       13,600            12,800     

MMJ1161013 t'

MM091161013

    円／供用日

K1

 10.49%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.60%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 10.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.73%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)　　　　　　　　　　　 コンクリートカッタ　（ブレード）

径18ｲﾝﾁ   　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

径１８インチ

          

       71,500            68,200     

TZJ6540009 t'

TZ096540009

        円／枚

Z1

 23.29%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          161               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          696.7               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            696.7 =          673.26

［機械補正］      10.49        13,600       15.42

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          12,800       10.49

［労務補正］      19.60        28,152     10.55        28,560      8.73        23,358              57.13

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          28,900     100          23,900      19.60＋ 10.55＋  8.73

［材料補正］      23.29        71,500      2.83           161          27.45

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          68,200     100             149       23.29＋  2.83

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0069

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年05月20日適用

［全体調整］      100- 15.42- 57.13- 27.45

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0070

      590.65   31.76%  62.64%   5.60%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)                  ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)

開口幅735~850mm破砕力550~980kN          

                                        

開口幅735~850mm破砕力550~980kN

          

       18,900            17,900     

MMJ0907002 t'

MM090907002

    円／供用日

K1

 21.93%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型］

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

          

        7,030             6,460     

TLC1010012 t'

TL091010012

        円／日

K2

  9.83%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 28.07%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 24.15%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 10.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  5.60%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          601.5               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =2          必要                                    

舗装版厚                                =3          15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            601.5 =          590.65

［機械補正］      21.93        18,900      9.83         7,030          31.76

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100           6,460       21.93＋  9.83

［労務補正］      28.07        27,336     24.15        23,358     10.42        28,560              62.64

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,700     100          23,900     100          28,900      28.07＋ 24.15＋ 10.42

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0071

      590.65   31.76%  62.64%   5.60%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

［材料補正］       5.60         152.5        5.60

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        5.60

［全体調整］      100- 31.76- 62.64-  5.60

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0072

    2,316.4    44.95%  38.97%  16.08%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 44.95%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 38.97%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 16.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,539                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =2          機械(対策不要厚15cm超)又は必要          

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =9          9.0km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,539 =         2,316.4

［機械補正］      44.95        22,147       44.95

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       44.95

［労務補正］      38.97        24,786       38.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       38.97

［材料補正］      16.08         152.5       16.08

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       16.08

［全体調整］      100- 44.95- 38.97- 16.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0073

07-実施-一般-0000-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0019号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

07年05月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0074

07-実施-一般-0000-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

無筋構造物                              

昼間 機械施工 制約無                    

                                        

        1.000     m3           10,775.08           10,775

TQJ1611001 

8288.52*1.3                             

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    5

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             10,780

構造物区分                              =1          無筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =1          必要                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0075

    1,684.9    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,848                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =4          8.0km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,848 =         1,684.9

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        24,786       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43         152.5       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0076

07-実施-一般-0000-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0022号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年05月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t              900                 900

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ                900

廃材区分                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0077

      124.5    23.12%  68.86%   8.02%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

 11.29%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  8.94%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  2.89%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 44.09%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 12.86%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  9.59%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.32%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  8.02%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          127.9               0     

EP001        

              

  

       

補足材料の有無                          =1          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            127.9 =           124.5

［機械補正］      11.29        18,900      8.94        14,700      2.89         5,000              23.12

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480      11.29＋  8.94＋  2.89

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0078

      124.5    23.12%  68.86%   8.02%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

［労務補正］      44.09        27,336     12.86        28,152      9.59        23,358      2.32        28,560                  68.86

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　   44.09＋ 12.86＋  9.59＋  2.32

［材料補正］       8.02         152.5        8.02

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        8.02

［全体調整］      100- 23.12- 68.86-  8.02

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0079

    2,093.6     5.39%  18.06%  76.55%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  2.16%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  1.71%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  0.55%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

  8.45%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.80%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  2.73%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.82%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       クラッシャーラン

                                        

                                        

Ｃ－４０　全仕上り厚　２５０ｍｍ

          

      525,000         1,230,000     

T2012      t'

TZP91200031

        円／式

Z1

 74.68%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.54%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,206                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =250        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0080

    2,093.6     5.39%  18.06%  76.55%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

【補正式】

            1,206 =         2,093.6

［機械補正］       2.16        18,900      1.71        14,700      0.55         5,000               5.39

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480       2.16＋  1.71＋  0.55

［労務補正］       8.45        27,336      2.80        28,152      2.73        23,358      0.82        28,560                  18.06

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　    8.45＋  2.80＋  2.73＋  0.82

［材料補正］      74.68       525,000      1.54         152.5          76.55

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100       1,230,000     100             134       74.68＋  1.54

［全体調整］      100-  5.39- 18.06- 76.55

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0081

    1,836       1.35%   9.47%  89.18%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0025号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       31,700            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  0.87%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.13%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,840             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.13%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.39%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  1.94%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  1.89%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.67%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      610,000           595,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 81.56%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  7.06%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.47%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,892                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0082

    1,836       1.35%   9.47%  89.18%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0025号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,892 =           1,836

［機械補正］       0.87        31,700      0.13         5,000      0.13         4,840               1.35

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       0.87＋  0.13＋  0.13

［労務補正］       3.39        23,358      1.94        27,336      1.89        28,152      0.67        28,560                   9.47

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700     100          28,900 　    3.39＋  1.94＋  1.89＋  0.67

［材料補正］      81.56       610,000      7.06           115      0.47         152.5              89.18

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         595,000     100             103     100             134      81.56＋  7.06＋  0.47

［全体調整］      100-  1.35-  9.47- 89.18

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0083

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0026号内訳表

不陸整正　準用                          

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        3,940             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.91%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.50%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 26.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.94%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

            0           120,000     

T2012      t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 19.41%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          638.3               0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =0          全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            638.3 =          784.89

［機械補正］       2.91         3,940      2.55         3,980           5.62

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.91＋  2.55

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0084

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0026号内訳表

不陸整正　準用                          

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

［労務補正］      30.50        23,358     26.32        27,336     13.94        28,152              72.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      30.50＋ 26.32＋ 13.94

［材料補正］      19.41             0      2.03         152.5          21.50

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             134       19.41＋  2.03

［全体調整］      100-  5.62- 72.88- 21.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0085

    1,646       5.36%  69.51%  25.13%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0027号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        3,940             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.78%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.43%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 29.09%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 25.10%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.30%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　２５０ｍｍ

          

      525,000           300,000     

T2012      t'

TZP91220031

        円／式

Z1

 23.14%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.94%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,945                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =250        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,945 =           1,646

［機械補正］       2.78         3,940      2.43         3,980           5.36

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.78＋  2.43

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0086

    1,646       5.36%  69.51%  25.13%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0027号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

［労務補正］      29.09        23,358     25.10        27,336     13.30        28,152              69.51

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      29.09＋ 25.10＋ 13.30

［材料補正］      23.14       525,000      1.94         152.5          25.13

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         300,000     100             134       23.14＋  1.94

［全体調整］      100-  5.36- 69.51- 25.13

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0087

    1,466.4     2.65%  23.01%  74.34%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0028号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]                        ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]

舗装幅1.4~3.0m                          

                                        

舗装幅1.4~3.0m

          

       16,200            15,600     

MMJ1003018 t'

MM091003018

    円／供用日

K1

  1.99%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  0.38%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  8.67%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  5.80%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  4.00%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.08%

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       再生アスファルト混合物

                                        

                                        

再生密粒度（１３）　平均仕上厚４０ｍｍ

          

      657,500           394,000     

TZJ4100006 t'

TZP91010040

        円／式

Z1

 65.08%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  8.85%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.37%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,124                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =3          1.4m以上                                

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =4          ⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0088

    1,466.4     2.65%  23.01%  74.34%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0028号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

【補正式】

            2,124 =         1,466.4

［機械補正］       1.99        16,200      0.38         3,980           2.65

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          15,600     100           3,540        1.99＋  0.38

［労務補正］       8.67        23,358      5.80        28,152      4.00        27,336      2.08        28,560                  23.01

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　    8.67＋  5.80＋  4.00＋  2.08

［材料補正］      65.08       657,500      8.85           115      0.37         152.5              74.34

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         394,000     100             103     100             134      65.08＋  8.85＋  0.37

［全体調整］      100-  2.65- 23.01- 74.34

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0089

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0029号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        3,940             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.91%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.50%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 26.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.94%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

      315,000           120,000     

T2012      t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 19.41%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,040                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =150        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,040 =          784.89

［機械補正］       2.91         3,940      2.55         3,980           5.62

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.91＋  2.55

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0090

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0029号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

［労務補正］      30.50        23,358     26.32        27,336     13.94        28,152              72.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      30.50＋ 26.32＋ 13.94

［材料補正］      19.41       315,000      2.03         152.5          21.50

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             134       19.41＋  2.03

［全体調整］      100-  5.62- 72.88- 21.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0091

    1,466.4     2.65%  23.01%  74.34%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0030号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]                        ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]

舗装幅1.4~3.0m                          

                                        

舗装幅1.4~3.0m

          

       16,200            15,600     

MMJ1003018 t'

MM091003018

    円／供用日

K1

  1.99%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  0.38%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  8.67%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  5.80%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  4.00%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.08%

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       再生アスファルト混合物

                                        

                                        

再生密粒度（１３）　平均仕上厚４０ｍｍ

          

      526,000           394,000     

TZJ4100006 t'

TZP91010040

        円／式

Z1

 65.08%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  8.85%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.37%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,805                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =3          1.4m以上                                

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =40         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =4          ⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0092

    1,466.4     2.65%  23.01%  74.34%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0030号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

【補正式】

            1,805 =         1,466.4

［機械補正］       1.99        16,200      0.38         3,980           2.65

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          15,600     100           3,540        1.99＋  0.38

［労務補正］       8.67        23,358      5.80        28,152      4.00        27,336      2.08        28,560                  23.01

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　    8.67＋  5.80＋  4.00＋  2.08

［材料補正］      65.08       526,000      8.85           115      0.37         152.5              74.34

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         394,000     100             103     100             134      65.08＋  8.85＋  0.37

［全体調整］      100-  2.65- 23.01- 74.34

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0093

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0031号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        3,940             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.91%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.50%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 26.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.94%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

      210,000           120,000     

T2012      t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 19.41%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          905.7               0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =100        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            905.7 =          784.89

［機械補正］       2.91         3,940      2.55         3,980           5.62

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.91＋  2.55

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0094

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0031号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

［労務補正］      30.50        23,358     26.32        27,336     13.94        28,152              72.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      30.50＋ 26.32＋ 13.94

［材料補正］      19.41       210,000      2.03         152.5          21.50

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             134       19.41＋  2.03

［全体調整］      100-  5.62- 72.88- 21.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0095

    1,243.1     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装                           

SCB422530  施工　第0-0032号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 29.82%

ﾌﾞﾛｯｸ工                                 ブロック工

                                        

                                        

          

       30,396            27,600     

RR0108     t'

RR9108     

        円／人

R2

 26.64%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 15.11%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  5.36%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,278                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =2          撤去                                    

【補正式】

            1,278 =         1,243.1

［労務補正］      29.82        23,358     26.64        30,396     15.11        28,560      5.36        28,152                 100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,600     100          28,900     100          26,700 　   29.82＋ 26.64＋ 15.11＋  5.36

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0096

    2,486.3     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装                           

SCB422530  施工　第0-0033号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 29.82%

ﾌﾞﾛｯｸ工                                 ブロック工

                                        

                                        

          

       30,396            27,600     

RR0108     t'

RR9108     

        円／人

R2

 26.64%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 15.11%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  5.36%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,556                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =3          再利用設置                              

【補正式】

            2,556 =         2,486.3

［労務補正］      29.82        23,358     26.64        30,396     15.11        28,560      5.36        28,152                 100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,600     100          28,900     100          26,700 　   29.82＋ 26.64＋ 15.11＋  5.36

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0097

07-実施-一般-0000-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0034号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年05月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 制約無                 

                                        

    1,000.000      m              376.99          376,990

TQJ1036067 

376.99*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

    1,130.000     kg              225             254,250

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       50.000     kg              175               8,750

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       50.000     kg              470              23,500

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       77.000      l              152.5            11,742

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          298,242              14,868

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            690,100

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                690

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =11         ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm                              

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0098

    1,390.5     4.19%  94.31%   1.50%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

SCB422540  施工　第0-0035号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年05月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型]            小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］

山積0.22m3(平積0.16m3)                  

                                        

山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）

          

        6,260             5,000     

TLC1011001 t'

TL091011001

        円／日

K1

  4.19%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 29.92%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 18.08%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.33%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

 16.70%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  1.50%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,405                 0     

EP001        

              

  

       

再利用区分                              =2          再利用                                  

【補正式】

            1,405 =         1,390.5

［機械補正］       4.19         6,260        4.19

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,000        4.19

［労務補正］      29.92        23,358     18.08        28,560     17.33        27,336     16.70        28,152                  94.31

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          27,700     100          26,700 　   29.92＋ 18.08＋ 17.33＋ 16.70

［材料補正］       1.50         152.5        1.50

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        1.50

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0099

    1,390.5     4.19%  94.31%   1.50%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

SCB422540  施工　第0-0035号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年05月20日適用

［全体調整］      100-  4.19- 94.31-  1.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0100

    1,390.5     4.19%  94.31%   1.50%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                       

SCB422550  施工　第0-0036号内訳表

植樹ﾌﾞﾛｯｸ撤去                           

                                        

                                               1          m    

07年05月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型]            小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］

山積0.22m3(平積0.16m3)                  

                                        

山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）

          

        6,260             5,000     

TLC1011001 t'

TL091011001

        円／日

K1

  4.19%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 29.92%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 18.08%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.33%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

 16.70%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  1.50%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,405                 0     

EP001        

              

  

       

再利用区分                              =2          再利用                                  

【補正式】

            1,405 =         1,390.5

［機械補正］       4.19         6,260        4.19

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,000        4.19

［労務補正］      29.92        23,358     18.08        28,560     17.33        27,336     16.70        28,152                  94.31

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          27,700     100          26,700 　   29.92＋ 18.08＋ 17.33＋ 16.70

［材料補正］       1.50         152.5        1.50

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        1.50

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0101

    1,390.5     4.19%  94.31%   1.50%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                       

SCB422550  施工　第0-0036号内訳表

植樹ﾌﾞﾛｯｸ撤去                           

                                        

                                               1          m    

07年05月20日適用

［全体調整］      100-  4.19- 94.31-  1.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0102

    5,528.4     2.52%  84.12%  13.36%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

SCB422520  施工　第0-0037号内訳表

植樹ﾌﾞﾛｯｸ                               

                                        

                                               1          m    

07年05月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ機能付] 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ機能付]

山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊           

                                        

山積0.09ｍ３（平積0.07ｍ３） 0.9t吊

          

        4,380             3,960     

TLC1011005 t'

TL091011005

        円／日

K1

  2.10%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K2

  0.42%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 27.23%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 22.17%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 13.85%

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R4

 12.93%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

１８－８－２５（２０）　高炉

          

       16,250            17,900     

TZJ2012001 t'

TZ092012001

        円／m3

Z1

 11.43%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.02%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        2,000             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z3

  0.91%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        5,567                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =2          再利用設置                              

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =6          各種600-1000mm以下50-150kg未満          

基礎砕石規格                            =2          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =3          18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の有無                            =2          有り                                    

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0103

    5,528.4     2.52%  84.12%  13.36%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

SCB422520  施工　第0-0037号内訳表

植樹ﾌﾞﾛｯｸ                               

                                        

                                               1          m    

07年05月20日適用

【補正式】

            5,567 =         5,528.4

［機械補正］       2.10         4,380      0.42        10,200           2.52

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,960     100           8,800        2.10＋  0.42

［労務補正］      27.23        23,358     22.17        28,152     13.85        28,560     12.93        27,948                  84.12

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          28,900     100          27,500 　   27.23＋ 22.17＋ 13.85＋ 12.93

［材料補正］      11.43        16,250      1.02         152.5      0.91         2,000              13.36

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100             134     100           1,200      11.43＋  1.02＋  0.91

［全体調整］      100-  2.52- 84.12- 13.36

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0104

    2,198.9     0.46%  50.12%  49.42%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0038号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,530             1,390     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.31%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          374               346     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.08%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.49%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 17.39%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  5.25%

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       再生アスファルト混合物

                                        

                                        

再生密粒度（１３）　平均仕上厚４０ｍｍ

          

      657,500           394,000     

TZJ4100006 t'

TZP91010040

        円／式

Z1

 43.36%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  5.90%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          161               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z3

  0.10%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z4

  0.04%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,869                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

材料                                    =4          ⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0105

    2,198.9     0.46%  50.12%  49.42%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0038号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

【補正式】

            2,869 =         2,198.9

［機械補正］       0.31         1,530      0.08           374           0.46

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,390     100             346        0.31＋  0.08

［労務補正］      19.49        28,152     17.39        23,358      5.25        28,560              50.12

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      19.49＋ 17.39＋  5.25

［材料補正］      43.36       657,500      5.90           115      0.10           161      0.04         152.5                  49.42

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100         394,000     100             103     100             149     100             134 　   43.36＋  5.90＋  0.10＋  0.04

［全体調整］      100-  0.46- 50.12- 49.42

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0106

07-実施-一般-0000-当初

据付･撤去工                             

SWG121100  施工　第0-0039号内訳表

                                        

                                        

(開削水替)                                     1        現場   

07年05月20日適用

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.080     人           23,358               1,868

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        現場             1,868



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0107

07-実施-一般-0000-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

SWG121050  施工　第0-0040号内訳表

                                        

                                        

(開削水替)                                     1         日    

07年05月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.110     人           28,152               3,096

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.050     人           23,358               1,167

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]              

 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径φ50mm 全揚程5m           

                                        

        1.00      日              119                 119

MMJ1305002 

119*1                                   

              

1  

0 省略                  

発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]              

3kVA                                    

                                        

        1.00      日              778                 778

MMJ1510003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       18.0        %            5,160                 928

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日              6,088

排水方法                                =1          作業時排水                              

使用電源                                =2          発動発電機                              

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ台数                     =1          1台                                     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0108

07-実施-一般-0000-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0041号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年05月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,626              16,626

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,630



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0109

07-実施-一般-0000-当初

U型側溝                                 

SWB821410  施工　第0-0042号内訳表

300×300                                

                                        

                                              10          m    

07年05月20日適用

U型側溝 昼間                            

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            3,855.6            38,556

TQJ1365003 

3855.6*1                                

              

1  

0 省略                  

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝                    

1種 300A 300×300×2000                 

                                        

        5.000     個            8,975              44,875

TZJ2308002 

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.624     m3            2,000               1,248

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m             84,680

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              8,468

作業区分                                =1          据付け                                  

L=1000･L=4000の使用の有無               =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

U型側溝の種類                           =2          道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372          

U型側溝の規格                           =10         300A 300×300×2000                     

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.52       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0110

07-実施-一般-0000-当初

U型側溝                                 

SWB821410  施工　第0-0043号内訳表

300×400                                

                                        

                                              10          m    

07年05月20日適用

U型側溝 昼間                            

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            3,855.6            38,556

TQJ1365003 

3855.6*1                                

              

1  

0 省略                  

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝                    

1種 300B 300×400×2000                 

                                        

        5.000     個           11,300              56,500

TZJ2308003 

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.636     m3            2,000               1,272

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m             96,330

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              9,633

作業区分                                =1          据付け                                  

L=1000･L=4000の使用の有無               =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

U型側溝の種類                           =2          道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372          

U型側溝の規格                           =11         300B 300×400×2000                     

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.53       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0111

07-実施-一般-0000-当初

U型側溝                                 

SWB821410  施工　第0-0044号内訳表

300×400 横断用                         

                                        

                                              10          m    

07年05月20日適用

U型側溝 昼間                            

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            3,855.6            38,556

TQJ1365003 

3855.6*1                                

              

1  

0 省略                  

側溝                                    

無代（別途計上）                        

                                        

        5.000     個                                    0

TFJA0604872

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.960     m3            2,000               1,920

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m             40,480

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              4,048

作業区分                                =1          据付け                                  

L=1000･L=4000の使用の有無               =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

U型側溝の種類                           =4          側溝(各種)                              

U型側溝の規格･仕様                      =2          L=2000mm                                

U型側溝の質量                           =3          1000kg/個以下                           

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.8        基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0112

   12,637       9.59%  88.34%   2.07%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

SCB222800  施工　第0-0045号内訳表

400×500×1000                          

                                        

                                               1         基    

07年05月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・クレーン機能付き］

山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊             

                                        

山積0.28ｍ３（平積0.2ｍ３）1.7ｔ吊

          

        6,490             5,810     

TLC1010008 t'

TL091010008

        円／日

K1

  8.13%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 29.63%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 28.36%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 13.72%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  3.16%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  1.76%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       12,670                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =3          据付･撤去                               

製品質量(kg/基)                         =5          600kgを超え800kg以下                    

基礎砕石の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           12,670 =          12,637

［機械補正］       8.13         6,490        9.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,810        8.13

［労務補正］      29.63        27,336     28.36        23,358     13.72        28,560      3.16        28,152                  88.34

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          23,900     100          28,900     100          26,700 　   29.63＋ 28.36＋ 13.72＋  3.16

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0113

   12,637       9.59%  88.34%   2.07%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

SCB222800  施工　第0-0045号内訳表

400×500×1000                          

                                        

                                               1         基    

07年05月20日適用

［材料補正］       1.76         152.5        2.07

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        1.76

［全体調整］      100-  9.59- 88.34-  2.07

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0114

      172.51   16.68%  49.70%  33.62%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0046号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  8.14%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  6.45%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  2.09%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 31.83%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  9.28%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  6.92%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  1.67%

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 25mm                           再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        4,300             1,200     

TZJ2120002 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 27.83%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  5.79%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          299.9               0     

EP001        

              

  

       

補足材料の有無                          =2          有り                                    

補足材料平均厚さ                        =9          29mm以上34mm未満                        

補足材料                                =2          ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-25                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0115

      172.51   16.68%  49.70%  33.62%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0046号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

【補正式】

            299.9 =          172.51

［機械補正］       8.14        18,900      6.45        14,700      2.09         5,000              16.68

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480       8.14＋  6.45＋  2.09

［労務補正］      31.83        27,336      9.28        28,152      6.92        23,358      1.67        28,560                  49.70

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　   31.83＋  9.28＋  6.92＋  1.67

［材料補正］      27.83         4,300      5.79         152.5          33.62

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             134       27.83＋  5.79

［全体調整］      100- 16.68- 49.70- 33.62

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0116

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0047号内訳表

不陸整正　準用                          

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        3,940             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.91%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.50%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 26.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.94%

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 25mm                           再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

      129,000           120,000     

TZJ2120002 t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 19.41%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          802.6               0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =30         全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =2          ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-25                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            802.6 =          784.89

［機械補正］       2.91         3,940      2.55         3,980           5.62

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.91＋  2.55

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0117

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0047号内訳表

不陸整正　準用                          

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

［労務補正］      30.50        23,358     26.32        27,336     13.94        28,152              72.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      30.50＋ 26.32＋ 13.94

［材料補正］      19.41       129,000      2.03         152.5          21.50

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             134       19.41＋  2.03

［全体調整］      100-  5.62- 72.88- 21.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



0 0118

07-実施-一般-0000-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0002      成型目地工（材工とも）                  

高弾性ﾀｲﾌﾟ厚5㎜幅                       

材料・施工費含む                        

m                    930    571

F0003      道路路標識移設工（路側式）              

撤去再設置、単柱式                      

見積　121,000円/基                      

基               121,000    571



0 0119

07-実施-一般-0000-当初

特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１ 規格２・摘要 単　位 単　　価 特殊

集計

集計

区分

出現

位置

W0001 残土処分費 見積　4,560円/m3 m3          4,560   572 工事内訳



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0120

Y4000023309 土砂等運搬                              W0001      残土処分費                              m3        

                                        

見積　4,560円/m3                        

                                        

          4,560   

Y4000023309 土砂等運搬                              W0001      残土処分費                              m3        

                                        

見積　4,560円/m3                        

                                        

          4,560   

Y4000023315 舗装版切断                              F0002      成型目地工（材工とも）                  m         

高弾性ﾀｲﾌﾟ厚5㎜幅                       

材料・施工費含む                        

新潟市設計単価                          

            930   

Y3000001873 標識移設工                              F0003      道路路標識移設工（路側式）              基        

撤去再設置、単柱式                      

見積　121,000円/基                      

                                        

        121,000   

Y4000023282 掘削                                    W0001      残土処分費                              m3        

                                        

見積　4,560円/m3                        

                                        

          4,560   

Y4000023309 土砂等運搬                              W0001      残土処分費                              m3        

                                        

見積　4,560円/m3                        

                                        

          4,560   

Y4000023315 舗装版切断                              F0002      成型目地工（材工とも）                  m         

高弾性ﾀｲﾌﾟ厚5㎜幅                       

材料・施工費含む                        

新潟市設計単価                          

            930   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0121

SCB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  第0-0012号 TY000210000 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20)高炉 W/C≦65%                

新潟市設計単価                          

                                        

         15,750   

S0930 廃材処理費                              第0-0019号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0022号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

            900   

S0930 廃材処理費                              第0-0019号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0019号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,200   

SWB821410 U型側溝                                 第0-0044号 TFJA0604872 側溝                                    個        

無代（別途計上）                        

                                        

                                        

              0   

SCB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  第0-0012号 TY000210000 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20)高炉 W/C≦65%                

新潟市設計単価                          

                                        

         15,750   

S0930 廃材処理費                              第0-0019号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0022号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

            900   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0122

T  処分費等                                    174,120     T  処分費等                                     71,940     


