
令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

     22,286,000

               

               

     

      

               

               

               

          

      

                    

                                                    
                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



設  計  変  更  理  由  書

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    



消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

    20,260,000

    15,990,000

     4,270,000

              

     2,026,000

     1,599,000

       427,000

              

    22,286,000

    17,589,000

     4,697,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10

                                                    

                                                    



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

道路修繕                                

    式    

舗装工                                  

       1         式    

掘削工                                  

    m3    

掘削                                    

   一式   

掘削                                    

      160        m3    

土砂等運搬                              

      160        m3    

残土処分費                              

      160        m3    

舗装打換え工                            

    式    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

      495        m2    

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

       25        m3    

殻処分                                  

   一式   

廃材処理費                              

       58        ｔ    

舗装工　市道Ｃ断面                      

   一式   

不陸整正                                

      496        m2    

下層路盤(車道･路肩部)                   

      496        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

表層(車道･路肩部)                       

      496        m2    

民地乗入復旧工                          

    式    

ＡＳ舗装工                              

   一式   

舗装版切断                              

       46         m    

舗装版破砕                              

       23        m2    

殻運搬                                  

        1        m3    

廃材処理費                              

        3        ｔ    

下層路盤(歩道部)                        

       23        m2    

表層(歩道部)                            

       23        m2    

ＣＯ舗装工                              

   一式   

舗装版切断                              

       57         m    

構造物とりこわし                        

        4        m3    

殻運搬                                  

        4        m3    

廃材処理費                              

       10        ｔ    

下層路盤(歩道部)                        

       29        m2    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

        4        m3    

ＩＲ舗装工                              

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

       10        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

       10        m2    

標識撤去工                              

    式    

標識撤去                                

   一式   

道路標識移設工(路側式)                  

        1        基    

排水構造物工                            

       1         式    

作業土工                                

    式    

床掘り                                  

   一式   

床掘り                                  

       80        m3    

埋戻し                                  

   一式   

埋戻し                                  

       60        m3    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

       20        m3    

残土処分費                              

       20        m3    

側溝工                                  

    式    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝                          

   一式   

U型側溝                                 

      101         m    

側溝蓋                                  

   一式   

蓋版                                    

       89        枚    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

蓋版                                    

       12        枚    

側溝工                                  

    式    

自由勾配側溝                            

   一式   

自由勾配側溝                            

       16         m    

自由勾配側溝                            

       50         m    

自由勾配側溝                            

        4         m    

自由勾配側溝                            

        3         m    

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      

        2        m3    

側溝蓋                                  

   一式   

蓋版                                    

       63        枚    

蓋版                                    

        4        枚    

蓋版                                    

        3        枚    

構造物取壊し工                          

    式    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

      175         m    

U形側溝                                 

   一式   

構造物とりこわし                        

        9        m3    

殻運搬                                  

        9        m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0012

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

廃材処理費                              

       21        ｔ    

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

    式    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

   一式   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

        2        基    

水替工                                  

    式    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

   一式   

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

       12        日    

据付･撤去工                             

        1       現場   

仮設工                                  

       1         式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       60       人日   

直接工事費                              

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0013

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0014

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊附帯工事費＊＊                                                              

                                        

道路修繕                                

    式    

舗装工                                  

       1         式    

掘削工                                  

    m3    

掘削                                    

   一式   

掘削                                    

       40        m3    

土砂等運搬                              

       40        m3    

残土処分費                              

       40        m3    

舗装打換え工                            

    式    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

      139        m2    

舗装版切断                              

        5         m    

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

        7        m3    

殻処分                                  

   一式   

廃材処理費                              

       16        ｔ    

舗装工　市道Ｃ断面                      

   一式   

不陸整正                                

      140        m2    



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0015

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

下層路盤(車道･路肩部)                   

      140        m2    

表層(車道･路肩部)                       

      140        m2    

成型目地工(材工とも)                    

        5        ｍ    

民地乗入復旧工                          

    式    

ＡＳ舗装工                              

   一式   

舗装版切断                              

       26         m    

舗装版破砕                              

       13        m2    

殻運搬                                  

        0.6      m3    

廃材処理費                              

        1.4      ｔ    

下層路盤(歩道部)                        

       13        m2    

表層(歩道部)                            

       13        m2    

ＣＯ舗装工                              

   一式   

舗装版切断                              

        1         m    

構造物とりこわし                        

        0.7      m3    

殻運搬                                  

        0.1      m3    

廃材処理費                              

        0.2      ｔ    

下層路盤(歩道部)                        

        0.7      m2    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

        0.1      m3    



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0016

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ＩＲ舗装工                              

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

        5        m2    

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

        5        m2    

区画線工                                

    式    

区画線設置                              

      230         m    

区画線設置                              

        3         m    

区画線設置                              

       13         m    

排水構造物工                            

       1         式    

作業土工                                

    式    

床掘り                                  

   一式   

床掘り                                  

       20        m3    

埋戻し                                  

   一式   

埋戻し                                  

       10        m3    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

        5        m3    

残土処分費                              

        5        m3    

側溝工                                  

    式    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝                          

   一式   



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0017

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

U型側溝                                 

       27         m    

側溝蓋                                  

   一式   

蓋版                                    

       24        枚    

蓋版                                    

        3        枚    

側溝工                                  

    式    

自由勾配側溝                            

   一式   

自由勾配側溝                            

        9         m    

自由勾配側溝                            

        8         m    

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      

        0.5      m3    

側溝蓋                                  

   一式   

蓋版                                    

       15        枚    

蓋版                                    

        1        枚    

構造物取壊し工                          

    式    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

       44         m    

U形側溝                                 

   一式   

構造物とりこわし                        

        2        m3    

殻運搬                                  

        2        m3    



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0018

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

廃材処理費                              

        5        ｔ    

水替工                                  

    式    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

   一式   

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

        3        日    

仮設工                                  

       1         式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       16.5     人日   

直接工事費                              

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0019

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00200

0

07-実施-一般-0001-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

31 新潟③                                  

0-07.05.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\702西区建設課\03作業用\樋浦\6災第322号-黒埼1-327号線-当初.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

07  舗装工事                

02  大都市(2)               

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     15,990,000       1,599,000      17,589,000

附帯工事価格        

                    

      4,270,000         427,000       4,697,000

工事価格計          

                    

     20,260,000       2,026,000      22,286,000



     9,078,032

純工事費                                

     1,731,000

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=      1,731,0009,162,294率参照額-C= 

0.1566率-------B= 

1.5000地域補正率F=7,228,348対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

     7,347,032

直接工事費                              

工種  第0003号内訳表

Y2000000318

       997,800      997,800         式    

          

         1                   

                                        

                                        

仮設工                                  

工種  第0002号内訳表

Y2000000296

     2,838,032    2,838,032         式    

          

         1                   

                                        

                                        

排水構造物工                            

工種  第0001号内訳表

Y2000000295

     3,511,200    3,511,200         式    

          

         1                   

                                        

                                        

舗装工                                  

Y1000000032

     7,347,032    式    

          

              

                                        

                                        

道路修繕                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     1,599,000

0.1000率-------B= 

15,990,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    15,990,000

工事価格                                

     2,748,968

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         4,000

0.0004率-------B= 

13,122,348対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     2,744,96816,632,294率参照額-C= 

0.2097率-------B= 

1.0000前払補正率H=13,122,348対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    13,241,032

工事原価計                              

    13,241,032

工事原価                                

     4,163,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=      4,163,00011,356,294率参照額-C= 

0.3760率-------B= 

1.2000地域補正率F=8,959,348対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    17,589,000

工事費                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00230＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000023319

         49,150   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

0SCB430310  

        297,742          601.5          495         m2                  

                                        

                                        

舗装版破砕                              

Y4000023316

        297,742   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

Y3000001868

      2,033,938    式    

          

              

                                        

                                        

舗装打換え工                            

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

0SWB020051  

        192,000        1,200            160         m3                  

                                        

                                        

残土処分費                              

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,06=15               

0SCB210110  

        625,760        3,911            160         m3                  

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1,05=3                

0SCB210100  

         54,624          341.4          160         m3                  

                                        

                                        

掘削                                    

Y4000023282

        872,384   一式   

          

              

                                        

                                        

掘削                                    

Y3000001862

        872,384    式    

          

              

                                        

                                        

掘削工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0001-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000295

舗装工                                  

工種  第0001号内訳表

00240工種明細表          



Y4000023323

        163,070   一式   

          

              

                                        

                                        

ＡＳ舗装工                              

Y3000001879

        483,878    式    

          

              

                                        

                                        

民地乗入復旧工                          

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=2,07=1               

0SCB410260  

        938,432        1,892            496         m2                  

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=8,04=1                   

0SCB410030  

        598,176        1,206            496         m2                  

                                        

                                        

下層路盤(車道･路肩部)                   

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=1,04=1                               

0SCB410010  

         63,438          127.9          496         m2                  

                                        

                                        

不陸整正                                

Y4000023322

      1,600,046   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装工　市道Ｃ断面                      

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=4                                    

0S0930      

         87,000        1,500             58         ｔ                  

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

Y4000023320

         87,000   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=7,13=1                

0SCB227010  

         49,150        1,966             25         m3                  

                                        

                                        

殻運搬                                  

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0001-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000295

舗装工                                  

工種  第0001号内訳表

00250工種明細表          



省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=1                

0SWB824010  

         43,120       10,780              4         m3                  

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=2,03=1,05=1                          

0SCB430510  

         72,219        1,267             57          m                  

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y4000023324

        263,548   一式   

          

              

                                        

                                        

ＣＯ舗装工                              

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=1,02=50,05=4,06=2,07=1               

0SCB410261  

         65,987        2,869             23         m2                  

                                        

                                        

表層(歩道部)                            

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=8,04=1                   

0SCB410031  

         44,735        1,945             23         m2                  

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=4                                    

0S0930      

          4,500        1,500              3         ｔ                  

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=7,13=1                

0SCB227010  

          1,966        1,966              1         m3                  

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

0SCB430310  

         13,834          601.5           23         m2                  

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

0SCB430510  

         32,048          696.7           46          m                  

                                        

                                        

舗装版切断                              

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0001-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000295

舗装工                                  

工種  第0001号内訳表

00260工種明細表          



Y4000007717

        121,000   一式   

          

              

                                        

                                        

標識撤去                                

Y3000001822

        121,000    式    

          

              

                                        

                                        

標識撤去工                              

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=4,04=20,05=2,06=1,07=1     

0SWB810420  

         46,860        4,686             10         m2    (再設置)      

                                        

                                        

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=150,02=1,03=8,04=1                   

0SCB410031  

         10,400        1,040             10         m2                  

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

Y4000023324

         57,260   一式   

          

              

                                        

                                        

ＩＲ舗装工                              

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=1,02=4,03=47,05=2,07=2,13=1          

0SCB240010  

        102,640       25,660              4         m3                  

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=100,02=1,03=8,04=1                   

0SCB410031  

         26,265          905.7           29         m2                  

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=1                                    

0S0930      

          9,000          900             10         ｔ                  

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=6,13=1                

0SCB227010  

         10,304        2,576              4         m3                  

                                        

                                        

殻運搬                                  

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0001-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000295

舗装工                                  

工種  第0001号内訳表

00270工種明細表          



      3,511,200    式             1     

単位当り                                

省略                  0 

0F0003      

        121,000      121,000              1         基    見積121,000円 

                                        

撤去再設置,単柱式                       

道路標識移設工(路側式)                  

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0001-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000295

舗装工                                  

工種  第0001号内訳表

00280工種明細表          



Y3000001874

        733,046    式    

          

              

                                        

                                        

側溝工                                  

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

0SWB020051  

         24,000        1,200             20         m3                  

                                        

                                        

残土処分費                              

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=2,02=5,03=1,04=2,14=13               

0SCB210110  

        121,360        6,068             20         m3                  

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000023352

        145,360   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=5,02=1,04=1                          

0SCB210410  

        233,760        3,896             60         m3                  

                                        

                                        

埋戻し                                  

Y4000023343

        233,760   一式   

          

              

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=1                          

0SCB210030  

        174,560        2,182             80         m3                  

                                        

                                        

床掘り                                  

Y4000023342

        174,560   一式   

          

              

                                        

                                        

床掘り                                  

Y3000001873

        553,680    式    

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0001-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000296

排水構造物工                            

工種  第0002号内訳表

00290工種明細表          



省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

=0.61,09=3,10=0                         

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.26,06=1,07=5,08

0SWB821420  

        577,500       11,550             50          m                  

                                        

                                        

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

=0.60,09=3,10=0                         

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.25,06=1,07=5,08

0SWB821420  

        169,440       10,590             16          m                  

                                        

                                        

自由勾配側溝                            

省略                  0 

Y4000007466

        869,480   一式   

          

              

                                        

                                        

自由勾配側溝                            

Y3000001874

      1,096,922    式    

          

              

                                        

                                        

側溝工                                  

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=5,05=1,06=1,07=1           

0SWB821430  

          7,056          588             12         枚                  

                                        

                                        

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

0SWB821430  

        124,333        1,397             89         枚                  

                                        

                                        

蓋版                                    

Y4000007936

        131,389   一式   

          

              

                                        

                                        

側溝蓋                                  

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

10=1,11=5,12=0.56                       

01=3,02=1,03=1,04=4,06=2,07=3,08=1,09=1,

0SWB821410  

        601,657        5,957            101          m                  

                                        

                                        

U型側溝                                 

Y4000007933

        601,657   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝                          

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0001-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000296

排水構造物工                            

工種  第0002号内訳表

00300工種明細表          



省略                  0 

Y4000023178

        121,922   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y3000001825

        347,480    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

0SWB821430  

          8,451        2,817              3         枚                  

                                        

                                        

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=1,06=1,07=1           

0SWB821430  

         74,280       18,570              4         枚                  

                                        

                                        

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

0SWB821430  

        144,711        2,297             63         枚                  

                                        

                                        

蓋版                                    

Y4000007936

        227,442   一式   

          

              

                                        

                                        

側溝蓋                                  

省略                  0 

0T1631      

         31,500       15,750              2         m3                  

                                        

                                        

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

=0.72,09=3,10=0                         

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.31,06=1,07=5,08

0SWB821420  

         42,120       14,040              3          m                  

                                        

                                        

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

=0.61,09=3,10=0                         

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.26,06=1,07=5,08

0SWB821420  

         48,920       12,230              4          m                  

                                        

                                        

自由勾配側溝                            

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0001-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000296

排水構造物工                            

工種  第0002号内訳表

00310工種明細表          



Y3000001969

         74,924    式    

          

              

                                        

                                        

水替工                                  

省略                  0 施工　第0-0037号内訳表

                                        

01=3,02=6,03=1,04=1                     

0SCB222800  

         31,980       15,990              2         基                  

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

Y4000023377

         31,980   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

Y3000001876

         31,980    式    

          

              

                                        

                                        

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

                                        

01=2                                    

0S0930      

         25,200        1,200             21         ｔ                  

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=2,04=6,13=1                

0SCB227010  

         28,728        3,192              9         m3                  

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=1,05=1                

0SWB824010  

        171,630       19,070              9         m3                  

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

Y4000023354

        225,558   一式   

          

              

                                        

                                        

U形側溝                                 

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

0SCB430510  

        121,922          696.7          175          m                  

                                        

                                        

舗装版切断                              

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0001-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000296

排水構造物工                            

工種  第0002号内訳表

00320工種明細表          



      2,838,032    式             1     

単位当り                                

省略                  0 施工　第0-0039号内訳表

0SWG121100  

          1,868        1,868              1        現場   (開削水替)    

                                        

                                        

据付･撤去工                             

省略                  0 施工　第0-0038号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1                          

0SWG121050  

         73,056        6,088             12         日    (開削水替)    

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

Y4000008318

         74,924   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0001-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000296

排水構造物工                            

工種  第0002号内訳表

00330工種明細表          



        997,800    式             1     

単位当り                                

省略                  0 施工　第0-0040号内訳表

0SWB010212  

        997,800       16,630             60        人日                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000026665

        997,800   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003678

        997,800    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0001-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000318

仮設工                                  

工種  第0003号内訳表

00340工種明細表          



     2,426,914

純工事費                                

       463,000

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=        463,0009,162,294率参照額-C= 

0.1566率-------B= 

1.5000地域補正率F=1,933,946対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

     1,963,914

直接工事費                              

工種  第0006号内訳表

Y2000000318

       274,395      274,395         式    

          

         1                   

                                        

                                        

仮設工                                  

工種  第0005号内訳表

Y2000000296

       663,123      663,123         式    

          

         1                   

                                        

                                        

排水構造物工                            

工種  第0004号内訳表

Y2000000295

     1,026,396    1,026,396         式    

          

         1                   

                                        

                                        

舗装工                                  

Y1000000032

     1,963,914    式    

          

              

                                        

                                        

道路修繕                                

X2000      

                                        

                                        

                                        

＊＊附帯工事費＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00350＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



       427,000

0.1000率-------B= 

4,270,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

     4,270,000

工事価格                                

       730,086

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         2,000

0.0004率-------B= 

3,509,946対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

       728,08616,632,294率参照額-C= 

0.2097率-------B= 

1.0000前払補正率H=3,509,946対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

     3,539,914

工事原価計                              

     3,539,914

工事原価                                

     1,113,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=      1,113,00011,356,294率参照額-C= 

0.3760率-------B= 

1.2000地域補正率F=2,396,946対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00360＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



     4,697,000

工事費                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00370＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

0SCB430510  

          3,483          696.7            5          m                  

                                        

                                        

舗装版切断                              

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

0SCB430310  

         83,608          601.5          139         m2                  

                                        

                                        

舗装版破砕                              

Y4000023316

         87,091   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

Y3000001868

        581,129    式    

          

              

                                        

                                        

舗装打換え工                            

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

0SWB020051  

         48,000        1,200             40         m3                  

                                        

                                        

残土処分費                              

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,06=15               

0SCB210110  

        156,440        3,911             40         m3                  

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1,05=3                

0SCB210100  

         13,656          341.4           40         m3                  

                                        

                                        

掘削                                    

Y4000023282

        218,096   一式   

          

              

                                        

                                        

掘削                                    

Y3000001862

        218,096    式    

          

              

                                        

                                        

掘削工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0001-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000295

舗装工                                  

工種  第0004号内訳表

00380工種明細表          



省略                  0 

0F0001      

          4,650          930              5         ｍ      新潟市単価表

材料・施工費含む                        

高弾性ﾀｲﾌﾟ厚5mm幅                       

成型目地工(材工とも)                    

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=2,07=1               

0SCB410260  

        264,880        1,892            140         m2                  

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=8,04=1                   

0SCB410030  

        168,840        1,206            140         m2                  

                                        

                                        

下層路盤(車道･路肩部)                   

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=1,04=1                               

0SCB410010  

         17,906          127.9          140         m2                  

                                        

                                        

不陸整正                                

Y4000023322

        456,276   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装工　市道Ｃ断面                      

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=4                                    

0S0930      

         24,000        1,500             16         ｔ                  

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

Y4000023320

         24,000   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=7,13=1                

0SCB227010  

         13,762        1,966              7         m3                  

                                        

                                        

殻運搬                                  

Y4000023319

         13,762   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0001-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000295

舗装工                                  

工種  第0004号内訳表

00390工種明細表          



Y4000023324

         12,449   一式   

          

              

                                        

                                        

ＣＯ舗装工                              

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=1,02=50,05=4,06=2,07=1               

0SCB410261  

         37,297        2,869             13         m2                  

                                        

                                        

表層(歩道部)                            

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=8,04=1                   

0SCB410031  

         25,285        1,945             13         m2                  

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=4                                    

0S0930      

          2,100        1,500              1.4       ｔ                  

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=7,13=1                

0SCB227010  

          1,179        1,966              0.6       m3                  

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

0SCB430310  

          7,819          601.5           13         m2                  

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

0SCB430510  

         18,114          696.7           26          m                  

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y4000023323

         91,794   一式   

          

              

                                        

                                        

ＡＳ舗装工                              

Y3000001879

        132,873    式    

          

              

                                        

                                        

民地乗入復旧工                          

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0001-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000295

舗装工                                  

工種  第0004号内訳表

00400工種明細表          



省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=4,04=20,05=2,06=1,07=1     

0SWB810420  

         23,430        4,686              5         m2    (再設置)      

                                        

                                        

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=150,02=1,03=8,04=1                   

0SCB410031  

          5,200        1,040              5         m2                  

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

Y4000023324

         28,630   一式   

          

              

                                        

                                        

ＩＲ舗装工                              

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=1,02=4,03=47,05=2,07=2,13=1          

0SCB240010  

          2,566       25,660              0.1       m3                  

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=100,02=1,03=8,04=1                   

0SCB410031  

            633          905.7            0.7       m2                  

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=1                                    

0S0930      

            180          900              0.2       ｔ                  

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=6,13=1                

0SCB227010  

            257        2,576              0.1       m3                  

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=1                

0SWB824010  

          7,546       10,780              0.7       m3                  

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=2,03=1,05=1                          

0SCB430510  

          1,267        1,267              1          m                  

                                        

                                        

舗装版切断                              

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0001-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000295

舗装工                                  

工種  第0004号内訳表

00410工種明細表          



      1,026,396    式             1     

単位当り                                

省略                  0 施工　第0-0043号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=1,02=1,03=2,04=13,05=1,06=1,07=1,08=1

0SWB821210  

         10,348          796             13          m                  

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0042号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=1,02=1,03=2,04=11,05=1,06=1,07=1,08=1

0SWB821210  

          2,070          690              3          m                  

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0041号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=1,05=1,06=1,07=1,08=1,

0SWB821210  

         81,880          356            230          m                  

                                        

                                        

区画線設置                              

Y3000001890

         94,298    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0001-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000295

舗装工                                  

工種  第0004号内訳表

00420工種明細表          



Y3000001874

        196,131    式    

          

              

                                        

                                        

側溝工                                  

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

0SWB020051  

          6,000        1,200              5         m3                  

                                        

                                        

残土処分費                              

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=2,02=5,03=1,04=2,14=13               

0SCB210110  

         30,340        6,068              5         m3                  

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000023352

         36,340   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=5,02=1,04=1                          

0SCB210410  

         38,960        3,896             10         m3                  

                                        

                                        

埋戻し                                  

Y4000023343

         38,960   一式   

          

              

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=1                          

0SCB210030  

         43,640        2,182             20         m3                  

                                        

                                        

床掘り                                  

Y4000023342

         43,640   一式   

          

              

                                        

                                        

床掘り                                  

Y3000001873

        118,940    式    

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0001-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000296

排水構造物工                            

工種  第0005号内訳表

00430工種明細表          



省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

=0.61,09=3,10=0                         

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.26,06=1,07=5,08

0SWB821420  

         92,400       11,550              8          m                  

                                        

                                        

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

=0.60,09=3,10=0                         

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.25,06=1,07=5,08

0SWB821420  

         95,310       10,590              9          m                  

                                        

                                        

自由勾配側溝                            

省略                  0 

Y4000007466

        195,585   一式   

          

              

                                        

                                        

自由勾配側溝                            

Y3000001874

        248,610    式    

          

              

                                        

                                        

側溝工                                  

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=5,05=1,06=1,07=1           

0SWB821430  

          1,764          588              3         枚                  

                                        

                                        

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

0SWB821430  

         33,528        1,397             24         枚                  

                                        

                                        

蓋版                                    

Y4000007936

         35,292   一式   

          

              

                                        

                                        

側溝蓋                                  

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

10=1,11=5,12=0.56                       

01=3,02=1,03=1,04=4,06=2,07=3,08=1,09=1,

0SWB821410  

        160,839        5,957             27          m                  

                                        

                                        

U型側溝                                 

Y4000007933

        160,839   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝                          

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0001-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000296

排水構造物工                            

工種  第0005号内訳表

00440工種明細表          



省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=1,05=1                

0SWB824010  

         38,140       19,070              2         m3                  

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

Y4000023354

         50,524   一式   

          

              

                                        

                                        

U形側溝                                 

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

0SCB430510  

         30,654          696.7           44          m                  

                                        

                                        

舗装版切断                              

省略                  0 

Y4000023178

         30,654   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y3000001825

         81,178    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=1,06=1,07=1           

0SWB821430  

         18,570       18,570              1         枚                  

                                        

                                        

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

0SWB821430  

         34,455        2,297             15         枚                  

                                        

                                        

蓋版                                    

Y4000007936

         53,025   一式   

          

              

                                        

                                        

側溝蓋                                  

省略                  0 

0T1631      

          7,875       15,750              0.5       m3                  

                                        

                                        

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0001-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000296

排水構造物工                            

工種  第0005号内訳表

00450工種明細表          



        663,123    式             1     

単位当り                                

省略                  0 施工　第0-0038号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1                          

0SWG121050  

         18,264        6,088              3         日    (開削水替)    

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

Y4000008318

         18,264   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

Y3000001969

         18,264    式    

          

              

                                        

                                        

水替工                                  

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

                                        

01=2                                    

0S0930      

          6,000        1,200              5         ｔ                  

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=2,04=6,13=1                

0SCB227010  

          6,384        3,192              2         m3                  

                                        

                                        

殻運搬                                  

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0001-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000296

排水構造物工                            

工種  第0005号内訳表

00460工種明細表          



        274,395    式             1     

単位当り                                

省略                  0 施工　第0-0040号内訳表

0SWB010212  

        274,395       16,630             16.5      人日                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000026665

        274,395   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003678

        274,395    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

07-実施-一般-0001-当初

                                        

                                        

                                        

Y2000000318

仮設工                                  

工種  第0006号内訳表

00470工種明細表          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0048

      328.03   44.26%  36.73%  19.01%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

掘削                                    

SCB210100  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]       ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3    

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3

          

       21,500            20,600     

MMJ0202090 t'

MM090202090

    円／供用日

K1

 44.26%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 36.73%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 19.01%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          341.4               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                

押土の有無                              =2          無し                                    

障害の有無                              =1          無し                                    

施工数量                                =3          5,000m3未満                             

【補正式】

            341.4 =          328.03

［機械補正］      44.26        21,500       44.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,600       44.26

［労務補正］      36.73        27,336       36.73

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       36.73

［材料補正］      19.01         152.5       19.01

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       19.01

［全体調整］      100- 44.26- 36.73- 19.01

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0049

    3,570.6    45.59%  39.52%  14.89%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.59%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,911                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =15         31.5km以下                              

【補正式】

            3,911 =         3,570.6

［機械補正］      45.59        22,147       45.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.59

［労務補正］      39.52        24,786       39.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       39.52

［材料補正］      14.89         152.5       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.89

［全体調整］      100- 45.59- 39.52- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0050

07-実施-一般-0001-当初

残土処分費                              

SWB020051  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m3    

07年05月20日適用

処分費                                  

                                        

                                        

      100.000     m3            1,200             120,000

TFJA0604342

                                        

見積1,200円   

   

T 処分費等              

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m3            120,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              1,200



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0051

      590.65   31.76%  62.64%   5.60%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)                  ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)

開口幅735~850mm破砕力550~980kN          

                                        

開口幅735~850mm破砕力550~980kN

          

       18,900            17,900     

MMJ0907002 t'

MM090907002

    円／供用日

K1

 21.93%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型］

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

          

        7,030             6,460     

TLC1010012 t'

TL091010012

        円／日

K2

  9.83%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 28.07%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 24.15%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 10.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  5.60%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          601.5               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =2          必要                                    

舗装版厚                                =3          15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            601.5 =          590.65

［機械補正］      21.93        18,900      9.83         7,030          31.76

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100           6,460       21.93＋  9.83

［労務補正］      28.07        27,336     24.15        23,358     10.42        28,560              62.64

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,700     100          23,900     100          28,900      28.07＋ 24.15＋ 10.42

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0052

      590.65   31.76%  62.64%   5.60%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

［材料補正］       5.60         152.5        5.60

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        5.60

［全体調整］      100- 31.76- 62.64-  5.60

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0053

    1,793.4    44.95%  38.97%  16.08%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 44.95%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 38.97%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 16.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,966                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =2          機械(対策不要厚15cm超)又は必要          

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =7          5.5km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,966 =         1,793.4

［機械補正］      44.95        22,147       44.95

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       44.95

［労務補正］      38.97        24,786       38.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       38.97

［材料補正］      16.08         152.5       16.08

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       16.08

［全体調整］      100- 44.95- 38.97- 16.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0054

07-実施-一般-0001-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0006号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

07年05月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,500               1,500

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,500

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0055

      124.5    23.12%  68.86%   8.02%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

 11.29%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  8.94%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  2.89%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 44.09%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 12.86%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  9.59%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.32%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  8.02%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          127.9               0     

EP001        

              

  

       

補足材料の有無                          =1          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            127.9 =           124.5

［機械補正］      11.29        18,900      8.94        14,700      2.89         5,000              23.12

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480      11.29＋  8.94＋  2.89

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0056

      124.5    23.12%  68.86%   8.02%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

［労務補正］      44.09        27,336     12.86        28,152      9.59        23,358      2.32        28,560                  68.86

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　   44.09＋ 12.86＋  9.59＋  2.32

［材料補正］       8.02         152.5        8.02

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        8.02

［全体調整］      100- 23.12- 68.86-  8.02

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0057

    2,093.6     5.39%  18.06%  76.55%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  2.16%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  1.71%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  0.55%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

  8.45%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.80%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  2.73%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.82%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       クラッシャーラン

                                        

                                        

Ｃ－４０　全仕上り厚　２５０ｍｍ

          

      525,000         1,230,000     

T2012      t'

TZP91200031

        円／式

Z1

 74.68%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.54%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,206                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =250        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0058

    2,093.6     5.39%  18.06%  76.55%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

【補正式】

            1,206 =         2,093.6

［機械補正］       2.16        18,900      1.71        14,700      0.55         5,000               5.39

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480       2.16＋  1.71＋  0.55

［労務補正］       8.45        27,336      2.80        28,152      2.73        23,358      0.82        28,560                  18.06

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　    8.45＋  2.80＋  2.73＋  0.82

［材料補正］      74.68       525,000      1.54         152.5          76.55

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100       1,230,000     100             134       74.68＋  1.54

［全体調整］      100-  5.39- 18.06- 76.55

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0059

    1,836       1.35%   9.47%  89.18%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       31,700            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  0.87%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.13%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,840             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.13%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.39%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  1.94%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  1.89%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.67%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      610,000           595,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 81.56%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  7.06%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.47%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,892                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0060

    1,836       1.35%   9.47%  89.18%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,892 =           1,836

［機械補正］       0.87        31,700      0.13         5,000      0.13         4,840               1.35

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       0.87＋  0.13＋  0.13

［労務補正］       3.39        23,358      1.94        27,336      1.89        28,152      0.67        28,560                   9.47

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700     100          28,900 　    3.39＋  1.94＋  1.89＋  0.67

［材料補正］      81.56       610,000      7.06           115      0.47         152.5              89.18

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         595,000     100             103     100             134      81.56＋  7.06＋  0.47

［全体調整］      100-  1.35-  9.47- 89.18

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0061

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年05月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        

                                        

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

       13,600            12,800     

MMJ1161013 t'

MM091161013

    円／供用日

K1

 10.49%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.60%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 10.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.73%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)　　　　　　　　　　　 コンクリートカッタ　（ブレード）

径18ｲﾝﾁ   　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

径１８インチ

          

       71,500            68,200     

TZJ6540009 t'

TZ096540009

        円／枚

Z1

 23.29%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          161               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          696.7               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            696.7 =          673.26

［機械補正］      10.49        13,600       15.42

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          12,800       10.49

［労務補正］      19.60        28,152     10.55        28,560      8.73        23,358              57.13

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          28,900     100          23,900      19.60＋ 10.55＋  8.73

［材料補正］      23.29        71,500      2.83           161          27.45

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          68,200     100             149       23.29＋  2.83

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0062

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年05月20日適用

［全体調整］      100- 15.42- 57.13- 27.45

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0063

    1,646       5.36%  69.51%  25.13%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        3,940             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.78%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.43%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 29.09%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 25.10%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.30%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　２５０ｍｍ

          

      525,000           300,000     

T2012      t'

TZP91220031

        円／式

Z1

 23.14%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.94%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,945                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =250        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,945 =           1,646

［機械補正］       2.78         3,940      2.43         3,980           5.36

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.78＋  2.43

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0064

    1,646       5.36%  69.51%  25.13%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

［労務補正］      29.09        23,358     25.10        27,336     13.30        28,152              69.51

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      29.09＋ 25.10＋ 13.30

［材料補正］      23.14       525,000      1.94         152.5          25.13

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         300,000     100             134       23.14＋  1.94

［全体調整］      100-  5.36- 69.51- 25.13

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0065

    2,198.9     0.46%  50.12%  49.42%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,530             1,390     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.31%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          374               346     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.08%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.49%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 17.39%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  5.25%

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       再生アスファルト混合物

                                        

                                        

再生密粒度（１３）　平均仕上厚４０ｍｍ

          

      657,500           394,000     

TZJ4100006 t'

TZP91010040

        円／式

Z1

 43.36%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  5.90%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          161               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z3

  0.10%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z4

  0.04%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,869                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

材料                                    =4          ⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0066

    2,198.9     0.46%  50.12%  49.42%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

【補正式】

            2,869 =         2,198.9

［機械補正］       0.31         1,530      0.08           374           0.46

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,390     100             346        0.31＋  0.08

［労務補正］      19.49        28,152     17.39        23,358      5.25        28,560              50.12

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      19.49＋ 17.39＋  5.25

［材料補正］      43.36       657,500      5.90           115      0.10           161      0.04         152.5                  49.42

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100         394,000     100             103     100             149     100             134 　   43.36＋  5.90＋  0.10＋  0.04

［全体調整］      100-  0.46- 50.12- 49.42

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0067

    1,222      13.36%  49.56%  37.08%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年05月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        

                                        

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

       13,600            12,800     

MMJ1161013 t'

MM091161013

    円／供用日

K1

  9.09%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 16.98%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.17%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  7.58%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)　　　　　　　　　　　 コンクリートカッタ　（ブレード）

径18ｲﾝﾁ   　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

径１８インチ

          

       71,500            68,200     

TZJ6540009 t'

TZ096540009

        円／枚

Z1

 33.48%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          161               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.45%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,267                 0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                            

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,267 =           1,222

［機械補正］       9.09        13,600       13.36

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          12,800        9.09

［労務補正］      16.98        28,152      9.17        28,560      7.58        23,358              49.56

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          28,900     100          23,900      16.98＋  9.17＋  7.58

［材料補正］      33.48        71,500      2.45           161          37.08

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          68,200     100             149       33.48＋  2.45

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0068

    1,222      13.36%  49.56%  37.08%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年05月20日適用

［全体調整］      100- 13.36- 49.56- 37.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0069

07-実施-一般-0001-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

無筋構造物                              

昼間 機械施工 制約無                    

                                        

        1.000     m3           10,775.08           10,775

TQJ1611001 

8288.52*1.3                             

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    5

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             10,780

構造物区分                              =1          無筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =1          必要                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0070

    2,348.6    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,576                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =6          14.4km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,576 =         2,348.6

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        24,786       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43         152.5       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0071

07-実施-一般-0001-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0016号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年05月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t              900                 900

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ                900

廃材区分                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0072

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        3,940             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.91%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.50%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 26.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.94%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

      210,000           120,000     

T2012      t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 19.41%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          905.7               0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =100        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            905.7 =          784.89

［機械補正］       2.91         3,940      2.55         3,980           5.62

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.91＋  2.55

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0073

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

［労務補正］      30.50        23,358     26.32        27,336     13.94        28,152              72.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      30.50＋ 26.32＋ 13.94

［材料補正］      19.41       210,000      2.03         152.5          21.50

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             134       19.41＋  2.03

［全体調整］      100-  5.62- 72.88- 21.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0074

   28,051       0.00%  29.40%  70.60%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 13.20%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  7.51%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  6.69%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-40 高炉 W/C≦60%          生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       16,250            18,500     

T1644      t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 70.60%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       25,660                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =47         21-8-40(高炉) W/C≦60%                  

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           25,660 =          28,051

［労務補正］      13.20        23,358      7.51        28,152      6.69        28,560              29.40

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          28,900      13.20＋  7.51＋  6.69

［材料補正］      70.60        16,250       70.60

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,500       70.60

［全体調整］      100- 29.40- 70.60

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0075

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        3,940             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.91%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.50%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 26.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.94%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

      315,000           120,000     

T2012      t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 19.41%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,040                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =150        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,040 =          784.89

［機械補正］       2.91         3,940      2.55         3,980           5.62

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.91＋  2.55

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0076

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

［労務補正］      30.50        23,358     26.32        27,336     13.94        28,152              72.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      30.50＋ 26.32＋ 13.94

［材料補正］      19.41       315,000      2.03         152.5          21.50

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             134       19.41＋  2.03

［全体調整］      100-  5.62- 72.88- 21.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0077

07-実施-一般-0001-当初

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

SWB810420  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

(再設置)                                     100         m2    

07年05月20日適用

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工                   

再使用                                  

                                        

      100.000     m2            2,320.5           232,050

TQJ1064001 

1657.5*1.4                              

              

1  

0 省略                  

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部            

T=8cm 標準品 直線配置                   

                                        

      100.000     m2            6,943.75          694,375

TQJ1060002 

6312.5*1.1                              

              

1  

0 省略                  

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ                         

ﾌﾞﾛｯｸ厚8cm 標準品                       

                                        

      100.000     m2           -4,794            -479,400

TZJ2360002 

4700*-1.02                              

              

1  

0 省略                  

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ                         

ﾌﾞﾛｯｸ厚8cm 標準品                       

                                        

        2.000     m2            4,700               9,400

TZJ2360002 

                                        

              

1  

0 省略                  

砂                                      

ｸｯｼｮﾝ用                                 

                                        

        2.580     m3            4,700              12,126

TZJ2150001 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   49

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            468,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              4,686

作業区分                                =1          撤去及び再設置                          

再設置作業区分                          =2          直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 8cm                    

敷材料の種類                            =4          砂(ｸｯｼｮﾝ用)                             

敷材料の厚さ(実数入力)              [mm]=20         敷材料の厚さ(実数入力)              [mm]

施工規模による加算                      =2          100m2未満                               

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業補正                            =1          無                                      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0078

    2,170.7    19.87%  72.99%   7.14%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,670     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

 19.87%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 39.96%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 33.03%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  7.14%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,182                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,182 =         2,170.7

［機械補正］      19.87         9,020       19.87

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,670       19.87

［労務補正］      39.96        27,336     33.03        23,358          72.99

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          23,900       39.96＋ 33.03

［材料補正］       7.14         152.5        7.14

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        7.14

［全体調整］      100- 19.87- 72.99-  7.14

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0079

    3,871.1     9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,670     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

  8.90%

ﾗﾝﾏ                                     ﾗﾝﾏ

質量60~80kg                             

                                        

質量60~80kg

          

          564               496     

MMJ0806001 t'

MM090806001

    円／供用日

K2

  0.58%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 49.42%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 19.17%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  3.20%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          161               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.85%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,896                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

土質                                    =1          土砂                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,896 =         3,871.1

［機械補正］       8.90         9,020      0.58           564           9.48

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           8,670     100             496        8.90＋  0.58

［労務補正］      49.42        23,358     19.17        28,152     17.88        27,336              86.47

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700      49.42＋ 19.17＋ 17.88

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0080

    3,871.1     9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

［材料補正］       3.20         152.5      0.85           161           4.05

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             134     100             149        3.20＋  0.85

［全体調整］      100-  9.48- 86.47-  4.05

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0081

    5,299.4    24.45%  63.42%  12.13%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        9,141             7,323     

MPM03010020t'

MPM93010020

    円／供用日

K1

 24.45%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 63.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 12.13%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        6,068                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =2          小規模                                  

積込機種･規格                           =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =13         27.0km以下                              

【補正式】

            6,068 =         5,299.4

［機械補正］      24.45         9,141       24.45

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,323       24.45

［労務補正］      63.42        24,786       63.42

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       63.42

［材料補正］      12.13         152.5       12.13

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       12.13

［全体調整］      100- 24.45- 63.42- 12.13

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0082

07-実施-一般-0001-当初

U型側溝                                 

SWB821410  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                              10          m    

07年05月20日適用

U型側溝 昼間                            

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            3,855.6            38,556

TQJ1365003 

3855.6*1                                

              

1  

0 省略                  

U型側溝 昼間                            

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            1,966.36           19,663

TQJ1365003 

3855.6*0.51                             

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.672     m3            2,000               1,344

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m             59,570

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              5,957

作業区分                                =3          再利用撤去･据付け                       

L=1000･L=4000の使用の有無               =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

U型側溝の種類                           =4          側溝(各種)                              

U型側溝の規格･仕様                      =2          L=2000mm                                

U型側溝の質量                           =3          1000kg/個以下                           

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.56       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0083

07-実施-一般-0001-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0025号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

07年05月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

      100.000     枚              861.79           86,179

TQJ1367002 

861.79*1                                

              

1  

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

      100.000     枚              534.31           53,431

TQJ1367002 

861.79*0.62                             

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   90

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚            139,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              1,397

作業区分                                =3          再利用撤去･据付け                       

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0084

07-実施-一般-0001-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

07年05月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

      100.000     枚              363.22           36,322

TQJ1367001 

363.22*1                                

              

1  

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

      100.000     枚              225.2            22,520

TQJ1367001 

363.22*0.62                             

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚             58,850

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚                588

作業区分                                =3          再利用撤去･据付け                       

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =1          40kg/枚以下                             

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0085

07-実施-一般-0001-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0027号内訳表

                                        

                                        

                                              10          m    

07年05月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,865              58,650

TQJ1366001 

5865*1                                  

              

1  

0 省略                  

側溝                                    

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a300×c300mm                            

        5.000     本            8,310              41,550

TFJA0604877

                                        

  市単P86     

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20)高炉W/C≦65%                 

                                        

        0.265     m3           15,750               4,173

TFJA0604875

                                        

  市単P24     

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.720     m3            2,000               1,440

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   87

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            105,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             10,590

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.25       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.6        基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0086

07-実施-一般-0001-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0028号内訳表

                                        

                                        

                                              10          m    

07年05月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,865              58,650

TQJ1366001 

5865*1                                  

              

1  

0 省略                  

側溝                                    

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a300×c400mm                            

        5.000     本           10,200              51,000

TFJA0604877

                                        

  市単P86     

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20)高炉W/C≦65%                 

                                        

        0.276     m3           15,750               4,347

TFJA0604875

                                        

  市単P24     

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.732     m3            2,000               1,464

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   39

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            115,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             11,550

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.26       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.61       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0087

07-実施-一般-0001-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0029号内訳表

                                        

                                        

                                              10          m    

07年05月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,865              58,650

TQJ1366001 

5865*1                                  

              

1  

0 省略                  

側溝                                    

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a300×c500mm                            

        5.000     本           11,550              57,750

TFJA0604877

                                        

  市単P86     

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20)高炉W/C≦65%                 

                                        

        0.276     m3           15,750               4,347

TFJA0604875

                                        

  市単P24     

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.732     m3            2,000               1,464

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   89

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            122,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             12,230

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.26       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.61       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0088

07-実施-一般-0001-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0030号内訳表

                                        

                                        

                                              10          m    

07年05月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,865              58,650

TQJ1366001 

5865*1                                  

              

1  

0 省略                  

側溝                                    

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a400×c600mm                            

        5.000     本           14,950              74,750

TFJA0604877

                                        

  市単P86     

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20)高炉W/C≦65%                 

                                        

        0.329     m3           15,750               5,181

TFJA0604875

                                        

  市単P24     

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.864     m3            2,000               1,728

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   91

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            140,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             14,040

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.31       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.72       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0089

07-実施-一般-0001-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0031号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

07年05月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

      100.000     枚              861.79           86,179

TQJ1367002 

861.79*1                                

              

1  

0 省略                  

側溝蓋                                  

自由勾配側溝コンクリート蓋              

300×500車道用                          

      100.000     枚            1,435             143,500

TFJA0604880

                                        

  市単P87     

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   21

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚            229,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              2,297

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0090

07-実施-一般-0001-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0032号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

07年05月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

      100.000     枚              363.22           36,322

TQJ1367001 

363.22*1                                

              

1  

0 省略                  

側溝蓋                                  

鋼製グレーチング300型嵩上げ             

自由勾配側溝用1m長車道用T-25            

      100.000     枚           18,200           1,820,000

TFJA0604880

                                        

  市単P89     

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  678

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚          1,857,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚             18,570

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =1          40kg/枚以下                             

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0091

07-実施-一般-0001-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0033号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

07年05月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

      100.000     枚              861.79           86,179

TQJ1367002 

861.79*1                                

              

1  

0 省略                  

側溝蓋                                  

自由勾配側溝コンクリート蓋              

400×500車道用                          

      100.000     枚            1,955             195,500

TFJA0604880

                                        

  市単P87     

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   21

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚            281,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              2,817

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0092

07-実施-一般-0001-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0034号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

鉄筋構造物                              

昼間 機械施工 制約無                    

                                        

        1.000     m3           19,064.11           19,064

TQJ1611007 

16722.9*1.14                            

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             19,070

構造物区分                              =2          鉄筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =1          必要                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0093

    2,910.2    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0035号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,192                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =6          14.4km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,192 =         2,910.2

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        24,786       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43         152.5       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0094

07-実施-一般-0001-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0036号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年05月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（鉄筋）                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0095

   15,967       8.43%  89.75%   1.82%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

SCB222800  施工　第0-0037号内訳表

                                        

                                        

                                               1         基    

07年05月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・クレーン機能付き］

山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊             

                                        

山積0.28ｍ３（平積0.2ｍ３）1.7ｔ吊

          

        6,490             5,810     

TLC1010008 t'

TL091010008

        円／日

K1

  7.15%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 31.47%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 26.02%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 13.57%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  5.01%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  1.55%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       15,990                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =3          据付･撤去                               

製品質量(kg/基)                         =6          800kgを超え1200kg以下                   

基礎砕石の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           15,990 =          15,967

［機械補正］       7.15         6,490        8.43

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,810        7.15

［労務補正］      31.47        23,358     26.02        27,336     13.57        28,560      5.01        28,152                  89.75

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          28,900     100          26,700 　   31.47＋ 26.02＋ 13.57＋  5.01

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0096

   15,967       8.43%  89.75%   1.82%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

SCB222800  施工　第0-0037号内訳表

                                        

                                        

                                               1         基    

07年05月20日適用

［材料補正］       1.55         152.5        1.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        1.55

［全体調整］      100-  8.43- 89.75-  1.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0097

07-実施-一般-0001-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

SWG121050  施工　第0-0038号内訳表

                                        

                                        

(開削水替)                                     1         日    

07年05月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.110     人           28,152               3,096

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.050     人           23,358               1,167

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]              

 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径φ50mm 全揚程5m           

                                        

        1.00      日              119                 119

MMJ1305002 

119*1                                   

              

1  

0 省略                  

発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]              

3kVA                                    

                                        

        1.00      日              778                 778

MMJ1510003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       18.0        %            5,160                 928

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日              6,088

排水方法                                =1          作業時排水                              

使用電源                                =2          発動発電機                              

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ台数                     =1          1台                                     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0098

07-実施-一般-0001-当初

据付･撤去工                             

SWG121100  施工　第0-0039号内訳表

                                        

                                        

(開削水替)                                     1        現場   

07年05月20日適用

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.080     人           23,358               1,868

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        現場             1,868



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0099

07-実施-一般-0001-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0040号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年05月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,626              16,626

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,630



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0100

07-実施-一般-0001-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0041号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年05月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 実線15cm 制約無                  

                                        

    1,000.000      m              198.39          198,390

TQJ1036013 

198.39*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              225             128,250

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              175               4,375

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              470              11,750

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       40.000      l              152.5             6,100

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          150,475               7,435

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            356,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                356

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =1          実線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0101

07-実施-一般-0001-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0042号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年05月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 制約無                 

                                        

    1,000.000      m              376.99          376,990

TQJ1036067 

376.99*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

    1,130.000     kg              225             254,250

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       50.000     kg              175               8,750

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       50.000     kg              470              23,500

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       77.000      l              152.5            11,742

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          298,242              14,868

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            690,100

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                690

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =11         ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm                              

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0102

07-実施-一般-0001-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0043号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年05月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 矢印･記号･文字 制約無            

                                        

    1,200.000      m              495.92          595,104

TQJ1036076 

495.92*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      684.000     kg              225             153,900

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       30.000     kg              175               5,250

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       30.000     kg              470              14,100

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

      120.000      l              152.5            18,300

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          191,550               9,546

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            796,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                796

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =13         矢印･記号･文字 15cm換算                 

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



0 0103

07-実施-一般-0001-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0001      成型目地工(材工とも)                    

高弾性ﾀｲﾌﾟ厚5mm幅                       

材料・施工費含む                        

ｍ                   930    571

F0003      道路標識移設工(路側式)                  

撤去再設置,単柱式                       

                                        

基               121,000    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0104

Y4000007717 標識撤去                                F0003      道路標識移設工(路側式)                  基        

撤去再設置,単柱式                       

                                        

見積121,000円                           

        121,000   

Y4000023322 舗装工　市道Ｃ断面                      F0001      成型目地工(材工とも)                    ｍ        

高弾性ﾀｲﾌﾟ厚5mm幅                       

材料・施工費含む                        

  新潟市単価表別冊                      

            930   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0105

SWB020051 残土処分費                              第0-0003号 TFJA0604342 処分費                                  m3        

                                        

                                        

見積1,200円                             

          1,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0006号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,500   

S0930 廃材処理費                              第0-0006号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,500   

S0930 廃材処理費                              第0-0016号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

            900   

SWB020051 残土処分費                              第0-0003号 TFJA0604342 処分費                                  m3        

                                        

                                        

見積1,200円                             

          1,200   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0027号 TFJA0604877 側溝                                    本        

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a300×c300mm                            

  市単P86                               

          8,310   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0027号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20)高炉W/C≦65%                 

                                        

  市単P24                               

         15,750   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0028号 TFJA0604877 側溝                                    本        

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a300×c400mm                            

  市単P86                               

         10,200   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0028号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20)高炉W/C≦65%                 

                                        

  市単P24                               

         15,750   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0106

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0029号 TFJA0604877 側溝                                    本        

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a300×c500mm                            

  市単P86                               

         11,550   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0029号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20)高炉W/C≦65%                 

                                        

  市単P24                               

         15,750   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0030号 TFJA0604877 側溝                                    本        

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a400×c600mm                            

  市単P86                               

         14,950   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0030号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20)高炉W/C≦65%                 

                                        

  市単P24                               

         15,750   

SWB821430 蓋版                                    第0-0031号 TFJA0604880 側溝蓋                                  枚        

自由勾配側溝コンクリート蓋              

300×500車道用                          

  市単P87                               

          1,435   

SWB821430 蓋版                                    第0-0032号 TFJA0604880 側溝蓋                                  枚        

鋼製グレーチング300型嵩上げ             

自由勾配側溝用1m長車道用T-25            

  市単P89                               

         18,200   

SWB821430 蓋版                                    第0-0033号 TFJA0604880 側溝蓋                                  枚        

自由勾配側溝コンクリート蓋              

400×500車道用                          

  市単P87                               

          1,955   

S0930 廃材処理費                              第0-0036号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

          1,200   

SWB020051 残土処分費                              第0-0003号 TFJA0604342 処分費                                  m3        

                                        

                                        

見積1,200円                             

          1,200   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0107

S0930 廃材処理費                              第0-0006号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,500   

S0930 廃材処理費                              第0-0006号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,500   

S0930 廃材処理費                              第0-0016号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

            900   

SWB020051 残土処分費                              第0-0003号 TFJA0604342 処分費                                  m3        

                                        

                                        

見積1,200円                             

          1,200   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0027号 TFJA0604877 側溝                                    本        

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a300×c300mm                            

  市単P86                               

          8,310   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0027号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20)高炉W/C≦65%                 

                                        

  市単P24                               

         15,750   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0028号 TFJA0604877 側溝                                    本        

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a300×c400mm                            

  市単P86                               

         10,200   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0028号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20)高炉W/C≦65%                 

                                        

  市単P24                               

         15,750   

SWB821430 蓋版                                    第0-0031号 TFJA0604880 側溝蓋                                  枚        

自由勾配側溝コンクリート蓋              

300×500車道用                          

  市単P87                               

          1,435   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0108

SWB821430 蓋版                                    第0-0032号 TFJA0604880 側溝蓋                                  枚        

鋼製グレーチング300型嵩上げ             

自由勾配側溝用1m長車道用T-25            

  市単P89                               

         18,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0036号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

          1,200   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0109

T  処分費等                                    341,700     T  処分費等                                     86,280     


