
令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

     48,048,000
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消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

    43,680,000

    43,680,000

              

              

     4,368,000

     4,368,000

              

              

    48,048,000

    48,048,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10

                                                    

                                                    



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

道路改良                                

    式    

排水構造物工                            

    式    

作業土工                                

    式    

床掘り                                  

   一式   

床掘り                                  

       70        m3    

埋戻し                                  

   一式   

埋戻し                                  

        8        m3    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

        9        m3    

購入土                                  

        9        m3    

土砂等運搬                              

       70        m3    

残土処分費                              

       70        m3    

裏込砕石                                

   一式   

裏込砕石                                

      162        m3    

側溝工                                  

    式    

自由勾配側溝                            

   一式   

自由勾配側溝                            

       46         m    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

自由勾配側溝                            

        2         m    

自由勾配側溝                            

       22         m    

自由勾配側溝                            

        4         m    

自由勾配側溝                            

       21         m    

自由勾配側溝                            

        9         m    

自由勾配側溝                            

        6         m    

自由勾配側溝                            

       20         m    

自由勾配側溝                            

        2         m    

自由勾配側溝                            

        7         m    

自由勾配側溝                            

       18         m    

自由勾配側溝                            

       12         m    

自由勾配側溝                            

        4         m    

自由勾配側溝                            

        4         m    

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      

       19        m3    

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      

       11        m3    

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

       28        m3    

蓋版                                    

        9        枚    

蓋版                                    

       10        枚    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

吸出し防止材設置                        

      390        m2    

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

    式    

現場打ち集水桝                          

   一式   

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

        1       箇所   

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

        2       箇所   

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

        1       箇所   

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

        1       箇所   

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

        1       箇所   

蓋版                                    

        3        枚    

蓋版                                    

        3        枚    

取付管布設工                            

    式    

床掘り                                  

   一式   

床掘り                                  

       40        m3    

埋戻し                                  

   一式   

埋戻し                                  

       40        m3    

残土等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

        3        m3    

残土処分費                              

        3        m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

取付管布設                              

   一式   

取付管布設および支管取付工              

        6       箇所   

取付管ｽｸﾘｰﾝ                             

   一式   

 取付管φ150用スクリーン                 

        9       箇所   

流入管布設工                            

    式    

流入管布設                              

   一式   

暗渠排水管                              

       16         m    

暗渠排水管                              

        3         m    

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

        2         m    

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管                       

        5        ｍ    

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

        7         m    

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

        2         m    

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

        2         m    

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

        0.5       m    

硬質塩化ビニル管(薄肉管)                

        0.5      ｍ    

構造物撤去工                            

    式    

構造物取壊し工                          

    式    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0012

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

構造物とりこわし                        

       70        m3    

Co取壊し運搬処理                        

   一式   

殻運搬                                  

       70        m3    

廃材処理費                              

      163        ｔ    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

      190         m    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕積込(小規模土工)              

      160        m2    

運搬処理工                              

    式    

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

        8        m3    

殻処分                                  

   一式   

廃材処理費                              

       19        ｔ    

仮設工                                  

    式    

土留･仮締切工                           

    式    

軽量鋼矢板                              

   一式   

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

       59         m    

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

       59         m    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0013

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

       58         m    

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

       58         m    

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

        0.9       m    

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

        0.9       m    

土留支保工(軽量金属支保工)              

      118         m    

土留支保工(軽量金属支保工)              

      118         m    

軽鋼矢板賃料                            

   一式   

鋼矢板･H形鋼                            

        6.37      t    

鋼矢板･H形鋼                            

        8.50      t    

鋼矢板･H形鋼                            

        0.21      t    

金属支保工賃料（1段）                   

        1        式    

金属支保工基本料                        

        1        式    

水替工                                  

    式    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

   一式   

据付･撤去工                             

        1       現場   

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

       14        日    

地下水位低下工                          

    式    

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ（取付管）                      

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0014

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ削井工事                    

       54        ｍ    

簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄｽﾄﾚｰﾅｰ加工(2m材工共)        

       12        本    

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

       30         m    

簡易ｳｪﾙ配管材料費                       

        6        ｾｯﾄ   

簡易ｳｪﾙ配管工                           

        6        ｾｯﾄ   

ポンプ運転工                            

        6        日    

据付･撤去工                             

        6       現場   

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ（水路工）                      

   一式   

簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ削井工事                    

      113        ｍ    

簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄｽﾄﾚｰﾅｰ加工(2m材工共)        

       25        本    

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

       63         m    

簡易ｳｪﾙ配管材料費                       

       13        ｾｯﾄ   

簡易ｳｪﾙ配管工                           

       13        ｾｯﾄ   

ポンプ運転工                            

       43        日    

据付･撤去工                             

       13       現場   

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

      141       人日   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0015

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

舗装                                    

    式    

舗装工                                  

    式    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

    式    

下層路盤(歩)                            

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

       25        m2    

表層(車･路)（仮復旧）                   

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

       25        m2    

不陸整正                                

   一式   

不陸整正                                

       25        m2    

不陸整正                                

       27        m2    

表層(車･路)（本復旧）                   

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

      139        m2    

成型目地工（材工とも）                  

      141        ｍ    

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工                            

    式    

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装                              

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

      141        m2    

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工                            

      141        m2    

養生工                                  

      141        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0016

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

防護柵工                                

    式    

防止柵工                                

    式    

転落(横断)防止柵                        

   一式   

防護柵(横断･転落防止柵)設置工           

        6         m    

歩道用横断防止柵　門型　赤白塗装        

        4        個    

防護柵(横断･転落防止柵)設置工           

       16         m    

歩道用横断防止柵　門型　赤白塗装        

        8        個    

直接工事費                              

運搬費                

    式    

仮設材運搬費                            

    式    

仮設材等の運搬（往路）                  

       10.84      t    

仮設材等の運搬（復路）                  

       10.84      t    

仮設材等の積込み取卸し費                

       10.84      t    

現場環境改善費        

    式    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0017

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00180

0

07-実施-一般-0000-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

31 新潟③                                  

0-07.05.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\702西区建設課\01当初\0507-西建第1号-当初-一番堀排水路改良工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

04  道路改良工事            

08  一般交通影響有(2)-2     

01  大都市・市街地          

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     43,680,000       4,368,000      48,048,000

工事価格計          

                    

     43,680,000       4,368,000      48,048,000



Y4000020856

       611,501   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=5,02=1,04=1                          

    0SCB210410  

        31,168        3,896         m3             8                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

Y4000020847

        31,168   一式   

          

              

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=1                          

    0SCB210030  

       152,740        2,182         m3            70                   

                                        

                                        

床掘り                                  

Y4000020846

       152,740   一式   

          

              

                                        

                                        

床掘り                                  

Y3000001068

     2,428,369    式    

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

Y2000000168

    13,324,790    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物工                            

Y1000000017

    21,436,844    式    

          

              

                                        

                                        

道路改良                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

09=3,10=0                               

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0,06=1,07=5,08=0,

    0SWB821420  

     1,006,020       21,870          m            46                   

                                        

500×600(地下水処理用)                  

自由勾配側溝                            

Y4000004497

     9,498,178   一式   

          

              

                                        

                                        

自由勾配側溝                            

Y3000001069

     9,498,178    式    

          

              

                                        

                                        

側溝工                                  

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=2,02=1                               

    0SCB221120  

     1,632,960       10,080         m3           162                   

                                        

                                        

裏込砕石                                

Y4000020857

     1,632,960   一式   

          

              

                                        

                                        

裏込砕石                                

処分費等              T 572

    W0001      

       319,200        4,560         m3            70                   

                                        

見積 4,560円/m3                         

残土処分費                              

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=2,02=5,03=1,04=2,14=11               

    0SCB210110  

       254,870        3,641         m3            70                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 

   0F0001      

        16,200        1,800         m3             9                   

新潟市設計単価                          

山砂　四ツ郷屋                          

購入土                                  

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=2,08=15               

    0SCB210110  

        21,231        2,359         m3             9                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

09=3,10=0                               

01=1,02=2,03=1,04=3,05=0,06=1,07=5,08=0,

    0SWB821420  

       286,230       40,890          m             7                   

                                        

700×1200(地下水処理用)                 

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

09=3,10=0                               

01=1,02=2,03=1,04=3,05=0,06=1,07=5,08=0,

    0SWB821420  

        70,980       35,490          m             2                   

                                        

700×900(地下水処理用)                  

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

09=3,10=0                               

01=1,02=2,03=1,04=3,05=0,06=1,07=5,08=0,

    0SWB821420  

       673,800       33,690          m            20                   

                                        

700×800(地下水処理用)                  

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

09=3,10=0                               

01=1,02=2,03=1,04=3,05=0,06=1,07=5,08=0,

    0SWB821420  

       192,540       32,090          m             6                   

                                        

700×700(地下水処理用)                  

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

09=3,10=0                               

01=1,02=2,03=1,04=3,05=0,06=1,07=5,08=0,

    0SWB821420  

       271,260       30,140          m             9                   

                                        

700×600(地下水処理用)                  

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

09=3,10=0                               

01=1,02=2,03=1,04=3,05=0,06=1,07=5,08=0,

    0SWB821420  

       721,140       34,340          m            21                   

                                        

500×1100(地下水処理用)                 

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

09=3,10=0                               

01=1,02=2,03=1,04=3,05=0,06=1,07=5,08=0,

    0SWB821420  

       130,360       32,590          m             4                   

                                        

500×1000(地下水処理用)                 

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

09=3,10=0                               

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0,06=1,07=5,08=0,

    0SWB821420  

       543,840       24,720          m            22                   

                                        

500×800(地下水処理用)                  

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

09=3,10=0                               

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0,06=1,07=5,08=0,

    0SWB821420  

        46,640       23,320          m             2                   

                                        

500×700(地下水処理用)                  

自由勾配側溝                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

    0SWB821430  

       761,700       76,170         枚            10                   

                                        

                                        

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

    0SWB821430  

       330,930       36,770         枚             9                   

                                        

                                        

蓋版                                    

省略                  0 

   0TZJ2122003 

        56,000        2,000         m3            28                   

                                        

                                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

省略                  0 

   0T1631      

       173,250       15,750         m3            11                   

                                        

                                        

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      

省略                  0 

   0T1631      

       299,250       15,750         m3            19                   

                                        

                                        

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

09=3,10=0                               

01=1,02=2,03=1,04=3,05=0,06=1,07=5,08=0,

    0SWB821420  

       377,760       94,440          m             4                   

                                        

700×900(道路横断用)                    

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

09=3,10=0                               

01=1,02=2,03=1,04=3,05=0,06=1,07=5,08=0,

    0SWB821420  

       366,560       91,640          m             4                   

                                        

700×800(道路横断用)                    

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

09=3,10=0                               

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0,06=1,07=5,08=0,

    0SWB821420  

       767,040       63,920          m            12                   

                                        

700×600(道路横断用)                    

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

09=3,10=0                               

01=1,02=2,03=1,04=3,05=0,06=1,07=5,08=0,

    0SWB821420  

     2,071,800      115,100          m            18                   

                                        

500×1100(道路横断用)                   

自由勾配側溝                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=1,06=1,07=1           

    0SWB821430  

        54,810       18,270         枚             3                   

                                        

                                        

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

                                        

01=14,02=26,03=1,04=1                   

    0SCB222950  

       120,700      120,700        箇所            1                   

                                        

                                        

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

                                        

01=14,02=24,03=1,04=1                   

    0SCB222950  

       109,900      109,900        箇所            1                   

                                        

                                        

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=14,02=10,03=1,04=1                   

    0SCB222950  

        57,740       57,740        箇所            1                   

                                        

                                        

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=14,02=20,03=1,04=1                   

    0SCB222950  

       181,400       90,700        箇所            2                   

                                        

                                        

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=14,02=17,03=1,04=1                   

    0SCB222950  

        78,850       78,850        箇所            1                   

                                        

                                        

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

Y4000020869

       698,710   一式   

          

              

                                        

                                        

現場打ち集水桝                          

Y3000001071

       698,710    式    

          

              

                                        

                                        

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

    0SCB224720  

       351,078          900.2       m2           390                   

                                        

                                        

吸出し防止材設置                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00230＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



処分費等              T 572

    W0001      

        13,680        4,560         m3             3                   

                                        

見積 4,560円/m3                         

残土処分費                              

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=2,02=5,03=1,04=2,14=11               

    0SCB210110  

        10,923        3,641         m3             3                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 

Y4000020846

        24,603   一式   

          

              

                                        

                                        

残土等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=5,02=1,04=1                          

    0SCB210410  

       155,840        3,896         m3            40                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 

Y4000020847

       155,840   一式   

          

              

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=1                          

    0SCB210030  

        87,280        2,182         m3            40                   

                                        

                                        

床掘り                                  

省略                  0 

Y4000020846

        87,280   一式   

          

              

                                        

                                        

床掘り                                  

省略                  0 

Y3000001070

       673,263    式    

          

              

                                        

                                        

取付管布設工                            

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

    0SWB821430  

        95,310       31,770         枚             3                   

                                        

                                        

蓋版                                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00240＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0TZJ5002013 

           474          237          m             2                   

                                        

VU-50                                   

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,05=1                     

    0SCB222770  

         1,774          591.5        m             3                   

                                        

                                        

暗渠排水管                              

省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,05=1                     

    0SCB222770  

         4,734          295.9        m            16                   

                                        

                                        

暗渠排水管                              

省略                  0 

Y4000020875

        26,270   一式   

          

              

                                        

                                        

流入管布設                              

省略                  0 

Y3000001072

        26,270    式    

          

              

                                        

                                        

流入管布設工                            

省略                  0 

   0F0002      

       218,700       24,300        箇所            9                   

アンカー含む　見積24,300円/箇所         

鋼製ちり除け金物、サドルバンド、        

取付管φ150用スクリーン                 

省略                  0 

Y4000020863

       218,700   一式   

          

              

                                        

                                        

取付管ｽｸﾘｰﾝ                             

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1,04=1,05=3,06=1,07=2      

    0SWG411100  

       186,840       31,140        箇所            6                   

                                        

                                        

取付管布設および支管取付工              

省略                  0 

Y4000020862

       186,840   一式   

          

              

                                        

                                        

取付管布設                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00250＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000004553

       754,600   一式   

          

              

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

Y3000001087

     1,461,433    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

Y2000000171

     1,544,797    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

省略                  0 

   0TR3090     

         3,117        6,235         ｍ             0.5                 

                                        

VU-300                                  

硬質塩化ビニル管(薄肉管)                

省略                  0 

   0TZJ5002020 

         2,037        4,075          m             0.5                 

                                        

VU-250                                  

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

省略                  0 

   0TZJ5002019 

         4,750        2,375          m             2                   

                                        

VU-200                                  

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

省略                  0 

   0TZJ5002018 

         3,300        1,650          m             2                   

                                        

VU-150                                  

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

省略                  0 

   0TZJ5002016 

         3,794          542          m             7                   

                                        

VU-100                                  

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

省略                  0 

   0F0005      

         2,290          458         ｍ             5     新潟市設計単価

m当り単位換算（小数点以下切捨）         

薄肉管VU　径75 　長4.0m                 

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管                       

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00260＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000001097

        83,364    式    

          

              

                                        

                                        

運搬処理工                              

省略                  0 施工　第0-0037号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB210720  

       274,880        1,718         m2           160                   

                                        

                                        

舗装版破砕積込(小規模土工)              

Y4000020934

       274,880   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

       132,373          696.7        m           190                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

省略                  0 

Y4000020933

       132,373   一式   

          

              

                                        

舗装版種別:                             

舗装版切断                              

処分費等              T 施工　第0-0035号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

       146,700          900         ｔ           163                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=5,13=1                

    0SCB227010  

       152,880        2,184         m3            70                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 

Y4000004565

       299,580   一式   

          

              

                                        

                                        

Co取壊し運搬処理                        

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=1                

    0SWB824010  

       754,600       10,780         m3            70                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00270＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0041号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,05=1                     

    0SWG117150  

        84,252        1,428          m            59                   

                                        

                                        

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

省略                  0 施工　第0-0040号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=4,04=2                     

    0SWG117150  

       176,587        2,993          m            59                   

                                        

                                        

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

Y4000004629

       713,221   一式   

          

              

                                        

                                        

軽量鋼矢板                              

Y3000001101

     1,172,198    式    

          

              

                                        

                                        

土留･仮締切工                           

Y2000000172

     6,567,257    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

処分費等              T 施工　第0-0039号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

        28,500        1,500         ｔ            19                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

Y4000020958

        28,500   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0038号内訳表

                                        

01=3,02=4,03=2,10=10,13=1               

    0SCB227010  

        54,864        6,858         m3             8                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

Y4000020957

        54,864   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00280＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0049号内訳表

                                        

01=1,03=5,04=30,05=1,06=5750,07=1       

    0SWB250040  

       168,130       19,780          t             8.50  (一部または全

                                        

                                        

鋼矢板･H形鋼                            

省略                  0 施工　第0-0048号内訳表

                                        

01=1,03=5,04=31,05=1,06=5750,07=1       

    0SWB250040  

       126,826       19,910          t             6.37  (一部または全

                                        

                                        

鋼矢板･H形鋼                            

Y4000020997

       458,977   一式   

          

              

                                        

                                        

軽鋼矢板賃料                            

省略                  0 施工　第0-0047号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1                          

    0SWG117350  

        74,812          634          m           118                   

                                        

                                        

土留支保工(軽量金属支保工)              

省略                  0 施工　第0-0046号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1                          

    0SWG117350  

        89,680          760          m           118                   

                                        

                                        

土留支保工(軽量金属支保工)              

省略                  0 施工　第0-0045号内訳表

                                        

01=2,02=3,03=1,05=1                     

    0SWG117150  

         1,314        1,460          m             0.9                 

                                        

                                        

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

省略                  0 施工　第0-0044号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=4,04=2                     

    0SWG117150  

         3,594        3,994          m             0.9                 

                                        

                                        

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

省略                  0 施工　第0-0043号内訳表

                                        

01=2,02=2,03=1,05=1                     

    0SWG117150  

        84,680        1,460          m            58                   

                                        

                                        

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

省略                  0 施工　第0-0042号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=4,04=2                     

    0SWG117150  

       198,302        3,419          m            58                   

                                        

                                        

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00290＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000004651

       889,662   一式   

          

              

                                        

                                        

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ（取付管）                      

Y3000001104

     2,963,129    式    

          

              

                                        

                                        

地下水位低下工                          

省略                  0 施工　第0-0054号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1                          

    0SWG121050  

        85,232        6,088         日            14     (開削水替)    

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

省略                  0 施工　第0-0053号内訳表

    0SWG121100  

         1,868        1,868        現場            1     (開削水替)    

                                        

                                        

据付･撤去工                             

Y4000004649

        87,100   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

Y3000001103

        87,100    式    

          

              

                                        

                                        

水替工                                  

省略                  0 施工　第0-0052号内訳表

                                        

01=20,02=20,03=1                        

    0V0003      

        20,500       20,500         式             1                   

                                        

水圧式切梁                              

金属支保工基本料                        

省略                  0 施工　第0-0051号内訳表

                                        

01=860,02=860,03=43                     

    0V0001      

       139,922      139,922         式             1                   

                                        

水圧式切梁                              

金属支保工賃料（1段）                   

省略                  0 施工　第0-0050号内訳表

                                        

01=1,03=5,04=10,05=1,06=5750,07=1       

    0SWB250040  

         3,599       17,140          t             0.21  (一部または全

                                        

                                        

鋼矢板･H形鋼                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00300＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0F0010      

     1,064,460        9,420         ｍ           113     新潟市設計単価

1m当り　土質は砂質・ｼﾙﾄの場合           

φ50mm                                  

簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ削井工事                    

省略                  0 

Y4000004651

     2,073,467   一式   

          

              

                                        

                                        

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ（水路工）                      

省略                  0 施工　第0-0053号内訳表

    0SWG121100  

        11,208        1,868        現場            6     (開削水替)    

                                        

                                        

据付･撤去工                             

省略                  0 施工　第0-0059号内訳表

    0V0008      

        39,084        6,514         日             6                   

作業時排水 発動発電機 ﾎﾟﾝﾌﾟ1台          

下水道積算基準 開削水替 ﾎﾟﾝﾌﾟ運転       

ポンプ運転工                            

省略                  0 施工　第0-0056号内訳表

    0V0007      

       159,762       26,627         ｾｯﾄ            6                   

                                        

                                        

簡易ｳｪﾙ配管工                           

省略                  0 施工　第0-0055号内訳表

    0V0004      

        27,018        4,503         ｾｯﾄ            6                   

                                        

                                        

簡易ｳｪﾙ配管材料費                       

省略                  0 

   0TZJ5002013 

         7,110          237          m            30                   

                                        

VU-50                                   

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

省略                  0 

   0F0011      

       136,800       11,400         本            12                   

新潟市設計単価                          

φ50mm　一 式                           

簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄｽﾄﾚｰﾅｰ加工(2m材工共)        

省略                  0 

   0F0010      

       508,680        9,420         ｍ            54     新潟市設計単価

1m当り　土質は砂質・ｼﾙﾄの場合           

φ50mm                                  

簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ削井工事                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00310＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0060号内訳表

    0SWB010212  

     2,344,830       16,630        人日          141                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000026527

     2,344,830   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003658

     2,344,830    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

省略                  0 施工　第0-0053号内訳表

    0SWG121100  

        24,284        1,868        現場           13     (開削水替)    

                                        

                                        

据付･撤去工                             

省略                  0 施工　第0-0059号内訳表

    0V0008      

       280,102        6,514         日            43                   

作業時排水 発動発電機 ﾎﾟﾝﾌﾟ1台          

下水道積算基準 開削水替 ﾎﾟﾝﾌﾟ運転       

ポンプ運転工                            

省略                  0 施工　第0-0056号内訳表

    0V0007      

       346,151       26,627         ｾｯﾄ           13                   

                                        

                                        

簡易ｳｪﾙ配管工                           

省略                  0 施工　第0-0055号内訳表

    0V0004      

        58,539        4,503         ｾｯﾄ           13                   

                                        

                                        

簡易ｳｪﾙ配管材料費                       

省略                  0 

   0TZJ5002013 

        14,931          237          m            63                   

                                        

VU-50                                   

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

省略                  0 

   0F0011      

       285,000       11,400         本            25                   

新潟市設計単価                          

φ50mm　一 式                           

簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄｽﾄﾚｰﾅｰ加工(2m材工共)        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00320＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0063号内訳表

                                        

01=1,04=1                               

    0SCB410010  

         3,197          127.9       m2            25                   

                                        

                                        

不陸整正                                

省略                  0 

Y4000021062

        11,294   一式   

          

              

                                        

                                        

不陸整正                                

省略                  0 施工　第0-0062号内訳表

                                        

01=1,02=40,05=3,06=5,07=1               

    0SCB410260  

        59,525        2,381         m2            25                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

Y4000021072

        59,525   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(車･路)（仮復旧）                   

省略                  0 施工　第0-0061号内訳表

                                        

01=260,02=2,03=8,04=1                   

    0SCB410031  

        49,300        1,972         m2            25                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

Y4000021065

        49,300   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤(歩)                            

Y3000001128

       658,519    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

Y2000000175

     1,237,888    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

Y1000000018

     1,539,010    式    

          

              

                                        

                                        

舗装                                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00330＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0068号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SWB240740  

        14,100          100         m2           141                   

                                        

                                        

養生工                                  

省略                  0 施工　第0-0067号内訳表

                                        

01=3,02=3,03=9,04=1,05=10,06=2          

    0SWB240730  

       418,629        2,969         m2           141                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工                            

省略                  0 施工　第0-0066号内訳表

                                        

01=150,02=1,03=8,04=1                   

    0SCB410031  

       146,640        1,040         m2           141                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

省略                  0 

Y4000004758

       579,369   一式   

          

              

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装                              

Y3000001133

       579,369    式    

          

              

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工                            

省略                  0 

   0F0014      

       131,130          930         ｍ           141     新潟市設計単価

材料・施工費含む                        

高弾性タイプ　厚5㎜幅                   

成型目地工（材工とも）                  

省略                  0 施工　第0-0065号内訳表

                                        

01=1,02=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

       407,270        2,930         m2           139                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

省略                  0 

Y4000021072

       538,400   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(車･路)（本復旧）                   

省略                  0 施工　第0-0064号内訳表

                                        

01=2,02=9,03=2,04=1                     

    0SCB410010  

         8,097          299.9       m2            27                   

                                        

                                        

不陸整正                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00340＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Z0002      

       106,448    式    

運搬費                                  

    22,975,854

直接工事費                              

省略                  0 

   0T4055      

       179,200       22,400         個             8                   

                                        

L=2.0m　厚3.2mm×60.5mm×800mm          

歩道用横断防止柵　門型　赤白塗装        

省略                  0 施工　第0-0070号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=3,05=4,07=1                

    0SWB810760  

        31,328        1,958          m            16                   

                                        

                                        

防護柵(横断･転落防止柵)設置工           

省略                  0 

   0T4054      

        74,400       18,600         個             4                   

                                        

L=1.5m　厚3.2mm×60.5mm×800mm          

歩道用横断防止柵　門型　赤白塗装        

省略                  0 施工　第0-0069号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,05=4,07=1                

    0SWB810760  

        16,194        2,699          m             6                   

                                        

                                        

防護柵(横断･転落防止柵)設置工           

省略                  0 

Y4000004814

       301,122   一式   

          

              

                                        

柵高:,作業区分:                         

転落(横断)防止柵                        

Y3000001149

       301,122    式    

          

              

                                        

                                        

防止柵工                                

Y2000000179

       301,122    式    

          

              

                                        

                                        

防護柵工                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00350＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    26,912,302

純工事費                                

     3,936,448

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=      3,161,000

0.1124率-------B= 

1.2000地域補正率F=22,975,854対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

       669,539

0.0298率-------B= 

22,467,774対象額---A= 

A*B                                                                                                             

Z0014      

       669,000    式    

現場環境改善費                          

省略                  0 施工　第0-0073号内訳表

                                        

01=4                                    

    0SWB010030  

        32,520        3,000          t            10.84                

                                        

                                        

仮設材等の積込み取卸し費                

省略                  0 施工　第0-0072号内訳表

                                        

01=2,02=2.0,04=1,05=4,06=0,07=2         

    0SWB010020  

        36,964        3,410          t            10.84  (鋼矢板､H形鋼､

                                        

                                        

仮設材等の運搬（復路）                  

省略                  0 施工　第0-0071号内訳表

                                        

01=2,02=2.0,04=1,05=4,06=0,07=2         

    0SWB010020  

        36,964        3,410          t            10.84  (鋼矢板､H形鋼､

                                        

                                        

仮設材等の運搬（往路）                  

YZ000000003

       106,448    式    

          

              

                                        

                                        

仮設材運搬費                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00360＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     4,368,000

0.1000率-------B= 

43,680,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    43,680,000

工事価格                                

     7,066,698

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

        14,000

0.0004率-------B= 

36,613,302対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     7,052,698

0.1927率-------B= 

1.0000前払補正率H=36,613,302対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    36,613,302

工事原価計                              

    36,613,302

工事原価                                

     9,701,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=      9,701,000

0.3182率-------B= 

1.1000地域補正率F=26,912,302対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00370＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    48,048,000

工事費                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00380＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0039

    2,170.7    19.87%  72.99%   7.14%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,670     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

 19.87%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 39.96%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 33.03%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  7.14%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,182                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,182 =         2,170.7

［機械補正］      19.87         9,020       19.87

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,670       19.87

［労務補正］      39.96        27,336     33.03        23,358          72.99

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          23,900       39.96＋ 33.03

［材料補正］       7.14         152.5        7.14

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        7.14

［全体調整］      100- 19.87- 72.99-  7.14

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0040

    3,871.1     9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,670     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

  8.90%

ﾗﾝﾏ                                     ﾗﾝﾏ

質量60~80kg                             

                                        

質量60~80kg

          

          564               496     

MMJ0806001 t'

MM090806001

    円／供用日

K2

  0.58%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 49.42%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 19.17%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  3.20%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          161               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.85%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,896                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

土質                                    =1          土砂                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,896 =         3,871.1

［機械補正］       8.90         9,020      0.58           564           9.48

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           8,670     100             496        8.90＋  0.58

［労務補正］      49.42        23,358     19.17        28,152     17.88        27,336              86.47

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700      49.42＋ 19.17＋ 17.88

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0041

    3,871.1     9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

［材料補正］       3.20         152.5      0.85           161           4.05

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             134     100             149        3.20＋  0.85

［全体調整］      100-  9.48- 86.47-  4.05

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0042

    2,153.7    45.59%  39.52%  14.89%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.59%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,359                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =15         15.0km以下                              

【補正式】

            2,359 =         2,153.7

［機械補正］      45.59        22,147       45.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.59

［労務補正］      39.52        24,786       39.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       39.52

［材料補正］      14.89         152.5       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.89

［全体調整］      100- 45.59- 39.52- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0043

    3,179.6    24.45%  63.42%  12.13%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        9,141             7,323     

MPM03010020t'

MPM93010020

    円／供用日

K1

 24.45%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 63.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 12.13%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,641                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =2          小規模                                  

積込機種･規格                           =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =11         12.0km以下                              

【補正式】

            3,641 =         3,179.6

［機械補正］      24.45         9,141       24.45

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,323       24.45

［労務補正］      63.42        24,786       63.42

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       63.42

［材料補正］      12.13         152.5       12.13

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       12.13

［全体調整］      100- 24.45- 63.42- 12.13

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0044

    6,281.2     4.40%  68.06%  27.54%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

裏込砕石                                

SCB221120  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  4.38%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 33.08%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 14.53%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 11.59%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  8.46%

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 25mm                           再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        4,300             1,200     

TZJ2120002 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 22.92%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  4.60%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       10,080                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の種類                              =2          ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-25                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           10,080 =         6,281.2

［機械補正］       4.38        10,200        4.40

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        4.38

［労務補正］      33.08        23,358     14.53        28,152     11.59        27,336      8.46        28,560                  68.06

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　   33.08＋ 14.53＋ 11.59＋  8.46

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0045

    6,281.2     4.40%  68.06%  27.54%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

裏込砕石                                

SCB221120  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

［材料補正］      22.92         4,300      4.60         152.5          27.54

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             134       22.92＋  4.60

［全体調整］      100-  4.40- 68.06- 27.54

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0046

07-実施-一般-0000-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0006号内訳表

500×600(地下水処理用)                  

                                        

                                              10          m    

07年05月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,865              58,650

TQJ1366001 

5865*1                                  

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝 浸透型                     

B500×H600×L2000                       

見積 32,000円/本                        

        5.000     本           32,000             160,000

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   50

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            218,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             21,870

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0          基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0047

07-実施-一般-0000-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0007号内訳表

500×700(地下水処理用)                  

                                        

                                              10          m    

07年05月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,865              58,650

TQJ1366001 

5865*1                                  

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝 浸透型                     

B500×H700×L2000                       

見積 34,900円/本                        

        5.000     本           34,900             174,500

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   50

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            233,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             23,320

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0          基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0048

07-実施-一般-0000-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0008号内訳表

500×800(地下水処理用)                  

                                        

                                              10          m    

07年05月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,865              58,650

TQJ1366001 

5865*1                                  

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝 浸透型                     

B500×H800×L2000                       

見積 37,700円/本                        

        5.000     本           37,700             188,500

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   50

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            247,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             24,720

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0          基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0049

07-実施-一般-0000-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0009号内訳表

500×1000(地下水処理用)                 

                                        

                                              10          m    

07年05月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 2000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            7,582.68           75,826

TQJ1366002 

7582.68*1                               

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝 浸透型                     

B500×H1000×L2000                      

見積 50,000円/本                        

        5.000     本           50,000             250,000

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   74

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            325,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             32,590

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =2          L=2000mm 1000超え2000kg/個以下          

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0          基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0050

07-実施-一般-0000-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0010号内訳表

500×1100(地下水処理用)                 

                                        

                                              10          m    

07年05月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 2000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            7,582.68           75,826

TQJ1366002 

7582.68*1                               

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝 浸透型                     

B500×H1100×L2000                      

見積 53,500円/本                        

        5.000     本           53,500             267,500

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   74

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            343,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             34,340

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =2          L=2000mm 1000超え2000kg/個以下          

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0          基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0051

07-実施-一般-0000-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0011号内訳表

700×600(地下水処理用)                  

                                        

                                              10          m    

07年05月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 2000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            7,582.68           75,826

TQJ1366002 

7582.68*1                               

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝 浸透型                     

B700×H600×L2000                       

見積 45,100円/本                        

        5.000     本           45,100             225,500

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   74

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            301,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             30,140

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =2          L=2000mm 1000超え2000kg/個以下          

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0          基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0052

07-実施-一般-0000-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0012号内訳表

700×700(地下水処理用)                  

                                        

                                              10          m    

07年05月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 2000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            7,582.68           75,826

TQJ1366002 

7582.68*1                               

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝 浸透型                     

B700×H700×L2000                       

見積 49,000円/本                        

        5.000     本           49,000             245,000

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   74

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            320,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             32,090

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =2          L=2000mm 1000超え2000kg/個以下          

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0          基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0053

07-実施-一般-0000-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0013号内訳表

700×800(地下水処理用)                  

                                        

                                              10          m    

07年05月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 2000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            7,582.68           75,826

TQJ1366002 

7582.68*1                               

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝 浸透型                     

B700×H800×L2000                       

見積 52,200円/本                        

        5.000     本           52,200             261,000

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   74

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            336,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             33,690

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =2          L=2000mm 1000超え2000kg/個以下          

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0          基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0054

07-実施-一般-0000-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0014号内訳表

700×900(地下水処理用)                  

                                        

                                              10          m    

07年05月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 2000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            7,582.68           75,826

TQJ1366002 

7582.68*1                               

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝 浸透型                     

B700×H900×L2000                       

見積 55,800円/本                        

        5.000     本           55,800             279,000

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   74

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            354,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             35,490

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =2          L=2000mm 1000超え2000kg/個以下          

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0          基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0055

07-実施-一般-0000-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0015号内訳表

700×1200(地下水処理用)                 

                                        

                                              10          m    

07年05月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 2000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            7,582.68           75,826

TQJ1366002 

7582.68*1                               

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝 浸透型                     

B700×H1200×L2000                      

見積 66,600円/本                        

        5.000     本           66,600             333,000

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   74

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            408,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             40,890

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =2          L=2000mm 1000超え2000kg/個以下          

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0          基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0056

07-実施-一般-0000-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0016号内訳表

500×1100(道路横断用)                   

                                        

                                              10          m    

07年05月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 2000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            7,582.68           75,826

TQJ1366002 

7582.68*1                               

              

1  

0 省略                  

横断自由勾配側溝 浸透型                 

B500×H1100×L2000                      

見積 215,000円/本                       

        5.000     本          215,000           1,075,000

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  174

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m          1,151,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m            115,100

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =2          L=2000mm 1000超え2000kg/個以下          

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0          基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0057

07-実施-一般-0000-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0017号内訳表

700×600(道路横断用)                    

                                        

                                              10          m    

07年05月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,865              58,650

TQJ1366001 

5865*1                                  

              

1  

0 省略                  

横断自由勾配側溝 浸透型                 

B700×L600×H2000                       

見積 116,100円/本                       

        5.000     本          116,100             580,500

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   50

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            639,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             63,920

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0          基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0058

07-実施-一般-0000-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0018号内訳表

700×800(道路横断用)                    

                                        

                                              10          m    

07年05月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 2000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            7,582.68           75,826

TQJ1366002 

7582.68*1                               

              

1  

0 省略                  

横断自由勾配側溝 浸透型                 

B700×H800×L2000                       

見積 168,100円/本                       

        5.000     本          168,100             840,500

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   74

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            916,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             91,640

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =2          L=2000mm 1000超え2000kg/個以下          

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0          基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0059

07-実施-一般-0000-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0019号内訳表

700×900(道路横断用)                    

                                        

                                              10          m    

07年05月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 2000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            7,582.68           75,826

TQJ1366002 

7582.68*1                               

              

1  

0 省略                  

横断自由勾配側溝 浸透型                 

B700×H900×L2000                       

見積 173,700円/本                       

        5.000     本          173,700             868,500

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   74

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            944,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             94,440

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =2          L=2000mm 1000超え2000kg/個以下          

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0          基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0060

07-実施-一般-0000-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

07年05月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

      100.000     枚              861.79           86,179

TQJ1367002 

861.79*1                                

              

1  

0 省略                  

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500型 固定式                

横断自由勾配側溝用 1m T-25              

新潟市設計単価                          

      100.000     枚           35,900           3,590,000

TFJA0604880

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  821

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚          3,677,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚             36,770

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0061

07-実施-一般-0000-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

07年05月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

      100.000     枚              861.79           86,179

TQJ1367002 

861.79*1                                

              

1  

0 省略                  

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ700型 固定式                

横断自由勾配側溝用 1m T-25              

見積 75,300円/枚                        

      100.000     枚           75,300           7,530,000

TFJA0604880

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  821

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚          7,617,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚             76,170

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0062

      883.03    0.00%  24.17%  75.83%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

吸出し防止材設置                        

SCB224720  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 20.57%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  3.60%

吸出防止材（合繊不織布）                

修正

吸出し防止材

t=10mm 引張強度117～196N/5cm            

新潟市設計単価                          

合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ

          

          640               620     

TY001006000t'

TZP90060000

        円／m2

Z1

 75.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          900.2               0     

EP001        

              

  

       

【補正式】

            900.2 =          883.03

［労務補正］      20.57        23,358      3.60        28,560          24.17

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          28,900       20.57＋  3.60

［材料補正］      75.83           640       75.83

             ＋[────×──────]×─────

                  100             620       75.83

［全体調整］      100- 24.17- 75.83

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0063

   79,780       1.03%  84.02%  14.95%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

SCB222950  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年05月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・クレーン機能付き］

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）2.9t吊

          

       11,200             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  0.90%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K2

  0.08%

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 32.01%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 26.28%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 10.85%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  2.81%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

１８－８－２５（２０）　高炉

          

       16,250            17,900     

TZJ2012001 t'

TZ092012001

        円／m3

Z1

 14.15%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.51%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       78,850                 0     

EP001        

              

  

       

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =14         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量                   =17         0.58m3を超え0.61m3以下                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法                          =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  

養生工の種類                            =1          一般養生･特殊養生(練炭)                 

【補正式】

           78,850 =          79,780

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0064

   79,780       1.03%  84.02%  14.95%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

SCB222950  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年05月20日適用

［機械補正］       0.90        11,200      0.08        10,200           1.03

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           9,840     100           8,800        0.90＋  0.08

［労務補正］      32.01        27,948     26.28        23,358     10.85        28,560      2.81        28,152                  84.02

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900     100          26,700 　   32.01＋ 26.28＋ 10.85＋  2.81

［材料補正］      14.15        16,250      0.51         152.5          14.95

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100             134       14.15＋  0.51

［全体調整］      100-  1.03- 84.02- 14.95

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0065

   91,801       1.05%  83.48%  15.47%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

SCB222950  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年05月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・クレーン機能付き］

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）2.9t吊

          

       11,200             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  0.93%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K2

  0.07%

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 31.65%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 26.09%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 10.81%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  2.91%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

１８－８－２５（２０）　高炉

          

       16,250            17,900     

TZJ2012001 t'

TZ092012001

        円／m3

Z1

 14.67%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.52%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       90,700                 0     

EP001        

              

  

       

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =14         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量                   =20         0.69m3を超え0.73m3以下                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法                          =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  

養生工の種類                            =1          一般養生･特殊養生(練炭)                 

【補正式】

           90,700 =          91,801

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0066

   91,801       1.05%  83.48%  15.47%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

SCB222950  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年05月20日適用

［機械補正］       0.93        11,200      0.07        10,200           1.05

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           9,840     100           8,800        0.93＋  0.07

［労務補正］      31.65        27,948     26.09        23,358     10.81        28,560      2.91        28,152                  83.48

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900     100          26,700 　   31.65＋ 26.09＋ 10.81＋  2.91

［材料補正］      14.67        16,250      0.52         152.5          15.47

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100             134       14.67＋  0.52

［全体調整］      100-  1.05- 83.48- 15.47

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0067

   58,359       0.92%  85.64%  13.44%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

SCB222950  施工　第0-0025号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年05月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・クレーン機能付き］

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）2.9t吊

          

       11,200             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  0.80%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K2

  0.08%

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 33.15%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 26.81%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 10.95%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  2.56%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

１８－８－２５（２０）　高炉

          

       16,250            17,900     

TZJ2012001 t'

TZ092012001

        円／m3

Z1

 12.67%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.47%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       57,740                 0     

EP001        

              

  

       

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =14         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量                   =10         0.38m3を超え0.40m3以下                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法                          =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  

養生工の種類                            =1          一般養生･特殊養生(練炭)                 

【補正式】

           57,740 =          58,359

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0068

   58,359       0.92%  85.64%  13.44%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

SCB222950  施工　第0-0025号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年05月20日適用

［機械補正］       0.80        11,200      0.08        10,200           0.92

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           9,840     100           8,800        0.80＋  0.08

［労務補正］      33.15        27,948     26.81        23,358     10.95        28,560      2.56        28,152                  85.64

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900     100          26,700 　   33.15＋ 26.81＋ 10.95＋  2.56

［材料補正］      12.67        16,250      0.47         152.5          13.44

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100             134       12.67＋  0.47

［全体調整］      100-  0.92- 85.64- 13.44

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0069

  111,220       1.09%  82.75%  16.16%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

SCB222950  施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年05月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・クレーン機能付き］

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）2.9t吊

          

       11,200             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  0.97%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K2

  0.07%

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 31.16%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 25.85%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 10.76%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  3.01%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

１８－８－２５（２０）　高炉

          

       16,250            17,900     

TZJ2012001 t'

TZ092012001

        円／m3

Z1

 15.26%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.54%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

      109,900                 0     

EP001        

              

  

       

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =14         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量                   =24         0.87m3を超え0.92m3以下                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法                          =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  

養生工の種類                            =1          一般養生･特殊養生(練炭)                 

【補正式】

          109,900 =         111,220

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0070

  111,220       1.09%  82.75%  16.16%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

SCB222950  施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年05月20日適用

［機械補正］       0.97        11,200      0.07        10,200           1.09

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           9,840     100           8,800        0.97＋  0.07

［労務補正］      31.16        27,948     25.85        23,358     10.76        28,560      3.01        28,152                  82.75

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900     100          26,700 　   31.16＋ 25.85＋ 10.76＋  3.01

［材料補正］      15.26        16,250      0.54         152.5          16.16

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100             134       15.26＋  0.54

［全体調整］      100-  1.09- 82.75- 16.16

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0071

  122,200       1.12%  82.47%  16.41%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

SCB222950  施工　第0-0027号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年05月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・クレーン機能付き］

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）2.9t吊

          

       11,200             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  0.99%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K2

  0.07%

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 30.97%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 25.76%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 10.74%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  3.05%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

１８－８－２５（２０）　高炉

          

       16,250            17,900     

TZJ2012001 t'

TZ092012001

        円／m3

Z1

 15.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.54%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

      120,700                 0     

EP001        

              

  

       

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =14         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量                   =26         0.97m3を超え1.03m3以下                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法                          =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  

養生工の種類                            =1          一般養生･特殊養生(練炭)                 

【補正式】

          120,700 =         122,200

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0072

  122,200       1.12%  82.47%  16.41%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

SCB222950  施工　第0-0027号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年05月20日適用

［機械補正］       0.99        11,200      0.07        10,200           1.12

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           9,840     100           8,800        0.99＋  0.07

［労務補正］      30.97        27,948     25.76        23,358     10.74        28,560      3.05        28,152                  82.47

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900     100          26,700 　   30.97＋ 25.76＋ 10.74＋  3.05

［材料補正］      15.52        16,250      0.54         152.5          16.41

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100             134       15.52＋  0.54

［全体調整］      100-  1.12- 82.47- 16.41

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0073

07-実施-一般-0000-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0028号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

07年05月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

      100.000     枚              363.22           36,322

TQJ1367001 

363.22*1                                

              

1  

0 省略                  

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（ますぶた）                

落し込み鎖付き（正方形ます用）          

500×500用 荷重T-2 物価資料             

      100.000     組           17,900           1,790,000

TFJA0604880

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  678

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚          1,827,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚             18,270

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =1          40kg/枚以下                             

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0074

07-実施-一般-0000-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0029号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

07年05月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

      100.000     枚              861.79           86,179

TQJ1367002 

861.79*1                                

              

1  

0 省略                  

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（ますぶた）                

落し込み鎖付き（正方形ます用）          

700×700用 荷重T-2 物価資料             

      100.000     組           30,900           3,090,000

TFJA0604880

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  821

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚          3,177,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚             31,770

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0075

07-実施-一般-0000-当初

取付管布設および支管取付工              

SWG411100  施工　第0-0030号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年05月20日適用

取付管布設工および支管取付工            

管径150                                 

                                        

        1.000    箇所          24,914.18           24,914

TQJ2002003 

21664.5*1.15                            

              

1  

0 省略                  

取付管布設･支管取付工 加算額            

可とう性支管設置費 管径150mm            

土木ｺｽﾄ情報2025冬・土木施工単価2025冬   

        1.000    箇所           6,220               6,220

TQJ2001052 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            31,140

規格･仕様                               =3          管径 150mm                              

施工規模                                =1          5箇所以上(標準)                         

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      

取付管長                                =3          5m以上12m未満                           

本管材質                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製以外                       

加算額                                  =2          可とう性支管を設置する場合              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0076

      690.65    0.00%  43.69%  56.31%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

暗渠排水管                              

SCB222770  施工　第0-0031号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年05月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 31.14%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 12.55%

暗渠排水管                              

修正

暗渠排水管

単価0円 別途計上                        

                                        

直管　呼び径７５ｍｍ　ポリエチレン吸水管

          

            0               385     

TY001664000t'

TZP96640000

         円／m

Z1

 56.31%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          295.9               0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

管種別                                  =1          直管                                    

呼び径                                  =1          50~150mm                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            295.9 =          690.65

［労務補正］      31.14        23,358     12.55        28,560          43.69

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          28,900       31.14＋ 12.55

［材料補正］      56.31             0       56.31

             ＋[────×──────]×─────

                  100             385       56.31

［全体調整］      100- 43.69- 56.31

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0077

    4,643.6     0.00%  12.99%  87.01%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

暗渠排水管                              

SCB222770  施工　第0-0032号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年05月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  9.26%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  3.73%

暗渠排水管                              

修正

暗渠排水管

単価0円 別途計上                        

                                        

直管　呼び径３００ｍｍ　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管

          

            0             4,000     

TY001664000t'

TZP96640001

         円／m

Z1

 87.01%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          591.5               0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

管種別                                  =1          直管                                    

呼び径                                  =2          200~400mm                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            591.5 =         4,643.6

［労務補正］       9.26        23,358      3.73        28,560          12.99

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          28,900        9.26＋  3.73

［材料補正］      87.01             0       87.01

             ＋[────×──────]×─────

                  100           4,000       87.01

［全体調整］      100- 12.99- 87.01

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0078

07-実施-一般-0000-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0033号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

無筋構造物                              

昼間 機械施工 制約無                    

                                        

        1.000     m3           10,775.08           10,775

TQJ1611001 

8288.52*1.3                             

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    5

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             10,780

構造物区分                              =1          無筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =1          必要                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0079

    1,991.2    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0034号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,184                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =5          10.9km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,184 =         1,991.2

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        24,786       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43         152.5       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0080

07-実施-一般-0000-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0035号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年05月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t              900                 900

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ                900

廃材区分                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0081

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0036号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年05月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        

                                        

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

       13,600            12,800     

MMJ1161013 t'

MM091161013

    円／供用日

K1

 10.49%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.60%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 10.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.73%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)　　　　　　　　　　　 コンクリートカッタ　（ブレード）

径18ｲﾝﾁ   　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

径１８インチ

          

       71,500            68,200     

TZJ6540009 t'

TZ096540009

        円／枚

Z1

 23.29%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          161               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          696.7               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            696.7 =          673.26

［機械補正］      10.49        13,600       15.42

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          12,800       10.49

［労務補正］      19.60        28,152     10.55        28,560      8.73        23,358              57.13

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          28,900     100          23,900      19.60＋ 10.55＋  8.73

［材料補正］      23.29        71,500      2.83           161          27.45

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          68,200     100             149       23.29＋  2.83

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0082

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0036号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年05月20日適用

［全体調整］      100- 15.42- 57.13- 27.45

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0083

    1,690.8    20.80%  71.28%   7.92%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

舗装版破砕積込(小規模土工)              

SCB210720  施工　第0-0037号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3     

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3

          

        6,490             6,080     

MMJ0201034 t'

MM090201034

    円／供用日

K1

 20.80%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 71.28%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  7.92%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,718                 0     

EP001        

              

  

       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,718 =         1,690.8

［機械補正］      20.80         6,490       20.80

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           6,080       20.80

［労務補正］      71.28        27,336       71.28

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       71.28

［材料補正］       7.92         152.5        7.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        7.92

［全体調整］      100- 20.80- 71.28-  7.92

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0084

    6,038      18.57%  72.35%   9.08%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0038号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        6,082             4,873     

MPM03010010t'

MPM93010010

    円／供用日

K1

 18.57%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 72.35%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  9.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        6,858                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =4          機械積込(小規模土工)                    

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =10         8.0km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            6,858 =           6,038

［機械補正］      18.57         6,082       18.57

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           4,873       18.57

［労務補正］      72.35        24,786       72.35

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       72.35

［材料補正］       9.08         152.5        9.08

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        9.08

［全体調整］      100- 18.57- 72.35-  9.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0085

07-実施-一般-0000-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0039号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

07年05月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,500               1,500

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,500

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0086

07-実施-一般-0000-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0040号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.700     人           28,560              48,552

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.700     人           28,152              47,858

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        5.100     人           23,358             119,125

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

       11.000    時間           7,606              83,666

SK0202015  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   99

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            299,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              2,993

作業区分                                =1          建込み                                  

掘削深                                  =1          1.5m以下                                

使用機種                                =4          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3                       

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0087

07-実施-一般-0000-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0041号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.900     人           28,560              25,704

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.900     人           28,152              25,336

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.700     人           23,358              63,066

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                

4.9t吊                                  

                                        

        0.900     日           31,800              28,620

TLC1120001 

31800*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   74

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            142,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,428

作業区分                                =2          引抜き                                  

掘削深                                  =1          1.5m以下                                

使用機種                                =1          ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊           

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正係数                    =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0088

07-実施-一般-0000-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0042号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.000     人           28,560              57,120

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2.000     人           28,152              56,304

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        6.000     人           23,358             140,148

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

       11.600    時間           7,606              88,229

SK0202015  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   99

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            341,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              3,419

作業区分                                =1          建込み                                  

掘削深                                  =2          2.0m以下                                

使用機種                                =4          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3                       

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0089

07-実施-一般-0000-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0043号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.900     人           28,560              25,704

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.900     人           28,152              25,336

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.700     人           23,358              63,066

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                

4.9t吊                                  

                                        

        1.000     日           31,800              31,800

TLC1120001 

31800*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   94

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            146,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,460

作業区分                                =2          引抜き                                  

掘削深                                  =2          2.0m以下                                

使用機種                                =1          ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊           

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正係数                    =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0090

07-実施-一般-0000-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0044号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.400     人           28,560              68,544

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2.400     人           28,152              67,564

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        7.200     人           23,358             168,177

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

       12.500    時間           7,606              95,075

SK0202015  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   40

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            399,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              3,994

作業区分                                =1          建込み                                  

掘削深                                  =3          2.5m以下                                

使用機種                                =4          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3                       

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0091

07-実施-一般-0000-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0045号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.900     人           28,560              25,704

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.900     人           28,152              25,336

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.700     人           23,358              63,066

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                

4.9t吊                                  

                                        

        1.000     日           31,800              31,800

TLC1120001 

31800*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   94

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            146,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,460

作業区分                                =2          引抜き                                  

掘削深                                  =3          2.5m以下                                

使用機種                                =1          ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊           

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正係数                    =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0092

07-実施-一般-0000-当初

土留支保工(軽量金属支保工)              

SWG117350  施工　第0-0046号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.600     人           28,560              17,136

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.600     人           28,152              16,891

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.800     人           23,358              42,044

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

腹起し材賃料                            

単価0円 別途計上                        

                                        

        1.000     式                                    0

TY009500221

                                        

              

1  

0 省略                  

切梁材賃料                              

単価0円 別途計上                        

                                        

        1.000     式                                    0

TY009500231

                                        

              

1  

0 省略                  

水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                           

単価0円 別途計上                        

                                        

        1.000     式                                    0

TY009500241

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m             76,080

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                760

作業区分                                =1          設置                                    

設置段数(掘削深)                        =1          1段(2.0m以下)                           

切梁材種別                              =1          水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0093

07-実施-一般-0000-当初

土留支保工(軽量金属支保工)              

SWG117350  施工　第0-0047号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.500     人           28,560              14,280

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.500     人           28,152              14,076

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.500     人           23,358              35,037

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m             63,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                634

作業区分                                =2          撤去                                    

設置段数(掘削深)                        =1          1段(2.0m以下)                           

切梁材種別                              =1          水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0094

07-実施-一般-0000-当初

鋼矢板･H形鋼                            

SWB250040  施工　第0-0048号内訳表

                                        

                                        

(一部または全体を撤去)                         1          t    

07年05月20日適用

鋼矢板 賃料                             

90日以内                                

新潟市設計単価                          

        1.000    t・日          4,092               4,092

TFJA0604450

132*31                                  

              

1  

0 省略                  

軽量鋼矢板 修理費及び損耗費             

                                        

                                        

        1.000      t           15,812.5            15,812

TFJA0604455

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t             19,910

撤去部分長さ                            =1          撤去部分ｽｸﾗｯﾌﾟ長以上                    

仮設材の種類                            =5          軽量型2型3型                            

供用日数(実数入力)                  [日]=31         供用日数(実数入力)                  [日]

1現場での使用回数(実数入力)         [回]=1          1現場での使用回数(実数入力)         [回]

仮設材(鋼矢板,H形鋼)整備費(実)      [円]=5750       仮設材(鋼矢板,H形鋼)整備費(実)      [円]

補助工法の有無                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0095

07-実施-一般-0000-当初

鋼矢板･H形鋼                            

SWB250040  施工　第0-0049号内訳表

                                        

                                        

(一部または全体を撤去)                         1          t    

07年05月20日適用

鋼矢板 賃料                             

90日以内                                

新潟市設計単価                          

        1.000    t・日          3,960               3,960

TFJA0604450

132*30                                  

              

1  

0 省略                  

軽量鋼矢板 修理費及び損耗費             

                                        

                                        

        1.000      t           15,812.5            15,812

TFJA0604455

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t             19,780

撤去部分長さ                            =1          撤去部分ｽｸﾗｯﾌﾟ長以上                    

仮設材の種類                            =5          軽量型2型3型                            

供用日数(実数入力)                  [日]=30         供用日数(実数入力)                  [日]

1現場での使用回数(実数入力)         [回]=1          1現場での使用回数(実数入力)         [回]

仮設材(鋼矢板,H形鋼)整備費(実)      [円]=5750       仮設材(鋼矢板,H形鋼)整備費(実)      [円]

補助工法の有無                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0096

07-実施-一般-0000-当初

鋼矢板･H形鋼                            

SWB250040  施工　第0-0050号内訳表

                                        

                                        

(一部または全体を撤去)                         1          t    

07年05月20日適用

鋼矢板 賃料                             

90日以内                                

新潟市設計単価                          

        1.000    t・日          1,320               1,320

TFJA0604450

132*10                                  

              

1  

0 省略                  

軽量鋼矢板 修理費及び損耗費             

                                        

                                        

        1.000      t           15,812.5            15,812

TFJA0604455

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t             17,140

撤去部分長さ                            =1          撤去部分ｽｸﾗｯﾌﾟ長以上                    

仮設材の種類                            =5          軽量型2型3型                            

供用日数(実数入力)                  [日]=10         供用日数(実数入力)                  [日]

1現場での使用回数(実数入力)         [回]=1          1現場での使用回数(実数入力)         [回]

仮設材(鋼矢板,H形鋼)整備費(実)      [円]=5750       仮設材(鋼矢板,H形鋼)整備費(実)      [円]

補助工法の有無                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0097

07-実施-一般-0000-当初

金属支保工賃料（1段）                   

V0001      施工　第0-0051号内訳表

水圧式切梁                              

                                        

                                               1         式    

07年05月20日適用

アルミ腹起こし賃料（管埋設工事用）      

幅110～120×高120～130×長3,000         

物価資料（小数点以下切捨）              

      860       本・日             52              44,720

F0006      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製                     

調整長590～900㎜                        

                                        

      860       本・日            103              88,580

K6053      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                       

ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ                       

                                        

       43       台・日            154               6,622

K6054      

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式            139,922

01=860        ｱﾙﾐ腹起こし賃料（本・日）               

02=860        ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料（本・日）              

03=43         水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料（台・日）             



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0098

07-実施-一般-0000-当初

金属支保工基本料                        

V0003      施工　第0-0052号内訳表

水圧式切梁                              

                                        

                                               1         式    

07年05月20日適用

アルミ腹起こし基本料（管埋設工事用）    

幅110～120×高120～130×長3,000         

物価資料                                

       20         本              500              10,000

F0008      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料 ｱﾙﾐ製                   

調整長590～900㎜                        

                                        

       20         本              500              10,000

K6057      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ 基本料                    

ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ                       

                                        

        1         台              500                 500

K6058      

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             20,500

01=20         ｱﾙﾐ腹起こし基本料（長3m）（本）         

02=20         ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料（本）                

03=1          水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ 基本料（台）              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0099

07-実施-一般-0000-当初

据付･撤去工                             

SWG121100  施工　第0-0053号内訳表

                                        

                                        

(開削水替)                                     1        現場   

07年05月20日適用

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.080     人           23,358               1,868

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        現場             1,868



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0100

07-実施-一般-0000-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

SWG121050  施工　第0-0054号内訳表

                                        

                                        

(開削水替)                                     1         日    

07年05月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.110     人           28,152               3,096

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.050     人           23,358               1,167

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]              

 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径φ50mm 全揚程5m           

                                        

        1.00      日              119                 119

MMJ1305002 

119*1                                   

              

1  

0 省略                  

発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]              

3kVA                                    

                                        

        1.00      日              778                 778

MMJ1510003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       18.0        %            5,160                 928

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日              6,088

排水方法                                =1          作業時排水                              

使用電源                                =2          発動発電機                              

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ台数                     =1          1台                                     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0101

07-実施-一般-0000-当初

簡易ｳｪﾙ配管材料費                       

V0004      施工　第0-0055号内訳表

                                        

                                        

                                               1         ｾｯﾄ   

07年05月20日適用

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

VU-50                                   

                                        

        5.0        m              237               1,185

TZJ5002013 

                                        

              

   

0 省略                  

暗渠排水用　硬質塩ビ製継手              

90゜エルボDL50                          

                                        

        2         個               91                 182

TNF233     

                                        

              

   

0 省略                  

暗渠排水用　硬質塩ビ製継手              

90゜YDT50                               

                                        

        1         個              141                 141

TNF262     

                                        

              

   

0 省略                  

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管                       

薄肉管VU　径65 　長4.0m                 

m当り単位換算（小数点以下切捨）         

        4.5       ｍ              360               1,620

F0004      

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

暗渠排水用　硬質塩ビ製継手              

90゜エルボDL65                          

                                        

        4         個              156                 624

TNF234     

                                        

              

   

0 省略                  

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)      

バルブソケット　呼び径65㎜              

物価資料（小数点以下切捨）              

        2         個              270                 540

F0012      

                                        

              

   

0 省略                  

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV)      

インクリーザー　呼び径65×50㎜          

物価資料                                

        1         個              107                 107

F0013      

                                        

              

   

0 省略                  

暗渠排水用　硬質塩ビ製継手              

ソケツトDS50                            

                                        

        2         個               52                 104

TNF247     

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｾｯﾄ             4,503



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0102

07-実施-一般-0000-当初

簡易ｳｪﾙ配管工                           

V0007      施工　第0-0056号内訳表

                                        

                                        

                                               1         ｾｯﾄ   

07年05月20日適用

硬質塩化ビニル管布設(据付工)            

呼び径50㎜                              

令和6年水道事業実務必携                 

        9.5       ｍ              685               6,507

V0005      施工　第0-0057号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

硬質塩化ビニル管布設(TS継手工)          

呼び径50㎜                              

令和6年水道事業実務必携                 

       20         口            1,006              20,120

V0006      施工　第0-0058号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｾｯﾄ            26,627



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0103

07-実施-一般-0000-当初

硬質塩化ビニル管布設(据付工)            

V0005      施工　第0-0057号内訳表

呼び径50㎜                              

令和6年水道事業実務必携                 

                                              10         ｍ    

07年05月20日適用

配管工                                  

                                        

                                        

        0.1       人           26,520               2,652

RR0136     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.18      人           23,358               4,204

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ              6,856

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ                685



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0104

07-実施-一般-0000-当初

硬質塩化ビニル管布設(TS継手工)          

V0006      施工　第0-0058号内訳表

呼び径50㎜                              

令和6年水道事業実務必携                 

                                               2         口    

07年05月20日適用

配管工                                  

                                        

                                        

        0.04      人           26,520               1,060

RR0136     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.04      人           23,358                 934

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

        1         ％            1,994                  19

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  2         口              2,013

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         口              1,006



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0105

07-実施-一般-0000-当初

ポンプ運転工                            

V0008      施工　第0-0059号内訳表

下水道積算基準 開削水替 ﾎﾟﾝﾌﾟ運転       

作業時排水 発動発電機 ﾎﾟﾝﾌﾟ1台          

                                               1         日    

07年05月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.11      人           28,152               3,096

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.05      人           23,358               1,167

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型]    

 口径φ65mm 全揚程10m                    

                                        

        1         日              480                 480

MMJ1301009 

                                        

              

1  

0 省略                  

発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]              

3kVA                                    

                                        

        1         日              778                 778

MMJ1510003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

       18         ％            5,521                 993

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日              6,514



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0106

07-実施-一般-0000-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0060号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年05月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,626              16,626

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,630



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0107

    1,646       5.36%  69.51%  25.13%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0061号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        3,940             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.78%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.43%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 29.09%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 25.10%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.30%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　２５０ｍｍ

          

      546,000           300,000     

T2012      t'

TZP91220031

        円／式

Z1

 23.14%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.94%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,972                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =260        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,972 =           1,646

［機械補正］       2.78         3,940      2.43         3,980           5.36

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.78＋  2.43

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0108

    1,646       5.36%  69.51%  25.13%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0061号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

［労務補正］      29.09        23,358     25.10        27,336     13.30        28,152              69.51

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      29.09＋ 25.10＋ 13.30

［材料補正］      23.14       546,000      1.94         152.5          25.13

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         300,000     100             134       23.14＋  1.94

［全体調整］      100-  5.36- 69.51- 25.13

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0109

    2,607.7     0.42%  41.93%  57.65%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0062号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,530             1,390     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.26%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          374               346     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.14%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 20.47%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 14.66%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  4.43%

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      496,000           595,000     

TZJ4100008 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 57.42%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          161               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.18%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.04%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,381                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =40         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

材料                                    =3          ⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

瀝青材料種類                            =5          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,381 =         2,607.7

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0110

    2,607.7     0.42%  41.93%  57.65%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0062号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

［機械補正］       0.26         1,530      0.14           374           0.42

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,390     100             346        0.26＋  0.14

［労務補正］      20.47        28,152     14.66        23,358      4.43        28,560              41.93

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      20.47＋ 14.66＋  4.43

［材料補正］      57.42       496,000      0.18           161      0.04         152.5              57.65

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         595,000     100             149     100             134      57.42＋  0.18＋  0.04

［全体調整］      100-  0.42- 41.93- 57.65

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0111

      124.5    23.12%  68.86%   8.02%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0063号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

 11.29%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  8.94%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  2.89%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 44.09%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 12.86%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  9.59%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.32%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  8.02%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          127.9               0     

EP001        

              

  

       

補足材料の有無                          =1          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            127.9 =           124.5

［機械補正］      11.29        18,900      8.94        14,700      2.89         5,000              23.12

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480      11.29＋  8.94＋  2.89

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0112

      124.5    23.12%  68.86%   8.02%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0063号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

［労務補正］      44.09        27,336     12.86        28,152      9.59        23,358      2.32        28,560                  68.86

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　   44.09＋ 12.86＋  9.59＋  2.32

［材料補正］       8.02         152.5        8.02

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        8.02

［全体調整］      100- 23.12- 68.86-  8.02

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0113

      172.51   16.68%  49.70%  33.62%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0064号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  8.14%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  6.45%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  2.09%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 31.83%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  9.28%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  6.92%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  1.67%

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 25mm                           再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        4,300             1,200     

TZJ2120002 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 27.83%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  5.79%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          299.9               0     

EP001        

              

  

       

補足材料の有無                          =2          有り                                    

補足材料平均厚さ                        =9          29mm以上34mm未満                        

補足材料                                =2          ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-25                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0114

      172.51   16.68%  49.70%  33.62%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0064号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

【補正式】

            299.9 =          172.51

［機械補正］       8.14        18,900      6.45        14,700      2.09         5,000              16.68

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480       8.14＋  6.45＋  2.09

［労務補正］      31.83        27,336      9.28        28,152      6.92        23,358      1.67        28,560                  49.70

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　   31.83＋  9.28＋  6.92＋  1.67

［材料補正］      27.83         4,300      5.79         152.5          33.62

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             134       27.83＋  5.79

［全体調整］      100- 16.68- 49.70- 33.62

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0115

    2,852.9     0.43%  42.30%  57.27%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0065号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,530             1,390     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.24%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          374               346     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.13%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 18.71%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 13.40%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  4.05%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      610,000           595,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 52.51%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  4.54%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          161               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z3

  0.16%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z4

  0.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,930                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0116

    2,852.9     0.43%  42.30%  57.27%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0065号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

【補正式】

            2,930 =         2,852.9

［機械補正］       0.24         1,530      0.13           374           0.43

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,390     100             346        0.24＋  0.13

［労務補正］      18.71        28,152     13.40        23,358      4.05        28,560              42.30

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      18.71＋ 13.40＋  4.05

［材料補正］      52.51       610,000      4.54           115      0.16           161      0.03         152.5                  57.27

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100         595,000     100             103     100             149     100             134 　   52.51＋  4.54＋  0.16＋  0.03

［全体調整］      100-  0.43- 42.30- 57.27

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0117

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0066号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        3,940             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.91%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.50%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 26.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.94%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

      315,000           120,000     

T2012      t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 19.41%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,040                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =150        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,040 =          784.89

［機械補正］       2.91         3,940      2.55         3,980           5.62

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.91＋  2.55

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0118

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0066号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

［労務補正］      30.50        23,358     26.32        27,336     13.94        28,152              72.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      30.50＋ 26.32＋ 13.94

［材料補正］      19.41       315,000      2.03         152.5          21.50

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             134       19.41＋  2.03

［全体調整］      100-  5.62- 72.88- 21.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0119

07-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工                            

SWB240730  施工　第0-0067号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.000     人           28,560              28,560

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3.200     人           23,358              74,745

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%               

新潟市設計単価                          

       12.100     m3           15,750             190,575

TFJA0604437

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        3.0        %          103,305               3,020

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            296,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              2,969

対象構造物                              =3          防草ｺﾝｸﾘｰﾄ                              

施工区分                                =3          人力打設                                

生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =9          各種                                    

生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無                =1          無し                                    

生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量                [m3/100m2]=10         生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量                [m3/100m2]

目地材の有無                            =2          有り                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0120

07-実施-一般-0000-当初

養生工                                  

SWB240740  施工　第0-0068号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.090     人           28,560               2,570

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.310     人           23,358               7,240

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        2.0        %            9,810                 190

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2             10,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                100

対象構造物                              =2          防草ｺﾝｸﾘｰﾄ                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0121

07-実施-一般-0000-当初

防護柵(横断･転落防止柵)設置工           

SWB810760  施工　第0-0069号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年05月20日適用

横断･転落防止柵設置工 CO建込用          

門型                                    

                                        

      100.000      m            2,698.92          269,892

TQJ1156005 

999.6*2.7                               

              

1  

0 省略                  

防護柵(P種)                             

単価0円 別途計上                        

                                        

      100.000      m                                    0

TFJA0604830

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            269,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              2,699

施工区分                                =3          ｺﾝｸﾘｰﾄ建込                              

防護柵種類                              =2          門型                                    

支柱間隔                                =2          1.5m                                    

施工規模による加算                      =4          100m未満                                

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0122

07-実施-一般-0000-当初

防護柵(横断･転落防止柵)設置工           

SWB810760  施工　第0-0070号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年05月20日適用

横断･転落防止柵設置工 CO建込用          

門型                                    

                                        

      100.000      m            1,957.22          195,722

TQJ1156005 

999.6*1.958                             

              

1  

0 省略                  

防護柵(P種)                             

単価0円 別途計上                        

                                        

      100.000      m                                    0

TFJA0604830

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   78

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            195,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,958

施工区分                                =3          ｺﾝｸﾘｰﾄ建込                              

防護柵種類                              =2          門型                                    

支柱間隔                                =3          2m                                      

施工規模による加算                      =4          100m未満                                

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0123

07-実施-一般-0000-当初

仮設材等の運搬（往路）                  

SWB010020  施工　第0-0071号内訳表

                                        

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

07年05月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 10kmまで                  

                                        

        1.000      t            3,410               3,410

TZJ6810101 

3410*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,410

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=2          片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =4          各種(実数入力)                          

運搬割増率(実数入力)                    =0          運搬割増率(実数入力)                    

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0124

07-実施-一般-0000-当初

仮設材等の運搬（復路）                  

SWB010020  施工　第0-0072号内訳表

                                        

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

07年05月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 10kmまで                  

                                        

        1.000      t            3,410               3,410

TZJ6810101 

3410*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,410

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=2          片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =4          各種(実数入力)                          

運搬割増率(実数入力)                    =0          運搬割増率(実数入力)                    

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0125

07-実施-一般-0000-当初

仮設材等の積込み取卸し費                

SWB010030  施工　第0-0073号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年05月20日適用

積込み.取卸し費(仮設材等)               

                                        

                                        

        2.000      t            1,500               3,000

TZJ6800001 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,000

作業区分                                =4          積込み､取卸し(往復分)                   



0 0126

07-実施-一般-0000-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0001      購入土                                  

山砂　四ツ郷屋                          

新潟市設計単価                          

m3                 1,800    571

F0002       取付管φ150用スクリーン                 

鋼製ちり除け金物、サドルバンド、        

アンカー含む　見積24,300円/箇所         

箇所              24,300    571

F0003       取付管φ300用スクリーン                 

鋼製ちり除け金物、サドルバンド、        

アンカー含む　見積27,000円/箇所         

箇所              27,000    571

F0004      硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管                       

薄肉管VU　径65 　長4.0m                 

m当り単位換算（小数点以下切捨）         

ｍ                   360    571

F0005      硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管                       

薄肉管VU　径75 　長4.0m                 

m当り単位換算（小数点以下切捨）         

ｍ                   458    571

F0006      アルミ腹起こし賃料（管埋設工事用）      

幅110～120×高120～130×長3,000         

物価資料（小数点以下切捨）              

本・日                52    571

F0007      アルミ腹起こし賃料（管埋設工事用）      

幅110～120×高120～130×長2,000         

物価資料（小数点以下切捨）              

本・日                43    571

F0008      アルミ腹起こし基本料（管埋設工事用）    

幅110～120×高120～130×長3,000         

物価資料                                

本                   500    571

F0009      アルミ腹起こし基本料（管埋設工事用）    

幅110～120×高120～130×長2,000         

物価資料                                

本                   500    571

F0010      簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ削井工事                    

φ50mm                                  

1m当り　土質は砂質・ｼﾙﾄの場合           

ｍ                 9,420    571

F0011      簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄｽﾄﾚｰﾅｰ加工(2m材工共)        

 φ50mm　一 式                           

新潟市設計単価                          

本                11,400    571

F0012      水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)      

バルブソケット　呼び径65㎜              

物価資料（小数点以下切捨）              

個                   270    571



0 0127

07-実施-一般-0000-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0013      排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV)      

インクリーザー　呼び径65×50㎜          

物価資料                                

個                   107    571

F0014      成型目地工（材工とも）                  

高弾性タイプ　厚5㎜幅                   

材料・施工費含む                        

ｍ                   930    571

TZJ5002021 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

VU-300                                  

                                        

m          T00



0 0128

07-実施-一般-0000-当初

特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１ 規格２・摘要 単　位 単　　価 特殊

集計

集計

区分

出現

位置

W0001 残土処分費

見積 4,560円/m3

m3          4,560   572 工事内訳



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0129

Y4000020856 土砂等運搬                              F0001      購入土                                  m3        

山砂　四ツ郷屋                          

新潟市設計単価                          

                                        

          1,800   

Y4000020856 土砂等運搬                              W0001      残土処分費                              m3        

見積 4,560円/m3                         

                                        

                                        

          4,560   

Y4000020846 残土等運搬                              W0001      残土処分費                              m3        

見積 4,560円/m3                         

                                        

                                        

          4,560   

Y4000020863 取付管ｽｸﾘｰﾝ                             F0002       取付管φ150用スクリーン                 箇所      

鋼製ちり除け金物、サドルバンド、        

アンカー含む　見積24,300円/箇所         

                                        

         24,300   

Y4000020875 流入管布設                              F0005      硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管                       ｍ        

薄肉管VU　径75 　長4.0m                 

m当り単位換算（小数点以下切捨）         

新潟市設計単価                          

            458   

Y4000004651 ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ（取付管）                      F0010      簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ削井工事                    ｍ        

φ50mm                                  

1m当り　土質は砂質・ｼﾙﾄの場合           

新潟市設計単価                          

          9,420   

Y4000004651 ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ（取付管）                      F0011      簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄｽﾄﾚｰﾅｰ加工(2m材工共)        本        

 φ50mm　一 式                           

新潟市設計単価                          

                                        

         11,400   

Y4000004651 ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ（水路工）                      F0010      簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ削井工事                    ｍ        

φ50mm                                  

1m当り　土質は砂質・ｼﾙﾄの場合           

新潟市設計単価                          

          9,420   

Y4000004651 ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ（水路工）                      F0011      簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄｽﾄﾚｰﾅｰ加工(2m材工共)        本        

 φ50mm　一 式                           

新潟市設計単価                          

                                        

         11,400   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0130

Y4000021072 表層(車･路)（本復旧）                   F0014      成型目地工（材工とも）                  ｍ        

高弾性タイプ　厚5㎜幅                   

材料・施工費含む                        

新潟市設計単価                          

            930   

SWB250040  鋼矢板･H形鋼                            第0-0048号 TFJA0604455 軽量鋼矢板 修理費及び損耗費             t         

                                        

                                        

                                        

         15,812.5 

SWB250040  鋼矢板･H形鋼                            第0-0049号 TFJA0604455 軽量鋼矢板 修理費及び損耗費             t         

                                        

                                        

                                        

         15,812.5 

SWB250040  鋼矢板･H形鋼                            第0-0050号 TFJA0604455 軽量鋼矢板 修理費及び損耗費             t         

                                        

                                        

                                        

         15,812.5 

V0001      金属支保工賃料（1段）                   第0-0051号 F0006      アルミ腹起こし賃料（管埋設工事用）      本・日    

幅110～120×高120～130×長3,000         

物価資料（小数点以下切捨）              

                                        

             52   

V0003      金属支保工基本料                        第0-0052号 F0008      アルミ腹起こし基本料（管埋設工事用）    本        

幅110～120×高120～130×長3,000         

物価資料                                

                                        

            500   

V0004      簡易ｳｪﾙ配管材料費                       第0-0055号 F0004      硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管                       ｍ        

薄肉管VU　径65 　長4.0m                 

m当り単位換算（小数点以下切捨）         

新潟市設計単価                          

            360   

V0004      簡易ｳｪﾙ配管材料費                       第0-0055号 F0012      水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)      個        

バルブソケット　呼び径65㎜              

物価資料（小数点以下切捨）              

                                        

            270   

V0004      簡易ｳｪﾙ配管材料費                       第0-0055号 F0013      排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV)      個        

インクリーザー　呼び径65×50㎜          

物価資料                                

                                        

            107   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0131

V0004      簡易ｳｪﾙ配管材料費                       第0-0055号 F0004      硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管                       ｍ        

薄肉管VU　径65 　長4.0m                 

m当り単位換算（小数点以下切捨）         

新潟市設計単価                          

            360   

V0004      簡易ｳｪﾙ配管材料費                       第0-0055号 F0012      水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)      個        

バルブソケット　呼び径65㎜              

物価資料（小数点以下切捨）              

                                        

            270   

V0004      簡易ｳｪﾙ配管材料費                       第0-0055号 F0013      排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV)      個        

インクリーザー　呼び径65×50㎜          

物価資料                                

                                        

            107   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0132

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0006号 TFJA0604877 自由勾配側溝 浸透型                     本        

B500×H600×L2000                       

見積 32,000円/本                        

                                        

         32,000   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0007号 TFJA0604877 自由勾配側溝 浸透型                     本        

B500×H700×L2000                       

見積 34,900円/本                        

                                        

         34,900   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0008号 TFJA0604877 自由勾配側溝 浸透型                     本        

B500×H800×L2000                       

見積 37,700円/本                        

                                        

         37,700   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0009号 TFJA0604877 自由勾配側溝 浸透型                     本        

B500×H1000×L2000                      

見積 50,000円/本                        

                                        

         50,000   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0010号 TFJA0604877 自由勾配側溝 浸透型                     本        

B500×H1100×L2000                      

見積 53,500円/本                        

                                        

         53,500   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0011号 TFJA0604877 自由勾配側溝 浸透型                     本        

B700×H600×L2000                       

見積 45,100円/本                        

                                        

         45,100   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0012号 TFJA0604877 自由勾配側溝 浸透型                     本        

B700×H700×L2000                       

見積 49,000円/本                        

                                        

         49,000   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0013号 TFJA0604877 自由勾配側溝 浸透型                     本        

B700×H800×L2000                       

見積 52,200円/本                        

                                        

         52,200   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0014号 TFJA0604877 自由勾配側溝 浸透型                     本        

B700×H900×L2000                       

見積 55,800円/本                        

                                        

         55,800   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0133

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0015号 TFJA0604877 自由勾配側溝 浸透型                     本        

B700×H1200×L2000                      

見積 66,600円/本                        

                                        

         66,600   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0016号 TFJA0604877 横断自由勾配側溝 浸透型                 本        

B500×H1100×L2000                      

見積 215,000円/本                       

                                        

        215,000   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0017号 TFJA0604877 横断自由勾配側溝 浸透型                 本        

B700×L600×H2000                       

見積 116,100円/本                       

                                        

        116,100   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0018号 TFJA0604877 横断自由勾配側溝 浸透型                 本        

B700×H800×L2000                       

見積 168,100円/本                       

                                        

        168,100   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0019号 TFJA0604877 横断自由勾配側溝 浸透型                 本        

B700×H900×L2000                       

見積 173,700円/本                       

                                        

        173,700   

SWB821430 蓋版                                    第0-0020号 TFJA0604880 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500型 固定式                枚        

横断自由勾配側溝用 1m T-25              

新潟市設計単価                          

                                        

         35,900   

SWB821430 蓋版                                    第0-0021号 TFJA0604880 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ700型 固定式                枚        

横断自由勾配側溝用 1m T-25              

見積 75,300円/枚                        

                                        

         75,300   

SCB224720 吸出し防止材設置                        第0-0022号 TY001006000 吸出防止材（合繊不織布）                m2        

t=10mm 引張強度117～196N/5cm            

新潟市設計単価                          

                                        

            640   

SWB821430 蓋版                                    第0-0028号 TFJA0604880 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（ますぶた）                組        

落し込み鎖付き（正方形ます用）          

500×500用 荷重T-2 物価資料             

                                        

         17,900   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0134

SWB821430 蓋版                                    第0-0029号 TFJA0604880 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（ますぶた）                組        

落し込み鎖付き（正方形ます用）          

700×700用 荷重T-2 物価資料             

                                        

         30,900   

SWG411100 取付管布設および支管取付工              第0-0030号 TQJ2001052 取付管布設･支管取付工 加算額            箇所      

可とう性支管設置費 管径150mm            

土木ｺｽﾄ情報2025冬・土木施工単価2025冬   

                                        

          6,220   

SCB222770 暗渠排水管                              第0-0031号 TY001664000 暗渠排水管                              m         

単価0円 別途計上                        

                                        

                                        

              0   

SCB222770 暗渠排水管                              第0-0032号 TY001664000 暗渠排水管                              m         

単価0円 別途計上                        

                                        

                                        

              0   

S0930 廃材処理費                              第0-0035号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

            900   

S0930 廃材処理費                              第0-0039号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,500   

SWG117350 土留支保工(軽量金属支保工)              第0-0046号 TY009500221 腹起し材賃料                            式        

単価0円 別途計上                        

                                        

                                        

              0   

SWG117350 土留支保工(軽量金属支保工)              第0-0046号 TY009500231 切梁材賃料                              式        

単価0円 別途計上                        

                                        

                                        

              0   

SWG117350 土留支保工(軽量金属支保工)              第0-0046号 TY009500241 水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                           式        

単価0円 別途計上                        

                                        

                                        

              0   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0135

SWB250040 鋼矢板･H形鋼                            第0-0048号 TFJA0604450 鋼矢板 賃料                             t・日     

90日以内                                

新潟市設計単価                          

                                        

            132   

SWB250040 鋼矢板･H形鋼                            第0-0049号 TFJA0604450 鋼矢板 賃料                             t・日     

90日以内                                

新潟市設計単価                          

                                        

            132   

SWB250040 鋼矢板･H形鋼                            第0-0050号 TFJA0604450 鋼矢板 賃料                             t・日     

90日以内                                

新潟市設計単価                          

                                        

            132   

SWB240730 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工                            第0-0067号 TFJA0604437 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%               

新潟市設計単価                          

                                        

         15,750   

SWB810760 防護柵(横断･転落防止柵)設置工           第0-0069号 TFJA0604830 防護柵(P種)                             m         

単価0円 別途計上                        

                                        

                                        

              0   

SWB810760 防護柵(横断･転落防止柵)設置工           第0-0070号 TFJA0604830 防護柵(P種)                             m         

単価0円 別途計上                        

                                        

                                        

              0   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0136

T  処分費等                                    508,080     


