
令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

０７

     12,166,000

               

               

     

      

               

               

               

          

      

                    

立仏地内排水路改良工事                              
                                                    

西建第２３号                                        

                                                    

新潟市西区立仏地内                                  

                                                    

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



設  計  変  更  理  由  書

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    



消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

    11,060,000

    11,060,000

              

              

     1,106,000

     1,106,000

              

              

    12,166,000

    12,166,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10

                                                    

                                                    



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

道路改良                                

    式    

排水構造物工                            

    式    

作業土工                                

    式    

作業土工                                

   一式   

床掘り                                  

      130        m3    

埋戻し                                  

      100        m3    

土砂等運搬                              

       10        m3    

残土処分費                              

       10        m3    

基面整正                                

      140        m2    

側溝工                                  

    式    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝                          

   一式   

排水フリューム800x600                   

      164        ｍ    

自由勾配側溝                            

   一式   

自由勾配側溝                            

        6         m    

蓋版                                    

        3        枚    

構造物撤去工                            

    式    

構造物取壊し工                          

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊（無筋）                

   一式   

構造物とりこわし                        

       58        m3    

殻運搬                                  

       58        m3    

廃材処理費                              

      136        ｔ    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊（鉄筋）                

   一式   

構造物とりこわし                        

        0.3      m3    

殻運搬                                  

        0.3      m3    

廃材処理費                              

        0.8      ｔ    

仮設工                                  

    式    

工事用道路工                            

    式    

敷鉄板                                  

   一式   

敷鉄板設置･撤去                         

      515        m2    

敷鉄板賃料                              

       69        枚    

水替工                                  

    式    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

   一式   

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去                          

        1       箇所   

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                               

       15        日    

舗装                                    

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

舗装工                                  

    式    

砂利道                                  

    式    

砂利道                                  

   一式   

下層路盤(車道･路肩部)                   

        9        m2    

直接工事費                              

運搬費                

    式    

仮設材運搬費                            

    式    

仮設材等の積込み取卸し費                

       55         t    

仮設材等の運搬                          

       55         t    

現場環境改善費        

    式    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00120

0

07-実施-一般-0001-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

31 新潟③                                  

0-07.06.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\702西区建設課\01当初\0507-西建第23号-当初-立仏地内排水路改良工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

04  道路改良工事            

11  補正なし                

02  大都市・市街地以外      

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     11,060,000       1,106,000      12,166,000

工事価格計          

                    

     11,060,000       1,106,000      12,166,000



処分費等              T 572

    W0001      

        12,000        1,200         m3            10                   

                                        

見積1200円/m3                           

残土処分費                              

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=1,04=2,10=12               

    0SCB210110  

        38,970        3,897         m3            10                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=4                                    

    0SCB210410  

       319,800        3,198         m3           100                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=1                     

    0SCB210030  

        37,505          288.5       m3           130                   

                                        

                                        

床掘り                                  

Y4000020845

       473,683   一式   

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

Y3000001068

       473,683    式    

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

Y2000000168

     4,166,393    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物工                            

Y1000000017

     5,519,471    式    

          

              

                                        

                                        

道路改良                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000001087

       758,923    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

Y2000000171

       758,923    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

    0SWB821430  

       178,110       59,370         枚             3                   

                                        

                                        

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

=1.58,09=3,10=0.60                      

01=1,02=2,03=1,04=3,05=1.43,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

       323,160       53,860          m             6                   

                                        

                                        

自由勾配側溝                            

Y4000004497

       501,270   一式   

          

              

                                        

                                        

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

    0VHAISUI6X8 

     3,191,440       19,460         ｍ           164                   

                                        

                                        

排水フリューム800x600                   

Y4000004495

     3,191,440   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝                          

Y3000001069

     3,692,710    式    

          

              

                                        

                                        

側溝工                                  

施工　第0-0004号内訳表

    0SCB210080  

        65,408          467.2       m2           140                   

                                        

                                        

基面整正                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y2000000172

       594,155    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

処分費等              T 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=2                                    

    0S0930      

           960        1,200         ｔ             0.8                 

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=2,04=6,13=1                

    0SCB227010  

           954        3,181         m3             0.3                 

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=1,05=2                

    0SWB824010  

         5,019       16,730         m3             0.3                 

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

Y4000020934

         6,933   一式   

          

              

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊（鉄筋）                

処分費等              T 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

       122,400          900         ｔ           136                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=6,13=1                

    0SCB227010  

       148,886        2,567         m3            58                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=2                

    0SWB824010  

       480,704        8,288         m3            58                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

Y4000004553

       751,990   一式   

          

              

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊（無筋）                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y1000000018

         6,989    式    

          

              

                                        

                                        

舗装                                    

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SWB252310  

       152,550       10,170         日            15                   

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                               

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

    0SWB252320  

        88,830       88,830        箇所            1                   

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去                          

Y4000004649

       241,380   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

Y3000001103

       241,380    式    

          

              

                                        

                                        

水替工                                  

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=2,02=1,04=30,05=2                    

    0SWB253630  

       142,140        2,060         枚            69                   

                                        

                                        

敷鉄板賃料                              

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWB253610  

       210,635          409         m2           515                   

                                        

                                        

敷鉄板設置･撤去                         

Y4000004603

       352,775   一式   

          

              

                                        

                                        

敷鉄板                                  

Y3000001098

       352,775    式    

          

              

                                        

                                        

工事用道路工                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=2,02=5,04=1,05=4,06=0,07=2           

    0SWB010020  

       187,550        3,410          t            55     (鋼矢板､H形鋼､

                                        

                                        

仮設材等の運搬                          

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=4                                    

    0SWB010030  

       165,000        3,000          t            55                   

                                        

                                        

仮設材等の積込み取卸し費                

YZ000000003

       352,550    式    

          

              

                                        

                                        

仮設材運搬費                            

Z0002      

       352,550    式    

運搬費                                  

     5,526,460

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=200,02=1,03=6,04=1                   

    0SCB410030  

         6,989          776.6       m2             9                   

                                        

                                        

下層路盤(車道･路肩部)                   

Y4000021062

         6,989   一式   

          

              

                                        

                                        

砂利道                                  

Y3000001126

         6,989    式    

          

              

                                        

                                        

砂利道                                  

Y2000000175

         6,989    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     9,044,010

工事原価計                              

     9,044,010

工事原価                                

     2,350,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=      2,350,000

0.3409率-------B= 

6,694,010対象額---A= 

A*(B*L)                                                                                                         

          

率分）      

現場管理費（

     6,694,010

純工事費                                

     1,167,550

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=        720,000

0.1278率-------B= 

5,526,460対象額---A= 

A*(B*L)                                                                                                         

          

率分）      

共通仮設費（

        95,422

0.0177率-------B= 

5,391,100対象額---A= 

A*B                                                                                                             

Z0014      

        95,000    式    

現場環境改善費                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    12,166,000

工事費                                  

     1,106,000

0.1000率-------B= 

11,060,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    11,060,000

工事価格                                

     2,015,990

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         3,000

0.0004率-------B= 

9,044,010対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     2,012,990

0.2229率-------B= 

1.0000前払補正率H=9,044,010対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0020

      281.39   20.36%  65.67%  13.97%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型］

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

          

        7,030             6,460     

TLC1010012 t'

TL091010012

        円／日

K1

 20.36%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 65.67%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 13.97%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          288.5               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =2          平均施工幅1m以上2m未満                  

土留方式の種類                          =1          無し                                    

障害の有無                              =1          無し                                    

【補正式】

            288.5 =          281.39

［機械補正］      20.36         7,030       20.36

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           6,460       20.36

［労務補正］      65.67        27,336       65.67

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       65.67

［材料補正］      13.97           149       13.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       13.97

［全体調整］      100- 20.36- 65.67- 13.97

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0021

    3,157.9     9.57%  86.79%   3.64%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低騒音]     ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低騒音]

排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)山積0.45m3     

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)山積0.45m3

          

       19,400            18,100     

MMJ0202123 t'

MM090202123

    円／供用日

K1

  8.96%

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ                             タンパ及びランマ

質量 60~80kg                            

                                        

質量　６０～８０ｋｇ

          

          603               471     

TLC1180001 t'

TL091180001

        円／日

K2

  0.61%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 53.01%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 25.36%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  8.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.80%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          159               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.84%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,198                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =4          最大埋戻幅1m未満                        

【補正式】

            3,198 =         3,157.9

［機械補正］       8.96        19,400      0.61           603           9.57

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          18,100     100             471        8.96＋  0.61

［労務補正］      53.01        23,358     25.36        28,152      8.42        27,336              86.79

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700      53.01＋ 25.36＋  8.42

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0022

    3,157.9     9.57%  86.79%   3.64%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

［材料補正］       2.80           149      0.84           159           3.64

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             134     100             149        2.80＋  0.84

［全体調整］      100-  9.57- 86.79-  3.64

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0023

    3,570.6    45.59%  39.52%  14.89%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.59%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,897                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)            

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =12         28.5km以下                              

【補正式】

            3,897 =         3,570.6

［機械補正］      45.59        22,147       45.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.59

［労務補正］      39.52        24,786       39.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       39.52

［材料補正］      14.89           149       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.89

［全体調整］      100- 45.59- 39.52- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0024

      478       0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

基面整正                                

SCB210080  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

100.00%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          467.2               0     

EP001        

              

  

       

【補正式】

            467.2 =             478

［労務補正］     100.00        23,358      100.00

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          23,900      100.00

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0025

07-実施-一般-0001-当初

排水フリューム800x600                   

VHAISUI6X8 施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                              10         ｍ    

07年06月20日適用

U型側溝                                 

                                        

                                        

       10          m           18,910             189,100

SWB821410  施工　第0-0006号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

吸出し防止材設置                        

                                        

                                        

        6.10      m2              900.2             5,491

SCB224720  施工　第0-0007号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ            194,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ             19,460



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0026

07-実施-一般-0001-当初

U型側溝                                 

SWB821410  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                              10          m    

07年06月20日適用

U型側溝 昼間                            

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            3,855.6            38,556

TQJ1365003 

3855.6*1                                

              

1  

0 省略                  

排水フリューム(2m)(県規格)              

800x600　市単                           

                                        

        5.000     本           29,700             148,500

TFJA0604872

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        1.008     m3            2,000               2,016

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   28

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            189,100

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             18,910

作業区分                                =1          据付け                                  

L=1000･L=4000の使用の有無               =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

U型側溝の種類                           =4          側溝(各種)                              

U型側溝の規格･仕様                      =2          L=2000mm                                

U型側溝の質量                           =3          1000kg/個以下                           

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.84       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0027

      883.03    0.00%  24.17%  75.83%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

吸出し防止材設置                        

SCB224720  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 20.57%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  3.60%

吸出防止材(合繊不織布)                  

修正

吸出し防止材

t=10mm　引張強度117～196N/5cm           

市単                                    

合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ

          

          640               620     

TY001006000t'

TZP90060000

        円／m2

Z1

 75.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          900.2               0     

EP001        

              

  

       

【補正式】

            900.2 =          883.03

［労務補正］      20.57        23,358      3.60        28,560          24.17

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          28,900       20.57＋  3.60

［材料補正］      75.83           640       75.83

             ＋[────×──────]×─────

                  100             620       75.83

［全体調整］      100- 24.17- 75.83

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0028

07-実施-一般-0001-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                              10          m    

07年06月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 2000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            7,582.68           75,826

TQJ1366002 

7582.68*1                               

              

1  

0 省略                  

横断用自由勾配側溝(L=2.0m)              

a600xc800mm　市単                       

                                        

        5.000     本           85,000             425,000

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20)高炉W/C≦65%       

市単                                    

                                        

        1.516     m3           15,750              23,877

TFJA0604875

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20)高炉W/C≦65%       

市単                                    

                                        

        0.636     m3           15,750              10,017

TFJA0604876

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        1.896     m3            2,000               3,792

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   88

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            538,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             53,860

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =2          L=2000mm 1000超え2000kg/個以下          

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=1.43       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=1.58       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.6        底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0029

07-実施-一般-0001-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

07年06月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

      100.000     枚              861.79           86,179

TQJ1367002 

861.79*1                                

              

1  

0 省略                  

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ600型　固定式               

横断自由勾配側溝用　1m　T-25            

市単                                    

      100.000     枚           58,500           5,850,000

TFJA0604880

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  821

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚          5,937,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚             59,370

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0030

07-実施-一般-0001-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

無筋構造物                              

昼間 機械施工 制約無                    

                                        

        1.000     m3            8,288.52            8,288

TQJ1611001 

8288.52*1                               

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              8,288

構造物区分                              =1          無筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =2          不要                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0031

    2,348.6    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,567                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =6          14.4km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,567 =         2,348.6

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        24,786       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43           149       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0032

07-実施-一般-0001-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0012号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t              900                 900

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ                900

廃材区分                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0033

07-実施-一般-0001-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

鉄筋構造物                              

昼間 機械施工 制約無                    

                                        

        1.000     m3           16,722.9            16,722

TQJ1611007 

16722.9*1                               

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             16,730

構造物区分                              =2          鉄筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =2          不要                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0034

    2,910.2    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,181                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =6          14.4km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,181 =         2,910.2

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        24,786       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43           149       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0035

07-実施-一般-0001-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0015号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（鉄筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0036

07-実施-一般-0001-当初

敷鉄板設置･撤去                         

SWB253610  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年06月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.295     人           28,560               8,425

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        0.295     人           28,458               8,395

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.295     人           23,358               6,890

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転                      

                                        

                                        

        0.295     日           56,940              16,797

SWK250590  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        1.0        %           40,507                 403

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2             40,910

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                409

作業区分                                =3          設置･撤去                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0037

07-実施-一般-0001-当初

敷鉄板賃料                              

SWB253630  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1         枚    

07年06月20日適用

敷き鉄板賃料　22x1524x3048mm            

90日以内　市単                          

                                        

       30.000    枚･日             43               1,290

TFJA0604488

                                        

              

1  

0 省略                  

整備費(敷鉄板)                          

22×1524×3048mm                        

                                        

        1.000     枚              770                 770

TZJ6754001 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              2,060

敷鉄板の種類                            =2          22×1,524×3,048(mm)                    

不足分弁償金の有無                      =1          無                                      

供用日数(日)(実数入力)              [日]=30         供用日数(日)(実数入力)              [日]

整備費の有無                            =2          有                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0038

07-実施-一般-0001-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去                          

SWB252320  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年06月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.500     人           28,560              14,280

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.100     人           28,152               2,815

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.000     人           23,358              46,716

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

                                        

                                        

        0.500     日           50,020              25,010

SWK250540  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            88,830



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0039

07-実施-一般-0001-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                               

SWB252310  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

07年06月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.140     人           28,152               3,941

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                     

                                        

                                        

        1.000     日              477                 477

SWK250400  

                                        

              

1  

0 省略                  

発動発電機運転                          

                                        

                                        

        1.000     日            5,462               5,462

SWK250410  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        3.0        %            9,880                 290

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             10,170

排水量区分                              =1          0以上40(m3/h)未満                       

排水方法                                =1          作業時排水                              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0040

    1,202.1     4.67%  15.69%  79.64%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  1.87%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  1.48%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  0.48%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

  7.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.44%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  2.38%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.72%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      クラッシャーラン

                                        

                                        

Ｃ－４０　全仕上り厚　１５０ｍｍ

          

      400,000           738,000     

TZJ2122003 t'

TZP91200030

        円／式

Z1

 78.02%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.33%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          776.6               0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =200        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0041

    1,202.1     4.67%  15.69%  79.64%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

【補正式】

            776.6 =         1,202.1

［機械補正］       1.87        18,900      1.48        14,700      0.48         5,000               4.67

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480       1.87＋  1.48＋  0.48

［労務補正］       7.32        27,336      2.44        28,152      2.38        23,358      0.72        28,560                  15.69

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　    7.32＋  2.44＋  2.38＋  0.72

［材料補正］      78.02       400,000      1.33           149          79.64

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         738,000     100             134       78.02＋  1.33

［全体調整］      100-  4.67- 15.69- 79.64

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0042

07-実施-一般-0001-当初

仮設材等の積込み取卸し費                

SWB010030  施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年06月20日適用

積込み.取卸し費(仮設材等)               

                                        

                                        

        2.000      t            1,500               3,000

TZJ6800001 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,000

作業区分                                =4          積込み､取卸し(往復分)                   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0043

07-実施-一般-0001-当初

仮設材等の運搬                          

SWB010020  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

07年06月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 10kmまで                  

                                        

        1.000      t            3,410               3,410

TZJ6810101 

3410*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,410

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=5          片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =4          各種(実数入力)                          

運搬割増率(実数入力)                    =0          運搬割増率(実数入力)                    

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



0 0044

07-実施-一般-0001-当初

特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１ 規格２・摘要 単　位 単　　価 特殊

集計

集計

区分

出現

位置

W0001 残土処分費

見積1200円/m3

m3          1,200   572 工事内訳



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0045

Y4000020845 作業土工                                W0001      残土処分費                              m3        

見積1200円/m3                           

                                        

                                        

          1,200   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0046

VHAISUI6X8 排水フリューム800x600                   第0-0005号 TFJA0604872 排水フリューム(2m)(県規格)              本        

800x600　市単                           

                                        

                                        

         29,700   

VHAISUI6X8 排水フリューム800x600                   第0-0005号 TY001006000 吸出防止材(合繊不織布)                  m2        

t=10mm　引張強度117～196N/5cm           

市単                                    

                                        

            640   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0008号 TFJA0604877 横断用自由勾配側溝(L=2.0m)              本        

a600xc800mm　市単                       

                                        

                                        

         85,000   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0008号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20)高炉W/C≦65%       m3        

市単                                    

                                        

                                        

         15,750   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0008号 TFJA0604876 生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20)高炉W/C≦65%       m3        

市単                                    

                                        

                                        

         15,750   

SWB821430 蓋版                                    第0-0009号 TFJA0604880 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ600型　固定式               枚        

横断自由勾配側溝用　1m　T-25            

市単                                    

                                        

         58,500   

S0930 廃材処理費                              第0-0012号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

            900   

S0930 廃材処理費                              第0-0015号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

          1,200   

SWB253630 敷鉄板賃料                              第0-0017号 TFJA0604488 敷き鉄板賃料　22x1524x3048mm            枚･日     

90日以内　市単                          

                                        

                                        

             43   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0047

T  処分費等                                    135,360     


