
令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

     24,717,000

               

               

     

      

               

               

               

          

      

                    

西5-135号線外側溝改良工事                           
                                                    

　　　　　　　　　　西建第28号                      

                                                    

　　　　新潟市　西区　東青山1丁目　地内             

                                                    

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



設  計  変  更  理  由  書

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    



消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

    22,470,000

    22,470,000

              

              

     2,247,000

     2,247,000

              

              

    24,717,000

    24,717,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10

                                                    

                                                    



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

07-実施-一般-1111-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

道路改良                                

    式    

排水構造物工                            

    式    

作業土工                                

    式    

作業土工                                

   一式   

床掘り                                  

        8        m3    

埋戻し                                  

        1        m3    

土砂等運搬                              

        6        m3    

残土処分費                              

        6        m3    

側溝工                                  

    式    

L型側溝改良工                           

   一式   

L型側溝改良工                           

      453         m    

埋戻し                                  

       10        m3    

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

    式    

現場打ち集水桝                          

   一式   

L型側溝集水桝改良工                     

       18        基    

構造物撤去工                            

    式    

構造物取壊し工                          

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

07-実施-一般-1111-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

   一式   

構造物とりこわし                        

        8        m3    

構造物とりこわし                        

       16        m3    

殻運搬                                  

        8        m3    

殻運搬                                  

        5        m3    

廃材処理費                              

       21        ｔ    

廃材処理費                              

       11        ｔ    

舗装版取壊                              

   一式   

舗装版切断                              

      470         m    

舗装版破砕積込(小規模土工)              

      250        m2    

殻運搬                                  

       10        m3    

廃材処理費                              

       28        ｔ    

排水構造物撤去工                        

    式    

蓋版撤去                                

   一式   

蓋版                                    

       96        枚    

蓋版                                    

        5        枚    

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

        5.95      t    

現場発生品及び支給品運搬                

        5.95      t    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

07-実施-一般-1111-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

廃材処理費                              

        6        ｔ    

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

      168       人日   

舗装                                    

    式    

舗装工                                  

    式    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

    式    

下層路盤(車･路)                         

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

      226        m2    

下層路盤(歩道部)                        

        5        m2    

表層(車･路)                             

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

      232        m2    

成型目地工(材工とも)                    

      465        ｍ    

直接工事費                              

現場環境改善費        

    式    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

07-実施-一般-1111-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00120

0

07-実施-一般-1111-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

31 新潟③                                  

0-07.08.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\702西区建設課\01当初\0507-西建第28号-当初-西5-135号線外側溝改良工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

04  道路改良工事            

08  一般交通影響有(2)-2     

01  大都市・市街地          

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     22,470,000       2,247,000      24,717,000

工事価格計          

                    

     22,470,000       2,247,000      24,717,000



処分費等              T 572

    W0001      

        27,360        4,560         m3             6                   

                                        

見積4560円/m3                           

残土処分費                              

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=3,02=7,03=1,04=2,18=11               

    0SCB210110  

        37,686        6,281         m3             6                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=6,02=1,03=1                          

    0SCB210410  

         7,203        7,203         m3             1                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=6                               

    0SCB210030  

        78,488        9,811         m3             8                   

                                        

                                        

床掘り                                  

Y4000020845

       150,737   一式   

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

Y3000001068

       150,737    式    

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

Y2000000168

     5,232,032    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物工                            

Y1000000017

    10,151,305    式    

          

              

                                        

                                        

道路改良                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-1111-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000001087

     1,960,627    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

Y2000000171

     2,125,433    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

    0VS8081     

       626,490       34,805         基            18                   

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT-25                            

B300*L400                               

L型側溝集水桝改良工                     

Y4000020869

       626,490   一式   

          

              

                                        

                                        

現場打ち集水桝                          

Y3000001071

       626,490    式    

          

              

                                        

                                        

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=6,02=1,03=1                          

    0SCB210410  

        72,030        7,203         m3            10                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

    0VS8080     

     4,382,775        9,675          m           453                   

                                        

                                        

L型側溝改良工                           

Y4000004495

     4,454,805   一式   

          

              

                                        

                                        

L型側溝改良工                           

Y3000001069

     4,454,805    式    

          

              

                                        

                                        

側溝工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-1111-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

       326,744          695.2        m           470                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y4000020933

       863,044   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版取壊                              

処分費等              T 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

         9,900          900         ｔ            11                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

処分費等              T 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=2                                    

    0S0930      

        25,200        1,200         ｔ            21                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=6,13=1                

    0SCB227010  

        12,715        2,543         m3             5                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=2,04=6,13=1                

    0SCB227010  

        25,208        3,151         m3             8                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=1                     

    0SWB824010  

       556,320       34,770         m3            16                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=2,02=2,03=1,04=1                     

    0SWB824010  

       468,240       58,530         m3             8                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

Y4000004553

     1,097,583   一式   

          

              

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-1111-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=1,02=2,04=6                          

    0SCB010410  

        37,389        6,284          t             5.95                

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB010420  

        56,066        9,423          t             5.95                

                                        

                                        

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=5,05=1,06=1,07=1           

    0SWB821430  

         1,175          235         枚             5                   

                                        

                                        

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

    0SWB821430  

        53,376          556         枚            96                   

                                        

                                        

蓋版                                    

Y4000004579

       164,806   一式   

          

              

                                        

                                        

蓋版撤去                                

Y3000001089

       164,806    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物撤去工                        

処分費等              T 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

        42,000        1,500         ｔ            28                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=3,02=4,03=2,10=10,13=1               

    0SCB227010  

        68,050        6,805         m3            10                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB210720  

       426,250        1,705         m2           250                   

                                        

                                        

舗装版破砕積込(小規模土工)              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-1111-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000021064

       190,736   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤(車･路)                         

Y3000001128

     1,330,554    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

Y2000000175

     1,330,554    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

Y1000000018

     1,330,554    式    

          

              

                                        

                                        

舗装                                    

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

    0SWB010212  

     2,793,840       16,630        人日          168                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000026527

     2,793,840   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003658

     2,793,840    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

Y2000000172

     2,793,840    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

処分費等              T 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=3                                    

    0S0930      

        16,800        2,800         ｔ             6                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(二次製品)                  

廃材処理費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-1111-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



1.0200休日補正率L=      1,687,000

0.1201率-------B= 

1.2000地域補正率F=11,481,859対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

       380,580

0.0335率-------B= 

11,360,599対象額---A= 

A*B                                                                                                             

Z0014      

       380,000    式    

現場環境改善費                          

    11,481,859

直接工事費                              

省略                  0 572

    W0001      

       432,450          930         ｍ           465     市単（別冊）  

材料・施工費含む                        

高弾性ﾀｲﾌﾟ　厚5㎜幅                     

成型目地工(材工とも)                    

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

                                        

01=1,02=50,05=4,06=2,07=1               

    0SCB410260  

       707,368        3,049         m2           232                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

Y4000021072

     1,139,818   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(車･路)                             

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=8,04=1                   

    0SCB410031  

         9,710        1,942         m2             5                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

                                        

01=30,02=1,03=2,04=1                    

    0SCB410031  

       181,026          801         m2           226                   

準用                                    

                                        

下層路盤(歩道部)                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-1111-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     3,861,141

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         7,000

0.0004率-------B= 

18,608,859対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     3,854,141

0.2073率-------B= 

1.0000前払補正率H=18,608,859対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    18,608,859

工事原価計                              

    18,608,859

工事原価                                

     5,060,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=      5,060,000

0.3296率-------B= 

1.1000地域補正率F=13,548,859対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

    13,548,859

純工事費                                

     2,067,000

共通仮設費計                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-1111-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    24,717,000

工事費                                  

     2,247,000

0.1000率-------B= 

22,470,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    22,470,000

工事価格                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-1111-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0021

   10,038       0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

100.00%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        9,811                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =6          現場制約あり                            

【補正式】

            9,811 =          10,038

［労務補正］     100.00        23,358      100.00

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          23,900      100.00

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0022

    7,300.3     0.26%  99.38%   0.36%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ                             タンパ及びランマ

質量 60~80kg                            

                                        

質量　６０～８０ｋｇ

          

          603               471     

TLC1180001 t'

TL091180001

        円／日

K1

  0.26%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 88.41%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 10.97%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          149.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z1

  0.36%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        7,203                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =6          現場制約あり                            

土質                                    =1          土砂                                    

締固めの有無                            =1          有り                                    

【補正式】

            7,203 =         7,300.3

［機械補正］       0.26           603        0.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100             471        0.26

［労務補正］      88.41        23,358     10.97        28,152          99.38

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          26,700       88.41＋ 10.97

［材料補正］       0.36         149.5        0.36

             ＋[────×──────]×─────

                  100             149        0.36

［全体調整］      100-  0.26- 99.38-  0.36

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0023

    5,573.5    18.57%  72.35%   9.08%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        6,082             4,873     

MPM03010010t'

MPM93010010

    円／供用日

K1

 18.57%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 72.35%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  9.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        6,281                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =3          現場制約あり                            

積込機種･規格                           =7          人力                                    

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =11         10.5km以下                              

【補正式】

            6,281 =         5,573.5

［機械補正］      18.57         6,082       18.57

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           4,873       18.57

［労務補正］      72.35        24,786       72.35

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       72.35

［材料補正］       9.08         139.5        9.08

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        9.08

［全体調整］      100- 18.57- 72.35-  9.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0024

07-実施-一般-1111-当初

L型側溝改良工                           

VS8080     施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                              10          m    

07年08月20日適用

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

                                        

                                        

       10          m            5,207              52,070

SCB422510  施工　第0-0005号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.6       m3           31,640              18,984

SCB240010  施工　第0-0006号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        2.2       m2            8,471              18,636

SCB240210  施工　第0-0007号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        5.2       m2            1,312               6,822

SCB221110  施工　第0-0008号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

目地板                                  

                                        

                                        

        0.06      m2            4,033                 241

SCB224710  施工　第0-0009号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m             96,753

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              9,675



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0025

    4,472.1     0.00%  66.25%  33.75%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年08月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 28.92%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 17.46%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 16.13%

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         歩車道境界ブロック

片面 150/170×200×600(A)               

                                        

片面 150／170×200×600（A）

          

        1,360               915     

TZJ2352001 t'

TZ092352001

        円／個

Z1

 33.75%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        5,207                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          設置                                    

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =1          A種(150/170×200×600)                  

基礎砕石規格                            =4          無し                                    

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =6          無し                                    

【補正式】

            5,207 =         4,472.1

［労務補正］      28.92        23,358     17.46        28,560     16.13        28,152              66.25

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          26,700      28.92＋ 17.46＋ 16.13

［材料補正］      33.75         1,360       33.75

             ＋[────×──────]×─────

                  100             915       33.75

［全体調整］      100- 66.25- 33.75

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0026

   33,825       0.00%  42.01%  57.99%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 22.75%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.31%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  7.89%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       16,500            18,500     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 57.99%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       31,640                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           31,640 =          33,825

［労務補正］      22.75        23,358      9.31        28,560      7.89        28,152              42.01

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          26,700      22.75＋  9.31＋  7.89

［材料補正］      57.99        16,500       57.99

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,500       57.99

［全体調整］      100- 42.01- 57.99

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0027

    8,483.4     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 43.77%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 31.27%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.92%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        8,471                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =2          小型構造物                              

【補正式】

            8,471 =         8,483.4

［労務補正］      43.77        27,948     31.27        23,358     11.92        28,560             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900      43.77＋ 31.27＋ 11.92

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0028

    1,206.1     5.58%  77.45%  16.97%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  5.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 37.13%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 15.71%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 14.81%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  9.27%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        2,000             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 11.93%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  5.01%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,312                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =2          7.5cmを超え12.5cm以下                   

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,312 =         1,206.1

［機械補正］       5.55        10,200        5.58

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        5.55

［労務補正］      37.13        23,358     15.71        28,152     14.81        27,336      9.27        28,560                  77.45

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　   37.13＋ 15.71＋ 14.81＋  9.27

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0029

    1,206.1     5.58%  77.45%  16.97%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

［材料補正］      11.93         2,000      5.01         139.5          16.97

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             134       11.93＋  5.01

［全体調整］      100-  5.58- 77.45- 16.97

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0030

    3,855.3     0.00%  63.93%  36.07%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

目地板                                  

SCB224710  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 47.13%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 16.49%

瀝青繊維質目地板                        瀝青繊維質目地板

厚10mm                                  

                                        

厚１０ｍｍ

          

        1,325             1,140     

TZJ4152001 t'

TZ094152001

        円／m2

Z1

 36.07%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,033                 0     

EP001        

              

  

       

1工事当り使用量                         =1          30m2未満                                

目地板の種類                            =2          瀝青繊維質目地板t=10                    

【補正式】

            4,033 =         3,855.3

［労務補正］      47.13        23,358     16.49        28,560          63.93

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          28,900       47.13＋ 16.49

［材料補正］      36.07         1,325       36.07

             ＋[────×──────]×─────

                  100           1,140       36.07

［全体調整］      100- 63.93- 36.07

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0031

07-実施-一般-1111-当初

L型側溝集水桝改良工                     

VS8081     施工　第0-0010号内訳表

B300*L400                               

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT-25                            

                                               1         基    

07年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.13      m3           31,640               4,113

SCB240010  施工　第0-0006号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        2.0       m2            8,471              16,942

SCB240210  施工　第0-0007号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        0.23      m2            1,312                 301

SCB221110  施工　第0-0008号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

40kg以下制約無                          

                                        

        1         枚              379.44              379

TQJ1367001 

                                        

              

   

0 省略                  

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

B300×L400㎜ T-25                       

                                        

        1         枚           12,600              12,600

T7072      

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版                                    

                                        

                                        

        2         枚              235                 470

SWB821430  施工　第0-0011号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             34,805



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0032

07-実施-一般-1111-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

07年08月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

40kg以下制約無                          

                                        

      100.000     枚              235.25           23,525

TQJ1367001 

379.44*0.62                             

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    5

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚             23,530

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚                235

作業区分                                =2          再利用撤去                              

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =1          40kg/枚以下                             

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0033

07-実施-一般-1111-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

鉄筋構造物                              

昼間人力施工制約無                      

                                        

        1.000     m3           58,527.6            58,527

TQJ1611008 

58527.6*1                               

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             58,530

構造物区分                              =2          鉄筋構造物                              

工法区分                                =2          人力施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0034

07-実施-一般-1111-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

無筋構造物                              

昼間人力施工制約無                      

                                        

        1.000     m3           34,761.6            34,761

TQJ1611002 

34761.6*1                               

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             34,770

構造物区分                              =1          無筋構造物                              

工法区分                                =2          人力施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0035

    2,910.2    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,151                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =6          14.4km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,151 =         2,910.2

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        24,786       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43         139.5       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0036

    2,348.6    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,543                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =6          14.4km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,543 =         2,348.6

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        24,786       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43         139.5       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0037

07-実施-一般-1111-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0016号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（鉄筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0038

07-実施-一般-1111-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0017号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t              900                 900

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ                900

廃材区分                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0039

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        

                                        

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

       13,600            12,800     

MMJ1161013 t'

MM091161013

    円／供用日

K1

 10.49%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.60%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 10.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.73%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)　　　　　　　　　　　 コンクリートカッタ　（ブレード）

径18ｲﾝﾁ   　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

径１８インチ

          

       71,500            68,200     

TZJ6540009 t'

TZ096540009

        円／枚

Z1

 23.29%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          149.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          695.2               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            695.2 =          673.26

［機械補正］      10.49        13,600       15.42

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          12,800       10.49

［労務補正］      19.60        28,152     10.55        28,560      8.73        23,358              57.13

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          28,900     100          23,900      19.60＋ 10.55＋  8.73

［材料補正］      23.29        71,500      2.83         149.5          27.45

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          68,200     100             149       23.29＋  2.83

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0040

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年08月20日適用

［全体調整］      100- 15.42- 57.13- 27.45

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0041

    1,690.8    20.80%  71.28%   7.92%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

舗装版破砕積込(小規模土工)              

SCB210720  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3     

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3

          

        6,490             6,080     

MMJ0201034 t'

MM090201034

    円／供用日

K1

 20.80%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 71.28%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  7.92%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,705                 0     

EP001        

              

  

       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,705 =         1,690.8

［機械補正］      20.80         6,490       20.80

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           6,080       20.80

［労務補正］      71.28        27,336       71.28

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       71.28

［材料補正］       7.92         139.5        7.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        7.92

［全体調整］      100- 20.80- 71.28-  7.92

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0042

    6,038      18.57%  72.35%   9.08%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        6,082             4,873     

MPM03010010t'

MPM93010010

    円／供用日

K1

 18.57%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 72.35%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  9.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        6,805                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =4          機械積込(小規模土工)                    

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =10         8.0km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            6,805 =           6,038

［機械補正］      18.57         6,082       18.57

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           4,873       18.57

［労務補正］      72.35        24,786       72.35

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       72.35

［材料補正］       9.08         139.5        9.08

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        9.08

［全体調整］      100- 18.57- 72.35-  9.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0043

07-実施-一般-1111-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0021号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

07年08月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,500               1,500

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,500

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0044

07-実施-一般-1111-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

07年08月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

170kg以下制約無                         

                                        

      100.000     枚              556.89           55,689

TQJ1367002 

898.21*0.62                             

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚             55,690

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚                556

作業区分                                =2          再利用撤去                              

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0045

    9,082.2    13.52%  83.62%   2.86%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

SCB010420  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年08月20日適用

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t                 

                                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t

          

        8,230             7,190     

MMJ0302010 t'

MM090302010

    円／供用日

K1

 13.52%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 42.39%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 40.83%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.86%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        9,423                 0     

EP001        

              

  

       

ﾄﾗｯｸ機種                                =1          ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t               

【補正式】

            9,423 =         9,082.2

［機械補正］      13.52         8,230       13.52

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,190       13.52

［労務補正］      42.39        27,336     40.83        28,152          83.62

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          26,700       42.39＋ 40.83

［材料補正］       2.86         139.5        2.86

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        2.86

［全体調整］      100- 13.52- 83.62-  2.86

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0046

    6,056.1    13.58%  83.54%   2.88%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

現場発生品及び支給品運搬                

SCB010410  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年08月20日適用

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t                 

                                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t

          

        8,230             7,190     

MMJ0302010 t'

MM090302010

    円／供用日

K1

 13.58%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 42.54%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 41.00%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.88%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        6,284                 0     

EP001        

              

  

       

ﾄﾗｯｸ機種                                =1          ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

片道運搬距離(km)DID有                   =6          11.5km以下                              

【補正式】

            6,284 =         6,056.1

［機械補正］      13.58         8,230       13.58

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,190       13.58

［労務補正］      42.54        27,336     41.00        28,152          83.54

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          26,700       42.54＋ 41.00

［材料補正］       2.88         139.5        2.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        2.88

［全体調整］      100- 13.58- 83.54-  2.88

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0047

07-実施-一般-1111-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0025号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(二次製品)                  

                                        

                                               1         ｔ    

07年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t            2,800               2,800

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              2,800

廃材区分                                =3          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（二次製品）                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0048

07-実施-一般-1111-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年08月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,626              16,626

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,630



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0049

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0027号内訳表

                                        

準用                                    

                                               1         m2    

07年08月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        3,940             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.91%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.50%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 26.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.94%

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 25mm                           再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

      129,000           120,000     

TZJ2120002 t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 19.41%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          801                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =30         全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =2          ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-25                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            801.0 =          784.89

［機械補正］       2.91         3,940      2.55         3,980           5.62

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.91＋  2.55

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0050

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0027号内訳表

                                        

準用                                    

                                               1         m2    

07年08月20日適用

［労務補正］      30.50        23,358     26.32        27,336     13.94        28,152              72.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      30.50＋ 26.32＋ 13.94

［材料補正］      19.41       129,000      2.03         139.5          21.50

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             134       19.41＋  2.03

［全体調整］      100-  5.62- 72.88- 21.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0051

    1,646       5.36%  69.51%  25.13%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0028号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        3,940             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.78%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.43%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 29.09%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 25.10%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.30%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　２５０ｍｍ

          

      525,000           300,000     

T2012      t'

TZP91220031

        円／式

Z1

 23.14%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.94%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,942                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =250        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,942 =           1,646

［機械補正］       2.78         3,940      2.43         3,980           5.36

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.78＋  2.43

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0052

    1,646       5.36%  69.51%  25.13%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0028号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

［労務補正］      29.09        23,358     25.10        27,336     13.30        28,152              69.51

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      29.09＋ 25.10＋ 13.30

［材料補正］      23.14       525,000      1.94         139.5          25.13

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         300,000     100             134       23.14＋  1.94

［全体調整］      100-  5.36- 69.51- 25.13

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0053

    2,852.9     0.43%  42.30%  57.27%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0029号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,530             1,390     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.24%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          374               346     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.13%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 18.71%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 13.40%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  4.05%

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      657,500           595,000     

TZJ4100006 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 52.51%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  4.54%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          149.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z3

  0.16%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z4

  0.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,049                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

材料                                    =4          ⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0054

    2,852.9     0.43%  42.30%  57.27%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0029号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

【補正式】

            3,049 =         2,852.9

［機械補正］       0.24         1,530      0.13           374           0.43

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,390     100             346        0.24＋  0.13

［労務補正］      18.71        28,152     13.40        23,358      4.05        28,560              42.30

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      18.71＋ 13.40＋  4.05

［材料補正］      52.51       657,500      4.54           115      0.16         149.5      0.03         139.5                  57.27

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100         595,000     100             103     100             149     100             134 　   52.51＋  4.54＋  0.16＋  0.03

［全体調整］      100-  0.43- 42.30- 57.27

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



0 0055

07-実施-一般-1111-当初

特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１ 規格２・摘要 単　位 単　　価 特殊

集計

集計

区分

出現

位置

W0001 残土処分費

見積4560円/m3

m3          4,560   572 工事内訳

W0001 成型目地工(材工とも)

高弾性ﾀｲﾌﾟ　厚5㎜幅

材料・施工費含む

市単（別冊）

ｍ            930   572 工事内訳



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0056

Y4000020845 作業土工                                W0001      残土処分費                              m3        

見積4560円/m3                           

                                        

                                        

          4,560   

Y4000021072 表層(車･路)                             W0001      成型目地工(材工とも)                    ｍ        

高弾性ﾀｲﾌﾟ　厚5㎜幅                     

材料・施工費含む                        

市単（別冊）                            

            930   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0057

S0930 廃材処理費                              第0-0016号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

          1,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0017号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

            900   

S0930 廃材処理費                              第0-0021号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,500   

S0930 廃材処理費                              第0-0025号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

          2,800   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0058

T  処分費等                                    121,260     


