
令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

     12,848,000

               

               

     

      

               

               

               

          

      

                    

                                                    
                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



設  計  変  更  理  由  書

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    



消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

    11,680,000

    11,680,000

              

              

     1,168,000

     1,168,000

              

              

    12,848,000

    12,848,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10

                                                    

                                                    



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

道路改良                                

    式    

排水構造物工                            

    式    

作業土工                                

    式    

作業土工                                

   一式   

機械掘削工（小型バックホウ）            

       70       ｍ３   

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)              

       30        m3    

人力運搬(運搬~取卸し)                   

       40        m3    

人力積込                                

       40        m3    

土砂等運搬                              

       40        m3    

残土処分費                              

       40        m3    

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)              

       10        m3    

人力運搬(運搬~取卸し)                   

       20        m3    

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

       20        m3    

側溝工                                  

    式    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝                          

   一式   

排水フリューム400x400                   

      114        ｍ    

人力運搬(運搬~取卸し)                   

        8        m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ                             

        6         m    

基礎砕石                                

        3        m2    

管渠工                                  

    式    

暗渠排水管                              

   一式   

 暗渠排水管　φ150                       

      121         m    

防草ｺﾝｸﾘｰﾄ                              

    式    

張りｺﾝｸﾘｰﾄ                              

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

      339        m2    

人力運搬(運搬~取卸し)                   

       43        m3    

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工                            

      339        m2    

人力運搬(運搬~取卸し)                   

       41        m3    

型枠工                                  

        1        m2    

養生工                                  

      339        m2    

コンクリート工                          

    式    

集水桝接続工                            

   一式   

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

        0.1      m3    

型枠                                    

        1        m2    

鉄筋工[市場単価]                        

        0.002     t    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)                 

       10        孔    

仕切壁(No.4+6.50、No.4+12.70)           

   一式   

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

        0.2      m3    

型枠                                    

        2        m2    

仕切壁(No.6+1.00)                       

   一式   

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

        0.1      m3    

型枠                                    

        1        m2    

構造物撤去工                            

    式    

構造物取壊し工                          

    式    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊（有筋）                

   一式   

構造物とりこわし                        

        6        m3    

人力運搬(運搬~取卸し)                   

        6        m3    

人力積込                                

        6        m3    

殻運搬                                  

        6        m3    

廃材処理費                              

       14        ｔ    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊（無筋）                

   一式   

構造物とりこわし                        

        4        m3    

人力運搬(運搬~取卸し)                   

        4        m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

人力積込                                

        4        m3    

殻運搬                                  

        4        m3    

廃材処理費                              

       10        ｔ    

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       30       人日   

直接工事費                              

準備費                

    式    

清掃工                                  

    式    

側溝清掃(人力清掃工)                    

      127         m    

人力運搬(運搬~取卸し)                   

       20        m3    

人力積込                                

       20        m3    

土砂等運搬                              

       20        m3    

汚泥処理費（無機質汚泥）                

       20        m3    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0012

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00130

0

07-実施-一般-0001-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

31 新潟③                                  

0-07.05.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\702西区建設課\01当初\0507-西建第9号-当初-坂井地内排水路改良工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

04  道路改良工事            

08  一般交通影響有(2)-2     

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     11,680,000       1,168,000      12,848,000

工事価格計          

                    

     11,680,000       1,168,000      12,848,000



省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB210830  

       130,840        3,271         m3            40                   

                                        

                                        

人力積込                                

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SCB211180  

       121,480        3,037         m3            40                   

                                        

                                        

人力運搬(運搬~取卸し)                   

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=2,02=2,06=100,07=1,08=1              

    0SWG111290  

       115,290        3,843         m3            30                   

                                        

                                        

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)              

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=2,02=1                               

    0SWG111040  

       223,860        3,198        ｍ３           70                   

                                        

                                        

機械掘削工（小型バックホウ）            

Y4000020846

     1,166,240   一式   

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

Y3000001068

     1,166,240    式    

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

Y2000000168

     4,458,834    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物工                            

Y1000000017

     5,550,352    式    

          

              

                                        

                                        

道路改良                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SCB211180  

        24,296        3,037         m3             8                   

                                        

                                        

人力運搬(運搬~取卸し)                   

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

    0VHAISUI    

     1,185,600       10,400         ｍ           114                   

                                        

                                        

排水フリューム400x400                   

Y4000004495

     1,312,490   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝                          

Y3000001069

     1,312,490    式    

          

              

                                        

                                        

側溝工                                  

省略                  0 

   0TZJ2122003 

        40,000        2,000         m3            20                   

                                        

                                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SCB211180  

        60,740        3,037         m3            20                   

                                        

                                        

人力運搬(運搬~取卸し)                   

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=2,02=2,06=100,07=1,08=1              

    0SWG111290  

        38,430        3,843         m3            10                   

                                        

                                        

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)              

処分費等              T 572

    W0001      

       182,400        4,560         m3            40                   

                                        

見積4560円/m3                           

残土処分費                              

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=3,02=7,03=1,04=2,18=11               

    0SCB210110  

       253,200        6,330         m3            40                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SCB211180  

       130,591        3,037         m3            43                   

                                        

                                        

人力運搬(運搬~取卸し)                   

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=100,02=1,03=6,04=1                   

    0SCB410031  

       302,727          893         m2           339                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

Y4000029052

     1,624,332   一式   

          

              

                                        

                                        

張りｺﾝｸﾘｰﾄ                              

Y3000004038

     1,624,332    式    

          

              

                                        

                                        

防草ｺﾝｸﾘｰﾄ                              

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

    0VANKYO     

       302,258        2,498          m           121                   

                                        

                                        

暗渠排水管　φ150                       

Y4000020862

       302,258   一式   

          

              

                                        

                                        

暗渠排水管                              

Y3000001070

       302,258    式    

          

              

                                        

                                        

管渠工                                  

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=2,02=8,03=1                          

    0SCB221110  

         3,954        1,318         m2             3                   

                                        

                                        

基礎砕石                                

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1                          

    0SCB222830  

        98,640       16,440          m             6                   

                                        

                                        

ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ                             

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

09=1                                    

01=5,02=1,03=2,04=2,05=2,06=2,07=2,08=1,

    0SWB810010  

           396      198,300          t             0.002               

                                        

                                        

鉄筋工[市場単価]                        

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=1,02=2                               

    0SCB240210  

         8,471        8,471         m2             1                   

                                        

                                        

型枠                                    

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=2,02=4,03=21,05=2,07=2,13=1          

    0SCB240010  

         3,190       31,900         m3             0.1                 

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

Y4000020876

        18,690   一式   

          

              

                                        

                                        

集水桝接続工                            

Y3000001073

        53,514    式    

          

              

                                        

                                        

コンクリート工                          

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SWB240740  

        33,900          100         m2           339                   

                                        

                                        

養生工                                  

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWB240720  

         5,427        5,427         m2             1                   

                                        

                                        

型枠工                                  

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SCB211180  

       124,517        3,037         m3            41                   

                                        

                                        

人力運搬(運搬~取卸し)                   

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=3,02=3,03=5,04=1,05=10,06=2          

    0SWB240730  

     1,027,170        3,030         m2           339                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000001087

       592,618    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

Y2000000171

       592,618    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=1,02=2                               

    0SCB240210  

         8,471        8,471         m2             1                   

                                        

                                        

型枠                                    

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=2,02=4,03=29,05=2,07=2,13=1          

    0SCB240010  

         3,137       31,370         m3             0.1                 

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

Y4000016442

        11,608   一式   

          

              

                                        

                                        

仕切壁(No.6+1.00)                       

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=1,02=2                               

    0SCB240210  

        16,942        8,471         m2             2                   

                                        

                                        

型枠                                    

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=2,02=4,03=29,05=2,07=2,13=1          

    0SCB240010  

         6,274       31,370         m3             0.2                 

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

Y4000016442

        23,216   一式   

          

              

                                        

                                        

仕切壁(No.4+6.50、No.4+12.70)           

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB224410  

         6,633          663.3       孔            10                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)                 

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SCB211180  

        12,148        3,037         m3             4                   

                                        

                                        

人力運搬(運搬~取卸し)                   

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=1                     

    0SWB824010  

       132,560       33,140         m3             4                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

Y4000004553

       179,788   一式   

          

              

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊（無筋）                

処分費等              T 施工　第0-0028号内訳表

                                        

01=2                                    

    0S0930      

        16,800        1,200         ｔ            14                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=2,04=4,13=1                

    0SCB227010  

        13,776        2,296         m3             6                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

                                        

01=7                                    

    0SCB210830  

        28,032        4,672         m3             6                   

                                        

                                        

人力積込                                

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SCB211180  

        18,222        3,037         m3             6                   

                                        

                                        

人力運搬(運搬~取卸し)                   

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=2,02=2,03=1,04=1                     

    0SWB824010  

       336,000       56,000         m3             6                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

Y4000004553

       412,830   一式   

          

              

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊（有筋）                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Z0003      

       616,920    式    

準備費                                  

     5,550,352

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

    0SWB010212  

       498,900       16,630        人日           30                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000026527

       498,900   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003658

       498,900    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

Y2000000172

       498,900    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

処分費等              T 施工　第0-0031号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

         9,000          900         ｔ            10                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=4,13=1                

    0SCB227010  

         7,392        1,848         m3             4                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

                                        

01=7                                    

    0SCB210830  

        18,688        4,672         m3             4                   

                                        

                                        

人力積込                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     7,030,272

純工事費                                

     1,479,920

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=        863,000

0.1278率-------B= 

1.2000地域補正率F=5,517,662対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

処分費等              T 572

    W0001      

       300,000       15,000         m3            20                   

想定　市単（別冊）                      

ﾊﾞｷｭｰﾑ汚泥・ｾﾒﾝﾄ汚泥以外の無機質汚泥を  

汚泥処理費（無機質汚泥）                

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=3,02=7,03=1,04=2,18=11               

    0SCB210110  

       126,600        6,330         m3            20                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB210830  

        65,420        3,271         m3            20                   

                                        

                                        

人力積込                                

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SCB211180  

        60,740        3,037         m3            20                   

                                        

                                        

人力運搬(運搬~取卸し)                   

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB433510  

        64,160          505.2        m           127                   

                                        

                                        

側溝清掃(人力清掃工)                    

YZ000000009

       616,920    式    

          

              

                                        

                                        

清掃工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     1,168,000

0.1000率-------B= 

11,680,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    11,680,000

工事価格                                

     2,062,728

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         3,000

0.0004率-------B= 

9,284,582対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     2,059,728

0.2224率-------B= 

1.0000前払補正率H=9,284,582対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

     9,617,272

工事原価計                              

     9,617,272

工事原価                                

     2,587,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=      2,587,000

0.3409率-------B= 

1.1000地域補正率F=6,697,582対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    12,848,000

工事費                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00230＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0024

07-実施-一般-0001-当初

機械掘削工（小型バックホウ）            

SWG111040  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                             100        ｍ３   

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.400     人           28,560              68,544

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        6.700     人           23,358             156,498

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                          

                                        

                                        

        2.273     日           41,650              94,670

SWM111040  施工　第0-0002号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                   88

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100        ｍ３           319,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        ｍ３             3,198

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =2          ｸﾛｰﾗ型山積0.13m3                        

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =1          排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0025

07-実施-一般-0001-当初

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                          

SWM111040  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

機械掘削工                                     1         日    

07年05月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        1.000     人           27,336              27,336

RR0114     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       23.000      l              152.5             3,507

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  

排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準) 山積0.13m3     

                                        

        1.78    供用日          6,070              10,804

MMJ0201018 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             41,650

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =2          ｸﾛｰﾗ型山積0.13m3                        

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =1          排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0026

07-実施-一般-0001-当初

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)              

SWG111290  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m3    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.500     人           28,560              71,400

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3.800     人           23,358              88,760

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                          

                                        

                                        

        1.538     日           41,650              64,057

SWM111190  施工　第0-0004号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀﾝﾊﾟ締固め                              

                                        

                                        

      100.000     m3            1,600             160,000

SCB210450  施工　第0-0005号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   83

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m3            384,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              3,843

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =2          ｸﾛｰﾗ型山積0.13m3                        

埋戻土種別                              =2          発生土                                  

100m3当りﾀﾝﾊﾟ締固め数量             [m3]=100        100m3当りﾀﾝﾊﾟ締固め数量             [m3]

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =1          排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)              

ﾀﾝﾊﾟ締固め 費用の内訳                   =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0027

07-実施-一般-0001-当初

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                          

SWM111190  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

07年05月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        1.000     人           27,336              27,336

RR0114     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       23.000      l              152.5             3,507

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  

排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準) 山積0.13m3     

                                        

        1.78    供用日          6,070              10,804

MMJ0201018 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             41,650

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =2          ｸﾛｰﾗ型山積0.13m3                        

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =1          排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0028

    1,564.3     1.24%  97.05%   1.71%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

ﾀﾝﾊﾟ締固め                              

SCB210450  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ                             タンパ及びランマ

質量 60~80kg                            

                                        

質量　６０～８０ｋｇ

          

          603               471     

TLC1180001 t'

TL091180001

        円／日

K1

  1.24%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 51.22%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 45.83%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          161               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z1

  1.71%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,600                 0     

EP001        

              

  

       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,600 =         1,564.3

［機械補正］       1.24           603        1.24

           ×｛[────×──────]×─────

                  100             471        1.24

［労務補正］      51.22        28,152     45.83        23,358          97.05

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          26,700     100          23,900       51.22＋ 45.83

［材料補正］       1.71           161        1.71

             ＋[────×──────]×─────

                  100             149        1.71

［全体調整］      100-  1.24- 97.05-  1.71

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0029

    3,107       0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

人力運搬(運搬~取卸し)                   

SCB211180  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

100.00%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,037                 0     

EP001        

              

  

       

換算距離                                =3          60m以下                                 

【補正式】

            3,037 =           3,107

［労務補正］     100.00        23,358      100.00

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          23,900      100.00

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0030

    3,346       0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

人力積込                                

SCB210830  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

100.00%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,271                 0     

EP001        

              

  

       

土質等区分                              =1          土砂                                    

【補正式】

            3,271 =           3,346

［労務補正］     100.00        23,358      100.00

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          23,900      100.00

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0031

    5,573.5    18.57%  72.35%   9.08%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        6,082             4,873     

MPM03010010t'

MPM93010010

    円／供用日

K1

 18.57%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 72.35%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  9.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        6,330                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =3          現場制約あり                            

積込機種･規格                           =7          人力                                    

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =11         10.5km以下                              

【補正式】

            6,330 =         5,573.5

［機械補正］      18.57         6,082       18.57

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           4,873       18.57

［労務補正］      72.35        24,786       72.35

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       72.35

［材料補正］       9.08         152.5        9.08

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        9.08

［全体調整］      100- 18.57- 72.35-  9.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0032

07-実施-一般-0001-当初

排水フリューム400x400                   

VHAISUI    施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                              10         ｍ    

07年05月20日適用

U型側溝                                 

                                        

                                        

       10          m           10,000             100,000

SWB821410  施工　第0-0010号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

吸出し防止材設置                        

                                        

                                        

        4.42      m2              900.2             3,978

SCB224720  施工　第0-0011号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                   22

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ            104,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ             10,400



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0033

07-実施-一般-0001-当初

U型側溝                                 

SWB821410  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                              10          m    

07年05月20日適用

U型側溝 昼間                            

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            3,855.6            38,556

TQJ1365003 

3855.6*1                                

              

1  

0 省略                  

排水フリューム(2m)(県規格)              

400x400 市単                            

                                        

        5.000     本           12,000              60,000

TFJA0604872

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.720     m3            2,000               1,440

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            100,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             10,000

作業区分                                =1          据付け                                  

L=1000･L=4000の使用の有無               =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

U型側溝の種類                           =4          側溝(各種)                              

U型側溝の規格･仕様                      =2          L=2000mm                                

U型側溝の質量                           =3          1000kg/個以下                           

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.6        基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0034

      883.03    0.00%  24.17%  75.83%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

吸出し防止材設置                        

SCB224720  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 20.57%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  3.60%

吸出防止材（合繊不織布）                

修正

吸出し防止材

t=10mm　引張強度117～196N/5cm           

市単                                    

合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ

          

          640               620     

TY001006000t'

TZP90060000

        円／m2

Z1

 75.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          900.2               0     

EP001        

              

  

       

【補正式】

            900.2 =          883.03

［労務補正］      20.57        23,358      3.60        28,560          24.17

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          28,900       20.57＋  3.60

［材料補正］      75.83           640       75.83

             ＋[────×──────]×─────

                  100             620       75.83

［全体調整］      100- 24.17- 75.83

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0035

   14,049       3.51%  26.44%  70.05%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ                             

SCB222830  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年05月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付]    ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］

山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t            

                                        

山積0.45ｍ３（平積0.35ｍ３）吊2.9t

          

        7,720             7,050     

TLC1010013 t'

TL091010013

        円／日

K1

  3.51%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

  9.85%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

  8.50%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  6.17%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  1.90%

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝                        

修正

コルゲートU型フリューム

直壁タイプ400　市単                     

                                        

Ａ形　４５０×４５０ｍｍ　板厚１．６ｍｍ

          

       12,000             9,650     

TY001661000t'

TZP96610008

         円／m

Z1

 68.72%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.33%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       16,440                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

規格                                    =1          350×350以上550×550以下                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           16,440 =          14,049

［機械補正］       3.51         7,720        3.51

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,050        3.51

［労務補正］       9.85        27,336      8.50        23,358      6.17        28,560      1.90        28,152                  26.44

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          23,900     100          28,900     100          26,700 　    9.85＋  8.50＋  6.17＋  1.90

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0036

   14,049       3.51%  26.44%  70.05%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ                             

SCB222830  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年05月20日適用

［材料補正］      68.72        12,000      1.33         152.5          70.05

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           9,650     100             134       68.72＋  1.33

［全体調整］      100-  3.51- 26.44- 70.05

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0037

    1,206.1     5.58%  77.45%  16.97%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  5.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 37.13%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 15.71%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 14.81%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  9.27%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        2,000             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 11.93%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  5.01%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,318                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =2          7.5cmを超え12.5cm以下                   

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,318 =         1,206.1

［機械補正］       5.55        10,200        5.58

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        5.55

［労務補正］      37.13        23,358     15.71        28,152     14.81        27,336      9.27        28,560                  77.45

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　   37.13＋ 15.71＋ 14.81＋  9.27

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0038

    1,206.1     5.58%  77.45%  16.97%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

［材料補正］      11.93         2,000      5.01         152.5          16.97

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             134       11.93＋  5.01

［全体調整］      100-  5.58- 77.45- 16.97

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0039

07-実施-一般-0001-当初

 暗渠排水管　φ150                       

VANKYO     施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                              10          m    

07年05月20日適用

暗渠排水管                              

                                        

                                        

       10          m            1,957              19,570

SCB222770  施工　第0-0015号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

吸出し防止材設置                        

                                        

                                        

        6         m2              900.2             5,401

SCB224720  施工　第0-0011号内訳表

                                        

              

   

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m             24,980

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              2,498



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0040

      831.48    0.00%  21.32%  78.68%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

暗渠排水管                              

SCB222770  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年05月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 14.37%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  6.95%

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)              

修正

暗渠排水管　高密度ポリエチレン管

 内面平滑外面波付き二重構造φ150         

市単                                    

波状管　呼び径７５ｍｍ　（シングル構造）

          

        1,730               635     

TY001664000t'

TZP96640002

         円／m

Z1

 78.68%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,957                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

管種別                                  =2          波状管及び網状管                        

呼び径                                  =1          50~150mm                                

継手材料費                              =1          要                                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,957 =          831.48

［労務補正］      14.37        23,358      6.95        28,560          21.32

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          28,900       14.37＋  6.95

［材料補正］      78.68         1,730       78.68

             ＋[────×──────]×─────

                  100             635       78.68

［全体調整］      100- 21.32- 78.68

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0041

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        3,940             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.91%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.50%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 26.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.94%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

      200,000           120,000     

TZJ2122003 t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 19.41%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          893                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =100        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            893.0 =          784.89

［機械補正］       2.91         3,940      2.55         3,980           5.62

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.91＋  2.55

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0042

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

［労務補正］      30.50        23,358     26.32        27,336     13.94        28,152              72.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      30.50＋ 26.32＋ 13.94

［材料補正］      19.41       200,000      2.03         152.5          21.50

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             134       19.41＋  2.03

［全体調整］      100-  5.62- 72.88- 21.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0043

07-実施-一般-0001-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工                            

SWB240730  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.000     人           28,560              28,560

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3.200     人           23,358              74,745

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      

                                        

                                        

       12.100     m3           16,250             196,625

TZJ2012001 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        3.0        %          103,305               3,070

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            303,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              3,030

対象構造物                              =3          防草ｺﾝｸﾘｰﾄ                              

施工区分                                =3          人力打設                                

生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =5          18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無                =1          無し                                    

生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量                [m3/100m2]=10         生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量                [m3/100m2]

目地材の有無                            =2          有り                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0044

07-実施-一般-0001-当初

型枠工                                  

SWB240720  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                              10         m2    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.430     人           28,560              12,280

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

型わく工                                

                                        

                                        

        0.860     人           27,948              24,035

RR0133     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.520     人           23,358              12,146

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       12.0        %           48,461               5,809

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         m2             54,270

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              5,427

対象構造物                              =3          防草ｺﾝｸﾘｰﾄ                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0045

07-実施-一般-0001-当初

養生工                                  

SWB240740  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.090     人           28,560               2,570

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.310     人           23,358               7,240

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        2.0        %            9,810                 190

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2             10,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                100

対象構造物                              =2          防草ｺﾝｸﾘｰﾄ                              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0046

   33,825       0.00%  42.01%  57.99%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 22.75%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.31%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  7.89%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-12-25(20) 高炉 W/C≦55%     生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       16,750            18,500     

TZJ2012003 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 57.99%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       31,900                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =21         21-12-25(20)(高炉) W/C≦55%             

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           31,900 =          33,825

［労務補正］      22.75        23,358      9.31        28,560      7.89        28,152              42.01

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          26,700      22.75＋  9.31＋  7.89

［材料補正］      57.99        16,750       57.99

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,500       57.99

［全体調整］      100- 42.01- 57.99

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0047

    8,483.4     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 43.77%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 31.27%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.92%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        8,471                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =2          小型構造物                              

【補正式】

            8,471 =         8,483.4

［労務補正］      43.77        27,948     31.27        23,358     11.92        28,560             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900      43.77＋ 31.27＋ 11.92

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0048

07-実施-一般-0001-当初

鉄筋工[市場単価]                        

SWB810010  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年05月20日適用

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼                        

SD345 D13                               

                                        

        1.030      t          115,000             118,450

TZJ1102019 

                                        

              

1  

0 省略                  

鉄筋工                                  

加工･組立共一般構造物                   

                                        

        1.000      t           79,764              79,764

TQJ1001002 

69360*1.15                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   86

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t            198,300

鉄筋材料規格･径                         =5          SD345 D13                               

規格･仕様区分                           =1          一般構造物                              

施工規模                                =2          10t未満                                 

時間的制約を受ける場合の補正            =2          無                                      

夜間作業補正                            =2          無                                      

ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正                        =2          無                                      

法面作業の補正                          =2          無                                      

太径鉄筋補正                            =1          補正無(鉄筋割合10%未満含む)             

構造物種別による補正                    =1          補正無(一般構造物)                      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0049

      645.14    2.30%  95.32%   2.38%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)                 

SCB224410  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                               1         孔    

07年05月20日適用

発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]              発動発電機［ガソリンエンジン駆動］

2KVA                                    

                                        

２ｋＶＡ

          

          530               455     

TLC1110001 t'

TL091110001

        円／日

K1

  1.10%

電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ                             電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ

 穴あけ能力 φ38~40mm                    

                                        

 穴あけ能力 φ38~40mm

          

          281               267     

MMJ2083002 t'

MM092083002

    円／供用日

K2

  0.77%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 45.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 18.52%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 13.43%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          161               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z1

  1.94%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          663.3               0     

EP001        

              

  

       

削孔深さ                                =1          30mm以上200mm未満                       

【補正式】

            663.3 =          645.14

［機械補正］       1.10           530      0.77           281           2.30

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             455     100             267        1.10＋  0.77

［労務補正］      45.55        28,152     18.52        23,358     13.43        28,560              95.32

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      45.55＋ 18.52＋ 13.43

［材料補正］       1.94           161        2.38

             ＋[────×──────]×─────

                  100             149        1.94

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0050

      645.14    2.30%  95.32%   2.38%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)                 

SCB224410  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                               1         孔    

07年05月20日適用

［全体調整］      100-  2.30- 95.32-  2.38

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0051

   33,825       0.00%  42.01%  57.99%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 22.75%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.31%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  7.89%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%          生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       16,250            18,500     

TZJ2012010 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 57.99%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       31,370                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =29         18-8-40(高炉) W/C≦60%                  

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           31,370 =          33,825

［労務補正］      22.75        23,358      9.31        28,560      7.89        28,152              42.01

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          26,700      22.75＋  9.31＋  7.89

［材料補正］      57.99        16,250       57.99

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,500       57.99

［全体調整］      100- 42.01- 57.99

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0052

07-実施-一般-0001-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0025号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

鉄筋構造物                              

昼間 人力施工 制約無                    

                                        

        1.000     m3           55,992.9            55,992

TQJ1611008 

55992.9*1                               

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             56,000

構造物区分                              =2          鉄筋構造物                              

工法区分                                =2          人力施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0053

    4,780       0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

人力積込                                

SCB210830  施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

100.00%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,672                 0     

EP001        

              

  

       

土質等区分                              =7          ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                                

【補正式】

            4,672 =           4,780

［労務補正］     100.00        23,358      100.00

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          23,900      100.00

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0054

    2,093.3    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0027号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,296                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =4          8.0km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,296 =         2,093.3

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        24,786       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43         152.5       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0055

07-実施-一般-0001-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0028号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年05月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（鉄筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0056

07-実施-一般-0001-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0029号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

無筋構造物                              

昼間 人力施工 制約無                    

                                        

        1.000     m3           33,139.8            33,139

TQJ1611002 

33139.8*1                               

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             33,140

構造物区分                              =1          無筋構造物                              

工法区分                                =2          人力施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0057

    1,684.9    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0030号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,848                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =4          8.0km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,848 =         1,684.9

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        24,786       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43         152.5       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0058

07-実施-一般-0001-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0031号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年05月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t              900                 900

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ                900

廃材区分                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0059

07-実施-一般-0001-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0032号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年05月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,626              16,626

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,630



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0060

      515.34    0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

側溝清掃(人力清掃工)                    

SCB433510  施工　第0-0033号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年05月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 74.21%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 25.79%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          505.2               0     

EP001        

              

  

       

側溝蓋規格                              =1          無蓋                                    

【補正式】

            505.2 =          515.34

［労務補正］      74.21        23,358     25.79        28,560         100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          28,900       74.21＋ 25.79

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟③        



0 0061

07-実施-一般-0001-当初

特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１ 規格２・摘要 単　位 単　　価 特殊

集計

集計

区分

出現

位置

W0001 汚泥処理費（無機質汚泥）

ﾊﾞｷｭｰﾑ汚泥・ｾﾒﾝﾄ汚泥以外の無機質汚泥を

想定　市単（別冊） m3         15,000   572 工事内訳

W0001 残土処分費

見積4560円/m3

m3          4,560   572 工事内訳



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0062

Y4000020846 作業土工                                W0001      残土処分費                              m3        

見積4560円/m3                           

                                        

                                        

          4,560   

YZ000000009 清掃工                                  W0001      汚泥処理費（無機質汚泥）                m3        

ﾊﾞｷｭｰﾑ汚泥・ｾﾒﾝﾄ汚泥以外の無機質汚泥を  

想定　市単（別冊）                      

                                        

         15,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0063

VHAISUI 排水フリューム400x400                   第0-0009号 TFJA0604872 排水フリューム(2m)(県規格)              本        

400x400 市単                            

                                        

                                        

         12,000   

VHAISUI 排水フリューム400x400                   第0-0009号 TY001006000 吸出防止材（合繊不織布）                m2        

t=10mm　引張強度117～196N/5cm           

市単                                    

                                        

            640   

SCB222830 ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ                             第0-0012号 TY001661000 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝                        m         

直壁タイプ400　市単                     

                                        

                                        

         12,000   

VANKYO  暗渠排水管　φ150                       第0-0014号 TY001664000 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)              m         

 内面平滑外面波付き二重構造φ150         

市単                                    

                                        

          1,730   

VANKYO  暗渠排水管　φ150                       第0-0014号 TY001006000 吸出防止材（合繊不織布）                m2        

t=10mm　引張強度117～196N/5cm           

市単                                    

                                        

            640   

S0930 廃材処理費                              第0-0028号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

          1,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0031号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

            900   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0064

T  処分費等                                    208,200     T  処分費等                                諸経費     300,000     


