
＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0001

25-実施-一般-0220-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

舗装                                    

    式    

道路土工                                

    式    

掘削工                                  

    m3    

掘削                                    

   一式   

掘削                                    

       60        m3    

床掘り                                  

   一式   

床掘り                                  

       60        m3    

埋戻し                                  

   一式   

埋戻し                                  

       30        m3    

砂質土                                  

       30        ｍ3   

土砂等運搬                              

       30        m3    

残土処理工                              

    式    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

      120        m3    

残土等処分                              

   一式   

残土等処分                              

      150        m3    

排水構造物工                            

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0002

25-実施-一般-0220-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

側溝工                                  

    式    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝                          

   一式   

U型側溝(250×350)                       

       14         m    

U型側溝(300×300)                       

       36         m    

U型側溝(300×400)                       

       65         m    

自由勾配側溝                            

   一式   

自由勾配側溝                            

       14         m    

材料費(m3)                              

        4        m3    

側溝蓋                                  

   一式   

蓋版                                    

      231        枚    

蓋版                                    

       12        枚    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝                          

   一式   

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

        7         m    

プレキャスト組合せL型側溝               

        7        ｍ    

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

    式    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

   一式   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

        2        基    

地下排水工                              

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0003

25-実施-一般-0220-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

地下排水                                

   一式   

暗渠排水管                              

        2         m    

構造物撤去工                            

    式    

構造物取壊し工                          

    式    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

   一式   

構造物とりこわし                        

        0.4      m3    

殻運搬                                  

        0.4      m3    

廃材処理費                              

        0.9      ｔ    

構造物とりこわし                        

       14        m3    

殻運搬                                  

       14        m3    

廃材処理費                              

       35        ｔ    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版切断                              

       26         m    

舗装版破砕                              

      308        m2    

殻運搬                                  

       15        m3    

廃材処理費                              

       36        ｔ    

舗装工                                  

    式    

舗装準備工                              

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0004

25-実施-一般-0220-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

路床不陸整正                            

   一式   

不陸整正                                

      308        m2    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

    式    

下層路盤(車･路)                         

   一式   

下層路盤(車道･路肩部)                   

      308        m2    

表層(車･路)                             

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

      308        m2    

成型目地工（材工とも）                  

       26        ｍ    

区画線工                                

    式    

区画線工                                

    式    

溶融式区画線                            

   一式   

区画線設置                              

        4         m    

舗装工（すり付け）                      

    式    

掘削工                                  

    m3    

掘削                                    

   一式   

掘削                                    

        2        m3    

構造物取壊し工                          

    式    

舗装版破砕                              

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0005

25-実施-一般-0220-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

舗装版破砕                              

        7        m2    

殻運搬                                  

        0.4      m3    

廃材処理費                              

        0.9      ｔ    

舗装準備工                              

    式    

路床不陸整正                            

   一式   

不陸整正                                

        7        m2    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

    式    

下層路盤(車･路)                         

   一式   

下層路盤(車道･路肩部)                   

        7        m2    

表層(車･路)                             

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

        7        m2    

仮設工                                  

    式    

水替工                                  

    式    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

   一式   

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去                          

        1       箇所   

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                               

        5        日    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0006

25-実施-一般-0220-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

交通誘導警備員B                         

       40.5     人日   

直接工事費                              

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0007

25-実施-一般-0220-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊附帯工事費＊＊                                                              

                                        

舗装                                    

    式    

構造物撤去工                            

    式    

構造物取壊し工                          

    式    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版切断                              

       12         m    

舗装版破砕                              

        6        m2    

殻運搬                                  

        0.3      m3    

廃材処理費                              

        0.7      ｔ    

舗装版切断                              

       45         m    

舗装版破砕                              

       29        m2    

殻運搬                                  

        4        m3    

廃材処理費                              

       10        ｔ    

舗装工                                  

    式    

舗装準備工                              

    式    

不陸整正                                

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

       35        m2    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

    式    



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0008

25-実施-一般-0220-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

表層(歩)                                

   一式   

表層(歩道部)                            

        6        m2    

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工                            

    式    

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装                              

   一式   

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

        4        m3    

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

        6       人日   

直接工事費                              

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0009

25-実施-一般-0220-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00100

0

25-実施-一般-0220-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

29 新潟①                                  

0-07.09.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\402江南区建設課\03作業用\00　災害復旧用(当初発注)\6災第220号-【災復】市道南7-235号線道路災害復旧工事

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

04  道路改良工事            

08  一般交通影響有(2)-2     

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     11,020,000       1,102,000      12,122,000

附帯工事価格        

                    

        710,000          71,000         781,000

工事価格計          

                    

     11,730,000       1,173,000      12,903,000



Y4000021118

       232,530   一式   

          

              

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=1                          

    0SCB210030  

       130,140        2,169         m3            60                   

                                        

                                        

床掘り                                  

Y4000021117

       130,140   一式   

          

              

                                        

                                        

床掘り                                  

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=7                          

    0SCB210100  

        73,440        1,224         m3            60                   

                                        

                                        

掘削                                    

Y4000021033

        73,440   一式   

          

              

                                        

                                        

掘削                                    

Y3000001119

       436,110    式    

          

              

                                        

                                        

掘削工                                  

Y2000000173

     1,337,670    式    

          

              

                                        

                                        

道路土工                                

Y1000000018

     5,677,961    式    

          

              

                                        

                                        

舗装                                    

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

25-実施-一般-0220-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y2000000176

     1,839,459    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物工                            

処分費等              T 施工　第0-0006号内訳表

    0SCB210560  

       180,000        1,200         m3           150                   

                                        

                                        

残土等処分                              

Y4000021059

       180,000   一式   

          

              

                                        

                                        

残土等処分                              

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=2,02=5,03=1,04=2,14=13               

    0SCB210110  

       721,560        6,013         m3           120                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000021058

       721,560   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y3000001123

       901,560    式    

          

              

                                        

                                        

残土処理工                              

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=2,08=16               

    0SCB210110  

        86,520        2,884         m3            30                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 

   0F0002      

        29,520          984         ｍ3           30     新潟市設計単価

土場名：天ヶ沢                          

土場地域：新津                          

砂質土                                  

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=5,02=1,04=1                          

    0SCB210410  

       116,490        3,883         m3            30                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

25-実施-一般-0220-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000004777

       159,306   一式   

          

              

                                        

                                        

側溝蓋                                  

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

    0SWB020013  

        70,000       17,500         m3             4                   

                                        

調整ｺﾝｸﾘｰﾄ                              

材料費(m3)                              

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

=0.6,09=3,10=0                          

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.26,06=1,07=6,08

    0SWB821420  

       171,360       12,240          m            14                   

                                        

                                        

自由勾配側溝                            

Y4000004776

       241,360   一式   

          

              

                                        

                                        

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

,11=6,12=0.58                           

01=1,02=1,03=1,04=3,05=19,08=1,09=1,10=1

    0SWB821410  

       796,250       12,250          m            65                   

                                        

                                        

U型側溝(300×400)                       

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

,11=6,12=0.50                           

01=1,02=1,03=1,04=3,05=18,08=1,09=1,10=1

    0SWB821410  

       394,560       10,960          m            36                   

                                        

                                        

U型側溝(300×300)                       

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

10=1,11=6,12=0.54                       

01=1,02=1,03=1,04=4,06=2,07=3,08=1,09=1,

    0SWB821410  

       157,780       11,270          m            14                   

                                        

                                        

U型側溝(250×350)                       

Y4000004774

     1,348,590   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝                          

Y3000001137

     1,812,326    式    

          

              

                                        

                                        

側溝工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

25-実施-一般-0220-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000001072

         1,773    式    

          

              

                                        

                                        

地下排水工                              

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=3,02=5,03=1,04=1                     

    0SCB222800  

        25,360       12,680         基             2                   

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

Y4000021152

        25,360   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

Y3000001139

        25,360    式    

          

              

                                        

                                        

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

    0V8020      

        53,235        7,605         ｍ             7                   

                                        

境界ﾌﾞﾛｯｸ A種150×170×200              

プレキャスト組合せL型側溝               

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SCB422540  

         9,835        1,405          m             7                   

                                        

                                        

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

Y4000004774

        63,070   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝                          

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

    0SWB821430  

        17,472        1,456         枚            12                   

                                        

                                        

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=5,05=1,06=1,07=1           

    0SWB821430  

       141,834          614         枚           231                   

                                        

                                        

蓋版                                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

25-実施-一般-0220-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=1,05=1                

    0SWB824010  

       276,220       19,730         m3            14                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

           810          900         ｔ             0.9   新潟市設計単価

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=6,13=1                

    0SCB227010  

         1,018        2,547         m3             0.4                 

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=1                

    0SWB824010  

         4,468       11,170         m3             0.4                 

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

Y4000020934

       368,700   一式   

          

              

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

Y3000001087

       647,450    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

Y2000000171

       647,450    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=2,05=1                     

    0SCB222770  

         1,773          886.9        m             2                   

                                        

既設管転用                              

暗渠排水管                              

Y4000020875

         1,773   一式   

          

              

                                        

                                        

地下排水                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

25-実施-一般-0220-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000001126

        39,146    式    

          

              

                                        

                                        

舗装準備工                              

Y2000000175

     1,007,038    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

        54,000        1,500         ｔ            36     新潟市設計単価

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=5,13=1                

    0SCB227010  

        21,840        1,456         m3            15                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

       184,830          600.1       m2           308                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

        18,080          695.4        m            26                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y4000020934

       278,750   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

                                        

01=2                                    

    0S0930      

        42,000        1,200         ｔ            35     新潟市設計単価

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=2,04=6,13=1                

    0SCB227010  

        44,184        3,156         m3            14                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

25-実施-一般-0220-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y2000000181

         2,872    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

省略                  0 

   0F0003      

        24,180          930         ｍ            26                   

材料・施工費含む                        

高弾性ﾀｲﾌﾟ　厚5mm幅                     

成型目地工（材工とも）                  

省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

       582,736        1,892         m2           308                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

Y4000021072

       606,916   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(車･路)                             

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=8,04=1                   

    0SCB410030  

       360,976        1,172         m2           308                   

                                        

                                        

下層路盤(車道･路肩部)                   

Y4000021064

       360,976   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤(車･路)                         

Y3000001128

       967,892    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

                                        

01=1,04=1                               

    0SCB410010  

        39,146          127.1       m2           308                   

                                        

                                        

不陸整正                                

Y4000021062

        39,146   一式   

          

              

                                        

                                        

路床不陸整正                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

25-実施-一般-0220-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000020934

         6,132   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

Y3000001087

         6,132    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=7                          

    0SCB210100  

         2,448        1,224         m3             2                   

                                        

                                        

掘削                                    

Y4000021033

         2,448   一式   

          

              

                                        

                                        

掘削                                    

Y3000001119

         2,448    式    

          

              

                                        

                                        

掘削工                                  

Y2000000175

        30,917    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工（すり付け）                      

省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=1,02=1,03=2,04=11,05=1,06=1,07=1,08=1

    0SWB821210  

         2,872          718          m             4                   

                                        

                                        

区画線設置                              

Y4000004833

         2,872   一式   

          

              

                                        

                                        

溶融式区画線                            

Y3000001156

         2,872    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

25-実施-一般-0220-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=8,04=1                   

    0SCB410030  

         8,204        1,172         m2             7                   

                                        

                                        

下層路盤(車道･路肩部)                   

Y4000021064

         8,204   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤(車･路)                         

Y3000001128

        21,448    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

                                        

01=1,04=1                               

    0SCB410010  

           889          127.1       m2             7                   

                                        

                                        

不陸整正                                

Y4000021062

           889   一式   

          

              

                                        

                                        

路床不陸整正                            

Y3000001126

           889    式    

          

              

                                        

                                        

舗装準備工                              

省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

         1,350        1,500         ｔ             0.9   新潟市設計単価

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=5,13=1                

    0SCB227010  

           582        1,456         m3             0.4                 

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

         4,200          600.1       m2             7                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

25-実施-一般-0220-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000026529

       673,515   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003659

       673,515    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

省略                  0 施工　第0-0037号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SWB252310  

        50,300       10,060         日             5                   

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                               

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

    0SWB252320  

        88,740       88,740        箇所            1                   

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去                          

Y4000004904

       139,040   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

Y3000001168

       139,040    式    

          

              

                                        

                                        

水替工                                  

Y2000000185

       812,555    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

        13,244        1,892         m2             7                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

Y4000021072

        13,244   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(車･路)                             

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

25-実施-一般-0220-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     9,039,961

工事原価計                              

     9,039,961

工事原価                                

     2,490,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=      2,490,0006,865,339率参照額-C= 

0.3409率-------B= 

1.1000地域補正率F=6,446,804対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

     6,549,961

純工事費                                

       872,000

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=        872,0005,937,339率参照額-C= 

0.1278率-------B= 

1.2000地域補正率F=5,574,804対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

     5,677,961

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0038号内訳表

    0SWB010212  

       673,515       16,630        人日           40.5                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

25-実施-一般-0220-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    12,122,000

工事費                                  

     1,102,000

0.1000率-------B= 

11,020,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    11,020,000

工事価格                                

     1,980,039

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         2,000

0.0004率-------B= 

8,936,804対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     1,978,0399,516,339率参照額-C= 

0.2218率-------B= 

1.0000前払補正率H=8,936,804対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

25-実施-一般-0220-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

         1,050        1,500         ｔ             0.7   新潟市設計単価

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=5,13=1                

    0SCB227010  

           436        1,456         m3             0.3                 

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

         3,600          600.1       m2             6                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

         8,344          695.4        m            12                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y4000020934

       118,971   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

Y3000001087

       118,971    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

Y2000000171

       118,971    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

Y1000000018

       366,262    式    

          

              

                                        

                                        

舗装                                    

X2000      

                                        

                                        

                                        

＊＊附帯工事費＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

25-実施-一般-0220-当初

00230＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



Y3000001128

        17,214    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

省略                  0 施工　第0-0042号内訳表

                                        

01=0,02=1,03=9,04=1                     

    0SCB410031  

        22,337          638.2       m2            35                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

Y4000021062

        22,337   一式   

          

              

                                        

                                        

不陸整正                                

Y3000001126

        22,337    式    

          

              

                                        

                                        

舗装準備工                              

Y2000000175

       147,511    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

         9,000          900         ｔ            10     新潟市設計単価

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0041号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=11,13=1               

    0SCB227010  

        15,204        3,801         m3             4                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0040号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=2,04=11,06=1,07=1          

    0SCB430310  

        24,412          841.8       m2            29                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0039号内訳表

                                        

01=2,03=1,05=1                          

    0SCB430510  

        56,925        1,265          m            45                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

25-実施-一般-0220-当初

00240＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0038号内訳表

    0SWB010212  

        99,780       16,630        人日            6                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000026529

        99,780   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003659

        99,780    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

Y2000000185

        99,780    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0044号内訳表

                                        

01=1,02=4,03=47,05=2,07=2,13=1          

    0SCB240010  

       107,960       26,990         m3             4                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

Y4000004758

       107,960   一式   

          

              

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装                              

Y3000001133

       107,960    式    

          

              

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工                            

省略                  0 施工　第0-0043号内訳表

                                        

01=1,02=50,05=4,06=2,07=1               

    0SCB410261  

        17,214        2,869         m2             6                   

                                        

                                        

表層(歩道部)                            

Y4000021073

        17,214   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(歩)                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

25-実施-一般-0220-当初

00250＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



       125,7389,516,339率参照額-C= 

0.2218率-------B= 

1.0000前払補正率H=579,535対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

       583,262

工事原価計                              

       583,262

工事原価                                

       161,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=        161,0006,865,339率参照額-C= 

0.3409率-------B= 

1.1000地域補正率F=418,535対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

       422,262

純工事費                                

        56,000

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=         56,0005,937,339率参照額-C= 

0.1278率-------B= 

1.2000地域補正率F=362,535対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

       366,262

直接工事費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

25-実施-一般-0220-当初

00260＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



       781,000

工事費                                  

        71,000

0.1000率-------B= 

710,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

       710,000

工事価格                                

       126,738

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         1,000

0.0004率-------B= 

579,535対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

25-実施-一般-0220-当初

00270＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0028

    1,212.3    27.26%  61.70%  11.04%   0.00%

25-実施-一般-0220-当初

掘削                                    

SCB210100  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年09月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        8,020             7,700     

MMJ0202015 t'

MM090202015

    円／供用日

K1

 27.26%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 61.70%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 11.04%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,224                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

施工数量                                =7          小規模(標準)                            

【補正式】

            1,224 =         1,212.3

［機械補正］      27.26         8,020       27.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,700       27.26

［労務補正］      61.70        27,336       61.70

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       61.70

［材料補正］      11.04           141       11.04

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       11.04

［全体調整］      100- 27.26- 61.70- 11.04

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0029

    2,170.7    19.87%  72.99%   7.14%   0.00%

25-実施-一般-0220-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年09月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,670     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

 19.87%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 39.96%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 33.03%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  7.14%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,169                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,169 =         2,170.7

［機械補正］      19.87         9,020       19.87

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,670       19.87

［労務補正］      39.96        27,336     33.03        23,358          72.99

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          23,900       39.96＋ 33.03

［材料補正］       7.14           141        7.14

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        7.14

［全体調整］      100- 19.87- 72.99-  7.14

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0030

    3,871.1     9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

25-実施-一般-0220-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年09月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,670     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

  8.90%

ﾗﾝﾏ                                     ﾗﾝﾏ

質量60~80kg                             

                                        

質量60~80kg

          

          564               496     

MMJ0806001 t'

MM090806001

    円／供用日

K2

  0.58%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 49.42%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 19.17%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  3.20%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          151               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.85%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,883                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

土質                                    =1          土砂                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,883 =         3,871.1

［機械補正］       8.90         9,020      0.58           564           9.48

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           8,670     100             496        8.90＋  0.58

［労務補正］      49.42        23,358     19.17        28,152     17.88        27,336              86.47

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700      49.42＋ 19.17＋ 17.88

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0031

    3,871.1     9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

25-実施-一般-0220-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年09月20日適用

［材料補正］       3.20           141      0.85           151           4.05

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             134     100             149        3.20＋  0.85

［全体調整］      100-  9.48- 86.47-  4.05

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0032

    2,663.8    45.59%  39.52%  14.89%   0.00%

25-実施-一般-0220-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年09月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.59%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,884                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =16         20.5km以下                              

【補正式】

            2,884 =         2,663.8

［機械補正］      45.59        22,147       45.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.59

［労務補正］      39.52        24,786       39.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       39.52

［材料補正］      14.89           141       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.89

［全体調整］      100- 45.59- 39.52- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0033

    5,299.4    24.45%  63.42%  12.13%   0.00%

25-実施-一般-0220-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年09月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        9,141             7,323     

MPM03010020t'

MPM93010020

    円／供用日

K1

 24.45%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 63.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 12.13%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        6,013                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =2          小規模                                  

積込機種･規格                           =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =13         27.0km以下                              

【補正式】

            6,013 =         5,299.4

［機械補正］      24.45         9,141       24.45

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,323       24.45

［労務補正］      63.42        24,786       63.42

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       63.42

［材料補正］      12.13           141       12.13

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       12.13

［全体調整］      100- 24.45- 63.42- 12.13

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0034

        1       0.00%   0.00% 100.00%   0.00%

25-実施-一般-0220-当初

残土等処分                              

SCB210560  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年09月20日適用

処分費                                  

修正

材料費

見積1200円/m3                           

                                        

          

        1,200                 1     

TY007600000t'

TZP98000000

        円／式

Z1

100.00%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,200                 0     

EP001        

              

  

       

 T  処分費等                                

【補正式】

            1,200 =               1

［材料補正］     100.00         1,200      100.00

           ×｛[────×──────]×─────

                  100               1      100.00

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0035

25-実施-一般-0220-当初

U型側溝(250×350)                       

SWB821410  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                              10          m    

07年09月20日適用

U型側溝昼間                             

L20001000kg以下制約無                   

                                        

       10.000      m            4,031.04           40,310

TQJ1365003 

4031.04*1                               

              

1  

0 省略                  

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝250型                     

250×350　L=2.0m　車道用                

新潟市設計単価(別冊)                    

        5.000     個           14,200              71,000

TFJA0604872

                                        

              

1  

0 省略                  

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                      

ARC-40(RC混合)                          

新潟市設計単価                          

        0.648     m3            2,000               1,296

TFJA0604873

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   94

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            112,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             11,270

作業区分                                =1          据付け                                  

L=1000･L=4000の使用の有無               =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

U型側溝の種類                           =4          側溝(各種)                              

U型側溝の規格･仕様                      =2          L=2000mm                                

U型側溝の質量                           =3          1000kg/個以下                           

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =6          砕石(各種)                              

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.54       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0036

25-実施-一般-0220-当初

U型側溝(300×300)                       

SWB821410  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                              10          m    

07年09月20日適用

U型側溝昼間                             

L20001000kg以下制約無                   

                                        

       10.000      m            4,031.04           40,310

TQJ1365003 

4031.04*1                               

              

1  

0 省略                  

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝                    

3種 300A 300×300×2000                 

                                        

        5.000     個           13,600              68,000

TZJ2308010 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                      

ARC-40(RC混合)                          

新潟市設計単価                          

        0.600     m3            2,000               1,200

TFJA0604873

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   90

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            109,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             10,960

作業区分                                =1          据付け                                  

L=1000･L=4000の使用の有無               =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

U型側溝の種類                           =3          道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372          

U型側溝の規格                           =18         300A 300×300×2000                     

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =6          砕石(各種)                              

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.5        基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0037

25-実施-一般-0220-当初

U型側溝(300×400)                       

SWB821410  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                              10          m    

07年09月20日適用

U型側溝昼間                             

L20001000kg以下制約無                   

                                        

       10.000      m            4,031.04           40,310

TQJ1365003 

4031.04*1                               

              

1  

0 省略                  

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝                    

3種 300B 300×400×2000                 

                                        

        5.000     個           16,150              80,750

TZJ2308011 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                      

ARC-40(RC混合)                          

新潟市設計単価                          

        0.696     m3            2,000               1,392

TFJA0604873

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   48

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            122,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             12,250

作業区分                                =1          据付け                                  

L=1000･L=4000の使用の有無               =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

U型側溝の種類                           =3          道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372          

U型側溝の規格                           =19         300B 300×400×2000                     

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =6          砕石(各種)                              

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.58       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0038

25-実施-一般-0220-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                              10          m    

07年09月20日適用

自由勾配側溝昼間                        

L20001000kg以下制約無                   

                                        

       10.000      m            6,130.2            61,302

TQJ1366001 

6130.2*1                                

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a300×c400㎜                            

新潟市設計単価                          

        5.000     本           10,950              54,750

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20)高炉　W/C≦60%               

新潟市設計単価                          

        0.276     m3           17,500               4,830

TFJA0604875

                                        

              

1  

0 省略                  

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                      

ARC-40(RC混合)                          

新潟市設計単価                          

        0.720     m3            2,000               1,440

TFJA0604874

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   78

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            122,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             12,240

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.26       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =6          砕石(各種)                              

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.6        基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0039

25-実施-一般-0220-当初

材料費(m3)                              

SWB020013  施工　第0-0011号内訳表

調整ｺﾝｸﾘｰﾄ                              

                                        

                                               1         m3    

07年09月20日適用

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20)高炉　W/C≦60%               

新潟市設計単価                          

        1.000     m3           17,500              17,500

TFJA0604320

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             17,500



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0040

25-実施-一般-0220-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

07年09月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

40kg以下制約無                          

                                        

      100.000     枚              379.44           37,944

TQJ1367001 

379.44*1                                

              

1  

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

40kg以下制約無                          

                                        

      100.000     枚              235.25           23,525

TQJ1367001 

379.44*0.62                             

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚             61,470

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚                614

作業区分                                =3          再利用撤去･据付け                       

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =1          40kg/枚以下                             

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0041

25-実施-一般-0220-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

07年09月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

170kg以下制約無                         

                                        

      100.000     枚              898.21           89,821

TQJ1367002 

898.21*1                                

              

1  

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

170kg以下制約無                         

                                        

      100.000     枚              556.89           55,689

TQJ1367002 

898.21*0.62                             

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   90

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚            145,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              1,456

作業区分                                =3          再利用撤去･据付け                       

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0042

    1,390.5     4.19%  94.31%   1.50%   0.00%

25-実施-一般-0220-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

SCB422540  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年09月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型]            小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］

山積0.22m3(平積0.16m3)                  

                                        

山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）

          

        6,410             5,000     

TLC1011001 t'

TL091011001

        円／日

K1

  4.19%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 29.92%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 18.08%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.33%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

 16.70%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  1.50%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,405                 0     

EP001        

              

  

       

再利用区分                              =2          再利用                                  

【補正式】

            1,405 =         1,390.5

［機械補正］       4.19         6,410        4.19

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,000        4.19

［労務補正］      29.92        23,358     18.08        28,560     17.33        27,336     16.70        28,152                  94.31

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          27,700     100          26,700 　   29.92＋ 18.08＋ 17.33＋ 16.70

［材料補正］       1.50           141        1.50

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        1.50

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0043

    1,390.5     4.19%  94.31%   1.50%   0.00%

25-実施-一般-0220-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

SCB422540  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年09月20日適用

［全体調整］      100-  4.19- 94.31-  1.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0044

25-実施-一般-0220-当初

プレキャスト組合せL型側溝               

V8020      施工　第0-0015号内訳表

境界ﾌﾞﾛｯｸ A種150×170×200              

                                        

                                              10         ｍ    

07年09月20日適用

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

                                        

                                        

       10          m            2,964              29,640

SCB422510  施工　第0-0016号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.6       m3           32,700              19,620

SCB240010  施工　第0-0017号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        6.2       m2            1,315               8,153

SCB221110  施工　第0-0018号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        2.2       m2            8,471              18,636

SCB240210  施工　第0-0019号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ             76,050

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              7,605



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0045

    2,962.3     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

25-実施-一般-0220-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年09月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 43.62%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 26.36%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 24.36%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,964                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =2          再利用設置                              

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =1          A種(150/170×200×600)                  

基礎砕石規格                            =4          無し                                    

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =6          無し                                    

【補正式】

            2,964 =         2,962.3

［労務補正］      43.62        23,358     26.36        28,560     24.36        28,152             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          26,700      43.62＋ 26.36＋ 24.36

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0046

   33,825       0.00%  42.01%  57.99%   0.00%

25-実施-一般-0220-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年09月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 22.75%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.31%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  7.89%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       17,500            18,500     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 57.99%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       32,700                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           32,700 =          33,825

［労務補正］      22.75        23,358      9.31        28,560      7.89        28,152              42.01

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          26,700      22.75＋  9.31＋  7.89

［材料補正］      57.99        17,500       57.99

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,500       57.99

［全体調整］      100- 42.01- 57.99

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0047

    1,206.1     5.58%  77.45%  16.97%   0.00%

25-実施-一般-0220-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年09月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,400             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  5.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 37.13%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 15.71%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 14.81%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  9.27%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                      

修正

再生クラッシャーラン

ARC-40(RC混合)                          

新潟市設計単価                          

ＲＣ－４０

          

        2,000             1,200     

TY000241000t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 11.93%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  5.01%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,315                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =2          7.5cmを超え12.5cm以下                   

砕石の種類                              =10         砕石(各種)                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,315 =         1,206.1

［機械補正］       5.55        10,400        5.58

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        5.55

［労務補正］      37.13        23,358     15.71        28,152     14.81        27,336      9.27        28,560                  77.45

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　   37.13＋ 15.71＋ 14.81＋  9.27

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0048

    1,206.1     5.58%  77.45%  16.97%   0.00%

25-実施-一般-0220-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年09月20日適用

［材料補正］      11.93         2,000      5.01           141          16.97

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             134       11.93＋  5.01

［全体調整］      100-  5.58- 77.45- 16.97

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0049

    8,483.4     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

25-実施-一般-0220-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年09月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 43.77%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 31.27%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.92%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        8,471                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =2          小型構造物                              

【補正式】

            8,471 =         8,483.4

［労務補正］      43.77        27,948     31.27        23,358     11.92        28,560             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900      43.77＋ 31.27＋ 11.92

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0050

   12,637       9.59%  88.34%   2.07%   0.00%

25-実施-一般-0220-当初

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

SCB222800  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                               1         基    

07年09月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・クレーン機能付き］

山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊             

                                        

山積0.28ｍ３（平積0.2ｍ３）1.7ｔ吊

          

        6,640             5,810     

TLC1010008 t'

TL091010008

        円／日

K1

  8.13%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 29.63%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 28.36%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 13.72%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  3.16%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  1.76%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       12,680                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =3          据付･撤去                               

製品質量(kg/基)                         =5          600kgを超え800kg以下                    

基礎砕石の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           12,680 =          12,637

［機械補正］       8.13         6,640        9.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,810        8.13

［労務補正］      29.63        27,336     28.36        23,358     13.72        28,560      3.16        28,152                  88.34

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          23,900     100          28,900     100          26,700 　   29.63＋ 28.36＋ 13.72＋  3.16

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0051

   12,637       9.59%  88.34%   2.07%   0.00%

25-実施-一般-0220-当初

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

SCB222800  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                               1         基    

07年09月20日適用

［材料補正］       1.76           141        2.07

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        1.76

［全体調整］      100-  9.59- 88.34-  2.07

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0052

    4,945.4     0.00%  18.29%  81.71%   0.00%

25-実施-一般-0220-当初

暗渠排水管                              

SCB222770  施工　第0-0021号内訳表

既設管転用                              

                                        

                                               1          m    

07年09月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 13.04%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  5.25%

暗渠排水管                              

修正

暗渠排水管

無代                                    

                                        

直管　呼び径３００ｍｍ　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管

          

            0             4,000     

TY001664000t'

TZP96640001

         円／m

Z1

 81.71%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          886.9               0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =3          据付･撤去                               

管種別                                  =1          直管                                    

呼び径                                  =2          200~400mm                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            886.9 =         4,945.4

［労務補正］      13.04        23,358      5.25        28,560          18.29

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          28,900       13.04＋  5.25

［材料補正］      81.71             0       81.71

             ＋[────×──────]×─────

                  100           4,000       81.71

［全体調整］      100- 18.29- 81.71

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0053

25-実施-一般-0220-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年09月20日適用

無筋構造物                              

昼間機械施工制約無                      

                                        

        1.000     m3           11,163.59           11,163

TQJ1611001 

8587.38*1.3                             

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             11,170

構造物区分                              =1          無筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =1          必要                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0054

    2,348.6    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

25-実施-一般-0220-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年09月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,547                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =6          14.4km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,547 =         2,348.6

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        24,786       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43           141       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0055

25-実施-一般-0220-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0024号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

新潟市設計単価                                 1         ｔ    

07年09月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t              900                 900

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ                900

廃材区分                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0056

25-実施-一般-0220-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0025号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年09月20日適用

鉄筋構造物                              

昼間機械施工制約無                      

                                        

        1.000     m3           19,721.09           19,721

TQJ1611007 

17299.2*1.14                            

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             19,730

構造物区分                              =2          鉄筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =1          必要                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0057

    2,910.2    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

25-実施-一般-0220-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年09月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,156                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =6          14.4km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,156 =         2,910.2

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        24,786       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43           141       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0058

25-実施-一般-0220-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0027号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

                                        

新潟市設計単価                                 1         ｔ    

07年09月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（鉄筋）                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0059

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

25-実施-一般-0220-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0028号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年09月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        

                                        

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

       13,600            12,800     

MMJ1161013 t'

MM091161013

    円／供用日

K1

 10.49%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.60%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 10.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.73%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)　　　　　　　　　　　 コンクリートカッタ　（ブレード）

径18ｲﾝﾁ   　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

径１８インチ

          

       71,500            68,200     

TZJ6540009 t'

TZ096540009

        円／枚

Z1

 23.29%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          151               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          695.4               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            695.4 =          673.26

［機械補正］      10.49        13,600       15.42

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          12,800       10.49

［労務補正］      19.60        28,152     10.55        28,560      8.73        23,358              57.13

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          28,900     100          23,900      19.60＋ 10.55＋  8.73

［材料補正］      23.29        71,500      2.83           151          27.45

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          68,200     100             149       23.29＋  2.83

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0060

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

25-実施-一般-0220-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0028号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年09月20日適用

［全体調整］      100- 15.42- 57.13- 27.45

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0061

      590.65   31.76%  62.64%   5.60%   0.00%

25-実施-一般-0220-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0029号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年09月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)                  ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)

開口幅735~850mm破砕力550~980kN          

                                        

開口幅735~850mm破砕力550~980kN

          

       18,900            17,900     

MMJ0907002 t'

MM090907002

    円／供用日

K1

 21.93%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型］

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

          

        7,190             6,460     

TLC1010012 t'

TL091010012

        円／日

K2

  9.83%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 28.07%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 24.15%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 10.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  5.60%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          600.1               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =2          必要                                    

舗装版厚                                =3          15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            600.1 =          590.65

［機械補正］      21.93        18,900      9.83         7,190          31.76

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100           6,460       21.93＋  9.83

［労務補正］      28.07        27,336     24.15        23,358     10.42        28,560              62.64

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,700     100          23,900     100          28,900      28.07＋ 24.15＋ 10.42

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0062

      590.65   31.76%  62.64%   5.60%   0.00%

25-実施-一般-0220-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0029号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年09月20日適用

［材料補正］       5.60           141        5.60

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        5.60

［全体調整］      100- 31.76- 62.64-  5.60

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0063

    1,345      44.95%  38.97%  16.08%   0.00%

25-実施-一般-0220-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0030号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年09月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 44.95%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 38.97%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 16.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,456                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =2          機械(対策不要厚15cm超)又は必要          

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =5          3.0km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,456 =           1,345

［機械補正］      44.95        22,147       44.95

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       44.95

［労務補正］      38.97        24,786       38.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       38.97

［材料補正］      16.08           141       16.08

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       16.08

［全体調整］      100- 44.95- 38.97- 16.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0064

25-実施-一般-0220-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0031号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

新潟市設計単価                                 1         ｔ    

07年09月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,500               1,500

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,500

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0065

      124.5    23.12%  68.86%   8.02%   0.00%

25-実施-一般-0220-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0032号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年09月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

 11.29%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  8.94%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,120             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  2.89%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 44.09%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 12.86%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  9.59%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.32%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  8.02%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          127.1               0     

EP001        

              

  

       

補足材料の有無                          =1          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            127.1 =           124.5

［機械補正］      11.29        18,900      8.94        14,700      2.89         5,120              23.12

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480      11.29＋  8.94＋  2.89

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0066

      124.5    23.12%  68.86%   8.02%   0.00%

25-実施-一般-0220-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0032号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年09月20日適用

［労務補正］      44.09        27,336     12.86        28,152      9.59        23,358      2.32        28,560                  68.86

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　   44.09＋ 12.86＋  9.59＋  2.32

［材料補正］       8.02           141        8.02

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        8.02

［全体調整］      100- 23.12- 68.86-  8.02

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0067

    2,093.6     5.39%  18.06%  76.55%   0.00%

25-実施-一般-0220-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0033号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年09月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  2.16%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  1.71%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,120             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  0.55%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

  8.45%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.80%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  2.73%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.82%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       クラッシャーラン

                                        

                                        

Ｃ－４０　全仕上り厚　２５０ｍｍ

          

      500,000         1,230,000     

T2012      t'

TZP91200031

        円／式

Z1

 74.68%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.54%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,172                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =250        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0068

    2,093.6     5.39%  18.06%  76.55%   0.00%

25-実施-一般-0220-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0033号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年09月20日適用

【補正式】

            1,172 =         2,093.6

［機械補正］       2.16        18,900      1.71        14,700      0.55         5,120               5.39

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480       2.16＋  1.71＋  0.55

［労務補正］       8.45        27,336      2.80        28,152      2.73        23,358      0.82        28,560                  18.06

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　    8.45＋  2.80＋  2.73＋  0.82

［材料補正］      74.68       500,000      1.54           141          76.55

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100       1,230,000     100             134       74.68＋  1.54

［全体調整］      100-  5.39- 18.06- 76.55

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0069

    1,836       1.35%   9.47%  89.18%   0.00%

25-実施-一般-0220-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0034号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年09月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       32,500            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  0.87%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,120             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.13%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,950             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.13%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.39%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  1.94%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  1.89%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.67%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      610,000           595,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 81.56%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  7.06%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.47%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,892                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0070

    1,836       1.35%   9.47%  89.18%   0.00%

25-実施-一般-0220-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0034号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年09月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,892 =           1,836

［機械補正］       0.87        32,500      0.13         5,120      0.13         4,950               1.35

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       0.87＋  0.13＋  0.13

［労務補正］       3.39        23,358      1.94        27,336      1.89        28,152      0.67        28,560                   9.47

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700     100          28,900 　    3.39＋  1.94＋  1.89＋  0.67

［材料補正］      81.56       610,000      7.06           115      0.47           141              89.18

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         595,000     100             103     100             134      81.56＋  7.06＋  0.47

［全体調整］      100-  1.35-  9.47- 89.18

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0071

25-実施-一般-0220-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0035号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年09月20日適用

区画線設置(溶融式)昼間                  

豪雪有ｾﾞﾌﾞﾗ30cm制約無                   

                                        

    1,000.000      m              393.51          393,510

TQJ1036067 

393.51*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

    1,130.000     kg              235             265,550

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       50.000     kg              180               9,000

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       50.000     kg              485              24,250

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       77.000      l              141              10,857

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          309,657              15,433

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            718,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                718

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =11         ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm                              

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0072

25-実施-一般-0220-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去                          

SWB252320  施工　第0-0036号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.500     人           28,560              14,280

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.100     人           28,152               2,815

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.000     人           23,358              46,716

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

                                        

                                        

        0.500     日           49,850              24,925

SWK250540  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            88,740



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0073

25-実施-一般-0220-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                               

SWB252310  施工　第0-0037号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

07年09月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.140     人           28,152               3,941

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                     

                                        

                                        

        1.000     日              488                 488

SWK250400  

                                        

              

1  

0 省略                  

発動発電機運転                          

                                        

                                        

        1.000     日            5,346               5,346

SWK250410  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        3.0        %            9,775                 285

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             10,060

排水量区分                              =1          0以上40(m3/h)未満                       

排水方法                                =1          作業時排水                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0074

25-実施-一般-0220-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0038号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年09月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,626              16,626

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,630



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0075

    1,222      13.36%  49.56%  37.08%   0.00%

25-実施-一般-0220-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0039号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年09月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        

                                        

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

       13,600            12,800     

MMJ1161013 t'

MM091161013

    円／供用日

K1

  9.09%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 16.98%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.17%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  7.58%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)　　　　　　　　　　　 コンクリートカッタ　（ブレード）

径18ｲﾝﾁ   　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

径１８インチ

          

       71,500            68,200     

TZJ6540009 t'

TZ096540009

        円／枚

Z1

 33.48%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          151               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.45%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,265                 0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                            

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,265 =           1,222

［機械補正］       9.09        13,600       13.36

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          12,800        9.09

［労務補正］      16.98        28,152      9.17        28,560      7.58        23,358              49.56

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          28,900     100          23,900      16.98＋  9.17＋  7.58

［材料補正］      33.48        71,500      2.45           151          37.08

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          68,200     100             149       33.48＋  2.45

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0076

    1,222      13.36%  49.56%  37.08%   0.00%

25-実施-一般-0220-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0039号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年09月20日適用

［全体調整］      100- 13.36- 49.56- 37.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0077

      828.88   31.25%  63.16%   5.59%   0.00%

25-実施-一般-0220-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0040号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年09月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)                  ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)

開口幅735~850mm破砕力550~980kN          

                                        

開口幅735~850mm破砕力550~980kN

          

       18,900            17,900     

MMJ0907002 t'

MM090907002

    円／供用日

K1

 21.35%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型］

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

          

        7,190             6,460     

TLC1010012 t'

TL091010012

        円／日

K2

  9.90%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 28.06%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 24.19%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 10.91%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  5.59%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          841.8               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =2          必要                                    

舗装版厚                                =11         15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            841.8 =          828.88

［機械補正］      21.35        18,900      9.90         7,190          31.25

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100           6,460       21.35＋  9.90

［労務補正］      28.06        27,336     24.19        23,358     10.91        28,560              63.16

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,700     100          23,900     100          28,900      28.06＋ 24.19＋ 10.91

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0078

      828.88   31.25%  63.16%   5.59%   0.00%

25-実施-一般-0220-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0040号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年09月20日適用

［材料補正］       5.59           141        5.59

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        5.59

［全体調整］      100- 31.25- 63.16-  5.59

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0079

    3,512      44.95%  38.97%  16.08%   0.00%

25-実施-一般-0220-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0041号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年09月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 44.95%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 38.97%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 16.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,801                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =2          機械(対策不要厚15cm超)又は必要          

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =11         17.5km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,801 =           3,512

［機械補正］      44.95        22,147       44.95

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       44.95

［労務補正］      38.97        24,786       38.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       38.97

［材料補正］      16.08           141       16.08

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       16.08

［全体調整］      100- 44.95- 38.97- 16.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0080

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

25-実施-一般-0220-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0042号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年09月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        4,040             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.91%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        4,070             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.50%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 26.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.94%

路盤材                                  

修正

再生クラッシャーラン

無代                                    

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

            0           120,000     

TY001100001t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 19.41%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          638.2               0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =0          全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =9          路盤材(各種)                            

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            638.2 =          784.89

［機械補正］       2.91         4,040      2.55         4,070           5.62

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.91＋  2.55

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0081

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

25-実施-一般-0220-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0042号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年09月20日適用

［労務補正］      30.50        23,358     26.32        27,336     13.94        28,152              72.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      30.50＋ 26.32＋ 13.94

［材料補正］      19.41             0      2.03           141          21.50

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             134       19.41＋  2.03

［全体調整］      100-  5.62- 72.88- 21.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0082

    2,198.9     0.46%  50.12%  49.42%   0.00%

25-実施-一般-0220-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0043号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年09月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,530             1,390     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.31%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          374               346     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.08%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.49%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 17.39%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  5.25%

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       再生アスファルト混合物

                                        

                                        

再生密粒度（１３）　平均仕上厚４０ｍｍ

          

      657,500           394,000     

TZJ4100006 t'

TZP91010040

        円／式

Z1

 43.36%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  5.90%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          151               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z3

  0.10%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z4

  0.04%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,869                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

材料                                    =4          ⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0083

    2,198.9     0.46%  50.12%  49.42%   0.00%

25-実施-一般-0220-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0043号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年09月20日適用

【補正式】

            2,869 =         2,198.9

［機械補正］       0.31         1,530      0.08           374           0.46

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,390     100             346        0.31＋  0.08

［労務補正］      19.49        28,152     17.39        23,358      5.25        28,560              50.12

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      19.49＋ 17.39＋  5.25

［材料補正］      43.36       657,500      5.90           115      0.10           151      0.04           141                  49.42

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100         394,000     100             103     100             149     100             134 　   43.36＋  5.90＋  0.10＋  0.04

［全体調整］      100-  0.46- 50.12- 49.42

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0084

   28,051       0.00%  29.40%  70.60%   0.00%

25-実施-一般-0220-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0044号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年09月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 13.20%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  7.51%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  6.69%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-40 高炉 W/C≦60%          生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       17,500            18,500     

T1644      t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 70.60%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       26,990                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =47         21-8-40(高炉) W/C≦60%                  

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           26,990 =          28,051

［労務補正］      13.20        23,358      7.51        28,152      6.69        28,560              29.40

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          28,900      13.20＋  7.51＋  6.69

［材料補正］      70.60        17,500       70.60

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,500       70.60

［全体調整］      100- 29.40- 70.60

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0085

Y4000021118 埋戻し                                  F0002      砂質土                                  ｍ3       

土場地域：新津                          

土場名：天ヶ沢                          

新潟市設計単価                          

            984   

Y4000021072 表層(車･路)                             F0003      成型目地工（材工とも）                  ｍ        

高弾性ﾀｲﾌﾟ　厚5mm幅                     

材料・施工費含む                        

                                        

            930   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0086

SCB210560 残土等処分                              第0-0006号 TY007600000 処分費                                  m3        

見積1200円/m3                           

                                        

                                        

          1,200   

SWB821410 U型側溝(250×350)                       第0-0007号 TFJA0604872 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝250型                     個        

250×350　L=2.0m　車道用                

新潟市設計単価(別冊)                    

                                        

         14,200   

SWB821410 U型側溝(250×350)                       第0-0007号 TFJA0604873 ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                      m3        

ARC-40(RC混合)                          

新潟市設計単価                          

                                        

          2,000   

SWB821410 U型側溝(300×300)                       第0-0008号 TFJA0604873 ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                      m3        

ARC-40(RC混合)                          

新潟市設計単価                          

                                        

          2,000   

SWB821410 U型側溝(300×400)                       第0-0009号 TFJA0604873 ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                      m3        

ARC-40(RC混合)                          

新潟市設計単価                          

                                        

          2,000   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0010号 TFJA0604877 自由勾配側溝(L=2.0m)                    本        

a300×c400㎜                            

新潟市設計単価                          

                                        

         10,950   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0010号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20)高炉　W/C≦60%               

新潟市設計単価                          

                                        

         17,500   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0010号 TFJA0604874 ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                      m3        

ARC-40(RC混合)                          

新潟市設計単価                          

                                        

          2,000   

SWB020013 材料費(m3)                              第0-0011号 TFJA0604320 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20)高炉　W/C≦60%               

新潟市設計単価                          

                                        

         17,500   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0087

V8020 プレキャスト組合せL型側溝               第0-0015号 TY000241000 ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                      m3        

ARC-40(RC混合)                          

新潟市設計単価                          

                                        

          2,000   

SCB222770 暗渠排水管                              第0-0021号 TY001664000 暗渠排水管                              m         

無代                                    

                                        

                                        

              0   

S0930 廃材処理費                              第0-0024号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

            900   

S0930 廃材処理費                              第0-0027号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

          1,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0031号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,500   

S0930 廃材処理費                              第0-0031号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,500   

S0930 廃材処理費                              第0-0031号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,500   

S0930 廃材処理費                              第0-0024号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

            900   

SCB410031 下層路盤(歩道部)                        第0-0042号 TY001100001 路盤材                                  m3        

無代                                    

                                        

                                        

              0   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0088

T  処分費等                                    278,160     T  処分費等                                     10,050     


