
＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0001

07-実施-一般-1111-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

舗装                                    

    式    

道路土工                                

    式    

掘削工                                  

    m3    

掘削                                    

   一式   

掘削                                    

      190        m3    

残土処理工                              

    式    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

      190        m3    

残土等処分                              

   一式   

残土等処分                              

      230        m3    

舗装工                                  

    式    

舗装準備工                              

    式    

路床不陸整正                            

   一式   

不陸整正                                

      664        m2    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

    式    

下層路盤(車･路)                         

   一式   

下層路盤(車道･路肩部)                   

      664        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0002

07-実施-一般-1111-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

表層(車･路)                             

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

      664        m2    

成型目地工（材工とも）                  

       15        ｍ    

区画線工                                

    式    

区画線工                                

    式    

区画線設置                              

      240         m    

区画線設置                              

        6         m    

区画線設置                              

        4         m    

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       22.5     人日   

構造物撤去工                            

    式    

構造物取壊し工                          

    式    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版切断                              

       15         m    

舗装版破砕                              

      664        m2    

殻運搬                                  

       33        m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0003

07-実施-一般-1111-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

廃材処理費                              

       78        ｔ    

舗装工（すり付け）                      

    式    

掘削工                                  

    m3    

掘削                                    

   一式   

掘削                                    

        3        m3    

残土処理工                              

    式    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

        3        m3    

残土等処分                              

   一式   

残土等処分                              

        4        m3    

構造物取壊し工                          

    式    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

       10        m2    

殻運搬                                  

        0.5      m3    

廃材処理費                              

        1        ｔ    

舗装準備工                              

    式    

路床不陸整正                            

   一式   

不陸整正                                

       10        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0004

07-実施-一般-1111-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

    式    

下層路盤(車･路)                         

   一式   

下層路盤(車道･路肩部)                   

       10        m2    

表層(車･路)                             

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

       10        m2    

直接工事費                              

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0005

07-実施-一般-1111-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00060

0

07-実施-一般-1111-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

29 新潟①                                  

0-07.08.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\402江南区建設課\03作業用\00　災害復旧用(当初発注)\6災第223号-【災復】市道南8-9号線道路災害復旧工事.E

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

07  舗装工事                

02  大都市(2)               

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

      9,680,000         968,000      10,648,000

工事価格計          

                    

      9,680,000         968,000      10,648,000



省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,06=15               

    0SCB210110  

       733,400        3,860         m3           190                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000021058

       733,400   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y3000001123

     1,009,400    式    

          

              

                                        

                                        

残土処理工                              

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1,05=3                

    0SCB210100  

        63,726          335.4       m3           190                   

                                        

                                        

掘削                                    

Y4000021033

        63,726   一式   

          

              

                                        

                                        

掘削                                    

Y3000001119

        63,726    式    

          

              

                                        

                                        

掘削工                                  

Y2000000173

     1,073,126    式    

          

              

                                        

                                        

道路土工                                

Y1000000018

     4,315,191    式    

          

              

                                        

                                        

舗装                                    

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-1111-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=8,04=1                   

    0SCB410030  

       777,544        1,171         m2           664                   

                                        

                                        

下層路盤(車道･路肩部)                   

Y4000021064

       777,544   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤(車･路)                         

Y3000001128

     2,047,782    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=1,04=1                               

    0SCB410010  

        84,261          126.9       m2           664                   

                                        

                                        

不陸整正                                

Y4000021062

        84,261   一式   

          

              

                                        

                                        

路床不陸整正                            

Y3000001126

        84,261    式    

          

              

                                        

                                        

舗装準備工                              

Y2000000175

     2,132,043    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

処分費等              T 施工　第0-0003号内訳表

    0SCB210560  

       276,000        1,200         m3           230                   

                                        

見積1,200円/m3                          

残土等処分                              

Y4000021059

       276,000   一式   

          

              

                                        

                                        

残土等処分                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-1111-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y2000000185

       374,175    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=1,02=1,03=2,04=11,05=1,06=1,07=1,08=1

    0SWB821210  

         2,872          718          m             4                   

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=1,02=1,03=2,04=12,05=1,06=1,07=1,08=1

    0SWB821210  

         5,652          942          m             6                   

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=1,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

        89,040          371          m           240                   

                                        

                                        

区画線設置                              

Y3000001156

        97,564    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

Y2000000181

        97,564    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

省略                  0 

   0F0003      

        13,950          930         ｍ            15                   

材料・施工費含む                        

高弾性ﾀｲﾌﾟ　厚5mm幅                     

成型目地工（材工とも）                  

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

     1,256,288        1,892         m2           664                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

Y4000021072

     1,270,238   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(車･路)                             

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-1111-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=6,13=1                

    0SCB227010  

        55,968        1,696         m3            33                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

       397,271          598.3       m2           664                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

        10,428          695.2        m            15                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y4000020934

       580,667   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

Y3000001087

       580,667    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

Y2000000171

       580,667    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

    0SWB010212  

       374,175       16,630        人日           22.5                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000026529

       374,175   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003659

       374,175    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-1111-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000021059

         4,800   一式   

          

              

                                        

                                        

残土等処分                              

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,06=15               

    0SCB210110  

        11,580        3,860         m3             3                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000021058

        11,580   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y3000001123

        16,380    式    

          

              

                                        

                                        

残土処理工                              

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1,05=3                

    0SCB210100  

         1,006          335.4       m3             3                   

                                        

                                        

掘削                                    

Y4000021033

         1,006   一式   

          

              

                                        

                                        

掘削                                    

Y3000001119

         1,006    式    

          

              

                                        

                                        

掘削工                                  

Y2000000175

        57,616    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工（すり付け）                      

処分費等              T 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

       117,000        1,500         ｔ            78                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-1111-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=1,04=1                               

    0SCB410010  

         1,269          126.9       m2            10                   

                                        

                                        

不陸整正                                

Y4000021062

         1,269   一式   

          

              

                                        

                                        

路床不陸整正                            

Y3000001126

         1,269    式    

          

              

                                        

                                        

舗装準備工                              

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

         1,500        1,500         ｔ             1                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=6,13=1                

    0SCB227010  

           848        1,696         m3             0.5                 

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

         5,983          598.3       m2            10                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

Y4000020934

         8,331   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

Y3000001087

         8,331    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

処分費等              T 施工　第0-0003号内訳表

    0SCB210560  

         4,800        1,200         m3             4                   

                                        

見積1,200円/m3                          

残土等処分                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-1111-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     5,372,191

純工事費                                

     1,057,000

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=      1,057,000

0.1709率-------B= 

1.5000地域補正率F=4,045,346対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

     4,315,191

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

        18,920        1,892         m2            10                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

Y4000021072

        18,920   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(車･路)                             

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=8,04=1                   

    0SCB410030  

        11,710        1,171         m2            10                   

                                        

                                        

下層路盤(車道･路肩部)                   

Y4000021064

        11,710   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤(車･路)                         

Y3000001128

        30,630    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-1111-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



       968,000

0.1000率-------B= 

9,680,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

     9,680,000

工事価格                                

     1,732,809

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         3,000

0.0004率-------B= 

7,677,346対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     1,729,809

0.2265率-------B= 

1.0000前払補正率H=7,677,346対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

     7,947,191

工事原価計                              

     7,947,191

工事原価                                

     2,575,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=      2,575,000

0.4083率-------B= 

1.2000地域補正率F=5,102,346対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-1111-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    10,648,000

工事費                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-1111-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0016

      328.03   44.26%  36.73%  19.01%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

掘削                                    

SCB210100  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]       ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3    

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3

          

       21,500            20,600     

MMJ0202090 t'

MM090202090

    円／供用日

K1

 44.26%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 36.73%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 19.01%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          335.4               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                

押土の有無                              =2          無し                                    

障害の有無                              =1          無し                                    

施工数量                                =3          5,000m3未満                             

【補正式】

            335.4 =          328.03

［機械補正］      44.26        21,500       44.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,600       44.26

［労務補正］      36.73        27,336       36.73

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       36.73

［材料補正］      19.01         139.5       19.01

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       19.01

［全体調整］      100- 44.26- 36.73- 19.01

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0017

    3,570.6    45.59%  39.52%  14.89%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.59%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,860                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =15         31.5km以下                              

【補正式】

            3,860 =         3,570.6

［機械補正］      45.59        22,147       45.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.59

［労務補正］      39.52        24,786       39.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       39.52

［材料補正］      14.89         139.5       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.89

［全体調整］      100- 45.59- 39.52- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0018

        1       0.00%   0.00% 100.00%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

残土等処分                              

SCB210560  施工　第0-0003号内訳表

見積1,200円/m3                          

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

処分費                                  

修正

材料費

                                        

                                        

          

        1,200                 1     

TY007600000t'

TZP98000000

        円／式

Z1

100.00%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,200                 0     

EP001        

              

  

       

 T  処分費等                                

【補正式】

            1,200 =               1

［材料補正］     100.00         1,200      100.00

           ×｛[────×──────]×─────

                  100               1      100.00

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0019

      124.5    23.12%  68.86%   8.02%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

 11.29%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  8.94%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  2.89%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 44.09%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 12.86%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  9.59%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.32%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  8.02%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          126.9               0     

EP001        

              

  

       

補足材料の有無                          =1          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            126.9 =           124.5

［機械補正］      11.29        18,900      8.94        14,700      2.89         5,000              23.12

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480      11.29＋  8.94＋  2.89

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0020

      124.5    23.12%  68.86%   8.02%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

［労務補正］      44.09        27,336     12.86        28,152      9.59        23,358      2.32        28,560                  68.86

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　   44.09＋ 12.86＋  9.59＋  2.32

［材料補正］       8.02         139.5        8.02

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        8.02

［全体調整］      100- 23.12- 68.86-  8.02

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0021

    2,093.6     5.39%  18.06%  76.55%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  2.16%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  1.71%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  0.55%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

  8.45%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.80%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  2.73%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.82%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       クラッシャーラン

                                        

                                        

Ｃ－４０　全仕上り厚　２５０ｍｍ

          

      500,000         1,230,000     

T2012      t'

TZP91200031

        円／式

Z1

 74.68%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.54%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,171                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =250        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0022

    2,093.6     5.39%  18.06%  76.55%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

【補正式】

            1,171 =         2,093.6

［機械補正］       2.16        18,900      1.71        14,700      0.55         5,000               5.39

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480       2.16＋  1.71＋  0.55

［労務補正］       8.45        27,336      2.80        28,152      2.73        23,358      0.82        28,560                  18.06

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　    8.45＋  2.80＋  2.73＋  0.82

［材料補正］      74.68       500,000      1.54         139.5          76.55

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100       1,230,000     100             134       74.68＋  1.54

［全体調整］      100-  5.39- 18.06- 76.55

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0023

    1,836       1.35%   9.47%  89.18%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       31,700            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  0.87%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.13%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,840             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.13%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.39%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  1.94%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  1.89%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.67%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      610,000           595,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 81.56%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  7.06%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.47%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,892                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0024

    1,836       1.35%   9.47%  89.18%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,892 =           1,836

［機械補正］       0.87        31,700      0.13         5,000      0.13         4,840               1.35

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       0.87＋  0.13＋  0.13

［労務補正］       3.39        23,358      1.94        27,336      1.89        28,152      0.67        28,560                   9.47

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700     100          28,900 　    3.39＋  1.94＋  1.89＋  0.67

［材料補正］      81.56       610,000      7.06           115      0.47         139.5              89.18

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         595,000     100             103     100             134      81.56＋  7.06＋  0.47

［全体調整］      100-  1.35-  9.47- 89.18

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0025

07-実施-一般-1111-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年08月20日適用

区画線設置(溶融式)昼間                  

豪雪有実線15cm制約無                    

                                        

    1,000.000      m              207.06          207,060

TQJ1036013 

207.06*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              235             133,950

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              180               4,500

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              485              12,125

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       40.000      l              139.5             5,580

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          156,155               7,785

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            371,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                371

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =1          実線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0026

07-実施-一般-1111-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年08月20日適用

区画線設置(溶融式)昼間                  

豪雪有ｾﾞﾌﾞﾗ45cm制約無                   

                                        

    1,000.000      m              457.98          457,980

TQJ1036070 

457.98*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

    1,700.000     kg              235             399,500

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       75.000     kg              180              13,500

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       75.000     kg              485              36,375

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       89.000      l              139.5            12,415

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          461,790              23,030

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            942,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                942

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =12         ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm                              

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0027

07-実施-一般-1111-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年08月20日適用

区画線設置(溶融式)昼間                  

豪雪有ｾﾞﾌﾞﾗ30cm制約無                   

                                        

    1,000.000      m              393.51          393,510

TQJ1036067 

393.51*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

    1,130.000     kg              235             265,550

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       50.000     kg              180               9,000

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       50.000     kg              485              24,250

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       77.000      l              139.5            10,741

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          309,541              15,449

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            718,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                718

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =11         ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm                              

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0028

07-実施-一般-1111-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年08月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,626              16,626

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,630



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0029

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        

                                        

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

       13,600            12,800     

MMJ1161013 t'

MM091161013

    円／供用日

K1

 10.49%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.60%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 10.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.73%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)　　　　　　　　　　　 コンクリートカッタ　（ブレード）

径18ｲﾝﾁ   　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

径１８インチ

          

       71,500            68,200     

TZJ6540009 t'

TZ096540009

        円／枚

Z1

 23.29%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          149.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          695.2               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            695.2 =          673.26

［機械補正］      10.49        13,600       15.42

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          12,800       10.49

［労務補正］      19.60        28,152     10.55        28,560      8.73        23,358              57.13

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          28,900     100          23,900      19.60＋ 10.55＋  8.73

［材料補正］      23.29        71,500      2.83         149.5          27.45

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          68,200     100             149       23.29＋  2.83

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0030

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年08月20日適用

［全体調整］      100- 15.42- 57.13- 27.45

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0031

      590.65   31.76%  62.64%   5.60%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)                  ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)

開口幅735~850mm破砕力550~980kN          

                                        

開口幅735~850mm破砕力550~980kN

          

       18,900            17,900     

MMJ0907002 t'

MM090907002

    円／供用日

K1

 21.93%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型］

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

          

        7,030             6,460     

TLC1010012 t'

TL091010012

        円／日

K2

  9.83%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 28.07%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 24.15%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 10.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  5.60%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          598.3               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =2          必要                                    

舗装版厚                                =3          15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            598.3 =          590.65

［機械補正］      21.93        18,900      9.83         7,030          31.76

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100           6,460       21.93＋  9.83

［労務補正］      28.07        27,336     24.15        23,358     10.42        28,560              62.64

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,700     100          23,900     100          28,900      28.07＋ 24.15＋ 10.42

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0032

      590.65   31.76%  62.64%   5.60%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

［材料補正］       5.60         139.5        5.60

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        5.60

［全体調整］      100- 31.76- 62.64-  5.60

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0033

    1,569.2    44.95%  38.97%  16.08%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 44.95%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 38.97%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 16.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,696                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =2          機械(対策不要厚15cm超)又は必要          

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =6          4.0km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,696 =         1,569.2

［機械補正］      44.95        22,147       44.95

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       44.95

［労務補正］      38.97        24,786       38.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       38.97

［材料補正］      16.08         139.5       16.08

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       16.08

［全体調整］      100- 44.95- 38.97- 16.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0034

07-実施-一般-1111-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0014号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

07年08月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,500               1,500

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,500

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



0 0035

07-実施-一般-1111-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0003      成型目地工（材工とも）                  

高弾性ﾀｲﾌﾟ　厚5mm幅                     

材料・施工費含む                        

ｍ                   930    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0036

Y4000021072 表層(車･路)                             F0003      成型目地工（材工とも）                  ｍ        

高弾性ﾀｲﾌﾟ　厚5mm幅                     

材料・施工費含む                        

                                        

            930   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0037

SCB210560 残土等処分                              第0-0003号 TY007600000 処分費                                  m3        

                                        

                                        

見積1,200円                             

          1,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0014号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,500   

SCB210560 残土等処分                              第0-0003号 TY007600000 処分費                                  m3        

                                        

                                        

見積1,200円                             

          1,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0014号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,500   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0038

T  処分費等                                    399,300     


