
＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0001

07-実施-一般-7001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

舗装                                    

    式    

道路土工                                

    式    

掘削工                                  

    m3    

掘削                                    

   一式   

掘削                                    

      140        m3    

路体盛土工                              

    m3    

路体(築堤)盛土                          

   一式   

路体(築堤)盛土                          

        2        m3    

法面整形工                              

    式    

法面整形(盛土部)                        

   一式   

法面整形                                

        3        m2    

作業土工                                

    式    

床掘り                                  

   一式   

床掘り                                  

       20        m3    

埋戻し                                  

   一式   

埋戻し                                  

        8        m3    

土砂等運搬                              

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0002

07-実施-一般-7001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

土砂等運搬                              

       10        m3    

購入土（砂質土）                        

       10        m3    

残土処理工                              

    式    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

      160        m3    

残土等処分                              

   一式   

残土等処分                              

      190        m3    

排水構造物工                            

    式    

側溝工                                  

    式    

L形側溝                                 

   一式   

境界ﾌﾞﾛｯｸ組合L型側溝(PL4)(標準設計)     

       67        ｍ    

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

       67         m    

構造物撤去工                            

    式    

構造物取壊し工                          

    式    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

   一式   

構造物とりこわし                        

        5        m3    

殻運搬                                  

        5        m3    

廃材処理費                              

       12        ｔ    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0003

07-実施-一般-7001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版切断                              

       19         m    

舗装版破砕                              

      667        m2    

殻運搬                                  

       32        m3    

廃材処理費                              

       74        ｔ    

舗装工                                  

    式    

舗装準備工                              

    式    

路床不陸整正                            

   一式   

不陸整正                                

      496        m2    

下層路盤(歩道部)                        

      170        m2    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（車道）                    

    式    

下層路盤(車･路)                         

   一式   

下層路盤(車道･路肩部)                   

      496        m2    

表層(車･路)                             

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

      496        m2    

成型目地工（材工とも）                  

       19        ｍ    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（歩道）                    

    式    

下層路盤(歩)                            

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0004

07-実施-一般-7001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

下層路盤(歩道部)                        

      170        m2    

表層(歩)                                

   一式   

表層(歩道部)                            

      170        m2    

区画線工                                

    式    

区画線工                                

    式    

溶融式区画線                            

   一式   

区画線設置                              

        4         m    

区画線設置                              

       13         m    

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       37.5     人日   

舗装工（すり付け）                      

    式    

掘削工                                  

    m3    

掘削                                    

   一式   

掘削                                    

        3        m3    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

        3        m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0005

07-実施-一般-7001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

残土等処分                              

   一式   

残土等処分                              

        3        m3    

構造物取壊し工                          

    式    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版切断                              

        3         m    

舗装版破砕                              

       13        m2    

殻運搬                                  

        0.6      m3    

廃材処理費                              

        1        ｔ    

舗装準備工                              

    式    

路床不陸整正                            

   一式   

不陸整正                                

       13        m2    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

    式    

下層路盤(車･路)                         

   一式   

下層路盤(車道･路肩部)                   

       13        m2    

表層(車･路)                             

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

       13        m2    

成型目地工（材工とも）                  

        3        ｍ    

直接工事費                              



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0006

07-実施-一般-7001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0007

07-実施-一般-7001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊附帯工事費＊＊                                                              

                                        

舗装                                    

    式    

排水構造物工                            

    式    

作業土工                                

    式    

床掘り                                  

   一式   

床掘り                                  

        4        m3    

埋戻し                                  

   一式   

埋戻し                                  

        2        m3    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

        3        m3    

購入土（砂質土）                        

        3        m3    

残土等処分                              

   一式   

土砂等運搬                              

        4        m3    

残土等処分                              

        5        m3    

管渠工                                  

    式    

暗渠排水管                              

   一式   

鋼管布設工                              

        5        ｍ    

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

    式    



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0008

07-実施-一般-7001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

現場打ち集水桝                          

   一式   

境界ﾌﾞﾛｯｸ組合集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(1)      

        1        基    

縁石工                                  

    式    

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

   一式   

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

        1         m    

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

        1         m    

構造物撤去工                            

    式    

排水構造物撤去工                        

    式    

暗渠排水管撤去                          

   一式   

鋼管撤去工                              

        5        ｍ    

集水桝撤去                              

   一式   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

        1        基    

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

   一式   

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

        0.7       m    

運搬処理工                              

    式    

現場発生品運搬                          

   一式   

現場発生品及び支給品運搬                

        0.3       t    

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

        0.3       t    



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0009

07-実施-一般-7001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

廃材処理費                              

        0.3      ｔ    

舗装工                                  

    式    

ﾌﾞﾛｯｸ舗装工                             

    式    

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装                           

   一式   

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装                           

        5        m2    

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装                           

        5        m2    

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

        3       人日   

水替工                                  

    式    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

   一式   

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去                          

        1       箇所   

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                               

        1        日    

直接工事費                              

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0010

07-実施-一般-7001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00110

0

07-実施-一般-7001-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

29 新潟①                                  

0-07.05.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\402江南区建設課\03作業用\00　災害復旧用(当初発注)\6災第285号-【災復】市道南7-233号線道路災害復旧工事

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

07  舗装工事                

02  大都市(2)               

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     11,830,000       1,183,000      13,013,000

附帯工事価格        

                    

        750,000          75,000         825,000

工事価格計          

                    

     12,580,000       1,258,000      13,838,000



省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB210510  

        12,478        6,239         m3             2                   

                                        

                                        

路体(築堤)盛土                          

Y4000021041

        12,478   一式   

          

              

                                        

                                        

路体(築堤)盛土                          

Y3000001120

        12,478    式    

          

              

                                        

                                        

路体盛土工                              

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1,05=3                

    0SCB210100  

        47,796          341.4       m3           140                   

                                        

                                        

掘削                                    

Y4000021033

        47,796   一式   

          

              

                                        

                                        

掘削                                    

Y3000001119

        47,796    式    

          

              

                                        

                                        

掘削工                                  

Y2000000173

     1,030,002    式    

          

              

                                        

                                        

道路土工                                

Y1000000018

     5,216,645    式    

          

              

                                        

                                        

舗装                                    

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-7001-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000021127

        39,020   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=5,02=1,04=1                          

    0SCB210410  

        31,168        3,896         m3             8                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

Y4000021118

        31,168   一式   

          

              

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=1                          

    0SCB210030  

        43,640        2,182         m3            20                   

                                        

                                        

床掘り                                  

Y4000021117

        43,640   一式   

          

              

                                        

                                        

床掘り                                  

Y3000001136

       113,828    式    

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1,05=1                

    0SCB220010  

         2,140          713.4       m2             3                   

                                        

                                        

法面整形                                

Y4000021056

         2,140   一式   

          

              

                                        

                                        

法面整形(盛土部)                        

Y3000001122

         2,140    式    

          

              

                                        

                                        

法面整形工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-7001-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000001137

       647,488    式    

          

              

                                        

                                        

側溝工                                  

Y2000000176

       647,488    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物工                            

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

    0SCB210560  

       228,000        1,200         m3           190                   

                                        

                                        

残土等処分                              

Y4000021059

       228,000   一式   

          

              

                                        

                                        

残土等処分                              

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,06=15               

    0SCB210110  

       625,760        3,911         m3           160                   

                                        

現場→処分地                            

土砂等運搬                              

Y4000021058

       625,760   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y3000001123

       853,760    式    

          

              

                                        

                                        

残土処理工                              

省略                  0 

   0F0001      

         9,840          984         m3            10     市単価        

                                        

天ヶ沢                                  

購入土（砂質土）                        

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=2,08=16               

    0SCB210110  

        29,180        2,918         m3            10                   

                                        

土取場→現場                            

土砂等運搬                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-7001-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

        10,800          900         ｔ            12                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=6,13=1                

    0SCB227010  

        12,880        2,576         m3             5                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=1                

    0SWB824010  

        53,900       10,780         m3             5                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

Y4000004553

        77,580   一式   

          

              

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

Y3000001087

       658,057    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

Y2000000171

       658,057    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SCB422540  

        94,135        1,405          m            67                   

                                        

                                        

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

    0V8020      

       553,353        8,259         ｍ            67                   

境界ﾌﾞﾛｯｸ A種150×170×200              

PL4-500-150-150                         

境界ﾌﾞﾛｯｸ組合L型側溝(PL4)(標準設計)     

Y4000021129

       647,488   一式   

          

              

                                        

                                        

L形側溝                                 

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-7001-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=1,04=1                               

    0SCB410010  

        63,438          127.9       m2           496                   

                                        

                                        

不陸整正                                

Y4000021062

       171,949   一式   

          

              

                                        

                                        

路床不陸整正                            

Y3000001126

       171,949    式    

          

              

                                        

                                        

舗装準備工                              

Y2000000175

     2,171,673    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

       111,000        1,500         ｔ            74                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=6,13=1                

    0SCB227010  

        55,040        1,720         m3            32                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

       401,200          601.5       m2           667                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

        13,237          696.7        m            19                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y4000020934

       580,477   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-7001-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000021065

       170,340   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤(歩)                            

Y3000001128

       477,190    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（歩道）                    

省略                  0 

   0F0002      

        17,670          930         ｍ            19     市調査単価    

材料・施工費含む                        

高弾性タイプ　厚5mm幅                   

成型目地工（材工とも）                  

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

       938,432        1,892         m2           496                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

Y4000021072

       956,102   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(車･路)                             

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=6,04=1                   

    0SCB410030  

       566,432        1,142         m2           496                   

                                        

                                        

下層路盤(車道･路肩部)                   

Y4000021064

       566,432   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤(車･路)                         

Y3000001128

     1,522,534    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（車道）                    

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=0,02=1,03=9,04=1                     

    0SCB410031  

       108,511          638.3       m2           170                   

                                        

不陸整正                                

下層路盤(歩道部)                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-7001-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y2000000185

       623,625    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=1,02=1,03=2,04=13,05=1,06=1,07=1,08=1

    0SWB821210  

        10,348          796          m            13                   

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=1,02=1,03=2,04=11,05=1,06=1,07=1,08=1

    0SWB821210  

         2,760          690          m             4                   

                                        

                                        

区画線設置                              

Y4000004833

        13,108   一式   

          

              

                                        

                                        

溶融式区画線                            

Y3000001156

        13,108    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

Y2000000181

        13,108    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

                                        

01=3,04=40,05=4,06=2,07=1               

    0SCB410261  

       306,850        1,805         m2           170                   

                                        

                                        

表層(歩道部)                            

Y4000021073

       306,850   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(歩)                                

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

                                        

01=150,02=1,03=6,04=1                   

    0SCB410031  

       170,340        1,002         m2           170                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-7001-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,06=15               

    0SCB210110  

        11,733        3,911         m3             3                   

                                        

現場→処分地                            

土砂等運搬                              

Y4000021034

        11,733   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1,05=3                

    0SCB210100  

         1,024          341.4       m3             3                   

                                        

                                        

掘削                                    

Y4000021033

         1,024   一式   

          

              

                                        

                                        

掘削                                    

Y3000001119

        16,357    式    

          

              

                                        

                                        

掘削工                                  

Y2000000175

        72,692    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工（すり付け）                      

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

    0SWB010212  

       623,625       16,630        人日           37.5                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000026529

       623,625   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003659

       623,625    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-7001-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000001126

         1,662    式    

          

              

                                        

                                        

舗装準備工                              

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

         1,500        1,500         ｔ             1                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=6,13=1                

    0SCB227010  

         1,032        1,720         m3             0.6                 

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

         7,819          601.5       m2            13                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

         2,090          696.7        m             3                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y4000020934

        12,441   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

Y3000001087

        12,441    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

    0SCB210560  

         3,600        1,200         m3             3                   

                                        

                                        

残土等処分                              

Y4000021059

         3,600   一式   

          

              

                                        

                                        

残土等処分                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-7001-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     5,216,645

直接工事費                              

省略                  0 

   0F0002      

         2,790          930         ｍ             3     市調査単価    

材料・施工費含む                        

高弾性タイプ　厚5mm幅                   

成型目地工（材工とも）                  

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

        24,596        1,892         m2            13                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

Y4000021072

        27,386   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(車･路)                             

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=6,04=1                   

    0SCB410030  

        14,846        1,142         m2            13                   

                                        

                                        

下層路盤(車道･路肩部)                   

Y4000021064

        14,846   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤(車･路)                         

Y3000001128

        42,232    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=1,04=1                               

    0SCB410010  

         1,662          127.9       m2            13                   

                                        

                                        

不陸整正                                

Y4000021062

         1,662   一式   

          

              

                                        

                                        

路床不陸整正                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-7001-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



         3,000

0.0004率-------B= 

9,537,881対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     2,097,35510,149,220率参照額-C= 

0.2204率-------B= 

1.0000前払補正率H=9,537,881対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

     9,729,645

工事原価計                              

     9,729,645

工事原価                                

     3,199,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=      3,199,0006,745,220率参照額-C= 

0.4083率-------B= 

1.2000地域補正率F=6,338,881対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

     6,530,645

純工事費                                

     1,314,000

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=      1,314,0005,347,220率参照額-C= 

0.1709率-------B= 

1.5000地域補正率F=5,024,881対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-7001-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    13,013,000

工事費                                  

     1,183,000

0.1000率-------B= 

11,830,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    11,830,000

工事価格                                

     2,100,355

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-7001-当初

00230＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000021127

        11,706   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=5,02=1,04=1                          

    0SCB210410  

         7,792        3,896         m3             2                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

Y4000021118

         7,792   一式   

          

              

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=1                          

    0SCB210030  

         8,728        2,182         m3             4                   

                                        

                                        

床掘り                                  

Y4000021117

         8,728   一式   

          

              

                                        

                                        

床掘り                                  

Y3000001136

        49,870    式    

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

Y2000000176

       144,666    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物工                            

Y1000000018

       326,035    式    

          

              

                                        

                                        

舗装                                    

X2000      

                                        

                                        

                                        

＊＊附帯工事費＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-7001-当初

00240＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



Y3000001139

        58,390    式    

          

              

                                        

                                        

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

    0V0001      

        31,555        6,311         ｍ             5     R6水道事業実務

吊込み据付（機械力）                    

鋼管 STK φ200mm                        

鋼管布設工                              

Y4000021143

        31,555   一式   

          

              

                                        

                                        

暗渠排水管                              

Y3000001138

        31,555    式    

          

              

                                        

                                        

管渠工                                  

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

    0SCB210560  

         6,000        1,200         m3             5                   

                                        

                                        

残土等処分                              

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,06=15               

    0SCB210110  

        15,644        3,911         m3             4                   

                                        

現場→処分地                            

土砂等運搬                              

Y4000020659

        21,644   一式   

          

              

                                        

                                        

残土等処分                              

省略                  0 

   0F0001      

         2,952          984         m3             3     市単価        

                                        

天ヶ沢                                  

購入土（砂質土）                        

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=2,08=16               

    0SCB210110  

         8,754        2,918         m3             3                   

                                        

土取場→現場                            

土砂等運搬                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-7001-当初

00250＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



Y4000020943

         4,480   一式   

          

              

                                        

                                        

暗渠排水管撤去                          

Y3000001089

         7,555    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物撤去工                        

Y2000000171

        13,119    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SCB422540  

         1,405        1,405          m             1                   

                                        

                                        

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

                                        

01=2,02=1,04=2,05=6                     

    0SCB422510  

         3,446        3,446          m             1                   

                                        

                                        

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

Y4000021173

         4,851   一式   

          

              

                                        

                                        

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

Y3000001145

         4,851    式    

          

              

                                        

                                        

縁石工                                  

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

=2,09=1,10=1                            

01=55,02=1,03=0.1,04=2,05=2,06=3,07=3,08

    0S8100      

        58,390       58,390         基             1                   

境界ﾌﾞﾛｯｸ A種 150×170×200             

B400×L500×H500                        

境界ﾌﾞﾛｯｸ組合集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(1)      

Y4000021150

        58,390   一式   

          

              

                                        

                                        

現場打ち集水桝                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-7001-当初

00260＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0041号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB010420  

         2,834        9,448          t             0.3                 

                                        

Co二次製品                              

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

省略                  0 施工　第0-0040号内訳表

                                        

01=1,02=2,04=6                          

    0SCB010410  

         1,890        6,301          t             0.3                 

                                        

Co二次製品                              

現場発生品及び支給品運搬                

Y4000020959

         5,564   一式   

          

              

                                        

                                        

現場発生品運搬                          

Y3000001097

         5,564    式    

          

              

                                        

                                        

運搬処理工                              

省略                  0 施工　第0-0039号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB422540  

           524          749.8        m             0.7                 

                                        

                                        

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

Y4000021173

           524   一式   

          

              

                                        

                                        

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

省略                  0 施工　第0-0038号内訳表

                                        

01=2,02=3,04=1                          

    0SCB222800  

         2,551        2,551         基             1                   

                                        

B380×L500×H380                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

Y4000020945

         2,551   一式   

          

              

                                        

                                        

集水桝撤去                              

省略                  0 施工　第0-0037号内訳表

    0V0002      

         4,480          896         ｍ             5     R6水道事業実務

撤去管吊上げ積込み（機械力）            

鋼管 STK φ200mm                        

鋼管撤去工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-7001-当初

00270＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



Y4000026529

        49,890   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003659

        49,890    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

Y2000000185

       149,080    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0044号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SCB422530  

        12,780        2,556         m2             5                   

再設置                                  

視覚障がい者誘導用ブロック              

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装                           

省略                  0 施工　第0-0043号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SCB422530  

         6,390        1,278         m2             5                   

撤去                                    

視覚障がい者誘導用ブロック              

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装                           

Y4000021115

        19,170   一式   

          

              

                                        

                                        

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装                           

Y3000001135

        19,170    式    

          

              

                                        

                                        

ﾌﾞﾛｯｸ舗装工                             

Y2000000175

        19,170    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

省略                  0 施工　第0-0042号内訳表

                                        

01=3                                    

    0S0930      

           840        2,800         ｔ             0.3                 

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(二次製品)                  

廃材処理費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-7001-当初

00280＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



       410,035

純工事費                                

        84,000

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=         84,0005,347,220率参照額-C= 

0.1709率-------B= 

1.5000地域補正率F=322,339対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

       326,035

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0046号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SWB252310  

        10,250       10,250         日             1                   

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                               

省略                  0 施工　第0-0045号内訳表

    0SWB252320  

        88,940       88,940        箇所            1                   

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去                          

Y4000004904

        99,190   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

Y3000001168

        99,190    式    

          

              

                                        

                                        

水替工                                  

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

    0SWB010212  

        49,890       16,630        人日            3                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-7001-当初

00290＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



        75,000

0.1000率-------B= 

750,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

       750,000

工事価格                                

       134,965

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         1,000

0.0004率-------B= 

611,339対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

       133,96510,149,220率参照額-C= 

0.2204率-------B= 

1.0000前払補正率H=611,339対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

       615,035

工事原価計                              

       615,035

工事原価                                

       205,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=        205,0006,745,220率参照額-C= 

0.4083率-------B= 

1.2000地域補正率F=406,339対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-7001-当初

00300＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



       825,000

工事費                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-7001-当初

00310＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0032

      328.03   44.26%  36.73%  19.01%   0.00%

07-実施-一般-7001-当初

掘削                                    

SCB210100  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]       ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3    

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3

          

       21,500            20,600     

MMJ0202090 t'

MM090202090

    円／供用日

K1

 44.26%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 36.73%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 19.01%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          341.4               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                

押土の有無                              =2          無し                                    

障害の有無                              =1          無し                                    

施工数量                                =3          5,000m3未満                             

【補正式】

            341.4 =          328.03

［機械補正］      44.26        21,500       44.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,600       44.26

［労務補正］      36.73        27,336       36.73

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       36.73

［材料補正］      19.01         152.5       19.01

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       19.01

［全体調整］      100- 44.26- 36.73- 19.01

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0033

    6,330.2     0.70%  99.06%   0.24%   0.00%

07-実施-一般-7001-当初

路体(築堤)盛土                          

SCB210510  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

運転質量0.8~1.1t                        

                                        

運転質量０．８～１．１ｔ

          

        1,820             1,560     

TLC1070002 t'

TL091070002

        円／日

K1

  0.70%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 90.63%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  8.43%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  0.24%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        6,239                 0     

EP001        

              

  

       

施工幅員                                =1          2.5m未満                                

【補正式】

            6,239 =         6,330.2

［機械補正］       0.70         1,820        0.70

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           1,560        0.70

［労務補正］      90.63        23,358      8.43        28,152          99.06

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          26,700       90.63＋  8.43

［材料補正］       0.24         152.5        0.24

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        0.24

［全体調整］      100-  0.70- 99.06-  0.24

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0034

      697.02   12.19%  75.67%  12.14%   0.00%

07-実施-一般-7001-当初

法面整形                                

SCB220010  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

 12.19%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.88%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 28.21%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 16.58%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 12.14%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          713.4               0     

EP001        

              

  

       

整形箇所                                =1          盛土部                                  

法面締固めの有無                        =1          有り                                    

現場制約の有無                          =2          無し                                    

土質                                    =1          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            713.4 =          697.02

［機械補正］      12.19        10,200       12.19

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800       12.19

［労務補正］      30.88        23,358     28.21        27,336     16.58        28,560              75.67

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          28,900      30.88＋ 28.21＋ 16.58

［材料補正］      12.14         152.5       12.14

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       12.14

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0035

      697.02   12.19%  75.67%  12.14%   0.00%

07-実施-一般-7001-当初

法面整形                                

SCB220010  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

［全体調整］      100- 12.19- 75.67- 12.14

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0036

    2,170.7    19.87%  72.99%   7.14%   0.00%

07-実施-一般-7001-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,670     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

 19.87%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 39.96%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 33.03%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  7.14%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,182                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,182 =         2,170.7

［機械補正］      19.87         9,020       19.87

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,670       19.87

［労務補正］      39.96        27,336     33.03        23,358          72.99

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          23,900       39.96＋ 33.03

［材料補正］       7.14         152.5        7.14

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        7.14

［全体調整］      100- 19.87- 72.99-  7.14

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0037

    3,871.1     9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

07-実施-一般-7001-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,670     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

  8.90%

ﾗﾝﾏ                                     ﾗﾝﾏ

質量60~80kg                             

                                        

質量60~80kg

          

          564               496     

MMJ0806001 t'

MM090806001

    円／供用日

K2

  0.58%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 49.42%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 19.17%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  3.20%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          161               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.85%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,896                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

土質                                    =1          土砂                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,896 =         3,871.1

［機械補正］       8.90         9,020      0.58           564           9.48

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           8,670     100             496        8.90＋  0.58

［労務補正］      49.42        23,358     19.17        28,152     17.88        27,336              86.47

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700      49.42＋ 19.17＋ 17.88

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0038

    3,871.1     9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

07-実施-一般-7001-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

［材料補正］       3.20         152.5      0.85           161           4.05

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             134     100             149        3.20＋  0.85

［全体調整］      100-  9.48- 86.47-  4.05

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0039

    2,663.8    45.59%  39.52%  14.89%   0.00%

07-実施-一般-7001-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0006号内訳表

土取場→現場                            

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.59%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,918                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =16         20.5km以下                              

【補正式】

            2,918 =         2,663.8

［機械補正］      45.59        22,147       45.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.59

［労務補正］      39.52        24,786       39.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       39.52

［材料補正］      14.89         152.5       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.89

［全体調整］      100- 45.59- 39.52- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0040

    3,570.6    45.59%  39.52%  14.89%   0.00%

07-実施-一般-7001-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0007号内訳表

現場→処分地                            

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.59%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,911                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =15         31.5km以下                              

【補正式】

            3,911 =         3,570.6

［機械補正］      45.59        22,147       45.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.59

［労務補正］      39.52        24,786       39.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       39.52

［材料補正］      14.89         152.5       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.89

［全体調整］      100- 45.59- 39.52- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0041

        1       0.00%   0.00% 100.00%   0.00%

07-実施-一般-7001-当初

残土等処分                              

SCB210560  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

処分費                                  

修正

材料費

見積1200円/m3                           

                                        

          

        1,200                 1     

TY007600000t'

TZP98000000

        円／式

Z1

100.00%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,200                 0     

EP001        

              

  

       

 T  処分費等                                

【補正式】

            1,200 =               1

［材料補正］     100.00         1,200      100.00

           ×｛[────×──────]×─────

                  100               1      100.00

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0042

07-実施-一般-7001-当初

境界ﾌﾞﾛｯｸ組合L型側溝(PL4)(標準設計)     

V8020      施工　第0-0009号内訳表

PL4-500-150-150                         

境界ﾌﾞﾛｯｸ A種150×170×200              

                                              10         ｍ    

07年05月20日適用

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

                                        

                                        

       10          m            2,964              29,640

SCB422510  施工　第0-0010号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.8       m3           31,370              25,096

SCB240010  施工　第0-0011号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        7.7       m2            1,306              10,056

SCB221110  施工　第0-0012号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        2.1       m2            8,471              17,789

SCB240210  施工　第0-0013号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ             82,590

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              8,259



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0043

    2,962.3     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-7001-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年05月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 43.62%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 26.36%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 24.36%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,964                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =2          再利用設置                              

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =1          A種(150/170×200×600)                  

基礎砕石規格                            =4          無し                                    

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =6          無し                                    

【補正式】

            2,964 =         2,962.3

［労務補正］      43.62        23,358     26.36        28,560     24.36        28,152             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          26,700      43.62＋ 26.36＋ 24.36

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0044

   33,825       0.00%  42.01%  57.99%   0.00%

07-実施-一般-7001-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 22.75%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.31%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  7.89%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       16,250            18,500     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 57.99%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       31,370                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           31,370 =          33,825

［労務補正］      22.75        23,358      9.31        28,560      7.89        28,152              42.01

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          26,700      22.75＋  9.31＋  7.89

［材料補正］      57.99        16,250       57.99

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,500       57.99

［全体調整］      100- 42.01- 57.99

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0045

    1,206.1     5.58%  77.45%  16.97%   0.00%

07-実施-一般-7001-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  5.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 37.13%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 15.71%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 14.81%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  9.27%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 11.93%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  5.01%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,306                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =2          7.5cmを超え12.5cm以下                   

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,306 =         1,206.1

［機械補正］       5.55        10,200        5.58

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        5.55

［労務補正］      37.13        23,358     15.71        28,152     14.81        27,336      9.27        28,560                  77.45

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　   37.13＋ 15.71＋ 14.81＋  9.27

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0046

    1,206.1     5.58%  77.45%  16.97%   0.00%

07-実施-一般-7001-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

［材料補正］      11.93         1,900      5.01         152.5          16.97

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             134       11.93＋  5.01

［全体調整］      100-  5.58- 77.45- 16.97

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0047

    8,483.4     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-7001-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 43.77%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 31.27%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.92%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        8,471                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =2          小型構造物                              

【補正式】

            8,471 =         8,483.4

［労務補正］      43.77        27,948     31.27        23,358     11.92        28,560             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900      43.77＋ 31.27＋ 11.92

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0048

    1,390.5     4.19%  94.31%   1.50%   0.00%

07-実施-一般-7001-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

SCB422540  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年05月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型]            小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］

山積0.22m3(平積0.16m3)                  

                                        

山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）

          

        6,260             5,000     

TLC1011001 t'

TL091011001

        円／日

K1

  4.19%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 29.92%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 18.08%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.33%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

 16.70%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  1.50%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,405                 0     

EP001        

              

  

       

再利用区分                              =2          再利用                                  

【補正式】

            1,405 =         1,390.5

［機械補正］       4.19         6,260        4.19

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,000        4.19

［労務補正］      29.92        23,358     18.08        28,560     17.33        27,336     16.70        28,152                  94.31

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          27,700     100          26,700 　   29.92＋ 18.08＋ 17.33＋ 16.70

［材料補正］       1.50         152.5        1.50

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        1.50

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0049

    1,390.5     4.19%  94.31%   1.50%   0.00%

07-実施-一般-7001-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

SCB422540  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年05月20日適用

［全体調整］      100-  4.19- 94.31-  1.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0050

07-実施-一般-7001-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

無筋構造物                              

昼間 機械施工 制約無                    

                                        

        1.000     m3           10,775.08           10,775

TQJ1611001 

8288.52*1.3                             

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    5

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             10,780

構造物区分                              =1          無筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =1          必要                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0051

    2,348.6    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-7001-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,576                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =6          14.4km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,576 =         2,348.6

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        24,786       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43         152.5       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0052

07-実施-一般-7001-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0017号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年05月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t              900                 900

T9999004   

                                        

市単価        

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ                900

廃材区分                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0053

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-一般-7001-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年05月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        

                                        

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

       13,600            12,800     

MMJ1161013 t'

MM091161013

    円／供用日

K1

 10.49%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.60%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 10.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.73%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)　　　　　　　　　　　 コンクリートカッタ　（ブレード）

径18ｲﾝﾁ   　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

径１８インチ

          

       71,500            68,200     

TZJ6540009 t'

TZ096540009

        円／枚

Z1

 23.29%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          161               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          696.7               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            696.7 =          673.26

［機械補正］      10.49        13,600       15.42

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          12,800       10.49

［労務補正］      19.60        28,152     10.55        28,560      8.73        23,358              57.13

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          28,900     100          23,900      19.60＋ 10.55＋  8.73

［材料補正］      23.29        71,500      2.83           161          27.45

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          68,200     100             149       23.29＋  2.83

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0054

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-一般-7001-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年05月20日適用

［全体調整］      100- 15.42- 57.13- 27.45

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0055

      590.65   31.76%  62.64%   5.60%   0.00%

07-実施-一般-7001-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)                  ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)

開口幅735~850mm破砕力550~980kN          

                                        

開口幅735~850mm破砕力550~980kN

          

       18,900            17,900     

MMJ0907002 t'

MM090907002

    円／供用日

K1

 21.93%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型］

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

          

        7,030             6,460     

TLC1010012 t'

TL091010012

        円／日

K2

  9.83%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 28.07%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 24.15%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 10.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  5.60%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          601.5               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =2          必要                                    

舗装版厚                                =3          15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            601.5 =          590.65

［機械補正］      21.93        18,900      9.83         7,030          31.76

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100           6,460       21.93＋  9.83

［労務補正］      28.07        27,336     24.15        23,358     10.42        28,560              62.64

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,700     100          23,900     100          28,900      28.07＋ 24.15＋ 10.42

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0056

      590.65   31.76%  62.64%   5.60%   0.00%

07-実施-一般-7001-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

［材料補正］       5.60         152.5        5.60

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        5.60

［全体調整］      100- 31.76- 62.64-  5.60

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0057

    1,569.2    44.95%  38.97%  16.08%   0.00%

07-実施-一般-7001-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 44.95%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 38.97%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 16.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,720                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =2          機械(対策不要厚15cm超)又は必要          

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =6          4.0km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,720 =         1,569.2

［機械補正］      44.95        22,147       44.95

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       44.95

［労務補正］      38.97        24,786       38.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       38.97

［材料補正］      16.08         152.5       16.08

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       16.08

［全体調整］      100- 44.95- 38.97- 16.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0058

07-実施-一般-7001-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0021号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

07年05月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

                                        

                                        

        1.00       t            1,500               1,500

T5695      

                                        

市単価        

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,500

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0059

      124.5    23.12%  68.86%   8.02%   0.00%

07-実施-一般-7001-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

 11.29%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  8.94%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  2.89%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 44.09%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 12.86%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  9.59%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.32%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  8.02%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          127.9               0     

EP001        

              

  

       

補足材料の有無                          =1          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            127.9 =           124.5

［機械補正］      11.29        18,900      8.94        14,700      2.89         5,000              23.12

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480      11.29＋  8.94＋  2.89

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0060

      124.5    23.12%  68.86%   8.02%   0.00%

07-実施-一般-7001-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

［労務補正］      44.09        27,336     12.86        28,152      9.59        23,358      2.32        28,560                  68.86

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　   44.09＋ 12.86＋  9.59＋  2.32

［材料補正］       8.02         152.5        8.02

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        8.02

［全体調整］      100- 23.12- 68.86-  8.02

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0061

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-7001-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0023号内訳表

不陸整正                                

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        3,940             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.91%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.50%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 26.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.94%

路盤材                                  

修正

再生クラッシャーラン

無代                                    

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

            0           120,000     

TY001100001t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 19.41%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          638.3               0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =0          全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =9          路盤材(各種)                            

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            638.3 =          784.89

［機械補正］       2.91         3,940      2.55         3,980           5.62

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.91＋  2.55

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0062

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-7001-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0023号内訳表

不陸整正                                

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

［労務補正］      30.50        23,358     26.32        27,336     13.94        28,152              72.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      30.50＋ 26.32＋ 13.94

［材料補正］      19.41             0      2.03         152.5          21.50

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             134       19.41＋  2.03

［全体調整］      100-  5.62- 72.88- 21.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0063

    2,093.6     5.39%  18.06%  76.55%   0.00%

07-実施-一般-7001-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  2.16%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  1.71%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  0.55%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

  8.45%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.80%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  2.73%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.82%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      クラッシャーラン

                                        

                                        

Ｃ－４０　全仕上り厚　２５０ｍｍ

          

      475,000         1,230,000     

TZJ2122003 t'

TZP91200031

        円／式

Z1

 74.68%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.54%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,142                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =250        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0064

    2,093.6     5.39%  18.06%  76.55%   0.00%

07-実施-一般-7001-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

【補正式】

            1,142 =         2,093.6

［機械補正］       2.16        18,900      1.71        14,700      0.55         5,000               5.39

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480       2.16＋  1.71＋  0.55

［労務補正］       8.45        27,336      2.80        28,152      2.73        23,358      0.82        28,560                  18.06

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　    8.45＋  2.80＋  2.73＋  0.82

［材料補正］      74.68       475,000      1.54         152.5          76.55

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100       1,230,000     100             134       74.68＋  1.54

［全体調整］      100-  5.39- 18.06- 76.55

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0065

    1,836       1.35%   9.47%  89.18%   0.00%

07-実施-一般-7001-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0025号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       31,700            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  0.87%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.13%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,840             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.13%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.39%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  1.94%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  1.89%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.67%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      610,000           595,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 81.56%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  7.06%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.47%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,892                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0066

    1,836       1.35%   9.47%  89.18%   0.00%

07-実施-一般-7001-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0025号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,892 =           1,836

［機械補正］       0.87        31,700      0.13         5,000      0.13         4,840               1.35

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       0.87＋  0.13＋  0.13

［労務補正］       3.39        23,358      1.94        27,336      1.89        28,152      0.67        28,560                   9.47

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700     100          28,900 　    3.39＋  1.94＋  1.89＋  0.67

［材料補正］      81.56       610,000      7.06           115      0.47         152.5              89.18

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         595,000     100             103     100             134      81.56＋  7.06＋  0.47

［全体調整］      100-  1.35-  9.47- 89.18

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0067

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-7001-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        3,940             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.91%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.50%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 26.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.94%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

      285,000           120,000     

TZJ2122003 t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 19.41%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,002                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =150        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,002 =          784.89

［機械補正］       2.91         3,940      2.55         3,980           5.62

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.91＋  2.55

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0068

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-7001-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

［労務補正］      30.50        23,358     26.32        27,336     13.94        28,152              72.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      30.50＋ 26.32＋ 13.94

［材料補正］      19.41       285,000      2.03         152.5          21.50

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             134       19.41＋  2.03

［全体調整］      100-  5.62- 72.88- 21.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0069

    1,466.4     2.65%  23.01%  74.34%   0.00%

07-実施-一般-7001-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0027号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]                        ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]

舗装幅1.4~3.0m                          

                                        

舗装幅1.4~3.0m

          

       16,200            15,600     

MMJ1003018 t'

MM091003018

    円／供用日

K1

  1.99%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  0.38%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  8.67%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  5.80%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  4.00%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.08%

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       再生アスファルト混合物

                                        

                                        

再生密粒度（１３）　平均仕上厚４０ｍｍ

          

      526,000           394,000     

TZJ4100006 t'

TZP91010040

        円／式

Z1

 65.08%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  8.85%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.37%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,805                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =3          1.4m以上                                

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =40         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =4          ⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0070

    1,466.4     2.65%  23.01%  74.34%   0.00%

07-実施-一般-7001-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0027号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

【補正式】

            1,805 =         1,466.4

［機械補正］       1.99        16,200      0.38         3,980           2.65

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          15,600     100           3,540        1.99＋  0.38

［労務補正］       8.67        23,358      5.80        28,152      4.00        27,336      2.08        28,560                  23.01

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　    8.67＋  5.80＋  4.00＋  2.08

［材料補正］      65.08       526,000      8.85           115      0.37         152.5              74.34

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         394,000     100             103     100             134      65.08＋  8.85＋  0.37

［全体調整］      100-  2.65- 23.01- 74.34

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0071

07-実施-一般-7001-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0028号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年05月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 制約無                 

                                        

    1,000.000      m              376.99          376,990

TQJ1036067 

376.99*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

    1,130.000     kg              225             254,250

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       50.000     kg              175               8,750

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       50.000     kg              470              23,500

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       77.000      l              152.5            11,742

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          298,242              14,868

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            690,100

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                690

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =11         ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm                              

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0072

07-実施-一般-7001-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0029号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年05月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 矢印･記号･文字 制約無            

                                        

    1,200.000      m              495.92          595,104

TQJ1036076 

495.92*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      684.000     kg              225             153,900

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       30.000     kg              175               5,250

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       30.000     kg              470              14,100

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

      120.000      l              152.5            18,300

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          191,550               9,546

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            796,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                796

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =13         矢印･記号･文字 15cm換算                 

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0073

07-実施-一般-7001-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0030号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年05月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,626              16,626

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,630



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0074

07-実施-一般-7001-当初

鋼管布設工                              

V0001      施工　第0-0031号内訳表

 鋼管 STK φ200mm                        

吊込み据付（機械力）                    

R6水道事業実務必携                            10         ｍ    

07年05月20日適用

配管工                                  

                                        

                                        

        0.07      人           26,520               1,856

RR0136     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.09      人           23,358               2,102

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             

積算基準                                

        1.41     時間           7,785              10,976

VK0302013  施工　第0-0032号内訳表

                                        

機－１        

   

0 省略                  

一般構造用炭素鋼鋼管                    

STK400　外径165.2mm～267.4mm            

                                        

        0.235     ｔ          205,000              48,175

KN0547     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ             63,110

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              6,311



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0075

07-実施-一般-7001-当初

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        

VK0302013  施工　第0-0032号内訳表

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             

積算基準                                

機－１                                         1        時間   

07年05月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        0.17      人           27,336               4,647

RR0114     

                                        

              

   

軽油                                    

                                        

                                        

        5.3        l              152.5               808

TZJ6702002 

                                        

              

   

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             

                                        

        1        時間           2,330               2,330

MMJ0302013 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

   時間           7,785               7,785

+00        

7785/1                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        時間             7,785



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0076

07-実施-一般-7001-当初

境界ﾌﾞﾛｯｸ組合集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(1)      

S8100      施工　第0-0033号内訳表

B400×L500×H500                        

境界ﾌﾞﾛｯｸ A種 150×170×200             

                                               1         基    

07年05月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.25      m3           31,370               7,842

SCB240010  施工　第0-0011号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        3.00      m2            8,471              25,413

SCB240210  施工　第0-0013号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        0.72      m2            1,420               1,022

SCB221110  施工　第0-0034号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

                                        

                                        

        0.80       m            5,150               4,120

SCB422510  施工　第0-0035号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        0.10      m2            1,306                 130

SCB221110  施工　第0-0012号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

        1.00      枚              363.22              363

TQJ1367001 

363.22*1                                

              

   

0 省略                  

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

B400×L500㎜ T-25                       

                                        

        1.00      枚           19,500              19,500

T7081      

                                        

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ      

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             58,390

規格                                    =55         B400×L500×H500                        

境界ﾌﾞﾛｯｸの規格                         =1          境界ﾌﾞﾛｯｸ A種 150×170×200             

境界ﾌﾞﾛｯｸの基礎材面積(m2)               =0.1        境界ﾌﾞﾛｯｸの基礎材面積(m2)               

境界ﾌﾞﾛｯｸの基礎材施工厚                 =2          7.5cm超12.5cm以下                       

ｺﾝｸﾘｰﾄ養生工の種類                      =2          一般養生                                

基礎材種別                              =3          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

時間的制約を受ける場合の補正            =3          無し                                    

夜間作業補正                            =2          無                                      

施工箇所による補正                      =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0077

07-実施-一般-7001-当初

境界ﾌﾞﾛｯｸ組合集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(1)      

S8100      施工　第0-0033号内訳表

B400×L500×H500                        

境界ﾌﾞﾛｯｸ A種 150×170×200             

                                               1         基    

07年05月20日適用

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0078

    1,278.1     5.27%  73.08%  21.65%   0.00%

07-実施-一般-7001-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0034号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  5.24%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 35.03%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 14.83%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 13.97%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  8.75%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 16.89%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  4.73%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,420                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =3          12.5cmを超え17.5cm以下                  

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,420 =         1,278.1

［機械補正］       5.24        10,200        5.27

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        5.24

［労務補正］      35.03        23,358     14.83        28,152     13.97        27,336      8.75        28,560                  73.08

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　   35.03＋ 14.83＋ 13.97＋  8.75

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0079

    1,278.1     5.27%  73.08%  21.65%   0.00%

07-実施-一般-7001-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0034号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

［材料補正］      16.89         1,900      4.73         152.5          21.65

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             134       16.89＋  4.73

［全体調整］      100-  5.27- 73.08- 21.65

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0080

    4,472.1     0.00%  66.25%  33.75%   0.00%

07-実施-一般-7001-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0035号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年05月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 28.92%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 17.46%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 16.13%

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         歩車道境界ブロック

片面 150/170×200×600(A)               

                                        

片面 150／170×200×600（A）

          

        1,325               915     

TZJ2352001 t'

TZ092352001

        円／個

Z1

 33.75%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        5,150                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          設置                                    

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =1          A種(150/170×200×600)                  

基礎砕石規格                            =4          無し                                    

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =6          無し                                    

【補正式】

            5,150 =         4,472.1

［労務補正］      28.92        23,358     17.46        28,560     16.13        28,152              66.25

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          26,700      28.92＋ 17.46＋ 16.13

［材料補正］      33.75         1,325       33.75

             ＋[────×──────]×─────

                  100             915       33.75

［全体調整］      100- 66.25- 33.75

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0081

    3,408.6     0.72%  97.07%   2.21%   0.00%

07-実施-一般-7001-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0036号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年05月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  0.72%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 42.80%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 24.13%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 23.23%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  1.93%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

  1.56%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.65%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,446                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =2          再利用設置                              

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =1          A種(150/170×200×600)                  

基礎砕石規格                            =2          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =6          無し                                    

【補正式】

            3,446 =         3,408.6

［機械補正］       0.72        10,200        0.72

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        0.72

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0082

    3,408.6     0.72%  97.07%   2.21%   0.00%

07-実施-一般-7001-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0036号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年05月20日適用

［労務補正］      42.80        23,358     24.13        28,560     23.23        28,152      1.93        27,336                  97.07

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          26,700     100          27,700 　   42.80＋ 24.13＋ 23.23＋  1.93

［材料補正］       1.56         1,900      0.65         152.5           2.21

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             134        1.56＋  0.65

［全体調整］      100-  0.72- 97.07-  2.21

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0083

07-実施-一般-7001-当初

鋼管撤去工                              

V0002      施工　第0-0037号内訳表

 鋼管 STK φ200mm                        

撤去管吊上げ積込み（機械力）            

R6水道事業実務必携                            10         ｍ    

07年05月20日適用

配管工                                  

                                        

                                        

        0.042     人           26,520               1,113

RR0136     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.054     人           23,358               1,261

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             

積算基準                                

        0.846    時間           7,785               6,586

VK0302013  施工　第0-0032号内訳表

                                        

機－１        

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ              8,960

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ                896



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0084

    2,525.6    12.77%  84.32%   2.91%   0.00%

07-実施-一般-7001-当初

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

SCB222800  施工　第0-0038号内訳表

B380×L500×H380                        

                                        

                                               1         基    

07年05月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・クレーン機能付き］

山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊             

                                        

山積0.28ｍ３（平積0.2ｍ３）1.7ｔ吊

          

        6,490             5,810     

TLC1010008 t'

TL091010008

        円／日

K1

 12.05%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 43.91%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 18.92%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.44%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  5.28%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.75%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,551                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =2          撤去                                    

製品質量(kg/基)                         =3          200kgを超え400kg以下                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,551 =         2,525.6

［機械補正］      12.05         6,490       12.77

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,810       12.05

［労務補正］      43.91        27,336     18.92        23,358     11.44        28,560      5.28        28,152                  84.32

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          23,900     100          28,900     100          26,700 　   43.91＋ 18.92＋ 11.44＋  5.28

［材料補正］       2.75         152.5        2.91

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        2.75

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0085

    2,525.6    12.77%  84.32%   2.91%   0.00%

07-実施-一般-7001-当初

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

SCB222800  施工　第0-0038号内訳表

B380×L500×H380                        

                                        

                                               1         基    

07年05月20日適用

［全体調整］      100- 12.77- 84.32-  2.91

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0086

      752.45    4.45%  93.95%   1.60%   0.00%

07-実施-一般-7001-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

SCB422540  施工　第0-0039号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年05月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型]            小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］

山積0.22m3(平積0.16m3)                  

                                        

山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）

          

        6,260             5,000     

TLC1011001 t'

TL091011001

        円／日

K1

  4.45%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 47.66%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 19.20%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 18.40%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  1.60%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          749.8               0     

EP001        

              

  

       

再利用区分                              =1          処分                                    

【補正式】

            749.8 =          752.45

［機械補正］       4.45         6,260        4.45

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,000        4.45

［労務補正］      47.66        23,358     19.20        28,560     18.40        27,336              93.95

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          27,700      47.66＋ 19.20＋ 18.40

［材料補正］       1.60         152.5        1.60

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        1.60

［全体調整］      100-  4.45- 93.95-  1.60

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0087

    6,056.1    13.58%  83.54%   2.88%   0.00%

07-実施-一般-7001-当初

現場発生品及び支給品運搬                

SCB010410  施工　第0-0040号内訳表

Co二次製品                              

                                        

                                               1          t    

07年05月20日適用

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t                 

                                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t

          

        8,230             7,190     

MMJ0302010 t'

MM090302010

    円／供用日

K1

 13.58%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 42.54%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 41.00%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.88%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        6,301                 0     

EP001        

              

  

       

ﾄﾗｯｸ機種                                =1          ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

片道運搬距離(km)DID有                   =6          11.5km以下                              

【補正式】

            6,301 =         6,056.1

［機械補正］      13.58         8,230       13.58

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,190       13.58

［労務補正］      42.54        27,336     41.00        28,152          83.54

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          26,700       42.54＋ 41.00

［材料補正］       2.88         152.5        2.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        2.88

［全体調整］      100- 13.58- 83.54-  2.88

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0088

    9,082.2    13.52%  83.62%   2.86%   0.00%

07-実施-一般-7001-当初

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

SCB010420  施工　第0-0041号内訳表

Co二次製品                              

                                        

                                               1          t    

07年05月20日適用

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t                 

                                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t

          

        8,230             7,190     

MMJ0302010 t'

MM090302010

    円／供用日

K1

 13.52%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 42.39%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 40.83%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.86%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        9,448                 0     

EP001        

              

  

       

ﾄﾗｯｸ機種                                =1          ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t               

【補正式】

            9,448 =         9,082.2

［機械補正］      13.52         8,230       13.52

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,190       13.52

［労務補正］      42.39        27,336     40.83        28,152          83.62

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          26,700       42.39＋ 40.83

［材料補正］       2.86         152.5        2.86

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        2.86

［全体調整］      100- 13.52- 83.62-  2.86

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0089

07-実施-一般-7001-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0042号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(二次製品)                  

                                        

                                               1         ｔ    

07年05月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t            2,800               2,800

T9999004   

                                        

市単価        

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              2,800

廃材区分                                =3          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（二次製品）                



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0090

    1,243.1     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-7001-当初

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装                           

SCB422530  施工　第0-0043号内訳表

視覚障がい者誘導用ブロック              

撤去                                    

                                               1         m2    

07年05月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 29.82%

ﾌﾞﾛｯｸ工                                 ブロック工

                                        

                                        

          

       30,396            27,600     

RR0108     t'

RR9108     

        円／人

R2

 26.64%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 15.11%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  5.36%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,278                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =2          撤去                                    

【補正式】

            1,278 =         1,243.1

［労務補正］      29.82        23,358     26.64        30,396     15.11        28,560      5.36        28,152                 100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,600     100          28,900     100          26,700 　   29.82＋ 26.64＋ 15.11＋  5.36

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0091

    2,486.3     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-7001-当初

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装                           

SCB422530  施工　第0-0044号内訳表

視覚障がい者誘導用ブロック              

再設置                                  

                                               1         m2    

07年05月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 29.82%

ﾌﾞﾛｯｸ工                                 ブロック工

                                        

                                        

          

       30,396            27,600     

RR0108     t'

RR9108     

        円／人

R2

 26.64%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 15.11%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  5.36%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,556                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =3          再利用設置                              

【補正式】

            2,556 =         2,486.3

［労務補正］      29.82        23,358     26.64        30,396     15.11        28,560      5.36        28,152                 100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,600     100          28,900     100          26,700 　   29.82＋ 26.64＋ 15.11＋  5.36

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0092

07-実施-一般-7001-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去                          

SWB252320  施工　第0-0045号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.500     人           28,560              14,280

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.100     人           28,152               2,815

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.000     人           23,358              46,716

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

                                        

                                        

        0.500     日           50,240              25,120

SWK250540  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            88,940



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0093

07-実施-一般-7001-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                               

SWB252310  施工　第0-0046号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

07年05月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.140     人           28,152               3,941

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                     

                                        

                                        

        1.000     日              477                 477

SWK250400  

                                        

              

1  

0 省略                  

発動発電機運転                          

                                        

                                        

        1.000     日            5,539               5,539

SWK250410  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        3.0        %            9,957                 293

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             10,250

排水量区分                              =1          0以上40(m3/h)未満                       

排水方法                                =1          作業時排水                              



0 0094

07-実施-一般-7001-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0001      購入土（砂質土）                        

天ヶ沢                                  

                                        

m3                   984    571

F0002      成型目地工（材工とも）                  

高弾性タイプ　厚5mm幅                   

材料・施工費含む                        

ｍ                   930    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0095

Y4000021127 土砂等運搬                              F0001      購入土（砂質土）                        m3        

天ヶ沢                                  

                                        

市単価                                  

            984   

Y4000021072 表層(車･路)                             F0002      成型目地工（材工とも）                  ｍ        

高弾性タイプ　厚5mm幅                   

材料・施工費含む                        

市調査単価                              

            930   

Y4000021072 表層(車･路)                             F0002      成型目地工（材工とも）                  ｍ        

高弾性タイプ　厚5mm幅                   

材料・施工費含む                        

市調査単価                              

            930   

Y4000021127 土砂等運搬                              F0001      購入土（砂質土）                        m3        

天ヶ沢                                  

                                        

市単価                                  

            984   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0096

SCB210560 残土等処分                              第0-0008号 TY007600000 処分費                                  m3        

見積1200円/m3                           

                                        

                                        

          1,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0017号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

市単価                                  

            900   

S0930 廃材処理費                              第0-0021号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

                                        

                                        

市単価                                  

          1,500   

SCB410031 下層路盤(歩道部)                        第0-0023号 TY001100001 路盤材                                  m3        

無代                                    

                                        

                                        

              0   

SCB210560 残土等処分                              第0-0008号 TY007600000 処分費                                  m3        

見積1200円/m3                           

                                        

                                        

          1,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0021号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

                                        

                                        

市単価                                  

          1,500   

SCB210560 残土等処分                              第0-0008号 TY007600000 処分費                                  m3        

見積1200円/m3                           

                                        

                                        

          1,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0042号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

市単価                                  

          2,800   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0097

T  処分費等                                    354,900     T  処分費等                                      6,840     


