
＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0001

25-実施-一般-0286-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

舗装                                    

    式    

道路土工                                

    式    

掘削工                                  

    m3    

掘削                                    

   一式   

掘削                                    

      120        m3    

床掘り                                  

   一式   

床掘り                                  

       40        m3    

埋戻し                                  

   一式   

埋戻し                                  

       20        m3    

砂質土                                  

       20        ｍ3   

土砂等運搬                              

       20        m3    

残土処理工                              

    式    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

      160        m3    

残土等処分                              

   一式   

残土等処分                              

      190        m3    

排水構造物工                            

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0002

25-実施-一般-0286-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

地下排水工                              

    式    

地下排水                                

   一式   

暗渠排水管                              

        6         m    

構造物撤去工                            

    式    

構造物取壊し工                          

    式    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版切断                              

       15         m    

舗装版破砕                              

      548        m2    

殻運搬                                  

       26        m3    

廃材処理費                              

       61        ｔ    

舗装工                                  

    式    

舗装準備工                              

    式    

路床不陸整正                            

   一式   

不陸整正                                

      411        m2    

下層路盤(歩道部)                        

      137        m2    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

    式    

下層路盤(車･路)                         

   一式   

下層路盤(車道･路肩部)                   

      411        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0003

25-実施-一般-0286-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

下層路盤(歩)                            

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

      137        m2    

表層(車･路)                             

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

      411        m2    

表層(歩)                                

   一式   

表層(歩道部)                            

      137        m2    

成型目地工                              

   一式   

成型目地工（材工とも）                  

       15        ｍ    

縁石工                                  

    式    

縁石工                                  

    式    

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

   一式   

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

       55         m    

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

       55         m    

区画線工                                

    式    

区画線工                                

    式    

溶融式区画線                            

   一式   

区画線設置                              

      150         m    

区画線設置                              

        2         m    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0004

25-実施-一般-0286-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

区画線設置                              

       23         m    

舗装工（すり付け）                      

    式    

掘削工                                  

    m3    

掘削                                    

   一式   

掘削                                    

        3        m3    

残土処理工                              

    式    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

        3        m3    

残土等処分                              

   一式   

残土等処分                              

        3        m3    

構造物取壊し工                          

    式    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

       14        m2    

殻運搬                                  

        0.7      m3    

廃材処理費                              

        2        ｔ    

舗装準備工                              

    式    

路床不陸整正                            

   一式   

不陸整正                                

       12        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0005

25-実施-一般-0286-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

下層路盤(歩道部)                        

        2        m2    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

    式    

下層路盤(車･路)                         

   一式   

下層路盤(車道･路肩部)                   

       12        m2    

下層路盤(歩)                            

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

        2        m2    

表層(車･路)                             

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

       12        m2    

表層(歩)                                

   一式   

表層(歩道部)                            

        2        m2    

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       31.5     人日   

直接工事費                              

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0006

25-実施-一般-0286-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00070

0

25-実施-一般-0286-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

29 新潟①                                  

0-07.07.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\402江南区建設課\03作業用\00　災害復旧用(当初発注)\6災第286号-【災復】市道南7-383号線道路災害復旧工事

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

07  舗装工事                

02  大都市(2)               

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

      9,820,000         982,000      10,802,000

工事価格計          

                    

      9,820,000         982,000      10,802,000



Y4000021118

       154,920   一式   

          

              

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=1                          

    0SCB210030  

        86,680        2,167         m3            40                   

                                        

                                        

床掘り                                  

Y4000021117

        86,680   一式   

          

              

                                        

                                        

床掘り                                  

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1,05=3                

    0SCB210100  

        40,248          335.4       m3           120                   

                                        

                                        

掘削                                    

Y4000021033

        40,248   一式   

          

              

                                        

                                        

掘削                                    

Y3000001119

       281,848    式    

          

              

                                        

                                        

掘削工                                  

Y2000000173

     1,127,448    式    

          

              

                                        

                                        

道路土工                                

Y1000000018

     4,331,144    式    

          

              

                                        

                                        

舗装                                    

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

25-実施-一般-0286-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y2000000176

         5,321    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物工                            

処分費等              T 施工　第0-0006号内訳表

    0SCB210560  

       228,000        1,200         m3           190                   

                                        

                                        

残土等処分                              

Y4000021059

       228,000   一式   

          

              

                                        

                                        

残土等処分                              

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,06=15               

    0SCB210110  

       617,600        3,860         m3           160                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000021058

       617,600   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y3000001123

       845,600    式    

          

              

                                        

                                        

残土処理工                              

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=2,08=16               

    0SCB210110  

        57,600        2,880         m3            20                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

   0F0002      

        19,680          984         ｍ3           20     新潟市設計単価

土場名：天ヶ沢                          

土場地域：新津                          

砂質土                                  

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=5,02=1,04=1                          

    0SCB210410  

        77,640        3,882         m3            20                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

25-実施-一般-0286-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=5,13=1                

    0SCB227010  

        37,804        1,454         m3            26                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

       327,868          598.3       m2           548                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

        10,428          695.2        m            15                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y4000020934

       467,600   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

Y3000001087

       467,600    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

Y2000000171

       467,600    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=2,05=1                     

    0SCB222770  

         5,321          886.9        m             6                   

                                        

既設配管転用                            

暗渠排水管                              

Y4000020875

         5,321   一式   

          

              

                                        

                                        

地下排水                                

Y3000001072

         5,321    式    

          

              

                                        

                                        

地下排水工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

25-実施-一般-0286-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=8,04=1                   

    0SCB410030  

       481,281        1,171         m2           411                   

                                        

                                        

下層路盤(車道･路肩部)                   

Y4000021064

       481,281   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤(車･路)                         

Y3000001128

     1,659,731    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=0,02=1,03=9,04=1                     

    0SCB410031  

        87,241          636.8       m2           137                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=1,04=1                               

    0SCB410010  

        52,155          126.9       m2           411                   

                                        

                                        

不陸整正                                

Y4000021062

       139,396   一式   

          

              

                                        

                                        

路床不陸整正                            

Y3000001126

       139,396    式    

          

              

                                        

                                        

舗装準備工                              

Y2000000175

     1,799,127    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

        91,500        1,500         ｔ            61     新潟市設計単価

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

25-実施-一般-0286-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y2000000177

       257,895    式    

          

              

                                        

                                        

縁石工                                  

省略                  0 

   0F0003      

        13,950          930         ｍ            15     新潟市設計単価

材料・施工費含む                        

高弾性ﾀｲﾌﾟ　厚5mm幅                     

成型目地工（材工とも）                  

Y4000021073

        13,950   一式   

          

              

                                        

                                        

成型目地工                              

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=3,04=40,05=4,06=2,07=1               

    0SCB410261  

       247,285        1,805         m2           137                   

                                        

                                        

表層(歩道部)                            

Y4000021073

       247,285   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(歩)                                

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

       777,612        1,892         m2           411                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

Y4000021072

       777,612   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(車･路)                             

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=150,02=1,03=8,04=1                   

    0SCB410031  

       139,603        1,019         m2           137                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

Y4000021065

       139,603   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤(歩)                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

25-実施-一般-0286-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=1,02=1,03=2,04=11,05=1,06=1,07=1,08=1

    0SWB821210  

         1,436          718          m             2                   

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=1,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

        55,650          371          m           150                   

                                        

                                        

区画線設置                              

Y4000004833

        76,130   一式   

          

              

                                        

                                        

溶融式区画線                            

Y3000001156

        76,130    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

Y2000000181

        76,130    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=2,02=7,04=3,05=6                     

    0SCB422510  

       180,730        3,286          m            55                   

                                        

                                        

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SCB422540  

        77,165        1,403          m            55                   

                                        

                                        

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

Y4000021173

       257,895   一式   

          

              

                                        

                                        

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

Y3000001145

       257,895    式    

          

              

                                        

                                        

縁石工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

25-実施-一般-0286-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000021059

         3,600   一式   

          

              

                                        

                                        

残土等処分                              

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,06=15               

    0SCB210110  

        11,580        3,860         m3             3                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000021058

        11,580   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y3000001123

        15,180    式    

          

              

                                        

                                        

残土処理工                              

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1,05=3                

    0SCB210100  

         1,006          335.4       m3             3                   

                                        

                                        

掘削                                    

Y4000021033

         1,006   一式   

          

              

                                        

                                        

掘削                                    

Y3000001119

         1,006    式    

          

              

                                        

                                        

掘削工                                  

Y2000000175

        73,778    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工（すり付け）                      

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=1,02=1,03=2,04=13,05=1,06=1,07=1,08=1

    0SWB821210  

        19,044          828          m            23                   

                                        

                                        

区画線設置                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

25-実施-一般-0286-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=1,04=1                               

    0SCB410010  

         1,522          126.9       m2            12                   

                                        

                                        

不陸整正                                

Y4000021062

         2,795   一式   

          

              

                                        

                                        

路床不陸整正                            

Y3000001126

         2,795    式    

          

              

                                        

                                        

舗装準備工                              

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

         3,000        1,500         ｔ             2     新潟市設計単価

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=5,13=1                

    0SCB227010  

         1,017        1,454         m3             0.7                 

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

         8,376          598.3       m2            14                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

Y4000020934

        12,393   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

Y3000001087

        12,393    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

処分費等              T 施工　第0-0006号内訳表

    0SCB210560  

         3,600        1,200         m3             3                   

                                        

                                        

残土等処分                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

25-実施-一般-0286-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000021073

         3,610   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(歩)                                

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

        22,704        1,892         m2            12                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

Y4000021072

        22,704   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(車･路)                             

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=150,02=1,03=8,04=1                   

    0SCB410031  

         2,038        1,019         m2             2                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

Y4000021065

         2,038   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤(歩)                            

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=8,04=1                   

    0SCB410030  

        14,052        1,171         m2            12                   

                                        

                                        

下層路盤(車道･路肩部)                   

Y4000021064

        14,052   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤(車･路)                         

Y3000001128

        42,404    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=0,02=1,03=9,04=1                     

    0SCB410031  

         1,273          636.8       m2             2                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

25-実施-一般-0286-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     5,412,144

純工事費                                

     1,081,000

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=      1,081,000

0.1709率-------B= 

1.5000地域補正率F=4,134,978対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

     4,331,144

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

    0SWB010212  

       523,845       16,630        人日           31.5                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000026529

       523,845   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003659

       523,845    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

Y2000000185

       523,845    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=3,04=40,05=4,06=2,07=1               

    0SCB410261  

         3,610        1,805         m2             2                   

                                        

                                        

表層(歩道部)                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

25-実施-一般-0286-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



       982,000

0.1000率-------B= 

9,820,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

     9,820,000

工事価格                                

     1,775,856

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         3,000

0.0004率-------B= 

7,847,978対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     1,772,856

0.2260率-------B= 

1.0000前払補正率H=7,847,978対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

     8,044,144

工事原価計                              

     8,044,144

工事原価                                

     2,632,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=      2,632,000

0.4083率-------B= 

1.2000地域補正率F=5,215,978対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

25-実施-一般-0286-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    10,802,000

工事費                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

25-実施-一般-0286-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0020

      328.03   44.26%  36.73%  19.01%   0.00%

25-実施-一般-0286-当初

掘削                                    

SCB210100  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]       ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3    

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3

          

       21,500            20,600     

MMJ0202090 t'

MM090202090

    円／供用日

K1

 44.26%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 36.73%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 19.01%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          335.4               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                

押土の有無                              =2          無し                                    

障害の有無                              =1          無し                                    

施工数量                                =3          5,000m3未満                             

【補正式】

            335.4 =          328.03

［機械補正］      44.26        21,500       44.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,600       44.26

［労務補正］      36.73        27,336       36.73

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       36.73

［材料補正］      19.01         139.5       19.01

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       19.01

［全体調整］      100- 44.26- 36.73- 19.01

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0021

    2,170.7    19.87%  72.99%   7.14%   0.00%

25-実施-一般-0286-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,670     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

 19.87%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 39.96%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 33.03%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  7.14%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,167                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,167 =         2,170.7

［機械補正］      19.87         9,020       19.87

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,670       19.87

［労務補正］      39.96        27,336     33.03        23,358          72.99

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          23,900       39.96＋ 33.03

［材料補正］       7.14         139.5        7.14

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        7.14

［全体調整］      100- 19.87- 72.99-  7.14

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0022

    3,871.1     9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

25-実施-一般-0286-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,670     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

  8.90%

ﾗﾝﾏ                                     ﾗﾝﾏ

質量60~80kg                             

                                        

質量60~80kg

          

          564               496     

MMJ0806001 t'

MM090806001

    円／供用日

K2

  0.58%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 49.42%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 19.17%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  3.20%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          149.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.85%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,882                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

土質                                    =1          土砂                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,882 =         3,871.1

［機械補正］       8.90         9,020      0.58           564           9.48

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           8,670     100             496        8.90＋  0.58

［労務補正］      49.42        23,358     19.17        28,152     17.88        27,336              86.47

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700      49.42＋ 19.17＋ 17.88

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0023

    3,871.1     9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

25-実施-一般-0286-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

［材料補正］       3.20         139.5      0.85         149.5           4.05

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             134     100             149        3.20＋  0.85

［全体調整］      100-  9.48- 86.47-  4.05

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0024

    2,663.8    45.59%  39.52%  14.89%   0.00%

25-実施-一般-0286-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.59%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,880                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =16         20.5km以下                              

【補正式】

            2,880 =         2,663.8

［機械補正］      45.59        22,147       45.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.59

［労務補正］      39.52        24,786       39.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       39.52

［材料補正］      14.89         139.5       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.89

［全体調整］      100- 45.59- 39.52- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0025

    3,570.6    45.59%  39.52%  14.89%   0.00%

25-実施-一般-0286-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.59%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,860                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =15         31.5km以下                              

【補正式】

            3,860 =         3,570.6

［機械補正］      45.59        22,147       45.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.59

［労務補正］      39.52        24,786       39.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       39.52

［材料補正］      14.89         139.5       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.89

［全体調整］      100- 45.59- 39.52- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0026

        1       0.00%   0.00% 100.00%   0.00%

25-実施-一般-0286-当初

残土等処分                              

SCB210560  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

処分費                                  

修正

材料費

見積1200円/m3                           

                                        

          

        1,200                 1     

TY007600000t'

TZP98000000

        円／式

Z1

100.00%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,200                 0     

EP001        

              

  

       

 T  処分費等                                

【補正式】

            1,200 =               1

［材料補正］     100.00         1,200      100.00

           ×｛[────×──────]×─────

                  100               1      100.00

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0027

    4,945.4     0.00%  18.29%  81.71%   0.00%

25-実施-一般-0286-当初

暗渠排水管                              

SCB222770  施工　第0-0007号内訳表

既設配管転用                            

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 13.04%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  5.25%

暗渠排水管                              

修正

暗渠排水管

無代                                    

                                        

直管　呼び径３００ｍｍ　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管

          

            0             4,000     

TY001664000t'

TZP96640001

         円／m

Z1

 81.71%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          886.9               0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =3          据付･撤去                               

管種別                                  =1          直管                                    

呼び径                                  =2          200~400mm                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            886.9 =         4,945.4

［労務補正］      13.04        23,358      5.25        28,560          18.29

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          28,900       13.04＋  5.25

［材料補正］      81.71             0       81.71

             ＋[────×──────]×─────

                  100           4,000       81.71

［全体調整］      100- 18.29- 81.71

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0028

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

25-実施-一般-0286-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        

                                        

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

       13,600            12,800     

MMJ1161013 t'

MM091161013

    円／供用日

K1

 10.49%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.60%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 10.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.73%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)　　　　　　　　　　　 コンクリートカッタ　（ブレード）

径18ｲﾝﾁ   　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

径１８インチ

          

       71,500            68,200     

TZJ6540009 t'

TZ096540009

        円／枚

Z1

 23.29%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          149.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          695.2               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            695.2 =          673.26

［機械補正］      10.49        13,600       15.42

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          12,800       10.49

［労務補正］      19.60        28,152     10.55        28,560      8.73        23,358              57.13

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          28,900     100          23,900      19.60＋ 10.55＋  8.73

［材料補正］      23.29        71,500      2.83         149.5          27.45

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          68,200     100             149       23.29＋  2.83

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0029

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

25-実施-一般-0286-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

［全体調整］      100- 15.42- 57.13- 27.45

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0030

      590.65   31.76%  62.64%   5.60%   0.00%

25-実施-一般-0286-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)                  ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)

開口幅735~850mm破砕力550~980kN          

                                        

開口幅735~850mm破砕力550~980kN

          

       18,900            17,900     

MMJ0907002 t'

MM090907002

    円／供用日

K1

 21.93%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型］

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

          

        7,030             6,460     

TLC1010012 t'

TL091010012

        円／日

K2

  9.83%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 28.07%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 24.15%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 10.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  5.60%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          598.3               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =2          必要                                    

舗装版厚                                =3          15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            598.3 =          590.65

［機械補正］      21.93        18,900      9.83         7,030          31.76

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100           6,460       21.93＋  9.83

［労務補正］      28.07        27,336     24.15        23,358     10.42        28,560              62.64

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,700     100          23,900     100          28,900      28.07＋ 24.15＋ 10.42

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0031

      590.65   31.76%  62.64%   5.60%   0.00%

25-実施-一般-0286-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

［材料補正］       5.60         139.5        5.60

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        5.60

［全体調整］      100- 31.76- 62.64-  5.60

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0032

    1,345      44.95%  38.97%  16.08%   0.00%

25-実施-一般-0286-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 44.95%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 38.97%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 16.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,454                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =2          機械(対策不要厚15cm超)又は必要          

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =5          3.0km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,454 =           1,345

［機械補正］      44.95        22,147       44.95

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       44.95

［労務補正］      38.97        24,786       38.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       38.97

［材料補正］      16.08         139.5       16.08

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       16.08

［全体調整］      100- 44.95- 38.97- 16.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0033

25-実施-一般-0286-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0011号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

新潟市設計単価表                               1         ｔ    

07年07月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,500               1,500

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,500

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0034

      124.5    23.12%  68.86%   8.02%   0.00%

25-実施-一般-0286-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

 11.29%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  8.94%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  2.89%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 44.09%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 12.86%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  9.59%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.32%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  8.02%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          126.9               0     

EP001        

              

  

       

補足材料の有無                          =1          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            126.9 =           124.5

［機械補正］      11.29        18,900      8.94        14,700      2.89         5,000              23.12

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480      11.29＋  8.94＋  2.89

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0035

      124.5    23.12%  68.86%   8.02%   0.00%

25-実施-一般-0286-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

［労務補正］      44.09        27,336     12.86        28,152      9.59        23,358      2.32        28,560                  68.86

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　   44.09＋ 12.86＋  9.59＋  2.32

［材料補正］       8.02         139.5        8.02

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        8.02

［全体調整］      100- 23.12- 68.86-  8.02

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0036

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

25-実施-一般-0286-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        3,940             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.91%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.50%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 26.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.94%

路盤材                                  

修正

再生クラッシャーラン

無代                                    

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

            0           120,000     

TY001100001t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 19.41%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          636.8               0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =0          全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =9          路盤材(各種)                            

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            636.8 =          784.89

［機械補正］       2.91         3,940      2.55         3,980           5.62

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.91＋  2.55

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0037

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

25-実施-一般-0286-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

［労務補正］      30.50        23,358     26.32        27,336     13.94        28,152              72.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      30.50＋ 26.32＋ 13.94

［材料補正］      19.41             0      2.03         139.5          21.50

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             134       19.41＋  2.03

［全体調整］      100-  5.62- 72.88- 21.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0038

    2,093.6     5.39%  18.06%  76.55%   0.00%

25-実施-一般-0286-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  2.16%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  1.71%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  0.55%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

  8.45%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.80%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  2.73%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.82%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       クラッシャーラン

                                        

                                        

Ｃ－４０　全仕上り厚　２５０ｍｍ

          

      500,000         1,230,000     

T2012      t'

TZP91200031

        円／式

Z1

 74.68%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.54%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,171                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =250        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0039

    2,093.6     5.39%  18.06%  76.55%   0.00%

25-実施-一般-0286-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

【補正式】

            1,171 =         2,093.6

［機械補正］       2.16        18,900      1.71        14,700      0.55         5,000               5.39

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480       2.16＋  1.71＋  0.55

［労務補正］       8.45        27,336      2.80        28,152      2.73        23,358      0.82        28,560                  18.06

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　    8.45＋  2.80＋  2.73＋  0.82

［材料補正］      74.68       500,000      1.54         139.5          76.55

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100       1,230,000     100             134       74.68＋  1.54

［全体調整］      100-  5.39- 18.06- 76.55

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0040

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

25-実施-一般-0286-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        3,940             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.91%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.50%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 26.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.94%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

      300,000           120,000     

T2012      t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 19.41%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,019                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =150        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,019 =          784.89

［機械補正］       2.91         3,940      2.55         3,980           5.62

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.91＋  2.55

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0041

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

25-実施-一般-0286-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

［労務補正］      30.50        23,358     26.32        27,336     13.94        28,152              72.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      30.50＋ 26.32＋ 13.94

［材料補正］      19.41       300,000      2.03         139.5          21.50

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             134       19.41＋  2.03

［全体調整］      100-  5.62- 72.88- 21.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0042

    1,836       1.35%   9.47%  89.18%   0.00%

25-実施-一般-0286-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       31,700            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  0.87%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.13%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,840             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.13%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.39%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  1.94%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  1.89%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.67%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      610,000           595,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 81.56%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  7.06%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.47%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,892                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0043

    1,836       1.35%   9.47%  89.18%   0.00%

25-実施-一般-0286-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,892 =           1,836

［機械補正］       0.87        31,700      0.13         5,000      0.13         4,840               1.35

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       0.87＋  0.13＋  0.13

［労務補正］       3.39        23,358      1.94        27,336      1.89        28,152      0.67        28,560                   9.47

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700     100          28,900 　    3.39＋  1.94＋  1.89＋  0.67

［材料補正］      81.56       610,000      7.06           115      0.47         139.5              89.18

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         595,000     100             103     100             134      81.56＋  7.06＋  0.47

［全体調整］      100-  1.35-  9.47- 89.18

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0044

    1,466.4     2.65%  23.01%  74.34%   0.00%

25-実施-一般-0286-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]                        ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]

舗装幅1.4~3.0m                          

                                        

舗装幅1.4~3.0m

          

       16,200            15,600     

MMJ1003018 t'

MM091003018

    円／供用日

K1

  1.99%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  0.38%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  8.67%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  5.80%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  4.00%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.08%

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       再生アスファルト混合物

                                        

                                        

再生密粒度（１３）　平均仕上厚４０ｍｍ

          

      526,000           394,000     

TZJ4100006 t'

TZP91010040

        円／式

Z1

 65.08%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  8.85%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.37%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,805                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =3          1.4m以上                                

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =40         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =4          ⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0045

    1,466.4     2.65%  23.01%  74.34%   0.00%

25-実施-一般-0286-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

【補正式】

            1,805 =         1,466.4

［機械補正］       1.99        16,200      0.38         3,980           2.65

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          15,600     100           3,540        1.99＋  0.38

［労務補正］       8.67        23,358      5.80        28,152      4.00        27,336      2.08        28,560                  23.01

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　    8.67＋  5.80＋  4.00＋  2.08

［材料補正］      65.08       526,000      8.85           115      0.37         139.5              74.34

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         394,000     100             103     100             134      65.08＋  8.85＋  0.37

［全体調整］      100-  2.65- 23.01- 74.34

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0046

    1,390.5     4.19%  94.31%   1.50%   0.00%

25-実施-一般-0286-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

SCB422540  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型]            小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］

山積0.22m3(平積0.16m3)                  

                                        

山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）

          

        6,260             5,000     

TLC1011001 t'

TL091011001

        円／日

K1

  4.19%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 29.92%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 18.08%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.33%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

 16.70%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  1.50%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,403                 0     

EP001        

              

  

       

再利用区分                              =2          再利用                                  

【補正式】

            1,403 =         1,390.5

［機械補正］       4.19         6,260        4.19

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,000        4.19

［労務補正］      29.92        23,358     18.08        28,560     17.33        27,336     16.70        28,152                  94.31

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          27,700     100          26,700 　   29.92＋ 18.08＋ 17.33＋ 16.70

［材料補正］       1.50         139.5        1.50

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        1.50

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0047

    1,390.5     4.19%  94.31%   1.50%   0.00%

25-実施-一般-0286-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

SCB422540  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

［全体調整］      100-  4.19- 94.31-  1.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0048

    3,218.1     5.48%  89.84%   4.68%   0.00%

25-実施-一般-0286-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き]   ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き］

山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊            

                                        

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）1.7t吊

          

        8,420             7,080     

TLC1010010 t'

TL091010010

        円／日

K1

  4.63%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K2

  0.85%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 32.27%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 17.64%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 17.46%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

 17.23%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.85%

砕石                                    

修正

再生クラッシャーラン

ARC-40(RC混合)                          

新潟市設計単価                          

ＲＣ－４０

          

        2,000             1,200     

TY000241000t'

TZ092122003

        円／m3

Z2

  1.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,286                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =2          再利用設置                              

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =7          各種1000-2000mm､150-550kg未満           

基礎砕石規格                            =3          砕石(各種)                              

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =6          無し                                    

【補正式】

            3,286 =         3,218.1

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0049

    3,218.1     5.48%  89.84%   4.68%   0.00%

25-実施-一般-0286-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

［機械補正］       4.63         8,420      0.85        10,200           5.48

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           7,080     100           8,800        4.63＋  0.85

［労務補正］      32.27        23,358     17.64        27,336     17.46        28,560     17.23        28,152                  89.84

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          28,900     100          26,700 　   32.27＋ 17.64＋ 17.46＋ 17.23

［材料補正］       2.85         139.5      1.83         2,000           4.68

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             134     100           1,200        2.85＋  1.83

［全体調整］      100-  5.48- 89.84-  4.68

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0050

25-実施-一般-0286-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年07月20日適用

区画線設置(溶融式)昼間                  

豪雪有実線15cm制約無                    

                                        

    1,000.000      m              207.06          207,060

TQJ1036013 

207.06*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              235             133,950

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              180               4,500

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              485              12,125

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       40.000      l              139.5             5,580

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          156,155               7,785

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            371,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                371

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =1          実線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0051

25-実施-一般-0286-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年07月20日適用

区画線設置(溶融式)昼間                  

豪雪有ｾﾞﾌﾞﾗ30cm制約無                   

                                        

    1,000.000      m              393.51          393,510

TQJ1036067 

393.51*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

    1,130.000     kg              235             265,550

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       50.000     kg              180               9,000

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       50.000     kg              485              24,250

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       77.000      l              139.5            10,741

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          309,541              15,449

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            718,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                718

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =11         ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm                              

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0052

25-実施-一般-0286-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年07月20日適用

区画線設置(溶融式)昼間                  

豪雪有矢印･記号･文字制約無              

                                        

    1,200.000      m              517.65          621,180

TQJ1036076 

517.65*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      684.000     kg              235             160,740

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       30.000     kg              180               5,400

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       30.000     kg              485              14,550

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

      120.000      l              139.5            16,740

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          197,430               9,790

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            828,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                828

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =13         矢印･記号･文字 15cm換算                 

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0053

25-実施-一般-0286-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年07月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,626              16,626

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,630



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0054

Y4000021118 埋戻し                                  F0002      砂質土                                  ｍ3       

土場地域：新津                          

土場名：天ヶ沢                          

新潟市設計単価                          

            984   

Y4000021073 成型目地工                              F0003      成型目地工（材工とも）                  ｍ        

高弾性ﾀｲﾌﾟ　厚5mm幅                     

材料・施工費含む                        

新潟市設計単価                          

            930   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0055

SCB210560 残土等処分                              第0-0006号 TY007600000 処分費                                  m3        

見積1200円/m3                           

                                        

                                        

          1,200   

SCB222770 暗渠排水管                              第0-0007号 TY001664000 暗渠排水管                              m         

無代                                    

                                        

                                        

              0   

S0930 廃材処理費                              第0-0011号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,500   

SCB410031 下層路盤(歩道部)                        第0-0013号 TY001100001 路盤材                                  m3        

無代                                    

                                        

                                        

              0   

SCB422510 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         第0-0019号 TY000241000 砕石                                    m3        

ARC-40(RC混合)                          

新潟市設計単価                          

                                        

          2,000   

SCB210560 残土等処分                              第0-0006号 TY007600000 処分費                                  m3        

                                        

                                        

                                        

          1,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0011号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,500   

SCB410031 下層路盤(歩道部)                        第0-0013号 TY001100001 路盤材                                  m3        

                                        

                                        

                                        

              0   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0056

T  処分費等                                    326,100     


