
＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0001

07-実施-一般-7011-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

舗装                                    

    式    

道路土工                                

    式    

掘削工                                  

    m3    

掘削                                    

   一式   

掘削                                    

      180        m3    

路体盛土工                              

    m3    

路体(築堤)盛土                          

   一式   

路体(築堤)盛土                          

        1        m3    

残土処理工                              

    式    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

      170        m3    

残土等処分                              

   一式   

残土等処分                              

      210        m3    

構造物撤去工                            

    式    

構造物取壊し工                          

    式    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版切断                              

      150         m    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0002

07-実施-一般-7011-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

舗装版破砕                              

      865        m2    

殻運搬                                  

       86        m3    

廃材処理費                              

      203        ｔ    

舗装工                                  

    式    

舗装準備工                              

    式    

路床不陸整正                            

   一式   

不陸整正                                

      865        m2    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

    式    

下層路盤(車･路)                         

   一式   

下層路盤(車道･路肩部)                   

      865        m2    

上層路盤(車･路)                         

   一式   

上層路盤(車道･路肩部)                   

      865        m2    

表層(車･路)                             

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

      865        m2    

成型目地工（材工とも）                  

       13        ｍ    

区画線工                                

    式    

区画線工                                

    式    

溶融式区画線                            

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0003

07-実施-一般-7011-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

区画線設置                              

      150         m    

区画線設置                              

       55         m    

舗装工（すり付け）                      

    式    

掘削工                                  

    m3    

掘削                                    

   一式   

掘削                                    

        4        m3    

残土処理工                              

    式    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

        4        m3    

残土等処分                              

   一式   

残土等処分                              

        4        m3    

構造物取壊し工                          

    式    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版切断                              

        2         m    

舗装版破砕                              

       13        m2    

殻運搬                                  

        1        m3    

廃材処理費                              

        3        ｔ    

舗装準備工                              

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0004

07-実施-一般-7011-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

路床不陸整正                            

   一式   

不陸整正                                

       13        m2    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

    式    

下層路盤(車･路)                         

   一式   

下層路盤(車道･路肩部)                   

       13        m2    

上層路盤(車･路)                         

   一式   

上層路盤(車道･路肩部)                   

       13        m2    

表層(車･路)                             

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

       13        m2    

区画線工                                

    式    

溶融式区画線                            

   一式   

区画線設置                              

        3         m    

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       24       人日   

直接工事費                              

共通仮設費（率分）                      



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0005

07-実施-一般-7011-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0006

07-実施-一般-7011-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊附帯工事費＊＊                                                              

                                        

舗装                                    

    式    

構造物撤去工                            

    式    

構造物取壊し工                          

    式    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

      140         m    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

      323        m2    

運搬処理工                              

    式    

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

       32        m3    

殻処分                                  

   一式   

廃材処理費                              

       76        ｔ    

舗装工                                  

    式    

舗装準備工                              

    式    

不陸整正                                

   一式   

不陸整正                                

      323        m2    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

    式    



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0007

07-実施-一般-7011-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

上層路盤(車･路)                         

   一式   

上層路盤(車道･路肩部)                   

      323        m2    

表層(車･路)                             

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

      323        m2    

成型目地工（材工とも）                  

      137        ｍ    

ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工                               

    式    

中間層(車･路)                           

   一式   

中間層(車道･路肩部)                     

       24        m2    

表層(車･路)                             

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

       24        m2    

区画線工                                

    式    

区画線工                                

    式    

溶融式区画線                            

   一式   

区画線設置                              

      130         m    

区画線設置                              

       87         m    

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0008

07-実施-一般-7011-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

交通誘導警備員B                         

       10       人日   

直接工事費                              

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00090

0

07-実施-一般-7011-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

29 新潟①                                  

0-07.06.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\402江南区建設課\03作業用\00　災害復旧用(当初発注)\6災第99号-【災復】市道南8-26号線道路災害復旧工事(

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

07  舗装工事                

05  一般交通影響有(2)-1     

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     12,820,000       1,282,000      14,102,000

附帯工事価格        

                    

      4,510,000         451,000       4,961,000

工事価格計          

                    

     17,330,000       1,733,000      19,063,000



省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB210510  

         6,239        6,239         m3             1                   

                                        

                                        

路体(築堤)盛土                          

Y4000021041

         6,239   一式   

          

              

                                        

                                        

路体(築堤)盛土                          

Y3000001120

         6,239    式    

          

              

                                        

                                        

路体盛土工                              

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1,05=3                

    0SCB210100  

        61,164          339.8       m3           180                   

                                        

                                        

掘削                                    

Y4000021033

        61,164   一式   

          

              

                                        

                                        

掘削                                    

Y3000001119

        61,164    式    

          

              

                                        

                                        

掘削工                                  

Y2000000173

       813,763    式    

          

              

                                        

                                        

道路土工                                

Y1000000018

     5,996,259    式    

          

              

                                        

                                        

舗装                                    

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-7011-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

       104,475          696.5        m           150                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y4000020934

       855,841   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

Y3000001087

       855,841    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

Y2000000171

       855,841    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

    0SCB210560  

       252,000        1,200         m3           210                   

                                        

                                        

残土等処分                              

Y4000021059

       252,000   一式   

          

              

                                        

                                        

残土等処分                              

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=14               

    0SCB210110  

       494,360        2,908         m3           170                   

                                        

現場→処分地                            

土砂等運搬                              

Y4000021058

       494,360   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y3000001123

       746,360    式    

          

              

                                        

                                        

残土処理工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-7011-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000021064

       671,759   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤(車･路)                         

Y3000001128

     3,655,989    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=1,04=1                               

    0SCB410010  

       110,374          127.6       m2           865                   

                                        

                                        

不陸整正                                

Y4000021062

       110,374   一式   

          

              

                                        

                                        

路床不陸整正                            

Y3000001126

       110,374    式    

          

              

                                        

                                        

舗装準備工                              

Y2000000175

     3,766,363    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

       304,500        1,500         ｔ           203                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=3,02=3,03=2,08=4,13=1                

    0SCB227010  

       266,600        3,100         m3            86                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,06=1,07=1           

    0SCB430310  

       180,266          208.4       m2           865                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-7011-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000004833

        74,190   一式   

          

              

                                        

                                        

溶融式区画線                            

Y3000001156

        74,190    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

Y2000000181

        74,190    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

省略                  0 

   0F0001      

        12,090          930         ｍ            13     市調査単価    

材料・施工費含む                        

高弾性タイプ　厚5mm幅                   

成型目地工（材工とも）                  

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=1,07=1               

    0SCB410260  

     1,554,405        1,797         m2           865                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

Y4000021072

     1,566,495   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(車･路)                             

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=1,02=4,05=50,08=2,09=1               

    0SCB410040  

     1,417,735        1,639         m2           865                   

                                        

                                        

上層路盤(車道･路肩部)                   

Y4000021066

     1,417,735   一式   

          

              

                                        

                                        

上層路盤(車･路)                         

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=200,02=1,03=8,04=1                   

    0SCB410030  

       671,759          776.6       m2           865                   

                                        

                                        

下層路盤(車道･路肩部)                   

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-7011-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=14               

    0SCB210110  

        11,632        2,908         m3             4                   

                                        

現場→処分地                            

土砂等運搬                              

Y4000021058

        11,632   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y3000001123

        16,432    式    

          

              

                                        

                                        

残土処理工                              

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1,05=3                

    0SCB210100  

         1,359          339.8       m3             4                   

                                        

                                        

掘削                                    

Y4000021033

         1,359   一式   

          

              

                                        

                                        

掘削                                    

Y3000001119

         1,359    式    

          

              

                                        

                                        

掘削工                                  

Y2000000175

        86,982    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工（すり付け）                      

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=5,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

        20,790          378          m            55                   

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=1,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

        53,400          356          m           150                   

                                        

                                        

区画線設置                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-7011-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000001126

         1,658    式    

          

              

                                        

                                        

舗装準備工                              

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

         4,500        1,500         ｔ             3                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=3,02=3,03=2,08=4,13=1                

    0SCB227010  

         3,100        3,100         m3             1                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,06=1,07=1           

    0SCB430310  

         2,709          208.4       m2            13                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

         1,393          696.5        m             2                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y4000020934

        11,702   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

Y3000001087

        11,702    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

    0SCB210560  

         4,800        1,200         m3             4                   

                                        

                                        

残土等処分                              

Y4000021059

         4,800   一式   

          

              

                                        

                                        

残土等処分                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-7011-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=1,07=1               

    0SCB410260  

        23,361        1,797         m2            13                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

Y4000021072

        23,361   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(車･路)                             

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=1,02=4,05=50,08=2,09=1               

    0SCB410040  

        21,307        1,639         m2            13                   

                                        

                                        

上層路盤(車道･路肩部)                   

Y4000021066

        21,307   一式   

          

              

                                        

                                        

上層路盤(車･路)                         

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=200,02=1,03=8,04=1                   

    0SCB410030  

        10,095          776.6       m2            13                   

                                        

                                        

下層路盤(車道･路肩部)                   

Y4000021064

        10,095   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤(車･路)                         

Y3000001128

        54,763    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=1,04=1                               

    0SCB410010  

         1,658          127.6       m2            13                   

                                        

                                        

不陸整正                                

Y4000021062

         1,658   一式   

          

              

                                        

                                        

路床不陸整正                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-7011-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



1.0200休日補正率L=      1,307,0007,640,193率参照額-C= 

0.1626率-------B= 

1.4000地域補正率F=5,632,150対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

     5,996,259

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

    0SWB010212  

       399,120       16,630        人日           24                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000026529

       399,120   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003659

       399,120    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

Y2000000185

       399,120    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=1,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

         1,068          356          m             3                   

                                        

                                        

区画線設置                              

Y4000004833

         1,068   一式   

          

              

                                        

                                        

溶融式区画線                            

Y3000001156

         1,068    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-7011-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     2,187,741

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         3,000

0.0004率-------B= 

10,268,150対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     2,184,74113,929,193率参照額-C= 

0.2136率-------B= 

1.0000前払補正率H=10,268,150対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    10,632,259

工事原価計                              

    10,632,259

工事原価                                

     3,329,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=      3,329,0009,413,193率参照額-C= 

0.3882率-------B= 

1.2000地域補正率F=6,939,150対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

     7,303,259

純工事費                                

     1,307,000

共通仮設費計                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-7011-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    14,102,000

工事費                                  

     1,282,000

0.1000率-------B= 

12,820,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    12,820,000

工事価格                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-7011-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000001097

       213,200    式    

          

              

                                        

                                        

運搬処理工                              

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,06=1,07=1           

    0SCB430310  

        67,313          208.4       m2           323                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

Y4000020934

        67,313   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

        97,510          696.5        m           140                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y4000020933

        97,510   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y3000001087

       164,823    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

Y2000000171

       378,023    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

Y1000000018

     2,081,405    式    

          

              

                                        

                                        

舗装                                    

X2000      

                                        

                                        

                                        

＊＊附帯工事費＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-7011-当初

00200＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



Y3000001128

     1,237,238    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=2,02=9,03=11,04=1                    

    0SCB410010  

        98,095          303.7       m2           323                   

                                        

                                        

不陸整正                                

Y4000021062

        98,095   一式   

          

              

                                        

                                        

不陸整正                                

Y3000001126

        98,095    式    

          

              

                                        

                                        

舗装準備工                              

Y2000000175

     1,421,637    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

       114,000        1,500         ｔ            76                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

Y4000020958

       114,000   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=3,02=3,03=2,08=4,13=1                

    0SCB227010  

        99,200        3,100         m3            32                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

Y4000020957

        99,200   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-7011-当初

00210＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



Y4000023333

        43,128   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(車･路)                             

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=1,07=1               

    0SCB410250  

        43,176        1,799         m2            24                   

                                        

                                        

中間層(車道･路肩部)                     

Y4000023331

        43,176   一式   

          

              

                                        

                                        

中間層(車･路)                           

Y3000001870

        86,304    式    

          

              

                                        

                                        

ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工                               

省略                  0 

   0F0001      

       127,410          930         ｍ           137     市調査単価    

材料・施工費含む                        

高弾性タイプ　厚5mm幅                   

成型目地工（材工とも）                  

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=1,07=1               

    0SCB410260  

       580,431        1,797         m2           323                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

Y4000021072

       707,841   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(車･路)                             

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=1,02=4,05=50,08=2,09=1               

    0SCB410040  

       529,397        1,639         m2           323                   

                                        

                                        

上層路盤(車道･路肩部)                   

Y4000021066

       529,397   一式   

          

              

                                        

                                        

上層路盤(車･路)                         

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-7011-当初

00220＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



Y4000026529

       166,300   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003659

       166,300    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

Y2000000185

       166,300    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=1,02=1,03=2,04=13,05=1,06=1,07=1,08=1

    0SWB821210  

        69,165          795          m            87                   

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=1,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

        46,280          356          m           130                   

                                        

                                        

区画線設置                              

Y4000004833

       115,445   一式   

          

              

                                        

                                        

溶融式区画線                            

Y3000001156

       115,445    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

Y2000000181

       115,445    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=1,07=1               

    0SCB410260  

        43,128        1,797         m2            24                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-7011-当初

00230＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



     3,734,405

工事原価計                              

     3,734,405

工事原価                                

     1,187,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=      1,187,0009,413,193率参照額-C= 

0.3882率-------B= 

1.2000地域補正率F=2,474,043対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

     2,547,405

純工事費                                

       466,000

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=        466,0007,640,193率参照額-C= 

0.1626率-------B= 

1.4000地域補正率F=2,008,043対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

     2,081,405

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

    0SWB010212  

       166,300       16,630        人日           10                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-7011-当初

00240＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



     4,961,000

工事費                                  

       451,000

0.1000率-------B= 

4,510,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

     4,510,000

工事価格                                

       775,595

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         2,000

0.0004率-------B= 

3,661,043対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

       773,59513,929,193率参照額-C= 

0.2136率-------B= 

1.0000前払補正率H=3,661,043対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-7011-当初

00250＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0026

      328.03   44.26%  36.73%  19.01%   0.00%

07-実施-一般-7011-当初

掘削                                    

SCB210100  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]       ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3    

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3

          

       21,500            20,600     

MMJ0202090 t'

MM090202090

    円／供用日

K1

 44.26%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 36.73%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 19.01%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          339.8               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                

押土の有無                              =2          無し                                    

障害の有無                              =1          無し                                    

施工数量                                =3          5,000m3未満                             

【補正式】

            339.8 =          328.03

［機械補正］      44.26        21,500       44.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,600       44.26

［労務補正］      36.73        27,336       36.73

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       36.73

［材料補正］      19.01           149       19.01

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       19.01

［全体調整］      100- 44.26- 36.73- 19.01

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0027

    6,330.2     0.70%  99.06%   0.24%   0.00%

07-実施-一般-7011-当初

路体(築堤)盛土                          

SCB210510  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

運転質量0.8~1.1t                        

                                        

運転質量０．８～１．１ｔ

          

        1,820             1,560     

TLC1070002 t'

TL091070002

        円／日

K1

  0.70%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 90.63%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  8.43%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  0.24%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        6,239                 0     

EP001        

              

  

       

施工幅員                                =1          2.5m未満                                

【補正式】

            6,239 =         6,330.2

［機械補正］       0.70         1,820        0.70

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           1,560        0.70

［労務補正］      90.63        23,358      8.43        28,152          99.06

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          26,700       90.63＋  8.43

［材料補正］       0.24           149        0.24

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        0.24

［全体調整］      100-  0.70- 99.06-  0.24

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0028

    2,663.8    45.59%  39.52%  14.89%   0.00%

07-実施-一般-7011-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0003号内訳表

現場→処分地                            

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.59%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,908                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =14         22.5km以下                              

【補正式】

            2,908 =         2,663.8

［機械補正］      45.59        22,147       45.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.59

［労務補正］      39.52        24,786       39.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       39.52

［材料補正］      14.89           149       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.89

［全体調整］      100- 45.59- 39.52- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0029

        1       0.00%   0.00% 100.00%   0.00%

07-実施-一般-7011-当初

残土等処分                              

SCB210560  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

処分費                                  

修正

材料費

見積1200円/m3                           

                                        

          

        1,200                 1     

TY007600000t'

TZP98000000

        円／式

Z1

100.00%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,200                 0     

EP001        

              

  

       

 T  処分費等                                

【補正式】

            1,200 =               1

［材料補正］     100.00         1,200      100.00

           ×｛[────×──────]×─────

                  100               1      100.00

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0030

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-一般-7011-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        

                                        

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

       13,600            12,800     

MMJ1161013 t'

MM091161013

    円／供用日

K1

 10.49%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.60%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 10.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.73%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)　　　　　　　　　　　 コンクリートカッタ　（ブレード）

径18ｲﾝﾁ   　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

径１８インチ

          

       71,500            68,200     

TZJ6540009 t'

TZ096540009

        円／枚

Z1

 23.29%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          159               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          696.5               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            696.5 =          673.26

［機械補正］      10.49        13,600       15.42

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          12,800       10.49

［労務補正］      19.60        28,152     10.55        28,560      8.73        23,358              57.13

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          28,900     100          23,900      19.60＋ 10.55＋  8.73

［材料補正］      23.29        71,500      2.83           159          27.45

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          68,200     100             149       23.29＋  2.83

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0031

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-一般-7011-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

［全体調整］      100- 15.42- 57.13- 27.45

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0032

      207.06   13.49%  80.49%   6.02%   0.00%

07-実施-一般-7011-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型］

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

          

        7,030             6,460     

TLC1010012 t'

TL091010012

        円／日

K1

 13.49%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R1

 28.91%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 27.69%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

 23.89%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  6.02%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          208.4               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =1          不要                                    

舗装版厚                                =1          15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            208.4 =          207.06

［機械補正］      13.49         7,030       13.49

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           6,460       13.49

［労務補正］      28.91        28,560     27.69        27,336     23.89        23,358              80.49

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          28,900     100          27,700     100          23,900      28.91＋ 27.69＋ 23.89

［材料補正］       6.02           149        6.02

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        6.02

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0033

      207.06   13.49%  80.49%   6.02%   0.00%

07-実施-一般-7011-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

［全体調整］      100- 13.49- 80.49-  6.02

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0034

    2,839.5    44.95%  38.97%  16.08%   0.00%

07-実施-一般-7011-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 44.95%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 38.97%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 16.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,100                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =3          機械(騒音対策不要､厚15cm以下)           

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =4          6.0km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,100 =         2,839.5

［機械補正］      44.95        22,147       44.95

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       44.95

［労務補正］      38.97        24,786       38.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       38.97

［材料補正］      16.08           149       16.08

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       16.08

［全体調整］      100- 44.95- 38.97- 16.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0035

07-実施-一般-7011-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0008号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

07年06月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

                                        

                                        

        1.00       t            1,500               1,500

T5695      

                                        

市単価        

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,500

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0036

      124.5    23.12%  68.86%   8.02%   0.00%

07-実施-一般-7011-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

 11.29%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  8.94%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  2.89%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 44.09%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 12.86%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  9.59%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.32%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  8.02%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          127.6               0     

EP001        

              

  

       

補足材料の有無                          =1          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            127.6 =           124.5

［機械補正］      11.29        18,900      8.94        14,700      2.89         5,000              23.12

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480      11.29＋  8.94＋  2.89

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0037

      124.5    23.12%  68.86%   8.02%   0.00%

07-実施-一般-7011-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

［労務補正］      44.09        27,336     12.86        28,152      9.59        23,358      2.32        28,560                  68.86

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　   44.09＋ 12.86＋  9.59＋  2.32

［材料補正］       8.02           149        8.02

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        8.02

［全体調整］      100- 23.12- 68.86-  8.02

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0038

    1,202.1     4.67%  15.69%  79.64%   0.00%

07-実施-一般-7011-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  1.87%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  1.48%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  0.48%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

  7.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.44%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  2.38%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.72%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       クラッシャーラン

                                        

                                        

Ｃ－４０　全仕上り厚　１５０ｍｍ

          

      400,000           738,000     

T2012      t'

TZP91200030

        円／式

Z1

 78.02%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.33%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          776.6               0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =200        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0039

    1,202.1     4.67%  15.69%  79.64%   0.00%

07-実施-一般-7011-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

【補正式】

            776.6 =         1,202.1

［機械補正］       1.87        18,900      1.48        14,700      0.48         5,000               4.67

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480       1.87＋  1.48＋  0.48

［労務補正］       7.32        27,336      2.44        28,152      2.38        23,358      0.72        28,560                  15.69

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　    7.32＋  2.44＋  2.38＋  0.72

［材料補正］      78.02       400,000      1.33           149          79.64

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         738,000     100             134       78.02＋  1.33

［全体調整］      100-  4.67- 15.69- 79.64

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0040

    2,633       0.93%   6.59%  92.48%   0.00%

07-実施-一般-7011-当初

上層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410040  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       31,700            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  0.60%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.09%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,840             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.09%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  2.36%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  1.35%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  1.31%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.47%

①瀝青安定処理(25)                      アスファルト混合物（安定処理材）

                                        

                                        

ＡＳ安定処理（４０）平均仕上り厚８０ｍｍ

          

      510,000           912,000     

TZJ4106004 t'

TZP91060021

        円／式

Z1

 87.17%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  4.92%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.33%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,639                 0     

EP001        

              

  

       

材料                                    =1          ①瀝青安定処理(25)                      

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 100mm以下(mm)           =50         1層当平均仕上厚 100mm以下(mm)           

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0041

    2,633       0.93%   6.59%  92.48%   0.00%

07-実施-一般-7011-当初

上層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410040  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,639 =           2,633

［機械補正］       0.60        31,700      0.09         5,000      0.09         4,840               0.93

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       0.60＋  0.09＋  0.09

［労務補正］       2.36        23,358      1.35        27,336      1.31        28,152      0.47        28,560                   6.59

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700     100          28,900 　    2.36＋  1.35＋  1.31＋  0.47

［材料補正］      87.17       510,000      4.92           115      0.33           149              92.48

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         912,000     100             103     100             134      87.17＋  4.92＋  0.33

［全体調整］      100-  0.93-  6.59- 92.48

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0042

    1,750.5     1.43%   9.93%  88.64%   0.00%

07-実施-一般-7011-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       31,700            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  0.91%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.14%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,840             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.14%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.56%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  2.04%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  1.98%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.70%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      610,000           595,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 85.53%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用                           

                                        

ＰＫ－４　タックコート用

          

          115               103     

TZJ4130003 t'

TZ094130003

         円／L

Z2

  2.53%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.49%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,797                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0043

    1,750.5     1.43%   9.93%  88.64%   0.00%

07-実施-一般-7011-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

瀝青材料種類                            =1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                             

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,797 =         1,750.5

［機械補正］       0.91        31,700      0.14         5,000      0.14         4,840               1.43

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       0.91＋  0.14＋  0.14

［労務補正］       3.56        23,358      2.04        27,336      1.98        28,152      0.70        28,560                   9.93

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700     100          28,900 　    3.56＋  2.04＋  1.98＋  0.70

［材料補正］      85.53       610,000      2.53           115      0.49           149              88.64

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         595,000     100             103     100             134      85.53＋  2.53＋  0.49

［全体調整］      100-  1.43-  9.93- 88.64

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0044

07-実施-一般-7011-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年06月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 実線15cm 制約無                  

                                        

    1,000.000      m              198.39          198,390

TQJ1036013 

198.39*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              225             128,250

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              175               4,375

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              470              11,750

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       40.000      l              149               5,960

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          150,335               7,475

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            356,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                356

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =1          実線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0045

07-実施-一般-7011-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年06月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 破線15cm 制約無                  

                                        

    1,000.000      m              220.32          220,320

TQJ1036037 

220.32*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              225             128,250

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              175               4,375

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              470              11,750

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       44.000      l              149               6,556

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          150,931               7,449

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            378,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                378

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =5          破線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0046

07-実施-一般-7011-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年06月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,626              16,626

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,630



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0047

      172.51   16.68%  49.70%  33.62%   0.00%

07-実施-一般-7011-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  8.14%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  6.45%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  2.09%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 31.83%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  9.28%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  6.92%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  1.67%

粒度調整砕石 25mm                       再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        4,400             1,200     

TZJ2124002 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 27.83%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  5.79%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          303.7               0     

EP001        

              

  

       

補足材料の有無                          =2          有り                                    

補足材料平均厚さ                        =9          29mm以上34mm未満                        

補足材料                                =11         粒度調整砕石 M-25                       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0048

      172.51   16.68%  49.70%  33.62%   0.00%

07-実施-一般-7011-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

【補正式】

            303.7 =          172.51

［機械補正］       8.14        18,900      6.45        14,700      2.09         5,000              16.68

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480       8.14＋  6.45＋  2.09

［労務補正］      31.83        27,336      9.28        28,152      6.92        23,358      1.67        28,560                  49.70

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　   31.83＋  9.28＋  6.92＋  1.67

［材料補正］      27.83         4,400      5.79           149          33.62

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             134       27.83＋  5.79

［全体調整］      100- 16.68- 49.70- 33.62

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0049

    1,467.6     1.70%  11.85%  86.45%   0.00%

07-実施-一般-7011-当初

中間層(車道･路肩部)                     

SCB410250  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       31,700            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  1.08%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.17%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,840             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.17%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  4.25%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  2.43%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  2.36%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.84%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    再生アスファルト混合物

                                        

                                        

再生粗粒度（２０）　平均仕上厚５０ｍｍ

          

      610,000           482,000     

TZJ4100004 t'

TZP91010020

        円／式

Z1

 82.74%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用                           

                                        

ＰＫ－４　タックコート用

          

          115               103     

TZJ4130003 t'

TZ094130003

         円／L

Z2

  3.01%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.59%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,799                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0050

    1,467.6     1.70%  11.85%  86.45%   0.00%

07-実施-一般-7011-当初

中間層(車道･路肩部)                     

SCB410250  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

瀝青材料種類                            =1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                             

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,799 =         1,467.6

［機械補正］       1.08        31,700      0.17         5,000      0.17         4,840               1.70

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       1.08＋  0.17＋  0.17

［労務補正］       4.25        23,358      2.43        27,336      2.36        28,152      0.84        28,560                  11.85

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700     100          28,900 　    4.25＋  2.43＋  2.36＋  0.84

［材料補正］      82.74       610,000      3.01           115      0.59           149              86.45

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         482,000     100             103     100             134      82.74＋  3.01＋  0.59

［全体調整］      100-  1.70- 11.85- 86.45

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0051

07-実施-一般-7011-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年06月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 矢印･記号･文字 制約無            

                                        

    1,200.000      m              495.92          595,104

TQJ1036076 

495.92*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      684.000     kg              225             153,900

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       30.000     kg              175               5,250

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       30.000     kg              470              14,100

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

      120.000      l              149              17,880

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          191,130               9,466

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            795,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                795

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =13         矢印･記号･文字 15cm換算                 

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



0 0052

07-実施-一般-7011-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0001      成型目地工（材工とも）                  

高弾性タイプ　厚5mm幅                   

材料・施工費含む                        

ｍ                   930    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0053

Y4000021072 表層(車･路)                             F0001      成型目地工（材工とも）                  ｍ        

高弾性タイプ　厚5mm幅                   

材料・施工費含む                        

市調査単価                              

            930   

Y4000021072 表層(車･路)                             F0001      成型目地工（材工とも）                  ｍ        

高弾性タイプ　厚5mm幅                   

材料・施工費含む                        

市調査単価                              

            930   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0054

SCB210560 残土等処分                              第0-0004号 TY007600000 処分費                                  m3        

見積1200円/m3                           

                                        

                                        

          1,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0008号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

                                        

                                        

市単価                                  

          1,500   

SCB210560 残土等処分                              第0-0004号 TY007600000 処分費                                  m3        

見積1200円/m3                           

                                        

                                        

          1,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0008号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

                                        

                                        

市単価                                  

          1,500   

S0930 廃材処理費                              第0-0008号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

                                        

                                        

市単価                                  

          1,500   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0055

T  処分費等                                    565,800     T  処分費等                                    114,000     


