
＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0001

07-実施-一般-0006-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

道路修繕                                

    式    

舗装工                                  

    式    

舗装打換え工                            

    式    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

       89         m    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

      533        m2    

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

       59        m3    

殻処分                                  

   一式   

廃材処理費                              

      137        ｔ    

掘削                                    

   一式   

掘削                                    

       20        m3    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

       20        m3    

整地                                    

   一式   

整地                                    

       20        m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0002

07-実施-一般-0006-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

下層路盤                                

   一式   

不陸整正                                

      533        m2    

基層                                    

   一式   

基層(車道･路肩部)                       

      533        m2    

中間層                                  

   一式   

中間層(車道･路肩部)                     

      533        m2    

表層                                    

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

      533        m2    

成型目地工（材工とも）                  

       14        ｍ    

区画線工                                

    式    

区画線工                                

    式    

溶融式区画線                            

   一式   

区画線設置                              

      150         m    

区画線設置                              

       38         m    

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       12       人日   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0003

07-実施-一般-0006-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

直接工事費                              

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00040

0

07-実施-一般-0006-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

29 新潟①                                  

0-07.07.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\402江南区建設課\01当初\0507-江建第28号-当初-主要地方道新潟寺泊線（曽川他地内）舗装修繕工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

07  舗装工事                

04  一般交通影響有(1)-1     

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

00  なし (対象外等)         

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     16,770,000       1,677,000      18,447,000

工事価格計          

                    

     16,770,000       1,677,000      18,447,000



Y4000023319

       214,996   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,06=1,07=1           

    0SCB430310  

       151,425          284.1       m2           533                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

Y4000023316

       151,425   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

        78,293          879.7        m            89                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y4000023315

        78,293   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y3000001868

     7,297,767    式    

          

              

                                        

                                        

舗装打換え工                            

Y2000000295

     7,297,767    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

省略                  0 

                                        

02=1.5                                  

Y1000000032

     7,678,525    式    

          

              

労務単価割増係数a=1.5                   

夜間施工                                

道路修繕                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0006-当初

00050＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB210610  

         3,146          157.3       m3            20                   

                                        

                                        

整地                                    

Y4000023285

         3,146   一式   

          

              

                                        

                                        

整地                                    

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=12               

    0SCB210110  

        45,220        2,261         m3            20                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000023283

        45,220   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1,05=3                

    0SCB210100  

         7,828          391.4       m3            20                   

                                        

                                        

掘削                                    

Y4000023282

         7,828   一式   

          

              

                                        

                                        

掘削                                    

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

       205,500        1,500         ｔ           137                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

Y4000023320

       205,500   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=3,02=3,03=2,08=4,13=1                

    0SCB227010  

       214,996        3,644         m3            59                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0006-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0F0001      

        13,020          930         ｍ            14     市調査単価    

材料・施工費含む                        

高弾性タイプ 厚5mm幅                    

成型目地工（材工とも）                  

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=15,06=1,07=1              

    0SCB410260  

     1,276,002        2,394         m2           533                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

Y4000023325

     1,289,022   一式   

          

              

                                        

                                        

表層                                    

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=35,06=1,07=1              

    0SCB410250  

     2,581,319        4,843         m2           533                   

                                        

                                        

中間層(車道･路肩部)                     

Y4000023324

     2,581,319   一式   

          

              

                                        

                                        

中間層                                  

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=35,06=2,07=1              

    0SCB410240  

     2,631,954        4,938         m2           533                   

                                        

                                        

基層(車道･路肩部)                       

Y4000023323

     2,631,954   一式   

          

              

                                        

                                        

基層                                    

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=1,04=1                               

    0SCB410010  

        89,064          167.1       m2           533                   

                                        

                                        

不陸整正                                

Y4000023321

        89,064   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0006-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

    0SWB010212  

       293,400       24,450        人日           12                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000026665

       293,400   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003678

       293,400    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

Y2000000318

       293,400    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=2,02=1,03=2,04=5,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

        18,658          491          m            38                   

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=2,02=1,03=2,04=1,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

        68,700          458          m           150                   

                                        

                                        

区画線設置                              

Y4000007980

        87,358   一式   

          

              

                                        

                                        

溶融式区画線                            

Y3000001890

        87,358    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

Y2000000300

        87,358    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0006-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     2,951,475

0.2138率-------B= 

1.0000前払補正率H=13,813,525対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    13,813,525

工事原価計                              

    13,813,525

工事原価                                

     4,389,000

現場管理費計                            

     4,389,000

0.3881率-------B= 

1.2000地域補正率F=9,424,525対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

現場管理費（

     9,424,525

純工事費                                

     1,746,000

共通仮設費計                            

     1,746,000

0.1624率-------B= 

1.4000地域補正率F=7,678,525対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

共通仮設費（

     7,678,525

直接工事費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0006-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    18,447,000

工事費                                  

     1,677,000

0.1000率-------B= 

16,770,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    16,770,000

工事価格                                

     2,956,475

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         5,000

0.0004率-------B= 

13,813,525対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0006-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0011

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-一般-0006-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        

                                        

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

       13,600            12,800     

MMJ1161013 t'

MM091161013

    円／供用日

K1

 10.49%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       41,400            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.60%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       42,000            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 10.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       34,350            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.73%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)　　　　　　　　　　　 コンクリートカッタ　（ブレード）

径18ｲﾝﾁ   　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

径１８インチ

          

       71,500            68,200     

TZJ6540009 t'

TZ096540009

        円／枚

Z1

 23.29%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          149.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          879.7               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            879.7 =          673.26

［機械補正］      10.49        13,600       15.42

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          12,800       10.49

［労務補正］      19.60        41,400     10.55        42,000      8.73        34,350              57.13

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          28,900     100          23,900      19.60＋ 10.55＋  8.73

［材料補正］      23.29        71,500      2.83         149.5          27.45

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          68,200     100             149       23.29＋  2.83

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0012

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-一般-0006-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

［全体調整］      100- 15.42- 57.13- 27.45

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0013

      207.06   13.49%  80.49%   6.02%   0.00%

07-実施-一般-0006-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型］

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

          

        6,890             6,460     

TLC1010012 t'

TL091010012

        円／日

K1

 13.49%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       42,000            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R1

 28.91%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       40,200            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 27.69%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       34,350            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

 23.89%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  6.02%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          284.1               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =1          不要                                    

舗装版厚                                =1          15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            284.1 =          207.06

［機械補正］      13.49         6,890       13.49

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           6,460       13.49

［労務補正］      28.91        42,000     27.69        40,200     23.89        34,350              80.49

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          28,900     100          27,700     100          23,900      28.91＋ 27.69＋ 23.89

［材料補正］       6.02         139.5        6.02

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        6.02

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0014

      207.06   13.49%  80.49%   6.02%   0.00%

07-実施-一般-0006-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

［全体調整］      100- 13.49- 80.49-  6.02

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0015

    2,839.5    44.95%  38.97%  16.08%   0.00%

07-実施-一般-0006-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 44.95%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       36,450            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 38.97%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 16.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,644                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =3          機械(騒音対策不要､厚15cm以下)           

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =4          6.0km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,644 =         2,839.5

［機械補正］      44.95        22,147       44.95

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       44.95

［労務補正］      38.97        36,450       38.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       38.97

［材料補正］      16.08         139.5       16.08

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       16.08

［全体調整］      100- 44.95- 38.97- 16.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0016

07-実施-一般-0006-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0004号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

07年07月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

                                        

                                        

        1.00       t            1,500               1,500

T5695      

                                        

市単価        

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,500

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0017

      328.03   44.26%  36.73%  19.01%   0.00%

07-実施-一般-0006-当初

掘削                                    

SCB210100  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]       ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3    

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3

          

       21,500            20,600     

MMJ0202090 t'

MM090202090

    円／供用日

K1

 44.26%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       40,200            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 36.73%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 19.01%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          391.4               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                

押土の有無                              =2          無し                                    

障害の有無                              =1          無し                                    

施工数量                                =3          5,000m3未満                             

【補正式】

            391.4 =          328.03

［機械補正］      44.26        21,500       44.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,600       44.26

［労務補正］      36.73        40,200       36.73

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       36.73

［材料補正］      19.01         139.5       19.01

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       19.01

［全体調整］      100- 44.26- 36.73- 19.01

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0018

    1,756.9    45.59%  39.52%  14.89%   0.00%

07-実施-一般-0006-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.59%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       36,450            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,261                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =12         11.5km以下                              

【補正式】

            2,261 =         1,756.9

［機械補正］      45.59        22,147       45.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.59

［労務補正］      39.52        36,450       39.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       39.52

［材料補正］      14.89         139.5       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.89

［全体調整］      100- 45.59- 39.52- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0019

      123.38   23.13%  51.64%  25.23%   0.00%

07-実施-一般-0006-当初

整地                                    

SCB210610  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

        9,975             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

 23.13%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       40,200            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 51.64%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 25.23%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          157.3               0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          残土受入れ地での処理                    

【補正式】

            157.3 =          123.38

［機械補正］      23.13         9,975       23.13

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800       23.13

［労務補正］      51.64        40,200       51.64

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       51.64

［材料補正］      25.23         139.5       25.23

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       25.23

［全体調整］      100- 23.13- 51.64- 25.23

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0020

      124.5    23.12%  68.86%   8.02%   0.00%

07-実施-一般-0006-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

 11.29%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  8.94%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  2.89%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       40,200            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 44.09%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       41,400            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 12.86%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       34,350            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  9.59%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       42,000            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.32%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  8.02%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          167.1               0     

EP001        

              

  

       

補足材料の有無                          =1          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            167.1 =           124.5

［機械補正］      11.29        18,900      8.94        14,700      2.89         4,905              23.12

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480      11.29＋  8.94＋  2.89

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0021

      124.5    23.12%  68.86%   8.02%   0.00%

07-実施-一般-0006-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

［労務補正］      44.09        40,200     12.86        41,400      9.59        34,350      2.32        42,000                  68.86

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　   44.09＋ 12.86＋  9.59＋  2.32

［材料補正］       8.02         139.5        8.02

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        8.02

［全体調整］      100- 23.12- 68.86-  8.02

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0022

    1,553.1     1.61%  11.21%  87.18%   0.00%

07-実施-一般-0006-当初

基層(車道･路肩部)                       

SCB410240  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       31,100            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  1.02%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.16%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,745             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.16%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       34,350            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  4.01%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       40,200            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  2.30%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       41,400            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  2.23%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       42,000            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.80%

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ⑥密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)       

修正

再生アスファルト混合物

長寿命化舗装用ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄ DS3000以上

見積35700円/t                           

再生粗粒度（２０）　平均仕上厚５０ｍｍ

          

    1,785,000           482,000     

TY001102000t'

TZP91010020

        円／式

Z1

 78.16%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  8.35%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.56%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,938                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =35         各種(2.30以上2.40t/m3未満)              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0023

    1,553.1     1.61%  11.21%  87.18%   0.00%

07-実施-一般-0006-当初

基層(車道･路肩部)                       

SCB410240  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            4,938 =         1,553.1

［機械補正］       1.02        31,100      0.16         4,905      0.16         4,745               1.61

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       1.02＋  0.16＋  0.16

［労務補正］       4.01        34,350      2.30        40,200      2.23        41,400      0.80        42,000                  11.21

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700     100          28,900 　    4.01＋  2.30＋  2.23＋  0.80

［材料補正］      78.16     1,785,000      8.35           115      0.56         139.5              87.18

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         482,000     100             103     100             134      78.16＋  8.35＋  0.56

［全体調整］      100-  1.61- 11.21- 87.18

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0024

    1,467.6     1.70%  11.85%  86.45%   0.00%

07-実施-一般-0006-当初

中間層(車道･路肩部)                     

SCB410250  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       31,100            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  1.08%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.17%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,745             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.17%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       34,350            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  4.25%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       40,200            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  2.43%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       41,400            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  2.36%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       42,000            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.84%

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ⑥密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)       

修正

再生アスファルト混合物

長寿命化舗装用ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄ DS3000以上

見積35700円/t                           

再生粗粒度（２０）　平均仕上厚５０ｍｍ

          

    1,785,000           482,000     

TY001102000t'

TZP91010020

        円／式

Z1

 82.74%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用                           

                                        

ＰＫ－４　タックコート用

          

          115               103     

TZJ4130003 t'

TZ094130003

         円／L

Z2

  3.01%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.59%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,843                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =35         各種(2.30以上2.40t/m3未満)              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0025

    1,467.6     1.70%  11.85%  86.45%   0.00%

07-実施-一般-0006-当初

中間層(車道･路肩部)                     

SCB410250  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

瀝青材料種類                            =1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                             

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            4,843 =         1,467.6

［機械補正］       1.08        31,100      0.17         4,905      0.17         4,745               1.70

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       1.08＋  0.17＋  0.17

［労務補正］       4.25        34,350      2.43        40,200      2.36        41,400      0.84        42,000                  11.85

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700     100          28,900 　    4.25＋  2.43＋  2.36＋  0.84

［材料補正］      82.74     1,785,000      3.01           115      0.59         139.5              86.45

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         482,000     100             103     100             134      82.74＋  3.01＋  0.59

［全体調整］      100-  1.70- 11.85- 86.45

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0026

    1,750.5     1.43%   9.93%  88.64%   0.00%

07-実施-一般-0006-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       31,100            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  0.91%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.14%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,745             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.14%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       34,350            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.56%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       40,200            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  2.04%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       41,400            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  1.98%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       42,000            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.70%

⑥密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅱ型DS1500以上  アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      815,000           595,000     

TZJ4103003 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 85.53%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用                           

                                        

ＰＫ－４　タックコート用

          

          115               103     

TZJ4130003 t'

TZ094130003

         円／L

Z2

  2.53%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.49%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,394                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =15         ⑥密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅱ型 DS1500以上 

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0027

    1,750.5     1.43%   9.93%  88.64%   0.00%

07-実施-一般-0006-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

瀝青材料種類                            =1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                             

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,394 =         1,750.5

［機械補正］       0.91        31,100      0.14         4,905      0.14         4,745               1.43

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       0.91＋  0.14＋  0.14

［労務補正］       3.56        34,350      2.04        40,200      1.98        41,400      0.70        42,000                   9.93

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700     100          28,900 　    3.56＋  2.04＋  1.98＋  0.70

［材料補正］      85.53       815,000      2.53           115      0.49         139.5              88.64

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         595,000     100             103     100             134      85.53＋  2.53＋  0.49

［全体調整］      100-  1.43-  9.93- 88.64

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0028

07-実施-一般-0006-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年07月20日適用

区画線設置(溶融式)夜間                  

豪雪有実線15cm制約無                    

                                        

    1,000.000      m              294.8           294,800

TQJ1036091 

294.8*1                                 

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              235             133,950

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              180               4,500

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              485              12,125

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       40.000      l              139.5             5,580

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          156,155               7,745

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            458,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                458

夜間作業の有無                          =2          有り                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =1          実線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0029

07-実施-一般-0006-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年07月20日適用

区画線設置(溶融式)夜間                  

豪雪有破線15cm制約無                    

                                        

    1,000.000      m              327.3           327,300

TQJ1036115 

327.3*1                                 

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              235             133,950

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              180               4,500

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              485              12,125

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       44.000      l              139.5             6,138

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          156,713               7,787

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            491,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                491

夜間作業の有無                          =2          有り                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =5          破線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0030

07-実施-一般-0006-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年07月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           24,450              24,450

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            24,450



0 0031

07-実施-一般-0006-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0001      成型目地工（材工とも）                  

高弾性タイプ 厚5mm幅                    

材料・施工費含む                        

ｍ                   930    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0032

Y4000023325 表層                                    F0001      成型目地工（材工とも）                  ｍ        

高弾性タイプ 厚5mm幅                    

材料・施工費含む                        

市調査単価                              

            930   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0033

S0930 廃材処理費                              第0-0004号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

                                        

                                        

市単価                                  

          1,500   

SCB410240 基層(車道･路肩部)                       第0-0009号 TY001102000 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ⑥密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)       t         

長寿命化舗装用ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄ DS3000以上

見積35700円/t                           

                                        

         35,700   

SCB410250 中間層(車道･路肩部)                     第0-0010号 TY001102000 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ⑥密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)       t         

長寿命化舗装用ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄ DS3000以上

見積35700円/t                           

                                        

         35,700   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0034

T  処分費等                                    205,500     


