
＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0001

07-実施-一般-0006-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

道路修繕                                

    式    

舗装工                                  

    式    

舗装打換え工                            

    式    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

      130         m    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

      759        m2    

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

       76        m3    

殻処分                                  

   一式   

廃材処理費                              

      178        ｔ    

上層路盤                                

   一式   

不陸整正                                

      759        m2    

基層                                    

   一式   

基層(車道･路肩部)                       

      759        m2    

表層                                    

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

      759        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0002

07-実施-一般-0006-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

目地                                    

   一式   

成型目地工（材工とも）                  

       13        ｍ    

区画線工                                

    式    

区画線工                                

    式    

溶融式区画線                            

   一式   

区画線設置                              

      300         m    

区画線設置                              

       20         m    

区画線設置                              

        6         m    

区画線設置                              

       21         m    

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       28       人日   

直接工事費                              

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0003

07-実施-一般-0006-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00040

0

07-実施-一般-0006-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

29 新潟①                                  

0-07.05.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\402江南区建設課\01当初\0507-江建第6号-当初-主要地方道新潟新津線(亀田本町1丁目地内)舗装修繕工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

07  舗装工事                

02  大都市(2)               

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     18,080,000       1,808,000      19,888,000

工事価格計          

                    

     18,080,000       1,808,000      19,888,000



Y4000023319

       283,100   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

       594,600          783.4       m2           759                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

Y4000023316

       594,600   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

       116,051          892.7        m           130                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y4000023315

       116,051   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y3000001868

     7,268,713    式    

          

              

                                        

                                        

舗装打換え工                            

省略                  0 

Y2000000295

     7,268,713    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

省略                  0 

                                        

02=1.5                                  

Y1000000032

     8,138,416    式    

          

              

夜間                                    

労務単価割増係数a=1.5                   

道路修繕                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0006-当初

00050＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=1,07=1               

    0SCB410260  

     1,429,956        1,884         m2           759                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

Y4000023325

     1,429,956   一式   

          

              

                                        

                                        

表層                                    

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=4,04=60,05=35,06=2,07=1              

    0SCB410240  

     4,436,355        5,845         m2           759                   

                                        

                                        

基層(車道･路肩部)                       

Y4000023323

     4,436,355   一式   

          

              

                                        

                                        

基層                                    

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1,04=1                               

    0SCB410010  

       129,561          170.7       m2           759                   

                                        

                                        

不陸整正                                

Y4000023322

       129,561   一式   

          

              

                                        

                                        

上層路盤                                

処分費等              T 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

       267,000        1,500         ｔ           178     新潟市設計単価

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

Y4000023320

       267,000   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=10,13=1               

    0SCB227010  

       283,100        3,725         m3            76                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0006-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=2,02=1,03=2,04=12,05=1,06=1,07=1,08=1

    0SWB821210  

        23,163        1,103          m            21                   

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=2,02=1,03=2,04=11,05=1,06=1,07=1,08=1

    0SWB821210  

         5,160          860          m             6                   

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=2,02=1,03=2,04=5,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

         9,560          478          m            20                   

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=2,02=1,03=2,04=1,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

       133,500          445          m           300                   

                                        

                                        

区画線設置                              

Y4000007980

       171,383   一式   

          

              

                                        

                                        

溶融式区画線                            

Y3000001890

       171,383    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

Y2000000300

       171,383    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

省略                  0 

   0F0001      

        12,090          930         ｍ            13                   

材料・施工費含む                        

高弾性タイプ　厚5㎜幅                   

成型目地工（材工とも）                  

Y4000023324

        12,090   一式   

          

              

                                        

                                        

目地                                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0006-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



1.0300休日補正率L=      4,791,000

0.3835率-------B= 

1.2000地域補正率F=10,108,568対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

    10,131,416

純工事費                                

     1,993,000

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=      1,993,000

0.1605率-------B= 

1.5000地域補正率F=8,115,568対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

     8,138,416

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

    0SWB010212  

       698,320       24,940        人日           28                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000026665

       698,320   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003678

       698,320    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

Y2000000318

       698,320    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0006-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    19,888,000

工事費                                  

     1,808,000

0.1000率-------B= 

18,080,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    18,080,000

工事価格                                

     3,157,584

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         5,000

0.0004率-------B= 

14,899,568対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     3,152,584

0.2121率-------B= 

1.0000前払補正率H=14,899,568対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    14,922,416

工事原価計                              

    14,922,416

工事原価                                

     4,791,000

現場管理費計                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0006-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0010

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-一般-0006-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年05月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        

                                        

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

       13,600            12,800     

MMJ1161013 t'

MM091161013

    円／供用日

K1

 10.49%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       42,228            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.60%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       42,840            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 10.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       35,037            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.73%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)　　　　　　　　　　　 コンクリートカッタ　（ブレード）

径18ｲﾝﾁ   　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

径１８インチ

          

       71,500            68,200     

TZJ6540009 t'

TZ096540009

        円／枚

Z1

 23.29%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          161               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          892.7               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            892.7 =          673.26

［機械補正］      10.49        13,600       15.42

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          12,800       10.49

［労務補正］      19.60        42,228     10.55        42,840      8.73        35,037              57.13

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          28,900     100          23,900      19.60＋ 10.55＋  8.73

［材料補正］      23.29        71,500      2.83           161          27.45

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          68,200     100             149       23.29＋  2.83

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0011

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-一般-0006-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年05月20日適用

［全体調整］      100- 15.42- 57.13- 27.45

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0012

      590.65   31.76%  62.64%   5.60%   0.00%

07-実施-一般-0006-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)                  ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)

開口幅735~850mm破砕力550~980kN          

                                        

開口幅735~850mm破砕力550~980kN

          

       18,900            17,900     

MMJ0907002 t'

MM090907002

    円／供用日

K1

 21.93%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型］

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

          

        7,030             6,460     

TLC1010012 t'

TL091010012

        円／日

K2

  9.83%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       41,004            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 28.07%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       35,037            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 24.15%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       42,840            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 10.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  5.60%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          783.4               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =2          必要                                    

舗装版厚                                =3          15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            783.4 =          590.65

［機械補正］      21.93        18,900      9.83         7,030          31.76

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100           6,460       21.93＋  9.83

［労務補正］      28.07        41,004     24.15        35,037     10.42        42,840              62.64

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,700     100          23,900     100          28,900      28.07＋ 24.15＋ 10.42

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0013

      590.65   31.76%  62.64%   5.60%   0.00%

07-実施-一般-0006-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

［材料補正］       5.60         152.5        5.60

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        5.60

［全体調整］      100- 31.76- 62.64-  5.60

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0014

    2,839.5    44.95%  38.97%  16.08%   0.00%

07-実施-一般-0006-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 44.95%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       37,179            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 38.97%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 16.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,725                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =2          機械(対策不要厚15cm超)又は必要          

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =10         12.0km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,725 =         2,839.5

［機械補正］      44.95        22,147       44.95

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       44.95

［労務補正］      38.97        37,179       38.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       38.97

［材料補正］      16.08         152.5       16.08

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       16.08

［全体調整］      100- 44.95- 38.97- 16.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0015

07-実施-一般-0006-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0004号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

新潟市設計単価表                               1         ｔ    

07年05月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,500               1,500

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,500

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0016

      124.5    23.12%  68.86%   8.02%   0.00%

07-実施-一般-0006-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

 11.29%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  8.94%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  2.89%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       41,004            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 44.09%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       42,228            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 12.86%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       35,037            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  9.59%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       42,840            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.32%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  8.02%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          170.7               0     

EP001        

              

  

       

補足材料の有無                          =1          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            170.7 =           124.5

［機械補正］      11.29        18,900      8.94        14,700      2.89         5,000              23.12

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480      11.29＋  8.94＋  2.89

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0017

      124.5    23.12%  68.86%   8.02%   0.00%

07-実施-一般-0006-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

［労務補正］      44.09        41,004     12.86        42,228      9.59        35,037      2.32        42,840                  68.86

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　   44.09＋ 12.86＋  9.59＋  2.32

［材料補正］       8.02         152.5        8.02

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        8.02

［全体調整］      100- 23.12- 68.86-  8.02

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0018

    1,553.1     1.61%  11.21%  87.18%   0.00%

07-実施-一般-0006-当初

基層(車道･路肩部)                       

SCB410240  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       31,700            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  1.02%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.16%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,840             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.16%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       35,037            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  4.01%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       41,004            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  2.30%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       42,228            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  2.23%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       42,840            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.80%

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　⑥密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)      

修正

再生アスファルト混合物

長寿命化舗装用ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄ DS3000以上

見積35,700円/t                          

再生粗粒度（２０）　平均仕上厚５０ｍｍ

          

    2,142,000           482,000     

TY001102000t'

TZP91010020

        円／式

Z1

 78.16%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  8.35%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.56%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        5,845                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =60         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =35         各種(2.30以上2.40t/m3未満)              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0019

    1,553.1     1.61%  11.21%  87.18%   0.00%

07-実施-一般-0006-当初

基層(車道･路肩部)                       

SCB410240  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            5,845 =         1,553.1

［機械補正］       1.02        31,700      0.16         5,000      0.16         4,840               1.61

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       1.02＋  0.16＋  0.16

［労務補正］       4.01        35,037      2.30        41,004      2.23        42,228      0.80        42,840                  11.21

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700     100          28,900 　    4.01＋  2.30＋  2.23＋  0.80

［材料補正］      78.16     2,142,000      8.35           115      0.56         152.5              87.18

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         482,000     100             103     100             134      78.16＋  8.35＋  0.56

［全体調整］      100-  1.61- 11.21- 87.18

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0020

    1,750.5     1.43%   9.93%  88.64%   0.00%

07-実施-一般-0006-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       31,700            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  0.91%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.14%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,840             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.14%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       35,037            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.56%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       41,004            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  2.04%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       42,228            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  1.98%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       42,840            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.70%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      610,000           595,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 85.53%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用                           

                                        

ＰＫ－４　タックコート用

          

          115               103     

TZJ4130003 t'

TZ094130003

         円／L

Z2

  2.53%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.49%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,884                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0021

    1,750.5     1.43%   9.93%  88.64%   0.00%

07-実施-一般-0006-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

瀝青材料種類                            =1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                             

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,884 =         1,750.5

［機械補正］       0.91        31,700      0.14         5,000      0.14         4,840               1.43

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       0.91＋  0.14＋  0.14

［労務補正］       3.56        35,037      2.04        41,004      1.98        42,228      0.70        42,840                   9.93

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700     100          28,900 　    3.56＋  2.04＋  1.98＋  0.70

［材料補正］      85.53       610,000      2.53           115      0.49         152.5              88.64

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         595,000     100             103     100             134      85.53＋  2.53＋  0.49

［全体調整］      100-  1.43-  9.93- 88.64

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0022

07-実施-一般-0006-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年05月20日適用

区画線設置(溶融式) 夜間                 

豪雪有 実線15cm 制約無                  

                                        

    1,000.000      m              287.64          287,640

TQJ1036091 

287.64*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              225             128,250

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              175               4,375

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              470              11,750

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       40.000      l              152.5             6,100

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          150,475               7,485

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            445,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                445

夜間作業の有無                          =2          有り                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =1          実線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0023

07-実施-一般-0006-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年05月20日適用

区画線設置(溶融式) 夜間                 

豪雪有 破線15cm 制約無                  

                                        

    1,000.000      m              319.46          319,460

TQJ1036115 

319.46*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              225             128,250

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              175               4,375

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              470              11,750

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       44.000      l              152.5             6,710

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          151,085               7,455

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            478,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                478

夜間作業の有無                          =2          有り                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =5          破線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0024

07-実施-一般-0006-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年05月20日適用

区画線設置(溶融式) 夜間                 

豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 制約無                 

                                        

    1,000.000      m              547.33          547,330

TQJ1036145 

547.33*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

    1,130.000     kg              225             254,250

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       50.000     kg              175               8,750

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       50.000     kg              470              23,500

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       77.000      l              152.5            11,742

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          298,242              14,828

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            860,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                860

夜間作業の有無                          =2          有り                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =11         ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm                              

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0025

07-実施-一般-0006-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年05月20日適用

区画線設置(溶融式) 夜間                 

豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約無                 

                                        

    1,000.000      m              636.99          636,990

TQJ1036148 

636.99*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

    1,700.000     kg              225             382,500

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       75.000     kg              175              13,125

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       75.000     kg              470              35,250

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       89.000      l              152.5            13,572

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          444,447              21,563

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m          1,103,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,103

夜間作業の有無                          =2          有り                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =12         ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm                              

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0026

07-実施-一般-0006-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年05月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           24,939              24,939

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            24,940



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0027

Y4000023324 目地                                    F0001      成型目地工（材工とも）                  ｍ        

高弾性タイプ　厚5㎜幅                   

材料・施工費含む                        

                                        

            930   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0028

S0930 廃材処理費                              第0-0004号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,500   

SCB410240 基層(車道･路肩部)                       第0-0006号 TY001102000 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　⑥密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)      t         

長寿命化舗装用ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄ DS3000以上

見積35,700円/t                          

                                        

         35,700   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0029

T  処分費等                                    267,000     


