
実　　施

新潟市 地内

  工 事 概 要
  設 計 額 一 金   円也

施工延長 L= 129.5 m

  請 負 額 一 金   円也
アスファルト舗装工 A= 396 ㎡

  支 給 品 費 L型側溝工 L= 239 m

 

    設計額一金   円也

    請負額一金   円也 　

新    　　潟       市

費目 工   種 細  別 形状寸法 単位 単   価 金     額

円 円
工事価格 16,750,000

消 費 税
相 当 額 1,675,000

工 事 費 18,425,000

 

施 工 場 所

令和 7 年度 工事名
【災復】市道南7-284号線(中央-20)

道路災害復旧工事

審  査

(----------)

設  計

　工　事
６災　第 35 号

  工  事
令和8年3月31日 まで

設 計 書

検  算
　番　号   日　数

中央区　女池8丁目

本

工

事

費

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

内          訳          書 

種   別 数    量 摘                要

18,425,000



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0005

57-実施-一般-6090-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

道路修繕                                

    式    

道路土工                                

    式    

掘削工                                  

    m3    

掘削                                    

   一式   

掘削                                    

      110        m3    

床掘り                                  

       30        m3    

埋戻し                                  

        8        m3    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

      130        m3    

残土処理工                              

    式    

残土等処分                              

   一式   

残土等処分                              

      130        m3    

舗装工　C断面                           

    式    

舗装工　C断面                           

    式    

整地                                    

   一式   

不陸整正                                

      373        m2    

下層路盤                                

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0006

57-実施-一般-6090-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

下層路盤(車道･路肩部)                   

      373        m2    

表層                                    

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

      373        m2    

排水構造物工                            

    式    

側溝工                                  

    式    

L形側溝                                 

   一式   

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

      103         m    

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

       89         m    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

        1        基    

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

        5        枚    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

       13        m3    

基礎砕石                                

      103        m2    

型枠                                    

       56        m2    

構造物撤去工                            

    式    

舗装打換え工                            

    式    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

      370        m2    

殻運搬                                  

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0007

57-実施-一般-6090-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

殻運搬                                  

       19        m3    

殻処分                                  

   一式   

処分費(t)                               

       44         t    

構造物撤去工                            

    式    

構造物取壊し工                          

    式    

歩車道境界撤去                          

   一式   

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

      192         m    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

   一式   

構造物とりこわし                        

       13        m3    

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

       13        m3    

殻処分                                  

   一式   

処分費(t)                               

       29         t    

区画線工                                

    式    

区画線工                                

    式    

溶融式区画線                            

   一式   

区画線設置                              

        4         m    

区画線設置                              

       39         m    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

57-実施-一般-6090-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

仮設工                                  

    式    

水替工                                  

    式    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

   一式   

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去                          

        1       箇所   

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                               

        0.4      日    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       64.5     人日   

雑工（すり付工）                        

    式    

掘削工                                  

    m3    

掘削                                    

   一式   

掘削                                    

        5        m3    

土砂等運搬                              

        5        m3    

残土等処分                              

        5        m3    

整地                                    

   一式   

不陸整正                                

       18        m2    

舗装工                                  

    式    

下層路盤                                

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

57-実施-一般-6090-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

下層路盤(車道･路肩部)                   

       18        m2    

下層路盤(歩道部)                        

        4        m2    

下層路盤(歩道部)                        

       25        m2    

表層                                    

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

       18        m2    

表層(歩道部)                            

        4        m2    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

        2        m3    

舗装打換え工                            

    式    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

        7         m    

舗装版切断                              

       49         m    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

       21        m2    

構造物とりこわし                        

        2        m3    

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

        1        m3    

処分費(t)                               

        3         t    

殻運搬                                  

        2        m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

57-実施-一般-6090-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

処分費(t)                               

        6         t    

直接工事費                              

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0011

57-実施-一般-6090-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊附帯工事費＊＊                                                              

                                        

道路修繕                                

    式    

道路土工                                

    式    

掘削工                                  

    m3    

掘削                                    

   一式   

床掘り                                  

        5        m3    

埋戻し                                  

        1        m3    

残土処理工                              

    式    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

        3        m3    

残土等処分                              

   一式   

残土等処分                              

        3        m3    

舗装工                                  

    式    

舗装工                                  

    式    

下層路盤                                

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

        1        m2    

下層路盤(歩道部)                        

        5        m2    

表層                                    

   一式   



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0012

57-実施-一般-6090-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

表層(歩道部)                            

        1        m2    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

        0.5      m3    

舗装打換え工                            

    式    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

        3         m    

舗装版切断                              

       11         m    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

        1        m2    

構造物とりこわし                        

        4        m3    

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

        0.05     m3    

処分費(t)                               

        0.1       t    

殻運搬                                  

        4        m3    

処分費(t)                               

        8         t    

排水構造物工                            

    式    

側溝工                                  

    式    

L形側溝                                 

   一式   

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

       23         m    



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0013

57-実施-一般-6090-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

       24         m    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

        3        m3    

基礎砕石                                

       24        m2    

型枠                                    

       10        m2    

構造物撤去工                            

    式    

構造物取壊し工                          

    式    

歩車道境界撤去                          

   一式   

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

       47         m    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

   一式   

構造物とりこわし                        

        4        m3    

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       12       人日   

直接工事費                              

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0014

57-実施-一般-6090-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00150

0

57-実施-一般-6090-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

29 新潟①                                  

0-07.11.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\302中央区建設課\01当初\0507_6災第35号-当初-【災復】市道南7-284号線(中央-20)道路災害復旧工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

07  舗装工事                

02  大都市(2)               

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

23   3%:冬 3%               

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     14,910,000       1,491,000      16,401,000

附帯工事価格        

                    

      1,840,000         184,000       2,024,000

工事価格計          

                    

     16,750,000       1,675,000      18,425,000



Y4000023283

       796,770   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=5,02=1,04=1                          

    0SCB210410  

        31,872        3,984         m3             8                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=1                          

    0SCB210030  

        66,510        2,217         m3            30                   

                                        

                                        

床掘り                                  

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=7                          

    0SCB210100  

       137,170        1,247         m3           110                   

                                        

                                        

掘削                                    

Y4000023282

       235,552   一式   

          

              

                                        

                                        

掘削                                    

Y3000001862

     1,032,322    式    

          

              

                                        

                                        

掘削工                                  

Y2000000294

     1,188,322    式    

          

              

                                        

                                        

道路土工                                

Y1000000032

     6,668,803    式    

          

              

                                        

                                        

道路修繕                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

57-実施-一般-6090-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000023321

       485,646   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤                                

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=1,04=1                               

    0SCB410010  

        65,088          174.5       m2           373                   

                                        

                                        

不陸整正                                

Y4000023301

        65,088   一式   

          

              

                                        

                                        

整地                                    

Y3000001868

     1,256,450    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工　C断面                           

Y2000000295

     1,256,450    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工　C断面                           

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

    0SCB210560  

       156,000        1,200         m3           130                   

                                        

                                        

残土等処分                              

省略                  0 

Y4000023310

       156,000   一式   

          

              

                                        

                                        

残土等処分                              

Y3000001866

       156,000    式    

          

              

                                        

                                        

残土処理工                              

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=2,02=5,03=1,04=2,14=13               

    0SCB210110  

       796,770        6,129         m3           130                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

57-実施-一般-6090-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=3,02=3,03=2,04=2                     

    0SCB222800  

         7,615        7,615         基             1                   

                                        

再利用                                  

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=2,02=4,04=4,05=6                     

    0SCB422510  

       271,628        3,052          m            89                   

                                        

乗入用                                  

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=2,02=1,04=4,05=6                     

    0SCB422510  

       314,356        3,052          m           103                   

                                        

                                        

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

Y4000023355

     1,839,852   一式   

          

              

                                        

                                        

L形側溝                                 

Y3000001874

     1,839,852    式    

          

              

                                        

                                        

側溝工                                  

Y2000000296

     1,839,852    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物工                            

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

       705,716        1,892         m2           373                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

Y4000023325

       705,716   一式   

          

              

                                        

                                        

表層                                    

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=8,04=1                   

    0SCB410030  

       485,646        1,302         m2           373                   

                                        

                                        

下層路盤(車道･路肩部)                   

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

57-実施-一般-6090-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000023319

        32,699   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

       226,144          611.2       m2           370                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

Y4000023316

       226,144   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

Y3000001868

       333,643    式    

          

              

                                        

                                        

舗装打換え工                            

Y2000000317

       333,643    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=1,02=2                               

    0SCB240210  

       488,600        8,725         m2            56                   

                                        

                                        

型枠                                    

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=2,02=8,03=1                          

    0SCB221110  

       137,093        1,331         m2           103                   

                                        

                                        

基礎砕石                                

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=2,02=4,03=41,05=2,07=2,13=1          

    0SCB240010  

       430,560       33,120         m3            13                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

省略                  0 

   0T7084      

       190,000       38,000         枚             5                   

                                        

B400×L800㎜ T-25                       

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

57-実施-一般-6090-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=1                

    0SWB824010  

       144,430       11,110         m3            13                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

Y4000008222

       144,430   一式   

          

              

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SCB422540  

       277,440        1,445          m           192                   

                                        

                                        

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

省略                  0 

Y4000023665

       277,440   一式   

          

              

                                        

再利用                                  

歩車道境界撤去                          

Y3000001953

       487,399    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

Y2000000317

       487,399    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

    0SWB020052  

        74,800        1,700          t            44                   

                                        

As殻                                    

処分費(t)                               

Y4000023669

        74,800   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=6,13=1                

    0SCB227010  

        32,699        1,721         m3            19                   

                                        

As殻                                    

殻運搬                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

57-実施-一般-6090-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=1,02=1,03=2,04=13,05=1,06=1,07=1,08=1

    0SWB821210  

        32,292          828          m            39                   

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=1,02=1,03=2,04=12,05=1,06=1,07=1,08=1

    0SWB821210  

         3,772          943          m             4                   

                                        

                                        

区画線設置                              

Y4000007980

        36,064   一式   

          

              

                                        

                                        

溶融式区画線                            

Y3000001890

        36,064    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

Y2000000300

        36,064    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

    0SWB020052  

        26,100          900          t            29                   

                                        

Co殻                                    

処分費(t)                               

Y4000023669

        26,100   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=7,13=1                

    0SCB227010  

        39,429        3,033         m3            13                   

                                        

Co殻                                    

殻運搬                                  

Y4000023319

        39,429   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

57-実施-一般-6090-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y2000000295

       324,756    式    

          

              

                                        

                                        

雑工（すり付工）                        

施工　第0-0026号内訳表

    0SWB010212  

     1,104,885       17,130        人日           64.5                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000026665

     1,104,885   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003678

     1,104,885    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1                          

    0SWB252310  

         5,972       14,930         日             0.4                 

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                               

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

    0SWB252320  

        91,460       91,460        箇所            1                   

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去                          

省略                  0 

Y4000008318

        97,432   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

Y3000001969

        97,432    式    

          

              

                                        

                                        

水替工                                  

Y2000000318

     1,202,317    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

57-実施-一般-6090-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000023321

        58,428   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤                                

Y3000001868

       157,524    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=1,04=1                               

    0SCB410010  

         3,141          174.5       m2            18                   

                                        

                                        

不陸整正                                

Y4000023301

         3,141   一式   

          

              

                                        

                                        

整地                                    

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

    0SCB210560  

         6,000        1,200         m3             5                   

                                        

                                        

残土等処分                              

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=2,02=5,03=1,04=2,14=13               

    0SCB210110  

        30,645        6,129         m3             5                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=7                          

    0SCB210100  

         6,235        1,247         m3             5                   

                                        

                                        

掘削                                    

Y4000023282

        42,880   一式   

          

              

                                        

                                        

掘削                                    

Y3000001862

        46,021    式    

          

              

                                        

                                        

掘削工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

57-実施-一般-6090-当初

00230＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

Y4000030770

        67,869   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y3000001868

       121,211    式    

          

              

                                        

                                        

舗装打換え工                            

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

                                        

01=1,02=4,03=41,05=2,07=2,13=1          

    0SCB240010  

        54,480       27,240         m3             2                   

Co                                      

民地すり付                              

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

                                        

01=1,02=50,05=4,06=5,07=1               

    0SCB410261  

        10,560        2,640         m2             4                   

As                                      

民地すり付                              

表層(歩道部)                            

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

        34,056        1,892         m2            18                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

Y4000023325

        99,096   一式   

          

              

                                        

                                        

表層                                    

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

                                        

01=150,02=1,03=8,04=1                   

    0SCB410031  

        26,900        1,076         m2            25                   

Co                                      

民地すり付                              

下層路盤(歩道部)                        

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=8,04=1                   

    0SCB410031  

         8,092        2,023         m2             4                   

As                                      

民地すり付                              

下層路盤(歩道部)                        

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=8,04=1                   

    0SCB410030  

        23,436        1,302         m2            18                   

                                        

                                        

下層路盤(車道･路肩部)                   

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

57-実施-一般-6090-当初

00240＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=7,13=1                

    0SCB227010  

         6,066        3,033         m3             2                   

                                        

Co殻                                    

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

    0SWB020052  

         5,100        1,700          t             3                   

                                        

As殻                                    

処分費(t)                               

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=6,13=1                

    0SCB227010  

         1,721        1,721         m3             1                   

                                        

As殻                                    

殻運搬                                  

Y4000023319

        18,287   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=1                

    0SWB824010  

        22,220       11,110         m3             2                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

        12,835          611.2       m2            21                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

Y4000023316

        35,055   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

                                        

01=2,03=1,05=1                          

    0SCB430510  

        62,916        1,284          m            49                   

Co                                      

民地すり付                              

舗装版切断                              

省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

         4,953          707.6        m             7                   

As                                      

民地すり付                              

舗装版切断                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

57-実施-一般-6090-当初

00250＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    12,296,803

工事原価計                              

    12,296,803

工事原価                                

     3,974,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=      3,974,0009,288,659率参照額-C= 

0.3891率-------B= 

1.2000地域補正率F=8,265,444対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

     8,322,803

純工事費                                

     1,654,000

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=      1,654,0007,430,659率参照額-C= 

0.1635率-------B= 

1.5000地域補正率F=6,611,444対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

     6,668,803

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

    0SWB020052  

         5,400          900          t             6                   

                                        

Co殻                                    

処分費(t)                               

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

57-実施-一般-6090-当初

00260＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    16,401,000

工事費                                  

     1,491,000

0.1000率-------B= 

14,910,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    14,910,000

工事価格                                

     2,613,197

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         4,000

0.0004率-------B= 

12,239,444対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     2,609,19713,754,659率参照額-C= 

0.2139率-------B= 

1.0000前払補正率H=12,239,444対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

57-実施-一般-6090-当初

00270＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000023283

        18,387   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y3000001866

        21,987    式    

          

              

                                        

                                        

残土処理工                              

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=5,02=1,04=1                          

    0SCB210410  

         3,984        3,984         m3             1                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=1                          

    0SCB210030  

        11,085        2,217         m3             5                   

                                        

                                        

床掘り                                  

Y4000023282

        15,069   一式   

          

              

                                        

                                        

掘削                                    

Y3000001862

        15,069    式    

          

              

                                        

                                        

掘削工                                  

Y2000000294

        37,056    式    

          

              

                                        

                                        

道路土工                                

Y1000000032

       821,517    式    

          

              

                                        

                                        

道路修繕                                

X2000      

                                        

                                        

                                        

＊＊附帯工事費＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

57-実施-一般-6090-当初

00280＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



Y4000023325

        16,260   一式   

          

              

                                        

                                        

表層                                    

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

                                        

01=150,02=1,03=8,04=1                   

    0SCB410031  

         5,380        1,076         m2             5                   

Co                                      

民地すり付                              

下層路盤(歩道部)                        

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=8,04=1                   

    0SCB410031  

         2,023        2,023         m2             1                   

As                                      

民地すり付                              

下層路盤(歩道部)                        

Y4000023321

         7,403   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤                                

Y3000001868

        23,663    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

Y2000000295

       104,548    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

    0SCB210560  

         3,600        1,200         m3             3                   

                                        

                                        

残土等処分                              

Y4000023310

         3,600   一式   

          

              

                                        

                                        

残土等処分                              

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=2,02=5,03=1,04=2,14=13               

    0SCB210110  

        18,387        6,129         m3             3                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

57-実施-一般-6090-当初

00290＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=1                

    0SWB824010  

        44,440       11,110         m3             4                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

           611          611.2       m2             1                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

Y4000023316

        45,051   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

                                        

01=2,03=1,05=1                          

    0SCB430510  

        14,124        1,284          m            11                   

Co                                      

民地すり付                              

舗装版切断                              

省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

         2,122          707.6        m             3                   

As                                      

民地すり付                              

舗装版切断                              

省略                  0 

Y4000030770

        16,246   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y3000001868

        80,885    式    

          

              

                                        

                                        

舗装打換え工                            

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

                                        

01=1,02=4,03=41,05=2,07=2,13=1          

    0SCB240010  

        13,620       27,240         m3             0.5                 

Co                                      

民地すり付                              

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

                                        

01=1,02=50,05=4,06=5,07=1               

    0SCB410261  

         2,640        2,640         m2             1                   

As                                      

民地すり付                              

表層(歩道部)                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

57-実施-一般-6090-当初

00300＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=2,02=1,04=4,05=6                     

    0SCB422510  

        70,196        3,052          m            23                   

                                        

                                        

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

Y4000023355

       361,998   一式   

          

              

                                        

                                        

L形側溝                                 

Y3000001874

       361,998    式    

          

              

                                        

                                        

側溝工                                  

Y2000000296

       361,998    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物工                            

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

    0SWB020052  

         7,200          900          t             8                   

                                        

Co殻                                    

処分費(t)                               

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=7,13=1                

    0SCB227010  

        12,132        3,033         m3             4                   

                                        

Co殻                                    

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

    0SWB020052  

           170        1,700          t             0.1                 

                                        

As殻                                    

処分費(t)                               

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=6,13=1                

    0SCB227010  

            86        1,721         m3             0.05                

                                        

As殻                                    

殻運搬                                  

Y4000023319

        19,588   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

57-実施-一般-6090-当初

00310＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



Y4000008222

        44,440   一式   

          

              

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SCB422540  

        67,915        1,445          m            47                   

                                        

                                        

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

省略                  0 

Y4000023665

        67,915   一式   

          

              

                                        

再利用                                  

歩車道境界撤去                          

Y3000001953

       112,355    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

Y2000000317

       112,355    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=1,02=2                               

    0SCB240210  

        87,250        8,725         m2            10                   

                                        

                                        

型枠                                    

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=2,02=8,03=1                          

    0SCB221110  

        31,944        1,331         m2            24                   

                                        

                                        

基礎砕石                                

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=2,02=4,03=41,05=2,07=2,13=1          

    0SCB240010  

        99,360       33,120         m3             3                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=2,02=4,04=4,05=6                     

    0SCB422510  

        73,248        3,052          m            24                   

                                        

乗入用                                  

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

57-実施-一般-6090-当初

00320＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



     1,025,517

純工事費                                

       204,000

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=        204,0007,430,659率参照額-C= 

0.1635率-------B= 

1.5000地域補正率F=819,215対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

       821,517

直接工事費                              

施工　第0-0026号内訳表

    0SWB010212  

       205,560       17,130        人日           12                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

省略                  0 

Y4000026665

       205,560   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003678

       205,560    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

Y2000000318

       205,560    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=1                

    0SWB824010  

        44,440       11,110         m3             4                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

57-実施-一般-6090-当初

00330＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



       184,000

0.1000率-------B= 

1,840,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

     1,840,000

工事価格                                

       322,483

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         1,000

0.0004率-------B= 

1,515,215対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

       321,48313,754,659率参照額-C= 

0.2139率-------B= 

1.0000前払補正率H=1,515,215対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

     1,517,517

工事原価計                              

     1,517,517

工事原価                                

       492,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=        492,0009,288,659率参照額-C= 

0.3891率-------B= 

1.2000地域補正率F=1,023,215対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

57-実施-一般-6090-当初

00340＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



     2,024,000

工事費                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

57-実施-一般-6090-当初

00350＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0036

    1,241      26.01%  62.89%  11.10%   0.00%

57-実施-一般-6090-当初

掘削                                    

SCB210100  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年11月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        8,020             7,520     

MMJ0202015 t'

MM090202015

    円／供用日

K1

 26.01%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       28,156            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 62.89%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 11.10%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,247                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

施工数量                                =7          小規模(標準)                            

【補正式】

            1,247 =           1,241

［機械補正］      26.01         8,020       26.01

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,520       26.01

［労務補正］      62.89        28,156       62.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100          28,900       62.89

［材料補正］      11.10           142       11.10

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138       11.10

［全体調整］      100- 26.01- 62.89- 11.10

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0037

    2,247.4    18.73%  74.16%   7.11%   0.00%

57-実施-一般-6090-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年11月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,460     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

 18.73%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       28,156            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 40.26%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 33.90%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  7.11%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,217                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,217 =         2,247.4

［機械補正］      18.73         9,020       18.73

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,460       18.73

［労務補正］      40.26        28,156     33.90        24,058          74.16

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          28,900     100          25,400       40.26＋ 33.90

［材料補正］       7.11           142        7.11

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138        7.11

［全体調整］      100- 18.73- 74.16-  7.11

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0038

    4,063.8     8.87%  87.15%   3.98%   0.00%

57-実施-一般-6090-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年11月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,460     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

  8.27%

ﾗﾝﾏ                                     ﾗﾝﾏ

質量60~80kg                             

                                        

質量60~80kg

          

          564               535     

MMJ0806001 t'

MM090806001

    円／供用日

K2

  0.60%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 50.03%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,996            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 19.35%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       28,156            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.77%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  3.14%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          152               154     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.84%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,984                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

土質                                    =1          土砂                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,984 =         4,063.8

［機械補正］       8.27         9,020      0.60           564           8.87

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           8,460     100             535        8.27＋  0.60

［労務補正］      50.03        24,058     19.35        28,996     17.77        28,156              87.15

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          25,400     100          28,300     100          28,900      50.03＋ 19.35＋ 17.77

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0039

    4,063.8     8.87%  87.15%   3.98%   0.00%

57-実施-一般-6090-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年11月20日適用

［材料補正］       3.14           142      0.84           152           3.98

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             138     100             154        3.14＋  0.84

［全体調整］      100-  8.87- 87.15-  3.98

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0040

    5,719.5    26.52%  61.90%  11.58%   0.00%

57-実施-一般-6090-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年11月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        9,141             8,571     

MPM03010020t'

MPM93010020

    円／供用日

K1

 26.52%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       25,529            23,600     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 61.90%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 11.58%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        6,129                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =2          小規模                                  

積込機種･規格                           =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =13         27.0km以下                              

【補正式】

            6,129 =         5,719.5

［機械補正］      26.52         9,141       26.52

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,571       26.52

［労務補正］      61.90        25,529       61.90

             ＋[────×──────]×─────

                  100          23,600       61.90

［材料補正］      11.58           142       11.58

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138       11.58

［全体調整］      100- 26.52- 61.90- 11.58

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0041

        1       0.00%   0.00% 100.00%   0.00%

57-実施-一般-6090-当初

残土等処分                              

SCB210560  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年11月20日適用

処分費                                  

修正

材料費

見積1200円/m3                           

                                        

          

        1,200                 1     

TY007600000t'

TZP98000000

        円／式

Z1

100.00%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,200                 0     

EP001        

              

  

       

 T  処分費等                                

【補正式】

            1,200 =               1

［材料補正］     100.00         1,200      100.00

           ×｛[────×──────]×─────

                  100               1      100.00

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0042

      174.53   21.58%  71.86%   6.56%   0.00%

57-実施-一般-6090-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年11月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]                       ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]

排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m     

                                        

排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       40,400            37,600     

MMJ0701021 t'

MM090701021

    円／供用日

K1

 17.28%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,950             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K2

  2.16%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量13~14t                          

                                        

運転質量１３～１４ｔ

          

        5,020             4,550     

TLC1060004 t'

TL091060004

        円／日

K3

  2.14%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       28,156            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 35.31%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 14.55%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,996            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 11.35%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,416            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

 10.65%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  6.56%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          174.5               0     

EP001        

              

  

       

補足材料の有無                          =1          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            174.5 =          174.53

［機械補正］      17.28        40,400      2.16         4,950      2.14         5,020              21.58

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          37,600     100           4,480     100           4,550      17.28＋  2.16＋  2.14

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0043

      174.53   21.58%  71.86%   6.56%   0.00%

57-実施-一般-6090-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年11月20日適用

［労務補正］      35.31        28,156     14.55        24,058     11.35        28,996     10.65        29,416                  71.86

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          28,900     100          25,400     100          28,300     100          31,000 　   35.31＋ 14.55＋ 11.35＋ 10.65

［材料補正］       6.56           142        6.56

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138        6.56

［全体調整］      100- 21.58- 71.86-  6.56

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0044

    2,261.7     6.54%  20.94%  72.52%   0.00%

57-実施-一般-6090-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年11月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]                       ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]

排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m     

                                        

排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       40,400            37,600     

MMJ0701021 t'

MM090701021

    円／供用日

K1

  4.52%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,950             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K2

  0.56%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量13~14t                          

                                        

運転質量１３～１４ｔ

          

        5,020             4,550     

TLC1060004 t'

TL091060004

        円／日

K3

  0.56%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       28,156            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

  9.23%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

  3.36%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,996            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  3.00%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,416            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.46%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       クラッシャーラン

                                        

                                        

Ｃ－４０　全仕上り厚　２５０ｍｍ

          

      500,000         1,250,000     

T2012      t'

TZP91200031

        円／式

Z1

 70.53%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.72%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,302                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =250        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0045

    2,261.7     6.54%  20.94%  72.52%   0.00%

57-実施-一般-6090-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年11月20日適用

【補正式】

            1,302 =         2,261.7

［機械補正］       4.52        40,400      0.56         4,950      0.56         5,020               6.54

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          37,600     100           4,480     100           4,550       4.52＋  0.56＋  0.56

［労務補正］       9.23        28,156      3.36        24,058      3.00        28,996      2.46        29,416                  20.94

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          28,900     100          25,400     100          28,300     100          31,000 　    9.23＋  3.36＋  3.00＋  2.46

［材料補正］      70.53       500,000      1.72           142          72.52

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100       1,250,000     100             138       70.53＋  1.72

［全体調整］      100-  6.54- 20.94- 72.52

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0046

    1,808.7     1.38%  10.17%  88.45%   0.00%

57-実施-一般-6090-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年11月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       32,500            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  0.88%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量13~14t                          

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,020             4,480     

TLC1060004 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.14%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,950             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.13%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.66%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       28,156            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  2.06%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,996            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  2.03%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,416            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.73%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      610,000           582,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 80.70%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  7.17%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.49%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,892                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0047

    1,808.7     1.38%  10.17%  88.45%   0.00%

57-実施-一般-6090-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年11月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,892 =         1,808.7

［機械補正］       0.88        32,500      0.14         5,020      0.13         4,950               1.38

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       0.88＋  0.14＋  0.13

［労務補正］       3.66        24,058      2.06        28,156      2.03        28,996      0.73        29,416                  10.17

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          25,400     100          28,900     100          28,300     100          31,000 　    3.66＋  2.06＋  2.03＋  0.73

［材料補正］      80.70       610,000      7.17           115      0.49           142              88.45

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         582,000     100             103     100             138      80.70＋  7.17＋  0.49

［全体調整］      100-  1.38- 10.17- 88.45

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0048

    3,154.3     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

57-実施-一般-6090-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年11月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 43.53%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,416            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 26.56%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,996            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 24.25%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,052                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =2          再利用設置                              

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =1          A種(150/170×200×600)                  

基礎砕石規格                            =4          無し                                    

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =6          無し                                    

【補正式】

            3,052 =         3,154.3

［労務補正］      43.53        24,058     26.56        29,416     24.25        28,996             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          25,400     100          31,000     100          28,300      43.53＋ 26.56＋ 24.25

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0049

    3,154.3     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

57-実施-一般-6090-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0010号内訳表

乗入用                                  

                                        

                                               1          m    

07年11月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 43.53%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,416            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 26.56%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,996            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 24.25%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,052                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =2          再利用設置                              

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =4          各種(600mm以下､50kg未満)                

基礎砕石規格                            =4          無し                                    

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =6          無し                                    

【補正式】

            3,052 =         3,154.3

［労務補正］      43.53        24,058     26.56        29,416     24.25        28,996             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          25,400     100          31,000     100          28,300      43.53＋ 26.56＋ 24.25

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0050

    7,958.7    12.15%  84.55%   3.30%   0.00%

57-実施-一般-6090-当初

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

SCB222800  施工　第0-0011号内訳表

再利用                                  

                                        

                                               1         基    

07年11月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ）［標準・ｸﾚｰﾝ機能付き］

山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊             

                                        

山積0.28ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊

          

        6,640             5,810     

TLC1010008 t'

TL091010008

        円／日

K1

 11.47%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       28,156            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 43.62%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 19.14%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,416            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.68%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,996            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  5.33%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

            0               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  3.12%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        7,615                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =3          据付･撤去                               

製品質量(kg/基)                         =3          200kgを超え400kg以下                    

基礎砕石の有無                          =2          無し                                    

費用の内訳                              =2          機械費,労務費のみ(1日未満用)            

【補正式】

            7,615 =         7,958.7

［機械補正］      11.47         6,640       12.15

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,810       11.47

［労務補正］      43.62        28,156     19.14        24,058     11.68        29,416      5.33        28,996                  84.55

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          28,900     100          25,400     100          31,000     100          28,300 　   43.62＋ 19.14＋ 11.68＋  5.33

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0051

    7,958.7    12.15%  84.55%   3.30%   0.00%

57-実施-一般-6090-当初

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

SCB222800  施工　第0-0011号内訳表

再利用                                  

                                        

                                               1         基    

07年11月20日適用

［材料補正］       3.12             0        3.30

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138        3.12

［全体調整］      100- 12.15- 84.55-  3.30

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0052

   36,756       0.00%  41.15%  58.85%   0.00%

57-実施-一般-6090-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年11月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 22.25%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,416            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.19%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,996            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  7.69%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       17,500            20,400     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 58.85%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       33,120                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           33,120 =          36,756

［労務補正］      22.25        24,058      9.19        29,416      7.69        28,996              41.15

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          25,400     100          31,000     100          28,300      22.25＋  9.19＋  7.69

［材料補正］      58.85        17,500       58.85

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,400       58.85

［全体調整］      100- 41.15- 58.85

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0053

    1,263.6     5.33%  78.32%  16.35%   0.00%

57-実施-一般-6090-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年11月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,400             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  5.30%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 37.64%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,996            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 15.90%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       28,156            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 14.75%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,416            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  9.49%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 11.39%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  4.93%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,331                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =2          7.5cmを超え12.5cm以下                   

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,331 =         1,263.6

［機械補正］       5.30        10,400        5.33

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        5.30

［労務補正］      37.64        24,058     15.90        28,996     14.75        28,156      9.49        29,416                  78.32

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          25,400     100          28,300     100          28,900     100          31,000 　   37.64＋ 15.90＋ 14.75＋  9.49

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0054

    1,263.6     5.33%  78.32%  16.35%   0.00%

57-実施-一般-6090-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年11月20日適用

［材料補正］      11.39         1,900      4.93           142          16.35

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             138       11.39＋  4.93

［全体調整］      100-  5.33- 78.32- 16.35

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0055

    9,147.6     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

57-実施-一般-6090-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年11月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       28,786            30,000     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 44.28%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 30.82%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,416            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.86%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        8,725                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =2          小型構造物                              

【補正式】

            8,725 =         9,147.6

［労務補正］      44.28        28,786     30.82        24,058     11.86        29,416             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          30,000     100          25,400     100          31,000      44.28＋ 30.82＋ 11.86

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0056

      612.24   30.65%  63.79%   5.56%   0.00%

57-実施-一般-6090-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年11月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)                  ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)

開口幅735~850mm破砕力550~980kN          

                                        

開口幅735~850mm破砕力550~980kN

          

       18,900            17,900     

MMJ0907002 t'

MM090907002

    円／供用日

K1

 21.16%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]          ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回型］

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

          

        7,190             6,460     

TLC1010012 t'

TL091010012

        円／日

K2

  9.49%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       28,156            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 28.25%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 24.76%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,416            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 10.78%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  5.56%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          611.2               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =2          必要                                    

舗装版厚                                =3          15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            611.2 =          612.24

［機械補正］      21.16        18,900      9.49         7,190          30.65

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100           6,460       21.16＋  9.49

［労務補正］      28.25        28,156     24.76        24,058     10.78        29,416              63.79

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          28,900     100          25,400     100          31,000      28.25＋ 24.76＋ 10.78

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0057

      612.24   30.65%  63.79%   5.56%   0.00%

57-実施-一般-6090-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年11月20日適用

［材料補正］       5.56           142        5.56

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138        5.56

［全体調整］      100- 30.65- 63.79-  5.56

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0058

    1,615.6    44.05%  39.87%  16.08%   0.00%

57-実施-一般-6090-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0016号内訳表

As殻                                    

                                        

                                               1         m3    

07年11月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,847     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 44.05%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       25,529            23,600     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.87%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 16.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,721                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =2          機械(対策不要厚15cm超)又は必要          

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =6          4.0km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,721 =         1,615.6

［機械補正］      44.05        22,147       44.05

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,847       44.05

［労務補正］      39.87        25,529       39.87

             ＋[────×──────]×─────

                  100          23,600       39.87

［材料補正］      16.08           142       16.08

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138       16.08

［全体調整］      100- 44.05- 39.87- 16.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0059

57-実施-一般-6090-当初

処分費(t)                               

SWB020052  施工　第0-0017号内訳表

As殻                                    

                                        

                                             100          t    

07年11月20日適用

処分費                                  

アスファルト廃材                        

ﾌﾟﾗﾝﾄ地域 新潟                          

      100.000      t            1,700             170,000

TFJA0704343

                                        

              

   

T 処分費等              

計　　　　　　　　　　　　　　                100          t            170,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              1,700



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0060

    1,470.9     3.96%  94.58%   1.46%   0.00%

57-実施-一般-6090-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

SCB422540  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年11月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型]            小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］

山積0.22m3(平積0.16m3)                  

                                        

山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）

          

        6,410             5,000     

TLC1011001 t'

TL091011001

        円／日

K1

  3.96%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.07%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,416            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 18.33%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       28,156            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.09%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,996            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

 16.73%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  1.46%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,445                 0     

EP001        

              

  

       

再利用区分                              =2          再利用                                  

【補正式】

            1,445 =         1,470.9

［機械補正］       3.96         6,410        3.96

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,000        3.96

［労務補正］      30.07        24,058     18.33        29,416     17.09        28,156     16.73        28,996                  94.58

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          25,400     100          31,000     100          28,900     100          28,300 　   30.07＋ 18.33＋ 17.09＋ 16.73

［材料補正］       1.46           142        1.46

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138        1.46

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0061

    1,470.9     3.96%  94.58%   1.46%   0.00%

57-実施-一般-6090-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

SCB422540  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年11月20日適用

［全体調整］      100-  3.96- 94.58-  1.46

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0062

57-実施-一般-6090-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年11月20日適用

無筋構造物                              

昼間機械施工制約無                      

                                        

        1.000     m3           11,103.92           11,103

TQJ1611001 

8541.48*1.3                             

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             11,110

構造物区分                              =1          無筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =1          必要                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0063

    2,843.8    40.77%  44.82%  14.41%   0.00%

57-実施-一般-6090-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0020号内訳表

Co殻                                    

                                        

                                               1         m3    

07年11月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,847     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 40.77%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       25,529            23,600     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 44.82%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.41%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,033                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =7          18.5km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,033 =         2,843.8

［機械補正］      40.77        22,147       40.77

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,847       40.77

［労務補正］      44.82        25,529       44.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100          23,600       44.82

［材料補正］      14.41           142       14.41

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138       14.41

［全体調整］      100- 40.77- 44.82- 14.41

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0064

57-実施-一般-6090-当初

処分費(t)                               

SWB020052  施工　第0-0021号内訳表

Co殻                                    

                                        

                                             100          t    

07年11月20日適用

処分費                                  

コンクリート廃材                        

ﾌﾟﾗﾝﾄ地域 新潟                          

      100.000      t              900              90,000

TFJA0704343

                                        

              

   

T 処分費等              

計　　　　　　　　　　　　　　                100          t             90,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t                900



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0065

57-実施-一般-6090-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年11月20日適用

区画線設置(溶融式)昼間                  

豪雪有ｾﾞﾌﾞﾗ45cm制約無                   

                                        

    1,000.000      m              457.98          457,980

TQJ1036070 

457.98*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

    1,700.000     kg              235             399,500

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       75.000     kg              180              13,500

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       75.000     kg              485              36,375

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       89.000      l              142              12,638

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          462,013              23,007

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            943,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                943

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =12         ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm                              

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0066

57-実施-一般-6090-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年11月20日適用

区画線設置(溶融式)昼間                  

豪雪有矢印･記号･文字制約無              

                                        

    1,200.000      m              517.65          621,180

TQJ1036076 

517.65*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      684.000     kg              235             160,740

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       30.000     kg              180               5,400

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       30.000     kg              485              14,550

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

      120.000      l              142              17,040

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          197,730               9,790

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            828,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                828

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =13         矢印･記号･文字 15cm換算                 

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0067

57-実施-一般-6090-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去                          

SWB252320  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年11月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.500     人           29,416              14,708

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.100     人           28,996               2,899

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.000     人           24,058              48,116

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

                                        

                                        

        0.500     日           51,460              25,730

SWK250540  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            91,460



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0068

57-実施-一般-6090-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                               

SWB252310  施工　第0-0025号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

07年11月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.140     人           28,996               4,059

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                     

                                        

                                        

        1.000     日              608                 608

SWK250400  

                                        

              

1  

0 省略                  

発動発電機運転                          

                                        

                                        

        1.000     日            9,556               9,556

SWK250410  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %           14,223                 707

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             14,930

排水量区分                              =1          0以上120(m3/h)未満                      

全揚程                                  =1          10m                                     

排水方法                                =1          作業時排水                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0069

57-実施-一般-6090-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年11月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           17,124              17,124

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            17,130



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0070

    1,790.8     4.78%  71.95%  23.27%   0.00%

57-実施-一般-6090-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0027号内訳表

民地すり付                              

As                                      

                                               1         m2    

07年11月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]      小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]

超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3    

                                        

超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3

          

        6,070             5,680     

MMJ0201100 t'

MM090201100

    円／供用日

K1

  2.86%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ローラ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        4,070             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  1.70%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       28,156            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 25.87%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,996            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 15.17%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

 15.03%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,416            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

 12.46%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　２５０ｍｍ

          

      500,000           300,000     

T2012      t'

TZP91220031

        円／式

Z1

 21.27%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.91%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,023                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =250        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,023 =         1,790.8

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0071

    1,790.8     4.78%  71.95%  23.27%   0.00%

57-実施-一般-6090-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0027号内訳表

民地すり付                              

As                                      

                                               1         m2    

07年11月20日適用

［機械補正］       2.86         6,070      1.70         4,070           4.78

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           5,680     100           3,540        2.86＋  1.70

［労務補正］      25.87        28,156     15.17        28,996     15.03        24,058     12.46        29,416                  71.95

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          28,900     100          28,300     100          25,400     100          31,000 　   25.87＋ 15.17＋ 15.03＋ 12.46

［材料補正］      21.27       500,000      1.91           142          23.27

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         300,000     100             138       21.27＋  1.91

［全体調整］      100-  4.78- 71.95- 23.27

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0072

      857.31    5.00%  75.15%  19.85%   0.00%

57-実施-一般-6090-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0028号内訳表

民地すり付                              

Co                                      

                                               1         m2    

07年11月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]      小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]

超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3    

                                        

超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3

          

        6,070             5,680     

MMJ0201100 t'

MM090201100

    円／供用日

K1

  2.99%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ローラ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        4,070             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  1.78%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       28,156            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 27.03%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,996            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 15.84%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

 15.70%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,416            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

 13.01%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

      300,000           120,000     

T2012      t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 17.77%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.99%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,076                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =150        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,076 =          857.31

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0073

      857.31    5.00%  75.15%  19.85%   0.00%

57-実施-一般-6090-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0028号内訳表

民地すり付                              

Co                                      

                                               1         m2    

07年11月20日適用

［機械補正］       2.99         6,070      1.78         4,070           5.00

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           5,680     100           3,540        2.99＋  1.78

［労務補正］      27.03        28,156     15.84        28,996     15.70        24,058     13.01        29,416                  75.15

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          28,900     100          28,300     100          25,400     100          31,000 　   27.03＋ 15.84＋ 15.70＋ 13.01

［材料補正］      17.77       300,000      1.99           142          19.85

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             138       17.77＋  1.99

［全体調整］      100-  5.00- 75.15- 19.85

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0074

    1,994.9     0.48%  52.76%  46.76%   0.00%

57-実施-一般-6090-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0029号内訳表

民地すり付                              

As                                      

                                               1         m2    

07年11月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,530             1,430     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.35%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          374               356     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.10%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,996            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 22.73%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 20.37%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,416            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  6.21%

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       再生アスファルト混合物

                                        

                                        

再生密粒度（１３）　平均仕上厚４０ｍｍ

          

      657,500           384,000     

TZJ4100006 t'

TZP91010040

        円／式

Z1

 46.58%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          152               154     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.12%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.05%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,640                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

材料                                    =4          ⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

瀝青材料種類                            =5          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,640 =         1,994.9

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0075

    1,994.9     0.48%  52.76%  46.76%   0.00%

57-実施-一般-6090-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0029号内訳表

民地すり付                              

As                                      

                                               1         m2    

07年11月20日適用

［機械補正］       0.35         1,530      0.10           374           0.48

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,430     100             356        0.35＋  0.10

［労務補正］      22.73        28,996     20.37        24,058      6.21        29,416              52.76

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          28,300     100          25,400     100          31,000      22.73＋ 20.37＋  6.21

［材料補正］      46.58       657,500      0.12           152      0.05           142              46.76

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         384,000     100             154     100             138      46.58＋  0.12＋  0.05

［全体調整］      100-  0.48- 52.76- 46.76

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0076

   30,615       0.00%  28.68%  71.32%   0.00%

57-実施-一般-6090-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0030号内訳表

民地すり付                              

Co                                      

                                               1         m3    

07年11月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 12.85%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,996            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  7.30%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,416            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  6.58%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       17,500            20,400     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 71.32%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       27,240                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           27,240 =          30,615

［労務補正］      12.85        24,058      7.30        28,996      6.58        29,416              28.68

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          25,400     100          28,300     100          31,000      12.85＋  7.30＋  6.58

［材料補正］      71.32        17,500       71.32

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,400       71.32

［全体調整］      100- 28.68- 71.32

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0077

      700.44   15.05%  58.43%  26.52%   0.00%

57-実施-一般-6090-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0031号内訳表

民地すり付                              

As                                      

                                               1          m    

07年11月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        

                                        

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

       13,600            13,000     

MMJ1161013 t'

MM091161013

    円／供用日

K1

 10.24%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,996            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.96%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,416            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 10.88%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.92%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)　　　　　　　　　　　 コンクリートカッタ　（ブレード）

径18ｲﾝﾁ   　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

径１８インチ

          

       71,500            68,200     

TZJ6540009 t'

TZ096540009

        円／枚

Z1

 22.39%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          152               154     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.81%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          707.6               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            707.6 =          700.44

［機械補正］      10.24        13,600       15.05

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          13,000       10.24

［労務補正］      19.96        28,996     10.88        29,416      8.92        24,058              58.43

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          28,300     100          31,000     100          25,400      19.96＋ 10.88＋  8.92

［材料補正］      22.39        71,500      2.81           152          26.52

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          68,200     100             154       22.39＋  2.81

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0078

      700.44   15.05%  58.43%  26.52%   0.00%

57-実施-一般-6090-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0031号内訳表

民地すり付                              

As                                      

                                               1          m    

07年11月20日適用

［全体調整］      100- 15.05- 58.43- 26.52

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0079

    1,264.8    13.11%  50.94%  35.95%   0.00%

57-実施-一般-6090-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0032号内訳表

民地すり付                              

Co                                      

                                               1          m    

07年11月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        

                                        

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

       13,600            13,000     

MMJ1161013 t'

MM091161013

    円／供用日

K1

  8.92%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,996            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 17.37%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,416            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.50%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  7.79%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)　　　　　　　　　　　 コンクリートカッタ　（ブレード）

径18ｲﾝﾁ   　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

径１８インチ

          

       71,500            68,200     

TZJ6540009 t'

TZ096540009

        円／枚

Z1

 32.35%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          152               154     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.45%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,284                 0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                            

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,284 =         1,264.8

［機械補正］       8.92        13,600       13.11

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          13,000        8.92

［労務補正］      17.37        28,996      9.50        29,416      7.79        24,058              50.94

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          28,300     100          31,000     100          25,400      17.37＋  9.50＋  7.79

［材料補正］      32.35        71,500      2.45           152          35.95

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          68,200     100             154       32.35＋  2.45

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0080

    1,264.8    13.11%  50.94%  35.95%   0.00%

57-実施-一般-6090-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0032号内訳表

民地すり付                              

Co                                      

                                               1          m    

07年11月20日適用

［全体調整］      100- 13.11- 50.94- 35.95

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0081

SCB210560 残土等処分                              第0-0005号 TY007600000 処分費                                  m3        

見積1200円/m3                           

                                        

                                        

          1,200   

SWB020052 処分費(t)                               第0-0017号 TFJA0704343 処分費                                  t         

アスファルト廃材                        

ﾌﾟﾗﾝﾄ地域 新潟                          

                                        

          1,700   

SWB020052 処分費(t)                               第0-0021号 TFJA0704343 処分費                                  t         

コンクリート廃材                        

ﾌﾟﾗﾝﾄ地域 新潟                          

                                        

            900   

SCB210560 残土等処分                              第0-0005号 TY007600000 処分費                                  m3        

見積1200円/m3                           

                                        

                                        

          1,200   

SWB020052 処分費(t)                               第0-0017号 TFJA0704343 処分費                                  t         

アスファルト廃材                        

ﾌﾟﾗﾝﾄ地域 新潟                          

                                        

          1,700   

SWB020052 処分費(t)                               第0-0021号 TFJA0704343 処分費                                  t         

コンクリート廃材                        

ﾌﾟﾗﾝﾄ地域 新潟                          

                                        

            900   

SCB210560 残土等処分                              第0-0005号 TY007600000 処分費                                  m3        

見積1200円/m3                           

                                        

                                        

          1,200   

SWB020052 処分費(t)                               第0-0017号 TFJA0704343 処分費                                  t         

アスファルト廃材                        

ﾌﾟﾗﾝﾄ地域 新潟                          

                                        

          1,700   

SWB020052 処分費(t)                               第0-0021号 TFJA0704343 処分費                                  t         

コンクリート廃材                        

ﾌﾟﾗﾝﾄ地域 新潟                          

                                        

            900   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0082

T  処分費等                                    273,400     T  処分費等                                     10,970     


