
令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

０７

    176,979,000

               

               

     

      

               

               

               

          

      

新潟市              

新潟駅万代広場中央広場整備工事                      
                                                    

駅周 第１号                                         

                                                    

新潟市中央区花園1丁目 地内                          

                                                    

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



設  計  変  更  理  由  書

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    



消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

   160,890,000

   160,890,000

              

              

    16,089,000

    16,089,000

              

              

   176,979,000

   176,979,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10

新潟駅万代広場中央広場整備工事                      

                                                    



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

06-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

基盤整備                                

    式    

敷地造成工                              

    式    

掘削工                                  

    m3    

掘削                                    

   一式   

掘削                                    

    1,500        m3    

盛土工                                  

    m3    

路体(築堤)盛土                          

   一式   

路体(築堤)盛土                          

       70        m3    

残土処理工                              

    式    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

    1,920        m3    

残土等処分                              

   一式   

建設発生土受入管理費                    

    1,920        m3    

施設整備                                

    式    

給水設備工                              

    式    

給水管路工                              

    式    

給水管(材料費)                          

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

06-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管                               

      213        ｍ    

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管                               

       82        ｍ    

埋設標識ｼｰﾄ                             

      295         m    

埋設表示ﾃｰﾌﾟ                            

      295        ｍ    

埋設弁(ﾎﾞｰﾙ止水栓)                      

        2        個    

埋設表示杭                              

       13        個    

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手                 

        2        個    

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手                 

        3        個    

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手                 

        3        個    

PP継手分止水栓用                        

        2        個    

給水管(施工費)                          

   一式   

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工)                 

      213        ｍ    

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工)                 

       82        ｍ    

管明示ｼｰﾄ工                             

      295        ｍ    

管明示ﾃｰﾌﾟ工(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) 準用            

      295        ｍ    

止水栓取付け工                          

        2       箇所   

作業土工                                

    式    

床掘り                                  

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

06-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

床掘り                                  

       20        m3    

埋戻し                                  

   一式   

埋戻し                                  

       20        m3    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

       20        m3    

建設発生土受入管理費                    

       20        m3    

土材料                                  

   一式   

土砂等運搬                              

       20        m3    

購入土                                  

       20        m3    

雨水排水設備工                          

    式    

作業土工                                

    式    

床掘り                                  

   一式   

床掘り                                  

      150        m3    

埋戻し                                  

   一式   

埋戻し                                  

       70        m3    

基面整正                                

   一式   

基面整正                                

      104        m2    

土材料                                  

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

06-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

土砂等運搬                              

       40        m3    

購入土                                  

       40        m3    

側溝工                                  

    式    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝                          

   一式   

U型側溝                                 

      181         m    

現場打側溝                              

   一式   

自由勾配側溝-2                          

       63        ｍ    

側溝蓋(材料費)                          

   一式   

ｽﾁｰﾙ製ｽﾚﾝﾀﾞｰ側溝蓋                      

      181        ｍ    

ｽﾁｰﾙ製ｽﾚﾝﾀﾞｰ側溝蓋                      

       63        ｍ    

側溝蓋(施工費)                          

   一式   

ｽﾁｰﾙ製ｽﾚﾝﾀﾞｰ側溝蓋設置                  

      181        ｍ    

ｽﾁｰﾙ製ｽﾚﾝﾀﾞｰ側溝蓋設置                  

       63        ｍ    

管渠工                                  

    式    

暗渠排水管                              

   一式   

暗渠排水管                              

      146         m    

竪樋取付管-1                            

        4       箇所   

竪樋取付管-2                            

        8       箇所   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0012

06-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

竪樋取付管-4                            

        2       箇所   

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

    式    

現場打ち集水桝                          

   一式   

雨水桝-3                                

        2        基    

雨水桝-4                                

        1        基    

U形側溝桝-1                             

        7        基    

塩化ﾋﾞﾆﾙ製桝                            

   一式   

塩ﾋﾞ桝                                  

       16        基    

汚水排水設備工                          

    式    

作業土工                                

    式    

床掘り                                  

   一式   

床掘り                                  

       30        m3    

埋戻し                                  

   一式   

埋戻し                                  

       20        m3    

土材料                                  

   一式   

土砂等運搬                              

        2        m3    

購入土                                  

        2        m3    

管渠工                                  

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0013

06-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

取付管                                  

   一式   

取付管布設および支管取付工              

        8       箇所   

汚水管                                  

   一式   

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工                    

        6         m    

汚水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

    式    

汚水桝-1,-2                             

   一式   

汚水桝-1                                

        1        基    

ます設置工（塩化ビニル製）              

        1       箇所   

管理施設整備工                          

    式    

作業土工                                

    式    

床掘り                                  

   一式   

床掘り                                  

        3        m3    

埋戻し                                  

   一式   

埋戻し                                  

        3        m3    

柵工                                    

    式    

柵                                      

   一式   

防護柵基礎                              

        5        本    

防護柵設置                              

        6         m    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0014

06-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

防護柵ﾊﾟﾈﾙ                              

        3        枚    

防護柵端部柱                            

        4        本    

防護柵中間柱                            

        1        本    

園路広場整備工                          

    式    

ｺﾝｸﾘｰﾄ系舗装工                          

    式    

平板舗装-1                              

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

    1,590        m2    

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 準用                      

      339        m2    

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 準用                      

    1,250        m2    

平板舗装-1                              

    1,250        m2    

平板舗装-1a                             

   一式   

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 準用                      

      222        m2    

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 準用                      

      222        m2    

平板舗装-1                              

      222        m2    

平板舗装-1b                             

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

      602        m2    

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 準用                      

      602        m2    

平板舗装-1                              

      602        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0015

06-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

平板舗装-3                              

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

    1,150        m2    

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 準用                      

    1,150        m2    

平板舗装-3                              

    1,150        m2    

平板舗装-3a                             

   一式   

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 準用                      

      117        m2    

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 準用                      

      117        m2    

平板舗装-3                              

      117        m2    

ﾚﾝｶﾞ･ﾀｲﾙ系舗装工                        

    式    

ﾀｲﾙ舗装-1a                              

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

      109        m2    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

       11        m3    

型枠                                    

        2        m2    

平石張 準用                             

      109        m2    

磁器質ﾀｲﾙ                               

      109        m2    

ﾀｲﾙ舗装-2                               

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

      113        m2    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

       11        m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0016

06-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

型枠                                    

        2        m2    

平石張 準用                             

      113        m2    

磁器質ﾀｲﾙ                               

      113        m2    

ﾀｲﾙ舗装-2a                              

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

      142        m2    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

       14        m3    

型枠                                    

        3        m2    

平石張 準用                             

      142        m2    

磁器質ﾀｲﾙ                               

      142        m2    

視覚誘導ﾌﾞﾛｯｸ工                         

    式    

視覚誘導ﾌﾞﾛｯｸ-1                         

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

       21        m2    

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装                           

       21        m2    

直接工事費                              

現場環境改善費        

    式    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0017

06-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00180

0

06-実施-一般-0000-当初

40 201 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

29 新潟①                                  

0-07.03.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\027新潟駅周辺整備事務所\03作業用\坂井\07-駅周第1号新潟駅万代広場中央広場整備工事-当初.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

07  舗装工事                

02  大都市(2)               

01  大都市・市街地          

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

08  ありR3.10 (4週8休以上)  

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

    160,890,000      16,089,000     176,979,000

工事価格計          

                    

    160,890,000      16,089,000     176,979,000



省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1                          

    0SCB210510  

        17,059          243.7       m3            70                   

                                        

                                        

路体(築堤)盛土                          

Y4000023974

        17,059   一式                 

                                        

                                        

路体(築堤)盛土                          

Y3000002060

        17,059    式                  

                                        

                                        

盛土工                                  

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1,05=3                

    0SCB210100  

       515,250          343.5       m3         1,500                   

                                        

                                        

掘削                                    

Y4000023965

       515,250   一式                 

                                        

                                        

掘削                                    

Y3000002059

       515,250    式                  

                                        

                                        

掘削工                                  

Y2000000323

    10,026,709    式                  

                                        

                                        

敷地造成工                              

Y1000000036

    10,026,709    式                  

                                        

                                        

基盤整備                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0000-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000009317

       234,346   一式   

※手入力※

              

                                        

                                        

給水管(材料費)                          

Y3000002193

       413,656    式                  

                                        

                                        

給水管路工                              

Y2000000338

       820,236    式                  

                                        

                                        

給水設備工                              

Y1000000038

    78,475,826    式                  

                                        

                                        

施設整備                                

処分費等              T 

   0F0010      

     1,920,000        1,000         m3         1,920     

※手入力※

※手入力※

※手入力※※手入力※

※手入力※

※手入力※

              

見積1,000円                             

                                        

建設発生土受入管理費                    

Y4000023996

     1,920,000   一式                 

                                        

                                        

残土等処分                              

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,06=15               

    0SCB210110  

     7,574,400        3,945         m3         1,920                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 

Y4000023995

     7,574,400   一式                 

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y3000002063

     9,494,400    式                  

                                        

                                        

残土処理工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0000-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0F0900      

         7,425        2,475         個             3     

※手入力※

※手入力※

※手入力※※手入力※

※手入力※

※手入力※

物価資料      

                                        

ｿｹｯﾄ 25mm                               

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手                 

省略                  0 

   0F0910      

        14,235        4,745         個             3     

※手入力※

※手入力※

※手入力※※手入力※

※手入力※

※手入力※

物価資料      

                                        

ﾁｰｽﾞ　25㎜                              

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手                 

省略                  0 

   0F0340      

         8,820        4,410         個             2     

※手入力※

※手入力※

※手入力※※手入力※

※手入力※

※手入力※

積算資料      

                                        

径違いﾁｰｽﾞ　25×20㎜                    

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手                 

省略                  0 

   0F0330      

        20,800        1,600         個            13     

※手入力※

※手入力※

※手入力※※手入力※

※手入力※

※手入力※

              

見積1,600円                             

鉄製                                    

埋設表示杭                              

省略                  0 

   0F0320      

        23,898       11,949         個             2     

※手入力※

※手入力※

※手入力※※手入力※

※手入力※

※手入力※

              

見積11,949円                            

7.5K 25A                                

埋設弁(ﾎﾞｰﾙ止水栓)                      

省略                  0 

   0F0310      

        35,400          120         ｍ           295     

※手入力※

※手入力※

※手入力※※手入力※

※手入力※

※手入力※

              

見積120円                               

上水道                                  

埋設表示ﾃｰﾌﾟ                            

省略                  0 

   0T0407      

        50,150          170          m           295                   

                                        

幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用           

埋設標識ｼｰﾄ                             

省略                  0 

   0F0300      

        13,284          162         ｍ            82     

※手入力※

※手入力※

※手入力※※手入力※

※手入力※

※手入力※

物価資料      

1種(軟質)　呼び径20㎜                   

水道用二層管                            

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管                               

省略                  0 

   0F0290      

        53,250          250         ｍ           213     

※手入力※

※手入力※

※手入力※※手入力※

※手入力※

※手入力※

物価資料      

1種(軟質)　呼び径25㎜                   

水道用二層管                            

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管                               

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0000-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000024403

        44,500   一式                 

                                        

                                        

床掘り                                  

Y3000002192

       406,580    式                  

                                        

                                        

作業土工                                

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

    0V0300      

         3,490        1,745        箇所            2     ※手入力※

※手入力※※手入力※

※手入力※

※手入力※

令和6改訂版　

                                        

PP用 呼び径25㎜ 止水栓のみの取付け      

止水栓取付け工                          

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

    0V0290      

         6,195           21         ｍ           295     ※手入力※

※手入力※※手入力※

※手入力※

※手入力※

令和6改訂版　

                                        

呼び径50㎜                              

管明示ﾃｰﾌﾟ工(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) 準用            

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

    0V0280      

        28,320           96         ｍ           295     ※手入力※

※手入力※※手入力※

※手入力※

※手入力※

令和6改訂版　

                                        

                                        

管明示ｼｰﾄ工                             

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

    0V0270      

        39,278          479         ｍ            82     ※手入力※

※手入力※※手入力※

※手入力※

※手入力※

令和6改訂版　

                                        

呼び径20㎜                              

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工)                 

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

    0V0260      

       102,027          479         ｍ           213     ※手入力※

※手入力※※手入力※

※手入力※

※手入力※

令和6改訂版　

                                        

呼び径25㎜                              

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工)                 

Y4000009317

       179,310   一式   

※手入力※

              

                                        

                                        

給水管(施工費)                          

省略                  0 

   0F0360      

         7,084        3,542         個             2     

※手入力※

※手入力※

※手入力※※手入力※

※手入力※

※手入力※

              

見積3,542円                             

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手25A                    

PP継手分止水栓用                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0000-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0F0250      

        43,200        2,160         m3            20     

※手入力※

※手入力※

※手入力※※手入力※

※手入力※

※手入力※

              

                                        

再生砂　ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ                       

購入土                                  

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=2,08=12               

    0SCB210110  

        30,060        1,503         m3            20                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000024414

        73,260   一式                 

                                        

                                        

土材料                                  

処分費等              T 

   0F0010      

        20,000        1,000         m3            20     

※手入力※

※手入力※

※手入力※※手入力※

※手入力※

※手入力※

              

見積1,000円                             

                                        

建設発生土受入管理費                    

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=2,02=5,03=1,04=2,14=14               

    0SCB210110  

       189,000        9,450         m3            20                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000024413

       209,000   一式                 

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=5,02=1,04=1                          

    0SCB210410  

        79,820        3,991         m3            20                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

Y4000024404

        79,820   一式                 

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=1                          

    0SCB210030  

        44,500        2,225         m3            20                   

                                        

                                        

床掘り                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0000-当初

00230＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000024432

       146,520   一式                 

                                        

                                        

土材料                                  

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

    0SCB210080  

        50,013          480.9       m2           104                   

                                        

                                        

基面整正                                

Y4000024423

        50,013   一式                 

                                        

                                        

基面整正                                

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=4                                    

    0SCB210410  

       229,600        3,280         m3            70                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

Y4000024422

       229,600   一式                 

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1                     

    0SCB210030  

        38,325          255.5       m3           150                   

                                        

                                        

床掘り                                  

Y4000024421

        38,325   一式                 

                                        

                                        

床掘り                                  

Y3000002196

       464,458    式                  

                                        

                                        

作業土工                                

Y2000000339

    19,233,863    式                  

                                        

                                        

雨水排水設備工                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0000-当初

00240＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0F0371      

     8,090,700       44,700         ｍ           181     

※手入力※

※手入力※

※手入力※※手入力※

※手入力※

※手入力※

特別単価調査  

受枠･補強材･接続部材含む                

U240 細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ T-14 L=1.0m            

ｽﾁｰﾙ製ｽﾚﾝﾀﾞｰ側溝蓋                      

Y4000029997

    10,837,500   一式   

※手入力※

              

                                        

                                        

側溝蓋(材料費)                          

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

    0V0350      

     1,505,070       23,890         ｍ            63     ※手入力※

※手入力※※手入力※

※手入力※

※手入力※

              

                                        

                                        

自由勾配側溝-2                          

Y4000024443

     1,505,070   一式                 

                                        

                                        

現場打側溝                              

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

10=1,11=5,12=0.32                       

01=1,02=2,03=1,04=4,06=2,07=3,08=1,09=1,

    0SWB821410  

     1,396,777        7,717          m           181                   

                                        

                                        

U型側溝                                 

Y4000009326

     1,396,777   一式                 

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝                          

Y3000002197

    15,807,947    式                  

                                        

                                        

側溝工                                  

省略                  0 

   0F0250      

        86,400        2,160         m3            40     

※手入力※

※手入力※

※手入力※※手入力※

※手入力※

※手入力※

              

                                        

再生砂　ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ                       

購入土                                  

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=2,08=12               

    0SCB210110  

        60,120        1,503         m3            40                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0000-当初

00250＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

    0V0370      

        21,392        2,674        箇所            8     ※手入力※

※手入力※※手入力※

※手入力※

※手入力※

              

                                        

                                        

竪樋取付管-2                            

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

    0V0360      

        23,168        5,792        箇所            4     ※手入力※

※手入力※※手入力※

※手入力※

※手入力※

              

                                        

                                        

竪樋取付管-1                            

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,05=1                     

    0SCB222770  

       287,912        1,972          m           146                   

                                        

                                        

暗渠排水管                              

Y4000028464

       343,998   一式                 

                                        

                                        

暗渠排水管                              

Y3000002198

       343,998    式                  

                                        

                                        

管渠工                                  

省略                  0 

   0F0380      

       693,000       11,000         ｍ            63     

※手入力※

※手入力※

※手入力※※手入力※

※手入力※

※手入力※

              

L=1.0m 本体との接続手間含む 見積11,000円

現場打250用 細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕様 SS400 T-14  

ｽﾁｰﾙ製ｽﾚﾝﾀﾞｰ側溝蓋設置                  

省略                  0 

   0F0370      

     1,375,600        7,600         ｍ           181     

※手入力※

※手入力※

※手入力※※手入力※

※手入力※

※手入力※

見積7,600円   

本体との接続手間含む                    

U240細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕様 SS400 T-14 L=1.0m  

ｽﾁｰﾙ製ｽﾚﾝﾀﾞｰ側溝蓋設置                  

省略                  0 

Y4000029997

     2,068,600   一式   

※手入力※

              

                                        

                                        

側溝蓋(施工費)                          

省略                  0 

   0F0381      

     2,746,800       43,600         ｍ            63     

※手入力※

※手入力※

※手入力※※手入力※

※手入力※

※手入力※

特別単価調査  

受枠･補強材･接続部材含む                

現場打ち250用 細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ T-14 L=1.0m   

ｽﾁｰﾙ製ｽﾚﾝﾀﾞｰ側溝蓋                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0000-当初

00260＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y2000000340

       576,750    式                  

                                        

                                        

汚水排水設備工                          

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

    0V0660      

     1,368,960       85,560         基            16     ※手入力※

※手入力※※手入力※

※手入力※

※手入力※

              

                                        

                                        

塩ﾋﾞ桝                                  

Y4000024458

     1,368,960   一式                 

                                        

                                        

塩化ﾋﾞﾆﾙ製桝                            

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

    0V0410      

       893,200      127,600         基             7     ※手入力※

※手入力※※手入力※

※手入力※

※手入力※

              

                                        

                                        

U形側溝桝-1                             

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

    0V0400      

       128,900      128,900         基             1     ※手入力※

※手入力※※手入力※

※手入力※

※手入力※

              

                                        

                                        

雨水桝-4                                

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

    0V0390      

       226,400      113,200         基             2     ※手入力※

※手入力※※手入力※

※手入力※

※手入力※

              

                                        

                                        

雨水桝-3                                

Y4000024453

     1,248,500   一式                 

                                        

                                        

現場打ち集水桝                          

Y3000002199

     2,617,460    式                  

                                        

                                        

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

    0V0380      

        11,526        5,763        箇所            2     ※手入力※

※手入力※※手入力※

※手入力※

※手入力※

              

                                        

                                        

竪樋取付管-4                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0000-当初

00270＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000002203

       320,424    式                  

                                        

                                        

管渠工                                  

省略                  0 

   0F0250      

         4,320        2,160         m3             2     

※手入力※

※手入力※

※手入力※※手入力※

※手入力※

※手入力※

              

                                        

再生砂　ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ                       

購入土                                  

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=2,08=12               

    0SCB210110  

         3,006        1,503         m3             2                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000024482

         7,326   一式                 

                                        

                                        

土材料                                  

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=5,02=1,04=1                          

    0SCB210410  

        79,820        3,991         m3            20                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

Y4000024472

        79,820   一式                 

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=1                          

    0SCB210030  

        66,750        2,225         m3            30                   

                                        

                                        

床掘り                                  

Y4000024471

        66,750   一式                 

                                        

                                        

床掘り                                  

Y3000002202

       153,896    式                  

                                        

                                        

作業土工                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0000-当初

00280＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y2000000346

     1,352,168    式                  

                                        

                                        

管理施設整備工                          

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=1,05=1                

    0SWG411050  

        16,870       16,870        箇所            1                   

                                        

                                        

ます設置工（塩化ビニル製）              

省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

    0V0420      

        85,560       85,560         基             1     ※手入力※

※手入力※※手入力※

※手入力※

※手入力※

              

                                        

                                        

汚水桝-1                                

Y4000024485

       102,430   一式   

※手入力※

              

                                        

                                        

汚水桝-1,-2                             

Y3000002204

       102,430    式                  

                                        

                                        

汚水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

                                        

01=1,02=2,04=1                          

    0SWG411020  

        24,744        4,124          m             6                   

                                        

                                        

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工                    

Y4000024483

        24,744   一式   

※手入力※

              

                                        

                                        

汚水管                                  

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

                                        

01=4,02=1,03=1,04=1,05=2,06=1,07=2      

    0SWG411100  

       295,680       36,960        箇所            8                   

                                        

                                        

取付管布設および支管取付工              

Y4000024483

       295,680   一式   

※手入力※

              

                                        

                                        

取付管                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0000-当初

00290＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0F0890      

        24,960        4,160          m             6     

※手入力※

※手入力※

※手入力※※手入力※

※手入力※

※手入力※

              

基礎は含まない 見積4,160円              

H=850 支柱間隔2.0m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込           

防護柵設置                              

省略                  0 施工　第0-0037号内訳表

    0V0650      

        27,560        5,512         本             5     ※手入力※

※手入力※※手入力※

※手入力※

※手入力※

              

                                        

端部柱及び中間柱                        

防護柵基礎                              

Y4000024741

     1,333,520   一式                 

                                        

                                        

柵                                      

Y3000002251

     1,333,520    式                  

                                        

                                        

柵工                                    

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=5,02=1,04=1                          

    0SCB210410  

        11,973        3,991         m3             3                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

Y4000024779

        11,973   一式                 

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=1                          

    0SCB210030  

         6,675        2,225         m3             3                   

                                        

                                        

床掘り                                  

Y4000024778

         6,675   一式                 

                                        

                                        

床掘り                                  

Y3000002275

        18,648    式                  

                                        

                                        

作業土工                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0000-当初

00300＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0040号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB422530  

     3,285,000        2,628         m2         1,250     

※手入力※

              

                                        

                                        

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 準用                      

省略                  0 施工　第0-0039号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SCB422530  

       891,909        2,631         m2           339     

※手入力※

              

                                        

                                        

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 準用                      

省略                  0 施工　第0-0038号内訳表

                                        

01=150,02=1,03=6,04=1                   

    0SCB410031  

     1,620,210        1,019         m2         1,590                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

Y4000024560

    19,422,119   一式   

※手入力※

              

                                        

                                        

平板舗装-1                              

Y3000002214

    47,801,727    式                  

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ系舗装工                          

Y2000000342

    56,492,809    式                  

                                        

                                        

園路広場整備工                          

省略                  0 

   0F0880      

        90,000       90,000         本             1     

※手入力※

※手入力※

※手入力※※手入力※

※手入力※

※手入力※

              

見積90,000円                            

H=850                                   

防護柵中間柱                            

省略                  0 

   0F0870      

       312,000       78,000         本             4     

※手入力※

※手入力※

※手入力※※手入力※

※手入力※

※手入力※

              

見積78,000円                            

H=850                                   

防護柵端部柱                            

省略                  0 

   0F0860      

       879,000      293,000         枚             3     

※手入力※

※手入力※

※手入力※※手入力※

※手入力※

※手入力※

              

見積293,000円                           

H=650　W=2000                           

防護柵ﾊﾟﾈﾙ                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0000-当初

00310＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0F0470      

     6,561,800       10,900         m2           602     

※手入力※

※手入力※

※手入力※※手入力※

※手入力※

※手入力※

特別単価調査  

                                        

150×200×80　研磨仕上げ                

平板舗装-1                              

省略                  0 施工　第0-0040号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB422530  

     1,582,056        2,628         m2           602     

※手入力※

              

                                        

                                        

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 準用                      

省略                  0 施工　第0-0042号内訳表

                                        

01=30,02=1,03=6,04=1                    

    0SCB410031  

       438,436          728.3       m2           602                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

Y4000024560

     8,582,292   一式   

※手入力※

              

                                        

                                        

平板舗装-1b                             

省略                  0 

   0F0470      

     2,419,800       10,900         m2           222     

※手入力※

※手入力※

※手入力※※手入力※

※手入力※

※手入力※

特別単価調査  

                                        

150×200×80　研磨仕上げ                

平板舗装-1                              

省略                  0 施工　第0-0040号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB422530  

       583,416        2,628         m2           222     

※手入力※

              

                                        

                                        

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 準用                      

省略                  0 施工　第0-0041号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SCB422530  

       292,152        1,316         m2           222     

※手入力※

              

                                        

                                        

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 準用                      

Y4000024560

     3,295,368   一式   

※手入力※

              

                                        

                                        

平板舗装-1a                             

省略                  0 

   0F0470      

    13,625,000       10,900         m2         1,250     

※手入力※

※手入力※

※手入力※※手入力※

※手入力※

※手入力※

特別単価調査  

                                        

150×200×80　研磨仕上げ                

平板舗装-1                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0000-当初

00320＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000002216

     8,462,686    式                  

                                        

                                        

ﾚﾝｶﾞ･ﾀｲﾙ系舗装工                        

省略                  0 

   0F0480      

     1,093,950        9,350         m2           117     

※手入力※

※手入力※

※手入力※※手入力※

※手入力※

※手入力※

特別単価調査  

                                        

150×150×80　ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ仕上げ           

平板舗装-3                              

省略                  0 施工　第0-0040号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB422530  

       307,476        2,628         m2           117     

※手入力※

              

                                        

                                        

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 準用                      

省略                  0 施工　第0-0041号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SCB422530  

       153,972        1,316         m2           117     

※手入力※

              

                                        

                                        

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 準用                      

Y4000024560

     1,555,398   一式   

※手入力※

              

                                        

                                        

平板舗装-3a                             

省略                  0 

   0F0480      

    10,752,500        9,350         m2         1,150     

※手入力※

※手入力※

※手入力※※手入力※

※手入力※

※手入力※

特別単価調査  

                                        

150×150×80　ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ仕上げ           

平板舗装-3                              

省略                  0 施工　第0-0040号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB422530  

     3,022,200        2,628         m2         1,150     

※手入力※

              

                                        

                                        

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 準用                      

省略                  0 施工　第0-0038号内訳表

                                        

01=150,02=1,03=6,04=1                   

    0SCB410031  

     1,171,850        1,019         m2         1,150                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

Y4000024560

    14,946,550   一式   

※手入力※

              

                                        

                                        

平板舗装-3                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0000-当初

00330＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0043号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=41,04=1,05=2,06=1,13=1     

    0SCB240010  

       254,430       23,130         m3            11                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

省略                  0 施工　第0-0038号内訳表

                                        

01=150,02=1,03=6,04=1                   

    0SCB410031  

       115,147        1,019         m2           113                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

Y4000024568

     2,627,151   一式   

※手入力※

              

                                        

                                        

ﾀｲﾙ舗装-2                               

省略                  0 

   0F0471      

     1,411,550       12,950         m2           109     

※手入力※

※手入力※

※手入力※※手入力※

※手入力※

※手入力※

              

見積12,950円                            

144×144×13                            

磁器質ﾀｲﾙ                               

省略                  0 施工　第0-0045号内訳表

                                        

01=1,02=2                               

    0SCB221910  

       802,022        7,358         m2           109     

※手入力※

              

                                        

                                        

平石張 準用                             

省略                  0 施工　第0-0044号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB240210  

        19,270        9,635         m2             2                   

                                        

                                        

型枠                                    

省略                  0 施工　第0-0043号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=41,04=1,05=2,06=1,13=1     

    0SCB240010  

       254,430       23,130         m3            11                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

省略                  0 施工　第0-0042号内訳表

                                        

01=30,02=1,03=6,04=1                    

    0SCB410031  

        79,384          728.3       m2           109                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

Y4000024568

     2,566,656   一式   

※手入力※

              

                                        

                                        

ﾀｲﾙ舗装-1a                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0000-当初

00340＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0F0472      

     1,767,900       12,450         m2           142     

※手入力※

※手入力※

※手入力※※手入力※

※手入力※

※手入力※

              

見積12,450円                            

600×600×18                            

磁器質ﾀｲﾙ                               

省略                  0 施工　第0-0045号内訳表

                                        

01=1,02=2                               

    0SCB221910  

     1,044,836        7,358         m2           142     

※手入力※

              

                                        

                                        

平石張 準用                             

省略                  0 施工　第0-0044号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB240210  

        28,905        9,635         m2             3                   

                                        

                                        

型枠                                    

省略                  0 施工　第0-0043号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=41,04=1,05=2,06=1,13=1     

    0SCB240010  

       323,820       23,130         m3            14                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

省略                  0 施工　第0-0042号内訳表

                                        

01=30,02=1,03=6,04=1                    

    0SCB410031  

       103,418          728.3       m2           142                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

Y4000024568

     3,268,879   一式   

※手入力※

              

                                        

                                        

ﾀｲﾙ舗装-2a                              

省略                  0 

   0F0472      

     1,406,850       12,450         m2           113     

※手入力※

※手入力※

※手入力※※手入力※

※手入力※

※手入力※

              

見積12,450円                            

600×600×18                            

磁器質ﾀｲﾙ                               

省略                  0 施工　第0-0045号内訳表

                                        

01=1,02=2                               

    0SCB221910  

       831,454        7,358         m2           113     

※手入力※

              

                                        

                                        

平石張 準用                             

省略                  0 施工　第0-0044号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB240210  

        19,270        9,635         m2             2                   

                                        

                                        

型枠                                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0000-当初

00350＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    15,539,000

共通仮設費計                            

1.0400休日補正率L=     13,505,000

0.0978率-------B= 

1.5000地域補正率F=88,502,535対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

     2,034,219

0.0235率-------B= 

86,562,535対象額---A= 

A*B                                                                                                             

Z0014      

     2,034,000    式    

現場環境改善費                          

    88,502,535

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0046号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB422530  

       206,997        9,857         m2            21                   

                                        

                                        

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装                           

省略                  0 施工　第0-0038号内訳表

                                        

01=150,02=1,03=6,04=1                   

    0SCB410031  

        21,399        1,019         m2            21                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

Y4000024622

       228,396   一式   

※手入力※

              

                                        

                                        

視覚誘導ﾌﾞﾛｯｸ-1                         

Y3000002225

       228,396    式                  

                                        

                                        

視覚誘導ﾌﾞﾛｯｸ工                         

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0000-当初

00360＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   160,890,000

工事価格                                

    22,712,465

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

        55,000

0.0004率-------B= 

138,177,535対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

    22,657,465

0.1640率-------B= 

1.0000前払補正率H=138,177,535対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

   138,177,535

工事原価計                              

   138,177,535

工事原価                                

    34,136,000

現場管理費計                            

1.0600休日補正率L=     34,136,000

0.2579率-------B= 

1.2000地域補正率F=104,041,535対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

   104,041,535

純工事費                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0000-当初

00370＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   176,979,000

工事費                                  

    16,089,000

0.1000率-------B= 

160,890,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0000-当初

00380＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0039

      328.03   44.26%  36.73%  19.01%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

掘削                                    

SCB210100  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年03月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]       ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3    

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3

          

       21,500            20,600     

MMJ0202090 t'

MM090202090

    円／供用日

K1

 44.26%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       28,140            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 36.73%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 19.01%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          343.5               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                

押土の有無                              =2          無し                                    

障害の有無                              =1          無し                                    

施工数量                                =3          5,000m3未満                             

【補正式】

            343.5 =          328.03

［機械補正］      44.26        21,500       44.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,600       44.26

［労務補正］      36.73        28,140       36.73

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       36.73

［材料補正］      19.01         149.5       19.01

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       19.01

［全体調整］      100- 44.26- 36.73- 19.01

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0040

      231.6    17.97%  66.93%  15.10%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

路体(築堤)盛土                          

SCB210510  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年03月20日適用

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]                          ブルドーザ［湿地］

7t級                                    

                                        

７ｔ級

          

        7,130             6,010     

TLC1005006 t'

TL091005006

        円／日

K1

 11.28%

振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]       振動ﾛｰﾗ（土工用）[ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]

運転質量11~12t                          

                                        

運転質量１１～１２ｔ

          

       12,000            11,200     

TLC1071001 t'

TL091071001

        円／日

K2

  6.69%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       28,140            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 46.30%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,045            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 20.63%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 15.10%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          243.7               0     

EP001        

              

  

       

施工幅員                                =3          4.0m以上                                

施工数量                                =1          20,000m3未満                            

障害の有無                              =1          無し                                    

【補正式】

            243.7 =           231.6

［機械補正］      11.28         7,130      6.69        12,000          17.97

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           6,010     100          11,200       11.28＋  6.69

［労務補正］      46.30        28,140     20.63        24,045          66.93

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          23,900       46.30＋ 20.63

［材料補正］      15.10         149.5       15.10

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       15.10

［全体調整］      100- 17.97- 66.93- 15.10

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0041

    3,570.6    45.59%  39.52%  14.89%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年03月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.59%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       25,515            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,945                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =15         31.5km以下                              

【補正式】

            3,945 =         3,570.6

［機械補正］      45.59        22,147       45.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.59

［労務補正］      39.52        25,515       39.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       39.52

［材料補正］      14.89         149.5       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.89

［全体調整］      100- 45.59- 39.52- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0042

06-実施-一般-0000-当初

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工)                 

V0260      施工　第0-0004号内訳表

呼び径25㎜                              

                                        

令和6改訂版　水道事業実務必携                 10         ｍ    

07年03月20日適用※手入力※

※手入力※

※手入力※ ※手入力※

※手入力※

配管工                                  

                                        

                                        

        0.07      人           27,300               1,911

RR0136     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.12      人           24,045               2,885

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ              4,796

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ                479



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0043

06-実施-一般-0000-当初

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工)                 

V0270      施工　第0-0005号内訳表

呼び径20㎜                              

                                        

令和6改訂版　水道事業実務必携                 10         ｍ    

07年03月20日適用※手入力※

※手入力※

※手入力※ ※手入力※

※手入力※

配管工                                  

                                        

                                        

        0.07      人           27,300               1,911

RR0136     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.12      人           24,045               2,885

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ              4,796

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ                479



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0044

06-実施-一般-0000-当初

管明示ｼｰﾄ工                             

V0280      施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

令和6改訂版　水道事業実務必携                100         ｍ    

07年03月20日適用※手入力※

※手入力※

※手入力※ ※手入力※

※手入力※

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.4       人           24,045               9,618

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         ｍ              9,618

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ                 96



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0045

06-実施-一般-0000-当初

管明示ﾃｰﾌﾟ工(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) 準用            

V0290      施工　第0-0007号内訳表

呼び径50㎜                              

                                        

令和6改訂版　水道事業実務必携                100         ｍ    

07年03月20日適用※手入力※

※手入力※

※手入力※ ※手入力※

※手入力※

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.09      人           24,045               2,164

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         ｍ              2,164

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ                 21



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0046

06-実施-一般-0000-当初

止水栓取付け工                          

V0300      施工　第0-0008号内訳表

PP用 呼び径25㎜ 止水栓のみの取付け      

                                        

令和6改訂版　水道事業実務必携                  1        箇所   

07年03月20日適用※手入力※

※手入力※

※手入力※ ※手入力※

※手入力※

配管工                                  

                                        

                                        

        0.051     人           27,300               1,392

RR0136     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.014     人           24,045                 336

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        1         ％            1,728                  17

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             1,745



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0047

    2,170.7    19.87%  72.99%   7.14%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年03月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,670     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

 19.87%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       28,140            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 39.96%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,045            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 33.03%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  7.14%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,225                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,225 =         2,170.7

［機械補正］      19.87         9,020       19.87

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,670       19.87

［労務補正］      39.96        28,140     33.03        24,045          72.99

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          23,900       39.96＋ 33.03

［材料補正］       7.14         149.5        7.14

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        7.14

［全体調整］      100- 19.87- 72.99-  7.14

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0048

    3,871.1     9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年03月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,670     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

  8.90%

ﾗﾝﾏ                                     ﾗﾝﾏ

質量60~80kg                             

                                        

質量60~80kg

          

          564               496     

MMJ0806001 t'

MM090806001

    円／供用日

K2

  0.58%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,045            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 49.42%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,980            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 19.17%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       28,140            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  3.20%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          160.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.85%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,991                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

土質                                    =1          土砂                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,991 =         3,871.1

［機械補正］       8.90         9,020      0.58           564           9.48

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           8,670     100             496        8.90＋  0.58

［労務補正］      49.42        24,045     19.17        28,980     17.88        28,140              86.47

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700      49.42＋ 19.17＋ 17.88

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0049

    3,871.1     9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年03月20日適用

［材料補正］       3.20         149.5      0.85         160.5           4.05

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             134     100             149        3.20＋  0.85

［全体調整］      100-  9.48- 86.47-  4.05

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0050

    8,125.7    24.45%  63.42%  12.13%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年03月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        9,141             7,323     

MPM03010020t'

MPM93010020

    円／供用日

K1

 24.45%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       25,515            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 63.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 12.13%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        9,450                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =2          小規模                                  

積込機種･規格                           =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =14         60.0km以下                              

【補正式】

            9,450 =         8,125.7

［機械補正］      24.45         9,141       24.45

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,323       24.45

［労務補正］      63.42        25,515       63.42

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       63.42

［材料補正］      12.13         149.5       12.13

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       12.13

［全体調整］      100- 24.45- 63.42- 12.13

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0051

    1,360.2    45.59%  39.52%  14.89%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年03月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.59%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       25,515            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,503                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =12         8.0km以下                               

【補正式】

            1,503 =         1,360.2

［機械補正］      45.59        22,147       45.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.59

［労務補正］      39.52        25,515       39.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       39.52

［材料補正］      14.89         149.5       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.89

［全体調整］      100- 45.59- 39.52- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0052

      236.98   23.14%  53.20%  23.66%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年03月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,400             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

 23.14%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       28,140            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 53.20%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 23.66%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          255.5               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =1          標準                                    

土留方式の種類                          =1          無し                                    

障害の有無                              =1          無し                                    

【補正式】

            255.5 =          236.98

［機械補正］      23.14        10,400       23.14

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800       23.14

［労務補正］      53.20        28,140       53.20

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       53.20

［材料補正］      23.66         149.5       23.66

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       23.66

［全体調整］      100- 23.14- 53.20- 23.66

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0053

    3,157.9     9.57%  86.79%   3.64%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年03月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低騒音]     ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低騒音]

排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)山積0.45m3     

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)山積0.45m3

          

       19,400            18,100     

MMJ0202123 t'

MM090202123

    円／供用日

K1

  8.96%

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ                             タンパ及びランマ

質量 60~80kg                            

                                        

質量　６０～８０ｋｇ

          

          615               471     

TLC1180001 t'

TL091180001

        円／日

K2

  0.61%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,045            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 53.01%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,980            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 25.36%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       28,140            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  8.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.80%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          160.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.84%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,280                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =4          最大埋戻幅1m未満                        

【補正式】

            3,280 =         3,157.9

［機械補正］       8.96        19,400      0.61           615           9.57

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          18,100     100             471        8.96＋  0.61

［労務補正］      53.01        24,045     25.36        28,980      8.42        28,140              86.79

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700      53.01＋ 25.36＋  8.42

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0054

    3,157.9     9.57%  86.79%   3.64%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年03月20日適用

［材料補正］       2.80         149.5      0.84         160.5           3.64

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             134     100             149        2.80＋  0.84

［全体調整］      100-  9.57- 86.79-  3.64

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0055

      478       0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

基面整正                                

SCB210080  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年03月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,045            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

100.00%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          480.9               0     

EP001        

              

  

       

【補正式】

            480.9 =             478

［労務補正］     100.00        24,045      100.00

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          23,900      100.00

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0056

06-実施-一般-0000-当初

U型側溝                                 

SWB821410  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                              10          m    

07年03月20日適用

U型側溝 昼間                            

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            4,643.73           46,437

TQJ1365003 

3969*1.17                               

              

1  

0 省略                  

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形側溝                       

U240 L=1000                             

見積3,000円                             

       10.000     個            3,000              30,000

TFJA0604872

                                        

              

1  

0 省略                  ※手入力※

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.384     m3            1,900                 729

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m             77,170

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              7,717

作業区分                                =1          据付け                                  

L=1000･L=4000の使用の有無               =2          L=1000mm                                

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

U型側溝の種類                           =4          側溝(各種)                              

U型側溝の規格･仕様                      =2          L=2000mm                                

U型側溝の質量                           =3          1000kg/個以下                           

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.32       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0057

06-実施-一般-0000-当初

自由勾配側溝-2                          

V0350      施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                             100         ｍ    

07年03月20日適用※手入力※

※手入力※

※手入力※ ※手入力※

※手入力※

基礎砕石                                

                                        

                                        

       65.0       m2            1,334              86,710

SCB221110  施工　第0-0018号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

      190.0       m2            8,720           1,656,800

SCB240210  施工　第0-0019号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

       20.3       m3           31,790             645,337

SCB240010  施工　第0-0020号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                  153

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         ｍ          2,389,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ             23,890



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0058

    1,206.1     5.58%  77.45%  16.97%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年03月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,400             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  5.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,045            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 37.13%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,980            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 15.71%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       28,140            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 14.81%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,400            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  9.27%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 11.93%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  5.01%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,334                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =2          7.5cmを超え12.5cm以下                   

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,334 =         1,206.1

［機械補正］       5.55        10,400        5.58

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        5.55

［労務補正］      37.13        24,045     15.71        28,980     14.81        28,140      9.27        29,400                  77.45

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　   37.13＋ 15.71＋ 14.81＋  9.27

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0059

    1,206.1     5.58%  77.45%  16.97%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年03月20日適用

［材料補正］      11.93         1,900      5.01         149.5          16.97

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             134       11.93＋  5.01

［全体調整］      100-  5.58- 77.45- 16.97

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0060

    8,483.4     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年03月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       28,770            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 43.77%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,045            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 31.27%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,400            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.92%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        8,720                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =2          小型構造物                              

【補正式】

            8,720 =         8,483.4

［労務補正］      43.77        28,770     31.27        24,045     11.92        29,400             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900      43.77＋ 31.27＋ 11.92

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0061

   33,825       0.00%  42.01%  57.99%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年03月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,045            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 22.75%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,400            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.31%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,980            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  7.89%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       16,250            18,500     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 57.99%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       31,790                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           31,790 =          33,825

［労務補正］      22.75        24,045      9.31        29,400      7.89        28,980              42.01

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          26,700      22.75＋  9.31＋  7.89

［材料補正］      57.99        16,250       57.99

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,500       57.99

［全体調整］      100- 42.01- 57.99

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0062

      690.65    0.00%  43.69%  56.31%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

暗渠排水管                              

SCB222770  施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年03月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,045            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 31.14%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,400            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 12.55%

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

修正

暗渠排水管

VU-150                                  

                                        

直管　呼び径７５ｍｍ　ポリエチレン吸水管

          

        1,650               385     

TY001664000t'

TZP96640000

         円／m

Z1

 56.31%

※手入力※

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,972                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

管種別                                  =1          直管                                    

呼び径                                  =1          50~150mm                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,972 =          690.65

［労務補正］      31.14        24,045     12.55        29,400          43.69

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          28,900       31.14＋ 12.55

［材料補正］      56.31         1,650       56.31

             ＋[────×──────]×─────

                  100             385       56.31

［全体調整］      100- 43.69- 56.31

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0063

06-実施-一般-0000-当初

竪樋取付管-1                            

V0360      施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                              10        箇所   

07年03月20日適用※手入力※

※手入力※

※手入力※ ※手入力※

※手入力※

下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 取付管用継手 

ﾏｽ用短管(ﾌﾟﾚｰﾝ)(MSB)　呼び径125㎜       

                                        

       10         個            2,000              20,000

F0390      

                                        

物価資料      

   

0 省略                  ※手入力※

暗渠排水管                              

                                        

                                        

       16.2        m            1,563              25,320

SCB222770  施工　第0-0023号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

屋外排水設備用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(VU)    

90°大曲ｴﾙﾎﾞ　呼び径125㎜               

                                        

       10         個            1,260              12,600

F0400      

                                        

物価資料      

   

0 省略                  ※手入力※

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10        箇所            57,920

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             5,792



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0064

      690.65    0.00%  43.69%  56.31%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

暗渠排水管                              

SCB222770  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年03月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,045            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 31.14%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,400            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 12.55%

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

修正

暗渠排水管

VU-125                                  

                                        

直管　呼び径７５ｍｍ　ポリエチレン吸水管

          

        1,245               385     

TY001664000t'

TZP96640000

         円／m

Z1

 56.31%

※手入力※

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,563                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

管種別                                  =1          直管                                    

呼び径                                  =1          50~150mm                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,563 =          690.65

［労務補正］      31.14        24,045     12.55        29,400          43.69

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          28,900       31.14＋ 12.55

［材料補正］      56.31         1,245       56.31

             ＋[────×──────]×─────

                  100             385       56.31

［全体調整］      100- 43.69- 56.31

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0065

06-実施-一般-0000-当初

竪樋取付管-2                            

V0370      施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                              10        箇所   

07年03月20日適用※手入力※

※手入力※

※手入力※ ※手入力※

※手入力※

暗渠排水管                              

                                        

                                        

        3.9        m            1,972               7,690

SCB222770  施工　第0-0021号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

屋外排水設備用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(VU)    

90°大曲ｴﾙﾎﾞ　呼び径150㎜               

                                        

       10         個            1,905              19,050

F0410      

                                        

物価資料      

   

0 省略                  ※手入力※

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10        箇所            26,740

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             2,674



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0066

06-実施-一般-0000-当初

竪樋取付管-4                            

V0380      施工　第0-0025号内訳表

                                        

                                        

                                              10        箇所   

07年03月20日適用※手入力※

※手入力※

※手入力※ ※手入力※

※手入力※

屋外排水設備用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(VU)    

ｲﾝｸﾘｰｻﾞｰ　150×100㎜                    

                                        

       10         個              580               5,800

F0420      

                                        

建設物価      

   

0 省略                  ※手入力※

暗渠排水管                              

                                        

                                        

        5.0        m            1,972               9,860

SCB222770  施工　第0-0021号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

暗渠排水管                              

                                        

                                        

       41.0        m              852.1            34,936

SCB222770  施工　第0-0026号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

屋外排水設備用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(VU)    

90°大曲ｴﾙﾎﾞ　呼び径100㎜               

                                        

       10         個              703               7,030

F0430      

                                        

物価資料      

   

0 省略                  ※手入力※

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10        箇所            57,630

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             5,763



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0067

      690.65    0.00%  43.69%  56.31%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

暗渠排水管                              

SCB222770  施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年03月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,045            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 31.14%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,400            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 12.55%

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

修正

暗渠排水管

VU-100                                  

                                        

直管　呼び径７５ｍｍ　ポリエチレン吸水管

          

          542               385     

TY001664000t'

TZP96640000

         円／m

Z1

 56.31%

※手入力※

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          852.1               0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

管種別                                  =1          直管                                    

呼び径                                  =1          50~150mm                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            852.1 =          690.65

［労務補正］      31.14        24,045     12.55        29,400          43.69

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          28,900       31.14＋ 12.55

［材料補正］      56.31           542       56.31

             ＋[────×──────]×─────

                  100             385       56.31

［全体調整］      100- 43.69- 56.31

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0068

06-実施-一般-0000-当初

雨水桝-3                                

V0390      施工　第0-0027号内訳表

                                        

                                        

                                              10         基    

07年03月20日適用※手入力※

※手入力※

※手入力※ ※手入力※

※手入力※

基礎砕石                                

                                        

                                        

        7.2       m2            1,334               9,604

SCB221110  施工　第0-0018号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

       29.6       m2            8,720             258,112

SCB240210  施工　第0-0019号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        2.7       m3           31,790              85,833

SCB240010  施工　第0-0020号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｽﾘｯﾄ化粧蓋 ｽﾁｰﾙ製                       

内径□450用 充填深さ65㎜ 受枠共 T-14    

GNSLM55-14H7+GLMF120-22 見積69,500円    

       10         組           69,500             695,000

F0440      

                                        

              

   

0 省略                  ※手入力※

ｽﾘｯﾄ化粧蓋設置                          

                                        

見積8,300円                             

       10        箇所           8,300              83,000

F0441      

                                        

              

   

0 省略                  ※手入力※

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                  451

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         基          1,132,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            113,200



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0069

06-実施-一般-0000-当初

雨水桝-4                                

V0400      施工　第0-0028号内訳表

                                        

                                        

                                              10         基    

07年03月20日適用※手入力※

※手入力※

※手入力※ ※手入力※

※手入力※

型枠                                    

                                        

                                        

       44.7       m2            8,720             389,784

SCB240210  施工　第0-0019号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        3.8       m3           31,790             120,802

SCB240010  施工　第0-0020号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｽﾘｯﾄ化粧蓋 ｽﾁｰﾙ製                       

内径□450用 充填深さ65㎜ 受枠共 T-14    

GNSLM55-14H7+GLMF120-22 見積69,500円    

       10         組           69,500             695,000

F0440      

                                        

              

   

0 省略                  ※手入力※

ｽﾘｯﾄ化粧蓋設置                          

                                        

見積8,300円                             

       10        箇所           8,300              83,000

F0441      

                                        

              

   

0 省略                  ※手入力※

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                  414

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         基          1,289,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            128,900



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0070

06-実施-一般-0000-当初

U形側溝桝-1                             

V0410      施工　第0-0029号内訳表

                                        

                                        

                                              10         基    

07年03月20日適用※手入力※

※手入力※

※手入力※ ※手入力※

※手入力※

基礎砕石                                

                                        

                                        

        7.2       m2            1,334               9,604

SCB221110  施工　第0-0018号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

       28.1       m2            8,720             245,032

SCB240210  施工　第0-0019号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        2.5       m3           31,790              79,475

SCB240010  施工　第0-0020号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｽﾚﾝﾀﾞｰ側溝桝蓋                          

内径□450用 細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ SS400           

受枠共(補強材,接続部材含む) 見積85,800円

       10         組           85,800             858,000

F0450      

                                        

GNSNSLM10-55-1

   

0 省略                  ※手入力※

ｽﾚﾝﾀﾞｰ側溝桝蓋設置                      

T-14本体との接続手間含む ｽﾁｰﾙ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 

見積8,300円                             

       10        箇所           8,300              83,000

F0451      

                                        

              

   

0 省略                  ※手入力※

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                  889

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         基          1,276,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            127,600



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0071

06-実施-一般-0000-当初

塩ﾋﾞ桝                                  

V0660      施工　第0-0030号内訳表

                                        

                                        

                                              10         基    

07年03月20日適用※手入力※

※手入力※

※手入力※ ※手入力※

※手入力※

基礎砕石                                

                                        

                                        

        4.3       m2            1,448               6,226

SCB221110  施工　第0-0031号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        3.5       m2            8,720              30,520

SCB240210  施工　第0-0019号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.2       m3           31,790               6,358

SCB240010  施工　第0-0020号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ます設置工（塩化ビニル製）              

                                        

                                        

       10        箇所          17,530             175,300

SWG411050  施工　第0-0032号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

化粧ﾏﾝﾎｰﾙ蓋(塩ﾋﾞ桝防護蓋)               

内径□300用 充填深さ65㎜ ｽﾁｰﾙ製         

受枠共 T-6 見積63,710円                 

       10         個           63,710             637,100

F0460      

                                        

              

   

0 省略                  ※手入力※

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                   96

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         基            855,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             85,560



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0072

    1,278.1     5.27%  73.08%  21.65%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0031号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年03月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,400             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  5.24%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,045            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 35.03%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,980            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 14.83%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       28,140            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 13.97%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,400            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  8.75%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 16.89%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  4.73%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,448                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =3          12.5cmを超え17.5cm以下                  

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,448 =         1,278.1

［機械補正］       5.24        10,400        5.27

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        5.24

［労務補正］      35.03        24,045     14.83        28,980     13.97        28,140      8.75        29,400                  73.08

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　   35.03＋ 14.83＋ 13.97＋  8.75

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0073

    1,278.1     5.27%  73.08%  21.65%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0031号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年03月20日適用

［材料補正］      16.89         1,900      4.73         149.5          21.65

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             134       16.89＋  4.73

［全体調整］      100-  5.27- 73.08- 21.65

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0074

06-実施-一般-0000-当初

ます設置工（塩化ビニル製）              

SWG411050  施工　第0-0032号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年03月20日適用

ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)                  

ます(径200)                             

                                        

        1.000    箇所          16,867              16,867

TQJ2001002 

16867*1                                 

              

1  

0 省略                  

ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)加算額            

鋳鉄製防護蓋設置費                      

                                        

        1.000    箇所             661.55              661

TQJ2001005 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            17,530

規格･仕様                               =2          ます径 200mm                            

施工規模                                =1          5箇所以上(標準)                         

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      

加算額                                  =2          鋳鉄製防護蓋を設置する場合              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0075

06-実施-一般-0000-当初

取付管布設および支管取付工              

SWG411100  施工　第0-0033号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年03月20日適用

取付管布設工および支管取付工            

管径200                                 

                                        

        1.000    箇所          29,835              29,835

TQJ2002004 

29835*1                                 

              

1  

0 省略                  

可とう性支管継手を使用した際の加算額    

径200mm 4週8休補正無し                  

土木ｺｽﾄ情報･土木施工単価(2024年10月秋号)

        1.000    箇所           7,125               7,125

TQJ2001053 

                                        

              

1  

0 省略                  ※手入力※

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            36,960

規格･仕様                               =4          管径 200mm                              

施工規模                                =1          5箇所以上(標準)                         

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      

取付管長                                =2          3m以上5m未満                            

本管材質                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製以外                       

加算額                                  =2          可とう性支管を設置する場合              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0076

06-実施-一般-0000-当初

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工                    

SWG411020  施工　第0-0034号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年03月20日適用

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[材工共]            

呼び径150mm                             

                                        

        1.000      m            4,124.12            4,124

TQJ2005001 

3749.2*1.1                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              4,124

規格･仕様                               =1          呼び径 150mm                            

施工規模                                =2          20m未満                                 

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0077

06-実施-一般-0000-当初

汚水桝-1                                

V0420      施工　第0-0035号内訳表

                                        

                                        

                                              10         基    

07年03月20日適用※手入力※

※手入力※

※手入力※ ※手入力※

※手入力※

基礎砕石                                

                                        

                                        

        4.3       m2            1,448               6,226

SCB221110  施工　第0-0031号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        3.5       m2            8,720              30,520

SCB240210  施工　第0-0019号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.2       m3           31,790               6,358

SCB240010  施工　第0-0020号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ます設置工（塩化ビニル製）              

                                        

                                        

       10        箇所          17,530             175,300

SWG411050  施工　第0-0032号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

化粧ﾏﾝﾎｰﾙ蓋(塩ﾋﾞ桝防護蓋)               

内径□300用 充填深さ65㎜ ｽﾁｰﾙ製         

受枠共 T-6 見積63,710円                 

       10         個           63,710             637,100

F0460      

                                        

              

   

0 省略                  ※手入力※

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                   96

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         基            855,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             85,560



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0078

06-実施-一般-0000-当初

ます設置工（塩化ビニル製）              

SWG411050  施工　第0-0036号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年03月20日適用

ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)                  

ます(径200)                             

                                        

        1.000    箇所          16,867              16,867

TQJ2001002 

16867*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            16,870

規格･仕様                               =2          ます径 200mm                            

施工規模                                =1          5箇所以上(標準)                         

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      

加算額                                  =1          加算額無                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0079

06-実施-一般-0000-当初

防護柵基礎                              

V0650      施工　第0-0037号内訳表

端部柱及び中間柱                        

                                        

                                             100         本    

07年03月20日適用※手入力※

※手入力※

※手入力※ ※手入力※

※手入力※

基礎砕石                                

                                        

                                        

       16.0       m2            1,334              21,344

SCB221110  施工　第0-0018号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

       48.0       m2            8,720             418,560

SCB240210  施工　第0-0019号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        3.5       m3           31,790             111,265

SCB240010  施工　第0-0020号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                   31

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         本            551,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本              5,512



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0080

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0038号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年03月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        4,020             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.91%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        4,060             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,045            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.50%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       28,140            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 26.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,980            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.94%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

      285,000           120,000     

TZJ2122003 t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 19.41%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,019                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =150        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,019 =          784.89

［機械補正］       2.91         4,020      2.55         4,060           5.62

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.91＋  2.55

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0081

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0038号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年03月20日適用

［労務補正］      30.50        24,045     26.32        28,140     13.94        28,980              72.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      30.50＋ 26.32＋ 13.94

［材料補正］      19.41       285,000      2.03         149.5          21.50

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             134       19.41＋  2.03

［全体調整］      100-  5.62- 72.88- 21.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0082

    2,486.3     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 準用                      

SCB422530  施工　第0-0039号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年03月20日適用※手入力※

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,045            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 29.82%

ﾌﾞﾛｯｸ工                                 ブロック工

                                        

                                        

          

       31,290            27,600     

RR0108     t'

RR9108     

        円／人

R2

 26.64%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,400            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 15.11%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,980            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  5.36%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,631                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =3          再利用設置                              

【補正式】

            2,631 =         2,486.3

［労務補正］      29.82        24,045     26.64        31,290     15.11        29,400      5.36        28,980                 100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,600     100          28,900     100          26,700 　   29.82＋ 26.64＋ 15.11＋  5.36

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0083

   10,559       0.00%  23.52%  76.48%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 準用                      

SCB422530  施工　第0-0040号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年03月20日適用※手入力※

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,045            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  7.01%

ﾌﾞﾛｯｸ工                                 ブロック工

                                        

                                        

          

       31,290            27,600     

RR0108     t'

RR9108     

        円／人

R2

  6.27%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,400            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  3.55%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,980            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  1.26%

特殊ﾌﾞﾛｯｸ                               

修正

特殊ブロック

無代(別途計上)                          

                                        

洗出平板　３０ｃｍ×３０ｃｍ×６ｃｍ

          

            0               715     

TY000313010t'

TZP93130002

        円／枚

Z1

 76.48%

※手入力※

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,628                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          設置                                    

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =1          30cm×30cm                              

【補正式】

            2,628 =          10,559

［労務補正］       7.01        24,045      6.27        31,290      3.55        29,400      1.26        28,980                  23.52

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,600     100          28,900     100          26,700 　    7.01＋  6.27＋  3.55＋  1.26

［材料補正］      76.48             0       76.48

             ＋[────×──────]×─────

                  100             715       76.48

［全体調整］      100- 23.52- 76.48

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0084

    1,243.1     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 準用                      

SCB422530  施工　第0-0041号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年03月20日適用※手入力※

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,045            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 29.82%

ﾌﾞﾛｯｸ工                                 ブロック工

                                        

                                        

          

       31,290            27,600     

RR0108     t'

RR9108     

        円／人

R2

 26.64%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,400            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 15.11%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,980            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  5.36%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,316                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =2          撤去                                    

【補正式】

            1,316 =         1,243.1

［労務補正］      29.82        24,045     26.64        31,290     15.11        29,400      5.36        28,980                 100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,600     100          28,900     100          26,700 　   29.82＋ 26.64＋ 15.11＋  5.36

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0085

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0042号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年03月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        4,020             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.91%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        4,060             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,045            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.50%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       28,140            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 26.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,980            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.94%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

       57,000           120,000     

TZJ2122003 t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 19.41%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          728.3               0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =30         全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            728.3 =          784.89

［機械補正］       2.91         4,020      2.55         4,060           5.62

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.91＋  2.55

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0086

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0042号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年03月20日適用

［労務補正］      30.50        24,045     26.32        28,140     13.94        28,980              72.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      30.50＋ 26.32＋ 13.94

［材料補正］      19.41        57,000      2.03         149.5          21.50

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             134       19.41＋  2.03

［全体調整］      100-  5.62- 72.88- 21.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0087

   25,326       4.11%  16.85%  79.04%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0043号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年03月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]          ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]

圧送能力 90~110m3/h                     

                                        

圧送能力 90~110m3/h

          

       55,900            51,800     

MMJ0903010 t'

MM090903010

    円／供用日

K1

  4.07%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,045            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  8.77%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,400            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  2.96%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,980            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  2.84%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       28,140            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  1.83%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       16,250            18,500     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 78.22%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.82%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       23,130                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

設計日打設量                            =1          10m3以上100m3未満                       

養生工の種類                            =2          一般養生                                

圧送管延長距離区分                      =1          延長無し                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           23,130 =          25,326

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0088

   25,326       4.11%  16.85%  79.04%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0043号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年03月20日適用

［機械補正］       4.07        55,900        4.11

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          51,800        4.07

［労務補正］       8.77        24,045      2.96        29,400      2.84        28,980      1.83        28,140                  16.85

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          26,700     100          27,700 　    8.77＋  2.96＋  2.84＋  1.83

［材料補正］      78.22        16,250      0.82         149.5          79.04

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          18,500     100             134       78.22＋  0.82

［全体調整］      100-  4.11- 16.85- 79.04

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0089

    9,352.2     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0044号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年03月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       28,770            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 46.19%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,045            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 25.55%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,400            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  9.57%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        9,635                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =1          鉄筋･無筋構造物                         

【補正式】

            9,635 =         9,352.2

［労務補正］      46.19        28,770     25.55        24,045      9.57        29,400             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900      46.19＋ 25.55＋  9.57

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0090

    7,306.4     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

平石張 準用                             

SCB221910  施工　第0-0045号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年03月20日適用※手入力※

石工                                    石工

                                        

                                        

          

       29,715            29,600     

RR0107     t'

RR9107     

        円／人

R1

 36.08%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,045            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 33.03%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,400            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 14.23%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        7,358                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          舗装･床張り                             

平石の形状区分                          =2          方形石                                  

【補正式】

            7,358 =         7,306.4

［労務補正］      36.08        29,715     33.03        24,045     14.23        29,400             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,600     100          23,900     100          28,900      36.08＋ 33.03＋ 14.23

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0091

   10,559       0.00%  23.52%  76.48%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装                           

SCB422530  施工　第0-0046号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年03月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,045            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  7.01%

ﾌﾞﾛｯｸ工                                 ブロック工

                                        

                                        

          

       31,290            27,600     

RR0108     t'

RR9108     

        円／人

R2

  6.27%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,400            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  3.55%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,980            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  1.26%

視覚障がい者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ                 

修正

特殊ブロック

300×300 t=8㎝ 16.2㎏                   

                                        

洗出平板　３０ｃｍ×３０ｃｍ×６ｃｍ

          

          640               715     

TY000313010t'

TZP93130002

        円／枚

Z1

 76.48%

※手入力※

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        9,857                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          設置                                    

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =1          30cm×30cm                              

【補正式】

            9,857 =          10,559

［労務補正］       7.01        24,045      6.27        31,290      3.55        29,400      1.26        28,980                  23.52

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,600     100          28,900     100          26,700 　    7.01＋  6.27＋  3.55＋  1.26

［材料補正］      76.48           640       76.48

             ＋[────×──────]×─────

                  100             715       76.48

［全体調整］      100- 23.52- 76.48

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



0 0092

06-実施-一般-0000-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0010      建設発生土受入管理費                    

                                        

見積1,000円                             

m3                 1,000    571

F0020      土壌改良材　ﾊﾟｰﾗｲﾄ類                    

ﾎﾜｲﾄﾛｰﾑ同等品　黒曜石系　TC　4-25㎜     

50㍑                                    

袋                 3,420    571

F0030      畑土                                    

                                        

                                        

m3                 8,400    571

F0040      土壌改良材　ﾊﾟｰﾗｲﾄ類                    

AGﾛｯｸ同等品　流紋岩発泡物　50㍑         

                                        

袋                 2,400    571

F0050      肥料　普通化成                          

ｳｯﾄﾞｴｰｽ4号同等品                        

12-6-6-2(苦土)　15㎏                    

袋                 6,170    571

F0060      酸素管                                  

DOﾊﾟｲﾌﾟ同等品　径150㎜　L=1.5m          

見積5,000円                             

本                 5,000    571

F0070      土壌改良材　酸素管                      

 DOﾊﾟｲﾌﾟ同等品　φ150㎜　L=1.0m          

                                        

本                 3,300    571

F0080      酸素管                                  

DOﾊﾟｲﾌﾟ同等品　径150㎜　L=0.6m          

見積2,700円                             

本                 2,700    571

F0090      土壌改良材　酸素管                      

DOｷｬｯﾌﾟ同等品　先端保護材               

                                        

個                   500    571

F0100      単粒度砕石                              

4号 30~20mm                             

見積5,900円                             

m3                 5,900    571

F0110      小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)                        

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

見積15,000円                            

　日              15,000    571

F0111      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)                            

山積0.28m3(平積0.2m3)                   

見積18,000円                            

　日              18,000    571



0 0093

06-実施-一般-0000-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0120      単粒度砕石                              

20～13mm　5号                           

                                        

m3                 4,500    571

F0130      透水ｼｰﾄ                                 

ｽｰﾊﾟｰｲﾝﾌｨﾙｼｰﾄ同等品                     

見積630円                               

m2                   630    571

F0140      芝生用耐圧基盤土壌                      

ｸﾞﾗｽﾐｯｸｽ同等品                          

見積42,000円                            

m3                42,000    571

F0150      根茎誘導耐圧路盤                        

ﾊﾟﾜｰﾐｯｸｽ同等品                          

見積38,900円                            

m3                38,900    571

F0151      肥料 高度化成                           

ﾊﾞｰﾃﾞｨｸﾞﾘｰﾝ同等品                       

16-10-14 緩効性 20㎏                    

袋                 5,540    571

F0160      防根忌避ｼｰﾄ(ﾙｰﾂｽﾄｯﾌﾟ同等品)             

                                        

見積91,000円                            

巻                91,000    571

F0170      小端土留め 錆御影 3面割肌他面切削       

W90×D180×H750                         

見積6,100円                             

本                 6,100    571

F0180      小端土留め 錆御影 3面割肌他面切削       

W90×D180×H1000～1450                  

見積11,400円                            

本                11,400    571

F0190      小端土留め 錆御影 3面割肌他面切削       

W90×D180×H450～750                    

見積5,800円                             

本                 5,800    571

F0200      小端土留め TypeA 錆御影 3面割肌他面切削 

W90×D180×H450～750                    

見積5,800円                             

本                 5,800    571

F0210      小端土留め TypeB 錆御影 3面割肌他面切削 

W90×D180×H800～1250                   

見積9,800円                             

本                 9,800    571

F0211      製品別途運賃大型ﾕﾆｯｸ車                  

小端土留め 横浜市～新潟市               

見積198,000円                           

台               198,000    571



0 0094

06-実施-一般-0000-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0212      小端土留め設置手間                      

充填ﾓﾙﾀﾙ含む ｺﾝｸﾘｰﾄ、均しｺﾝｸﾘｰﾄ及び     

基礎砕石は含まない 見積30,500円         

m                 30,500    571

F0225      矮性ｻﾙｽﾍﾞﾘ                              

ｺﾝﾃﾅ径13.5                              

見積1,300円                             

株                 1,300    571

F0230      横打ち式根鉢ﾎｰﾙﾄﾞ型地下支柱             

C0.5                                    

見積87,400円                            

基                87,400    571

F0231      ﾂﾘｰｻｰｸﾙ 本地                            

ｽﾎﾟｰｸﾀｲﾌﾟ TSR-200同等品                 

見積126,700円                           

基               126,700    571

F0232      ﾂﾘｰｻｰｸﾙ 受枠                            

FAR-15H同等品                           

見積29,800円                            

基                29,800    571

F0250      購入土                                  

再生砂　ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ                       

                                        

m3                 2,160    571

F0270      散水栓                                  

口径13㎜                                

LF-13-13-CV同等品                       

個                 3,500    571

F0280      ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ                              

散水栓用錠付床埋設(ｽﾃﾝﾚｽ製)             

SF-BFK-1同等品　13～20㎜用              

個                36,400    571

F0290      ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管                               

水道用二層管                            

1種(軟質)　呼び径25㎜                   

ｍ                   250    571

F0300      ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管                               

水道用二層管                            

1種(軟質)　呼び径20㎜                   

ｍ                   162    571

F0310      埋設表示ﾃｰﾌﾟ                            

上水道                                  

見積120円                               

ｍ                   120    571

F0320      埋設弁(ﾎﾞｰﾙ止水栓)                      

7.5K 25A                                

見積11,949円                            

個                11,949    571



0 0095

06-実施-一般-0000-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0330      埋設表示杭                              

鉄製                                    

見積1,600円                             

個                 1,600    571

F0340      水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手                 

径違いﾁｰｽﾞ　25×20㎜                    

                                        

個                 4,410    571

F0910      水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手                 

ﾁｰｽﾞ　25㎜                              

                                        

個                 4,745    571

F0900      水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手                 

ｿｹｯﾄ 25mm                               

                                        

個                 2,475    571

F0360      PP継手分止水栓用                        

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手25A                    

見積3,542円                             

個                 3,542    571

F0370      ｽﾁｰﾙ製ｽﾚﾝﾀﾞｰ側溝蓋設置                  

U240細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕様 SS400 T-14 L=1.0m  

本体との接続手間含む                    

ｍ                 7,600    571

F0371      ｽﾁｰﾙ製ｽﾚﾝﾀﾞｰ側溝蓋                      

U240 細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ T-14 L=1.0m            

受枠･補強材･接続部材含む                

ｍ                44,700    571

F0380      ｽﾁｰﾙ製ｽﾚﾝﾀﾞｰ側溝蓋設置                  

現場打250用 細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕様 SS400 T-14  

L=1.0m 本体との接続手間含む 見積11,000円

ｍ                11,000    571

F0381      ｽﾁｰﾙ製ｽﾚﾝﾀﾞｰ側溝蓋                      

現場打ち250用 細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ T-14 L=1.0m   

受枠･補強材･接続部材含む                

ｍ                43,600    571

F0390      下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 取付管用継手 

ﾏｽ用短管(ﾌﾟﾚｰﾝ)(MSB)　呼び径125㎜       

                                        

個                 2,000    571

F0400      屋外排水設備用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(VU)    

90°大曲ｴﾙﾎﾞ　呼び径125㎜               

                                        

個                 1,260    571

F0410      屋外排水設備用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(VU)    

90°大曲ｴﾙﾎﾞ　呼び径150㎜               

                                        

個                 1,905    571



0 0096

06-実施-一般-0000-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0420      屋外排水設備用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(VU)    

ｲﾝｸﾘｰｻﾞｰ　150×100㎜                    

                                        

個                   580    571

F0430      屋外排水設備用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(VU)    

90°大曲ｴﾙﾎﾞ　呼び径100㎜               

                                        

個                   703    571

F0431      格子蓋                                  

鋳鉄製 500×500×20                     

見積24,200円                            

枚                24,200    571

F0432      ｺﾞﾐ受け金網 #5                          

SUS304 H150                             

見積48,000円                            

個                48,000    571

F0433      水栓柱                                  

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製立水栓 85×85×1200            

見積10,000円                            

基                10,000    571

F0434      不凍水栓柱                              

熱可塑性木質複合木材 85×85×1200       

見積60,000円                            

基                60,000    571

F0440      ｽﾘｯﾄ化粧蓋 ｽﾁｰﾙ製                       

内径□450用 充填深さ65㎜ 受枠共 T-14    

GNSLM55-14H7+GLMF120-22 見積69,500円    

組                69,500    571

F0441      ｽﾘｯﾄ化粧蓋設置                          

                                        

見積8,300円                             

箇所               8,300    571

F0450      ｽﾚﾝﾀﾞｰ側溝桝蓋                          

内径□450用 細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ SS400           

受枠共(補強材,接続部材含む) 見積85,800円

組                85,800    571

F0451      ｽﾚﾝﾀﾞｰ側溝桝蓋設置                      

T-14本体との接続手間含む ｽﾁｰﾙ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 

見積8,300円                             

箇所               8,300    571

F0460      化粧ﾏﾝﾎｰﾙ蓋(塩ﾋﾞ桝防護蓋)               

内径□300用 充填深さ65㎜ ｽﾁｰﾙ製         

受枠共 T-6 見積63,710円                 

個                63,710    571

F0461      密閉式内ふた                            

 φ200 ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付き                       

見積2,600円                             

個                 2,600    571
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登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0470      平板舗装-1                              

150×200×80　研磨仕上げ                

                                        

m2                10,900    571

F0480      平板舗装-3                              

150×150×80　ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ仕上げ           

                                        

m2                 9,350    571

F0471      磁器質ﾀｲﾙ                               

144×144×13                            

見積12,950円                            

m2                12,950    571

F0472      磁器質ﾀｲﾙ                               

600×600×18                            

見積12,450円                            

m2                12,450    571

F0490      ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石撥水塗装仕上げ 材工共         

ｼﾗﾝｺｰﾄHS同等品                          

見積2,206円                             

m2                 2,206    571

F0500      見切り材設置 材工共 GRC製               

L=1000 H=150 天端ｶﾊﾞｰ,ﾍﾞｰｽ,ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ含む  

見積2,944円                             

ｍ                 2,944    571

F0510      浮き床ﾃﾞｯｷ-1 本体(ﾃﾞｯｷ,ｽﾃｯﾌﾟ)設置       

基礎への接続手間含む 基礎は含まない     

見積3,900,000円                         

式             3,900,000    571

F0511      浮き床ﾃﾞｯｷ-1                            

 浮き床ﾃﾞｯｷ φ5000 基礎は含まず          

                                        

式            15,800,000    571

F0520      浮き床ﾃﾞｯｷ-1 ﾍﾞﾝﾁ設置                   

ﾃﾞｯｷへの接続手間含む                    

見積338,000円                           

式               338,000    571

F0521      浮き床ﾃﾞｯｷ-1                            

浮き床ﾃﾞｯｷ ﾍﾞﾝﾁ                         

                                        

式             5,410,000    571

F0530      浮き床ﾃﾞｯｷ-1 ﾃｰﾌﾞﾙ設置                  

ﾃﾞｯｷへの接続手間含む ﾗｲﾝ照明含まない    

見積702,000円                           

式               702,000    571

F0531      浮き床ﾃﾞｯｷ-1                            

浮き床ﾃﾞｯｷ ｺｰﾘｱﾝﾃｰﾌﾞﾙ                   

                                        

式            15,700,000    571
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登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0540      浮き床ﾃﾞｯｷ-2 本体(ﾃﾞｯｷ,ｽﾃｯﾌﾟ)設置       

基礎への接続手間含む ﾗｲﾝ照明含まない    

基礎は含まない 見積2,652,000円          

式             2,652,000    571

F0541      浮き床ﾃﾞｯｷ-2                            

 浮き床ﾃﾞｯｷ φ3600 基礎は含まず          

                                        

式             8,070,000    571

F0550      浮き床ﾃﾞｯｷ-2 ﾍﾞﾝﾁ設置                   

ﾃﾞｯｷへの接続手間含む ﾗｲﾝ照明含まない    

見積312,000円                           

式               312,000    571

F0551      浮き床ﾃﾞｯｷ-2                            

浮き床ﾃﾞｯｷ ﾍﾞﾝﾁ                         

                                        

式             5,240,000    571

F0560      浮き床ﾃﾞｯｷ-2 背もたれ設置               

基礎への接続手間含む                    

見積520,000円                           

式               520,000    571

F0561      浮き床ﾃﾞｯｷ-2                            

浮き床ﾃﾞｯｷ 背もたれ                     

                                        

式             2,020,000    571

F0570      八ﾂ橋ﾃﾞｯｷ 本体(ﾃﾞｯｷ)設置                

基礎への接続手間含む 基礎は含まない     

見積3,079,000円                         

式             3,079,000    571

F0571      八ﾂ橋ﾃﾞｯｷ                               

八ﾂ橋ﾃﾞｯｷ ﾍﾞｰｽ金物･ｱﾝｶｰ含む             

基礎は含まず                            

式            22,400,000    571

F0580      八ﾂ橋ﾃﾞｯｷ ﾍﾞﾝﾁ設置                      

ﾃﾞｯｷへの接続手間含む                    

見積41,000円                            

式                41,000    571

F0581      八ﾂ橋ﾃﾞｯｷ                               

八ﾂ橋ﾃﾞｯｷ ﾍﾞﾝﾁ W2380                    

                                        

式             2,140,000    571

F0590      留石設置 材工共                         

御影石本磨き ﾓﾙﾀﾙ含む 基礎は含まない    

見積167,900円                           

基               167,900    571

F0600      鉄筋金網                                

D10×200×200　SD295　5.6kg/m2          

                                        

ｔ               165,500    571
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コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0610      ﾐｽﾄﾓﾆｭﾒﾝﾄ設置 SUS製 H=2.5~3.0           

ﾐｽﾄﾉｽﾞﾙ取付,ﾍﾞｰｽ連結,基礎接続手間含む   

基礎,ﾃｰﾊﾟｰｿｹｯﾄ･ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽは含まない     

式               650,000    571

F0611      ﾐｽﾄﾓﾆｭﾒﾝﾄ                               

ﾍﾞｰｽ金物･ｱﾝｶｰ含む 基礎は含まず          

                                        

式             8,650,000    571

F0660      ﾍﾞﾝﾁ-A設置 W1400×H450×D309 木材･鋼材  

基礎との接続手間含む ﾗｲﾝ照明含まない    

基礎は含まない 見積19,500円             

基                19,500    571

F0661      ﾍﾞﾝﾁA                                   

W1400×H450×D309 ｱﾝｶｰ等付属物含む      

基礎は含まず                            

基               676,000    571

F0670      ﾍﾞﾝﾁ-B設置 W1400×H450×D309 木材･鋼材  

ﾗｲﾝ照明含まない                         

見積19,500円                            

基                19,500    571

F0671      ﾍﾞﾝﾁB                                   

W1400×H450×D309 ｱﾝｶｰ等付属物含む      

基礎は含まず                            

基               676,000    571

F0680      ﾍﾞﾝﾁ-C設置 W1400×H450×D309 木材･鋼材  

見積19,500円                            

                                        

基                19,500    571

F0681      ﾍﾞﾝﾁC                                   

W1400×H450×D309 ｱﾝｶｰ等付属物含む      

基礎は含まず                            

基               676,000    571

F0690      ﾍﾞﾝﾁ-D設置 D450 木材･鋼材               

基礎との接続手間含む ﾗｲﾝ照明含まない    

基礎は含まない 見積429,000円            

基               429,000    571

F0691      ﾍﾞﾝﾁD                                   

D450 ｱﾝｶｰ等付属物含む 基礎は含まず      

                                        

基             3,970,000    571

F0700      ﾍﾞﾝﾁ-E設置 W1047×2連×H450×D468       

木材･鋼材 基礎との接続手間含む          

基礎は含まない 見積39,000円             

基                39,000    571

F0701      ﾍﾞﾝﾁE                                   

1047×2連×H450×D468  ｱﾝｶｰ等付属物含む 

基礎は含まず 2連一式の価格              

基             2,060,000    571
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コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0710      ﾍﾞﾝﾁ-F設置 W1193×6連×H400×D468       

木材･鋼材 基礎との接続手間含む          

基礎は含まない 見積312,000円            

基               312,000    571

F0711      ﾍﾞﾝﾁF                                   

1193×6連×H400×D468 ｱﾝｶｰ等付属物含む  

基礎は含まず 6連一式の価格              

基             6,050,000    571

F0720      ﾍﾞﾝﾁ･縁台設置 H450 木材･Co躯体          

基礎との接続手間含む 基礎は含まない     

ﾗｲﾝ照明含まない 見積390,000円           

基               390,000    571

F0721      ﾍﾞﾝﾁ･縁台                               

H450 ｱﾝｶｰ等付属物含む 基礎は含まず      

                                        

基             8,220,000    571

F0730      縁台設置 W953×2連･1037×H400×D945     

木材･鋼材 基礎との接続手間含む          

基礎は含まない 見積65,000円             

基                65,000    571

F0731      縁台                                    

953･1037･953×H400×D945                

                                        

基             4,750,000    571

F0740      ｻｰｸﾙﾍﾞﾝﾁ-1設置 W1566×4連×H48×D450    

木材･Co躯体 基礎との接続手間含む        

基礎は含まない 見積156,000円            

基               156,000    571

F0741      ｻｰｸﾙﾍﾞﾝﾁ-1                              

1566×4連×H48×D450 ｱﾝｶｰ等付属物含む   

基礎は含まず 4連一式の価格              

基             3,410,000    571

F0750      ｻｰｸﾙﾍﾞﾝﾁ-2設置 W1174×8連×H48×D450    

木材･Co躯体 基礎との接続手間含む        

基礎は含まない 見積208,000円            

基               208,000    571

F0751      ｻｰｸﾙﾍﾞﾝﾁ-2                              

1174×8連×H48×D450 ｱﾝｶｰ等付属物含む   

基礎は含まず 8連一式の価格              

基             5,300,000    571

F0760      ｻｰｸﾙﾍﾞﾝﾁ-3設置 W1564×4連×H48×D450    

木材･Co躯体 基礎との接続手間含む        

基礎は含まない 見積104,000円            

基               104,000    571

F0761      ｻｰｸﾙﾍﾞﾝﾁ-3                              

1564×4連×H48×D450 ｱﾝｶｰ等付属物含む   

基礎は含まず 4連一式の価格              

基             3,240,000    571
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コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0770      ｻｰｸﾙﾍﾞﾝﾁ-4設置 W1396×3連×H48×D450    

木材･Co躯体 基礎との接続手間含む        

基礎は含まない 見積78,000円             

基                78,000    571

F0771      ｻｰｸﾙﾍﾞﾝﾁ-4                              

1396×3連×H48×D450 ｱﾝｶｰ等付属物含む   

基礎は含まず 3連一式の価格              

基             2,330,000    571

F0780      ｽﾀﾝﾄﾞﾍﾞﾝﾁ(御影石)設置 材工共 割肌仕上げ 

W90×D180×H750~1250 基礎は含まない     

充填ﾓﾙﾀﾙ含む 見積121,400円              

m2               121,400    571

F0790       ｽﾂｰﾙ-1設置 材工共 φ350 H48 木材･Co躯体 

ｱﾝｶｰ等付属物含む 基礎との接続手間含む   

基礎は含まない 見積238,000円            

基               238,000    571

F0800       ｽﾂｰﾙ-2設置 材工共 φ450 H48 木材･Co躯体 

ｱﾝｶｰ等付属物含む 基礎との接続手間含む   

基礎は含まない 見積281,000円            

基               281,000    571

F0810      ｽﾂｰﾙ-3設置 H48 木材･Co躯体              

基礎との接続手間含む 基礎は含まない     

見積78,000円                            

基                78,000    571

F0811      ｽﾂｰﾙ-3                                  

H48 ｱﾝｶｰ等付属物含む 基礎は含まず       

                                        

基             2,090,000    571

F0820      ﾃｰﾌﾞﾙ設置 H750×D350 ｺｰﾘｱﾝ              

基礎との接続手間含む 基礎は含まない     

見積195,000円                           

基               195,000    571

F0821      ﾃｰﾌﾞﾙ                                   

H750×D350 ｺｰﾘｱﾝ ｱﾝｶｰ等付属物含む       

基礎は含まず                            

基             2,760,000    571

F0830      ﾚｲｽﾞﾄﾞﾍﾞｯﾄﾞ設置 H800×D200 ｺｰﾘｱﾝ･鋼材   

基礎との接続手間含む 基礎は含まない     

見積520,000円                           

基               520,000    571

F0831      ﾚｲｽﾞﾄﾞﾍﾞｯﾄﾞ                             

H800×D200 ｺｰﾘｱﾝ ｱﾝｶｰ等付属品含む       

基礎は含まず                            

基             8,660,000    571

F0840      ｹﾞｰﾄ設置 W2508×H3019×D450 木材･鋼材   

無収縮ﾓﾙﾀﾙ,基礎との接続手間含む         

ﾐｽﾄﾗｲﾝ照明,基礎は含まない 見積390,000円 

基               390,000    571
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コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0841      ｹﾞｰﾄ                                    

W2508×H3019×D450                      

ｱﾝｶｰ等付属物含む 基礎は含まず           

基             5,350,000    571

F0860      防護柵ﾊﾟﾈﾙ                              

H=650　W=2000                           

見積293,000円                           

枚               293,000    571

F0870      防護柵端部柱                            

H=850                                   

見積78,000円                            

本                78,000    571

F0880      防護柵中間柱                            

H=850                                   

見積90,000円                            

本                90,000    571

F0890      防護柵設置                              

H=850 支柱間隔2.0m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込           

基礎は含まない 見積4,160円              

m                  4,160    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0103

Y4000023996 残土等処分                              F0010      建設発生土受入管理費                    m3        

                                        

見積1,000円                             

                                        

          1,000   

Y4000009317 給水管(材料費)                          F0290      ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管                               ｍ        

水道用二層管                            

1種(軟質)　呼び径25㎜                   

物価資料                                

            250   

Y4000009317 給水管(材料費)                          F0300      ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管                               ｍ        

水道用二層管                            

1種(軟質)　呼び径20㎜                   

物価資料                                

            162   

Y4000009317 給水管(材料費)                          F0310      埋設表示ﾃｰﾌﾟ                            ｍ        

上水道                                  

見積120円                               

                                        

            120   

Y4000009317 給水管(材料費)                          F0320      埋設弁(ﾎﾞｰﾙ止水栓)                      個        

7.5K 25A                                

見積11,949円                            

                                        

         11,949   

Y4000009317 給水管(材料費)                          F0330      埋設表示杭                              個        

鉄製                                    

見積1,600円                             

                                        

          1,600   

Y4000009317 給水管(材料費)                          F0340      水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手                 個        

径違いﾁｰｽﾞ　25×20㎜                    

                                        

積算資料                                

          4,410   

Y4000009317 給水管(材料費)                          F0910      水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手                 個        

ﾁｰｽﾞ　25㎜                              

                                        

物価資料                                

          4,745   

Y4000009317 給水管(材料費)                          F0900      水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手                 個        

ｿｹｯﾄ 25mm                               

                                        

物価資料                                

          2,475   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0104

Y4000009317 給水管(材料費)                          F0360      PP継手分止水栓用                        個        

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手25A                    

見積3,542円                             

                                        

          3,542   

Y4000024413 土砂等運搬                              F0010      建設発生土受入管理費                    m3        

                                        

見積1,000円                             

                                        

          1,000   

Y4000024414 土材料                                  F0250      購入土                                  m3        

再生砂　ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ                       

                                        

                                        

          2,160   

Y4000024432 土材料                                  F0250      購入土                                  m3        

再生砂　ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ                       

                                        

                                        

          2,160   

Y4000029997 側溝蓋(材料費)                          F0371      ｽﾁｰﾙ製ｽﾚﾝﾀﾞｰ側溝蓋                      ｍ        

U240 細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ T-14 L=1.0m            

受枠･補強材･接続部材含む                

特別単価調査                            

         44,700   

Y4000029997 側溝蓋(材料費)                          F0381      ｽﾁｰﾙ製ｽﾚﾝﾀﾞｰ側溝蓋                      ｍ        

現場打ち250用 細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ T-14 L=1.0m   

受枠･補強材･接続部材含む                

特別単価調査                            

         43,600   

Y4000029997 側溝蓋(施工費)                          F0370      ｽﾁｰﾙ製ｽﾚﾝﾀﾞｰ側溝蓋設置                  ｍ        

U240細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕様 SS400 T-14 L=1.0m  

本体との接続手間含む                    

見積7,600円                             

          7,600   

Y4000029997 側溝蓋(施工費)                          F0380      ｽﾁｰﾙ製ｽﾚﾝﾀﾞｰ側溝蓋設置                  ｍ        

現場打250用 細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕様 SS400 T-14  

L=1.0m 本体との接続手間含む 見積11,000円

                                        

         11,000   

Y4000024482 土材料                                  F0250      購入土                                  m3        

再生砂　ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ                       

                                        

                                        

          2,160   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0105

Y4000024741 柵                                      F0890      防護柵設置                              m         

H=850 支柱間隔2.0m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込           

基礎は含まない 見積4,160円              

                                        

          4,160   

Y4000024741 柵                                      F0860      防護柵ﾊﾟﾈﾙ                              枚        

H=650　W=2000                           

見積293,000円                           

                                        

        293,000   

Y4000024741 柵                                      F0870      防護柵端部柱                            本        

H=850                                   

見積78,000円                            

                                        

         78,000   

Y4000024741 柵                                      F0880      防護柵中間柱                            本        

H=850                                   

見積90,000円                            

                                        

         90,000   

Y4000024560 平板舗装-1                              F0470      平板舗装-1                              m2        

150×200×80　研磨仕上げ                

                                        

特別単価調査                            

         10,900   

Y4000024560 平板舗装-1a                             F0470      平板舗装-1                              m2        

150×200×80　研磨仕上げ                

                                        

特別単価調査                            

         10,900   

Y4000024560 平板舗装-1b                             F0470      平板舗装-1                              m2        

150×200×80　研磨仕上げ                

                                        

特別単価調査                            

         10,900   

Y4000024560 平板舗装-3                              F0480      平板舗装-3                              m2        

150×150×80　ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ仕上げ           

                                        

特別単価調査                            

          9,350   

Y4000024560 平板舗装-3a                             F0480      平板舗装-3                              m2        

150×150×80　ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ仕上げ           

                                        

特別単価調査                            

          9,350   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0106

Y4000024568 ﾀｲﾙ舗装-1a                              F0471      磁器質ﾀｲﾙ                               m2        

144×144×13                            

見積12,950円                            

                                        

         12,950   

Y4000024568 ﾀｲﾙ舗装-2                               F0472      磁器質ﾀｲﾙ                               m2        

600×600×18                            

見積12,450円                            

                                        

         12,450   

Y4000024568 ﾀｲﾙ舗装-2a                              F0472      磁器質ﾀｲﾙ                               m2        

600×600×18                            

見積12,450円                            

                                        

         12,450   

SCB222770  暗渠排水管                              第0-0021号 TZJ5002018 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  m         

VU-150                                  

                                        

                                        

＊単価置換＊

          1,650   

V0360      竪樋取付管-1                            第0-0022号 F0390      下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 取付管用継手 個        

ﾏｽ用短管(ﾌﾟﾚｰﾝ)(MSB)　呼び径125㎜       

                                        

物価資料                                

          2,000   

V0360      竪樋取付管-1                            第0-0022号 F0400      屋外排水設備用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(VU)    個        

90°大曲ｴﾙﾎﾞ　呼び径125㎜               

                                        

物価資料                                

          1,260   

V0370      竪樋取付管-2                            第0-0024号 F0410      屋外排水設備用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(VU)    個        

90°大曲ｴﾙﾎﾞ　呼び径150㎜               

                                        

物価資料                                

          1,905   

V0380      竪樋取付管-4                            第0-0025号 F0420      屋外排水設備用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(VU)    個        

ｲﾝｸﾘｰｻﾞｰ　150×100㎜                    

                                        

建設物価                                

            580   

V0380      竪樋取付管-4                            第0-0025号 F0430      屋外排水設備用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(VU)    個        

90°大曲ｴﾙﾎﾞ　呼び径100㎜               

                                        

物価資料                                

            703   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0107

V0390      雨水桝-3                                第0-0027号 F0440      ｽﾘｯﾄ化粧蓋 ｽﾁｰﾙ製                       組        

内径□450用 充填深さ65㎜ 受枠共 T-14    

GNSLM55-14H7+GLMF120-22 見積69,500円    

                                        

         69,500   

V0390      雨水桝-3                                第0-0027号 F0441      ｽﾘｯﾄ化粧蓋設置                          箇所      

                                        

見積8,300円                             

                                        

          8,300   

V0400      雨水桝-4                                第0-0028号 F0440      ｽﾘｯﾄ化粧蓋 ｽﾁｰﾙ製                       組        

内径□450用 充填深さ65㎜ 受枠共 T-14    

GNSLM55-14H7+GLMF120-22 見積69,500円    

                                        

         69,500   

V0400      雨水桝-4                                第0-0028号 F0441      ｽﾘｯﾄ化粧蓋設置                          箇所      

                                        

見積8,300円                             

                                        

          8,300   

V0410      U形側溝桝-1                             第0-0029号 F0450      ｽﾚﾝﾀﾞｰ側溝桝蓋                          組        

内径□450用 細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ SS400           

受枠共(補強材,接続部材含む) 見積85,800円

GNSNSLM10-55-14+SLSSGM14-55             

         85,800   

V0410      U形側溝桝-1                             第0-0029号 F0451      ｽﾚﾝﾀﾞｰ側溝桝蓋設置                      箇所      

T-14本体との接続手間含む ｽﾁｰﾙ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 

見積8,300円                             

                                        

          8,300   

V0660      塩ﾋﾞ桝                                  第0-0030号 F0460      化粧ﾏﾝﾎｰﾙ蓋(塩ﾋﾞ桝防護蓋)               個        

内径□300用 充填深さ65㎜ ｽﾁｰﾙ製         

受枠共 T-6 見積63,710円                 

                                        

         63,710   

V0420      汚水桝-1                                第0-0035号 F0460      化粧ﾏﾝﾎｰﾙ蓋(塩ﾋﾞ桝防護蓋)               個        

内径□300用 充填深さ65㎜ ｽﾁｰﾙ製         

受枠共 T-6 見積63,710円                 

                                        

         63,710   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0108

SWB821410 U型側溝                                 第0-0016号 TFJA0604872 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形側溝                       個        

U240 L=1000                             

見積3,000円                             

                                        

          3,000   

V0360 竪樋取付管-1                            第0-0022号 TY001664000 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  m         

VU-125                                  

                                        

                                        

          1,245   

V0370 竪樋取付管-2                            第0-0024号 TY001664000 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  m         

VU-150                                  

                                        

                                        

          1,650   

V0380 竪樋取付管-4                            第0-0025号 TY001664000 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  m         

VU-150                                  

                                        

                                        

          1,650   

V0380 竪樋取付管-4                            第0-0025号 TY001664000 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  m         

VU-100                                  

                                        

                                        

            542   

SWG411100 取付管布設および支管取付工              第0-0033号 TQJ2001053 可とう性支管継手を使用した際の加算額    箇所      

径200mm 4週8休補正無し                  

土木ｺｽﾄ情報･土木施工単価(2024年10月秋号)

                                        

          7,125   

SCB422530 特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 準用                      第0-0040号 TY000313010 特殊ﾌﾞﾛｯｸ                               枚        

無代(別途計上)                          

                                        

                                        

              0   

SCB422530 特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 準用                      第0-0040号 TY000313010 特殊ﾌﾞﾛｯｸ                               枚        

無代(別途計上)                          

                                        

                                        

              0   

SCB422530 特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 準用                      第0-0040号 TY000313010 特殊ﾌﾞﾛｯｸ                               枚        

無代(別途計上)                          

                                        

                                        

              0   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0109

SCB422530 特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 準用                      第0-0040号 TY000313010 特殊ﾌﾞﾛｯｸ                               枚        

無代(別途計上)                          

                                        

                                        

              0   

SCB422530 特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 準用                      第0-0040号 TY000313010 特殊ﾌﾞﾛｯｸ                               枚        

無代(別途計上)                          

                                        

                                        

              0   

SCB422530 特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装                           第0-0046号 TY000313010 視覚障がい者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ                 枚        

300×300 t=8㎝ 16.2㎏                   

                                        

                                        

            640   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0110

T  処分費等                                  1,940,000     


