
＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0001

07-実施-下水-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

管路(中央部)                            

    式    

管きょ工(開削)                          

    式    

管路土工                                

    式    

管路掘削                                

   一式   

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                      

      190        m3    

管路埋戻                                

   一式   

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

      130        m3    

購入土運搬                              

      140        m3    

発生土処理                              

   一式   

発生土運搬工                            

      190        m3    

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

      200        m3    

土砂等運搬                              

      200        m3    

建設発生土受入費                        

      200        m3    

管布設工                                

    式    

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          

   一式   

硬質塩化ビニル管設置工                  

       83.70     ｍ    

ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種)                  

        5       箇所   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0002

07-実施-下水-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

マンホール用可とう継手                  

       10        個    

埋設標識ﾃｰﾌﾟ                            

   一式   

管明示ｼｰﾄ工                             

      167.40     ｍ    

管基礎工                                

    式    

砂基礎                                  

   一式   

砂基礎工                                

       50       ｍ３   

購入土運搬                              

       50        m3    

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い) 荒目              

       10        m3    

管路土留工                              

    式    

軽量鋼矢板土留                          

   一式   

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

       76.40     ｍ    

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

       11.80     ｍ    

鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)        

      198.9     t･日   

1現場当たり修理費及び損耗費             

       14.50     ｔ    

金属支保設置・撤去                      

       76.40     ｍ    

金属支保設置・撤去                      

       11.80     ｍ    

金属支保工賃料（1段）                   

        1        式    

金属支保工賃料（2段）                   

        1        式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0003

07-実施-下水-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

金属支保工基本料                        

        1        式    

開削水替工                              

    式    

開削水替                                

   一式   

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

       10        日    

据付･撤去工                             

        1       現場   

ﾏﾝﾎｰﾙ工                                 

    式    

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工                             

    式    

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            

   一式   

組立マンホール設置工                    

        5       箇所   

底部工(組立式)                          

        5       箇所   

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        5        個    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        5        個    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        3        個    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        2        個    

 調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

        9        個    

 調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

        1        個    

下水道用鋳鉄蓋受枠込み                  

        5        組    

調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ                          

        1       箇所   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0004

07-実施-下水-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ                          

        4       箇所   

調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ用型枠                    

        5       箇所   

高さ調整部材等                          

        5       箇所   

取付管およびます工                      

    式    

管路土工                                

    式    

管路掘削                                

   一式   

 取付管土工（塩ビ管φ150)                

       12.00     ｍ    

管明示ｼｰﾄ工                             

       12.00     ｍ    

ます設置工                              

    式    

ます                                    

   一式   

ます設置工（塩化ビニル製）              

        1       箇所   

下水道用鋳鉄製防護蓋                    

        1        組    

取付管布設工                            

    式    

取付管                                  

   一式   

取付管布設および支管取付工              

        1       箇所   

仮設工                                  

    式    

仮設工                                  

    式    

交通誘導警備員B                         

       52.0     人日   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0005

07-実施-下水-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

管路(中央部)                            

    式    

管きょ工(開削)                          

    式    

管路土工                                

    式    

管路掘削                                

   一式   

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                      

        6        m3    

管路埋戻                                

   一式   

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

        4        m3    

購入土運搬                              

        4        m3    

発生土処理                              

   一式   

発生土運搬工                            

        6        m3    

管布設工                                

    式    

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          

   一式   

硬質塩化ビニル管設置工                  

        2.00     ｍ    

マンホール用可とう継手                  

        1        個    

埋設標識ﾃｰﾌﾟ                            

   一式   

管明示ｼｰﾄ工                             

        4.00     ｍ    

管基礎工                                

    式    

砂基礎                                  

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0006

07-実施-下水-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

砂基礎工                                

        2       ｍ３   

購入土運搬                              

        2        m3    

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い) 荒目              

        0.4      m3    

管路土留工                              

    式    

軽量鋼矢板土留                          

   一式   

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

        2.90     ｍ    

金属支保設置・撤去                      

        2.90     ｍ    

金属支保工賃料（1段）                   

        1        式    

開削水替工                              

    式    

開削水替                                

   一式   

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

        1        日    

ﾏﾝﾎｰﾙ工                                 

    式    

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工                             

    式    

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            

   一式   

組立マンホール設置工                    

        1       箇所   

底部工(組立式)                          

        1       箇所   

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        1        個    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        1        個    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0007

07-実施-下水-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        1        個    

 調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

        2        個    

下水道用鋳鉄蓋受枠込み                  

        1        組    

調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ                          

        1       箇所   

調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ用型枠                    

        1       箇所   

高さ調整部材等                          

        1       箇所   

仮設工                                  

    式    

仮設工                                  

    式    

交通誘導警備員B                         

        4.0     人日   

直接工事費                              

運搬費                

    式    

仮設材運搬費                            

    式    

仮設材等の運搬                          

        7.1       t    

仮設材等の運搬                          

        7.1       t    

仮設材等の積込み取卸し費                

        7.1       t    

仮設材等の積込み取卸し費                

        7.1       t    

事業損失防止施設費    

    式    

家屋調査費                              

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

07-実施-下水-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

打合せ協議                              

        1       業務   

現地踏査                                

        1       業務   

非木造建物(用途種別イ)                  

        1        棟    

技術管理費            

    式    

JR高架橋橋脚　動態観測測量              

    式    

打合せ協議(業務着手時)                  

        1        回    

打合せ協議(中間打合せ)                  

        1        回    

打合せ協議(成果納入時)                  

        1        回    

動態観測・計算処理                      

       19        回    

成果取りまとめ(関係機関協議資料作成)    

        1       機関   

成果取りまとめ(関係機関協議)            

        1        回    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

07-実施-下水-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00100

0

07-実施-下水-0000-当初

40 201 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

29 新潟①                                  

0-07.07.20(0)

7 下水道          

R:\設計書\2025_令和07年度\052東部地域下水道事務所\01当初\0507-駅周第5号-新潟駅万代広場中央部排水施設整備工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

小型車補正の有無        

02  下水道工事(2)           

02  大都市(2)               

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     23,600,000       2,360,000      25,960,000

工事価格計          

                    

     23,600,000       2,360,000      25,960,000



省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

    0V0001J     

       820,820        5,863         m3           140                   

                                        

                                        

購入土運搬                              

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1,02=2,06=100,07=2,08=1              

    0SWG111300  

       490,360        3,772         m3           130                   

                                        

                                        

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

YG000000005

     1,311,180   一式   

          

              

                                        

                                        

管路埋戻                                

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=2                               

    0SWG111050  

       483,930        2,547         m3           190                   

                                        

                                        

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                      

YG000000004

       483,930   一式   

          

              

                                        

                                        

管路掘削                                

YG000000003

     3,098,840    式    

          

              

                                        

                                        

管路土工                                

YG000000002

     7,090,571    式    

          

              

                                        

                                        

管きょ工(開削)                          

YG000000001

     8,758,422    式    

          

              

                                        

昼間施工                                

管路(中央部)                            

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0000-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0T1130      

        48,675        9,735        箇所            5                   

                                        

塩ﾋﾞ管用　径450用                       

ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種)                  

施工　第0-0014号内訳表

    0V0VU450    

     1,745,982       20,860         ｍ            83.70                

                                        

φ450                                   

硬質塩化ビニル管設置工                  

YG000000010

     2,599,657   一式   

          

              

                                        

                                        

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          

YG000000007

     2,643,683    式    

          

              

                                        

                                        

管布設工                                

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

    0V0012A     

       288,000        1,440         m3           200                   

                                        

                                        

建設発生土受入費                        

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,06=15               

    0SCB210110  

       772,000        3,860         m3           200                   

                                        

仮置き場から処分地                      

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB210020  

        48,600          243         m3           200                   

                                        

仮置き場での積込                        

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=2,02=3,03=2,11=1,14=2                

    0SWG111400  

       195,130        1,027         m3           190     (4t積級､2t積級

                                        

現場から仮置き場                        

発生土運搬工                            

YG000000006

     1,303,730   一式   

          

              

                                        

                                        

発生土処理                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0000-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000039

       832,700    式    

          

              

                                        

                                        

管路土留工                              

省略                  0 

   0TZJ2104001 

        46,000        4,600         m3            10                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い) 荒目              

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

    0V0001J     

       293,150        5,863         m3            50                   

                                        

                                        

購入土運搬                              

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=2,02=3,04=1,05=1,06=1                

    0SWG411120  

       113,450        2,269        ｍ３           50                   

                                        

                                        

砂基礎工                                

YG000000025

       452,600   一式   

          

              

                                        

                                        

砂基礎                                  

YG000000024

       452,600    式    

          

              

                                        

                                        

管基礎工                                

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

    0VX06009M04 

        44,026          263         ｍ           167.40  R6水道事業実務

幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用           

埋設標識ｼｰﾄ                             

管明示ｼｰﾄ工                             

YG000000023

        44,026   一式   

          

              

                                        

                                        

埋設標識ﾃｰﾌﾟ                            

省略                  0 

   0FKAMTG450  

       805,000       80,500         個            10     見積80,500円/

材料費のみ                              

VU450用　拡張バンドタイプ               

マンホール用可とう継手                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0000-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

                                        

01=36,02=36,03=3                        

    0VKS0002    

         6,618        6,618         式             1                   

                                        

水圧式切梁                              

金属支保工賃料（2段）                   

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

                                        

01=240,02=240,03=16                     

    0VKS0001    

        43,504       43,504         式             1                   

                                        

水圧式切梁                              

金属支保工賃料（1段）                   

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

    0VSIHO02    

        32,922        2,790         ｍ            11.80                

                                        

2段(損料別)                             

金属支保設置・撤去                      

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

    0VSIHO01    

       106,501        1,394         ｍ            76.40                

                                        

1段(損料別)                             

金属支保設置・撤去                      

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

    0VKSEIBI    

       165,082       11,385         ｔ            14.50  積算基準建設機

補助工法有(打込み作業無)                

軽量鋼矢板                              

1現場当たり修理費及び損耗費             

省略                  0 

   0TLC2030002 

        26,254          132        t･日          198.9                 

                                        

90日以内                                

鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)        

施工　第0-0022号内訳表

    0V06003M00  

        64,251        5,445         ｍ            11.80                

                                        

掘削深2.5ｍ以下                         

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

施工　第0-0019号内訳表

    0V06002M00  

       372,068        4,870         ｍ            76.40                

                                        

掘削深2.0ｍ以下                         

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

YG000000041

       832,700   一式   

          

              

                                        

                                        

軽量鋼矢板土留                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0000-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0037号内訳表

                                        

01=4,02=1,03=1,04=1                     

    0SWG411150  

       155,300       31,060        箇所            5                   

                                        

                                        

組立マンホール設置工                    

YG000000069

     1,432,755   一式   

          

              

                                        

                                        

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            

YG000000067

     1,432,755    式    

          

              

                                        

                                        

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工                             

YG000000057

     1,432,755    式    

          

              

                                        

                                        

ﾏﾝﾎｰﾙ工                                 

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

    0SWG121100  

         1,868        1,868        現場            1     (開削水替)    

                                        

                                        

据付･撤去工                             

省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1                          

    0SWG121050  

        60,880        6,088         日            10     (開削水替)    

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

YG000000054

        62,748   一式   

          

              

                                        

                                        

開削水替                                

YG000000053

        62,748    式    

          

              

                                        

                                        

開削水替工                              

省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

                                        

01=15,02=15,03=1                        

    0VKS0003    

        15,500       15,500         式             1                   

                                        

水圧式切梁                              

金属支保工基本料                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0000-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0FMR60025   

         2,560        2,560        箇所            1     新潟市設計単価

                                        

φ600mm　t=0～25mm                      

調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ                          

省略                  0 

   0FMF600T14  

       491,500       98,300         組             5     新潟市設計単価

受枠変形防止高さ調整部材含まず          

呼び600 T-14 高さ調整部材M16適用        

下水道用鋳鉄蓋受枠込み                  

省略                  0 

   0T1112      

        10,245       10,245         個             1                   

                                        

H=150                                   

調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

省略                  0 

   0T1111      

        66,285        7,365         個             9                   

                                        

H=100                                   

調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

省略                  0 

   0T1001      

        56,100       28,050         個             2                   

                                        

斜壁 600×900×450                      

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

省略                  0 

   0T1000      

        61,950       20,650         個             3                   

                                        

斜壁 600×900×300                      

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

省略                  0 

   0T1016      

       321,750       64,350         個             5                   

                                        

管取付け壁 900×1500                    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

省略                  0 

   0T1021      

       108,250       21,650         個             5                   

                                        

底版 H=130                              

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

省略                  0 施工　第0-0038号内訳表

                                        

01=0.23,02=0.18,03=0.87                 

    0VX06010M04 

       110,700       22,140        箇所            5     積算基準下水道

                                        

                                        

底部工(組立式)                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0000-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000126

        48,680    式    

          

              

                                        

                                        

ます設置工                              

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

    0VX06009M04 

         3,156          263         ｍ            12.00  R6水道事業実務

幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用           

埋設標識ｼｰﾄ                             

管明示ｼｰﾄ工                             

省略                  0 施工　第0-0042号内訳表

    0VTD150W3   

       147,360       12,280         ｍ            12.00                

                                        

                                        

取付管土工（塩ビ管φ150)                

YG000000123

       150,516   一式   

          

              

                                        

                                        

管路掘削                                

YG000000122

       150,516    式    

          

              

                                        

                                        

管路土工                                

YG000000121

       235,096    式    

          

              

                                        

                                        

取付管およびます工                      

省略                  0 施工　第0-0041号内訳表

    0VMHZ001    

        26,550        5,310        箇所            5                   

                                        

呼び600・900用                          

高さ調整部材等                          

省略                  0 

   0FMRKT600   

         3,325          665        箇所            5     新潟市設計単価

                                        

φ600用                                 

調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ用型枠                    

省略                  0 

   0FMR60045   

        18,240        4,560        箇所            4     新潟市設計単価

                                        

φ600mm　t=26～49mm                     

調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0000-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0045号内訳表

    0SWB010212  

       864,760       16,630        人日           52.0                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

YG000000444

       864,760    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

YG000000443

       864,760    式    

          

              

                                        

昼間施工                                

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0044号内訳表

                                        

01=3,02=2,04=1,05=3,06=1,07=2           

    0SWG411100  

        35,900       35,900        箇所            1                   

                                        

                                        

取付管布設および支管取付工              

YG000000129

        35,900   一式   

          

              

                                        

                                        

取付管                                  

YG000000128

        35,900    式    

          

              

                                        

                                        

取付管布設工                            

省略                  0 

   0FBOUGO2000 

        29,200       29,200         組             1     新潟市設計単価

呼び200　T-8　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含まず             

新潟市仕様型　台座共                    

下水道用鋳鉄製防護蓋                    

省略                  0 施工　第0-0043号内訳表

                                        

01=2,02=2,04=1,05=2                     

    0SWG411050  

        19,480       19,480        箇所            1                   

                                        

                                        

ます設置工（塩化ビニル製）              

YG000000127

        48,680   一式   

          

              

                                        

                                        

ます                                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0000-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000006

         8,016   一式   

          

              

                                        

                                        

発生土処理                              

省略                  0 施工　第0-0051号内訳表

    0V0001J     

        27,748        6,937         m3             4                   

                                        

                                        

購入土運搬                              

省略                  0 施工　第0-0048号内訳表

                                        

01=1,02=2,06=100,07=2,08=1              

    0SWG111300  

        22,088        5,522         m3             4                   

                                        

                                        

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

YG000000005

        49,836   一式   

          

              

                                        

                                        

管路埋戻                                

省略                  0 施工　第0-0046号内訳表

                                        

01=1,02=2                               

    0SWG111050  

        21,960        3,660         m3             6                   

                                        

                                        

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                      

YG000000004

        21,960   一式   

          

              

                                        

                                        

管路掘削                                

YG000000003

        79,812    式    

          

              

                                        

                                        

管路土工                                

YG000000002

       264,836    式    

          

              

                                        

                                        

管きょ工(開削)                          

省略                  0 

                                        

02=1.5                                  

YG000000001

       568,011    式    

          

              

労務費単価割増係数　a=1.5               

夜間施工                                

管路(中央部)                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0000-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000025

        21,840   一式   

          

              

                                        

                                        

砂基礎                                  

YG000000024

        21,840    式    

          

              

                                        

                                        

管基礎工                                

省略                  0 施工　第0-0060号内訳表

    0VX06009M04 

         1,240          310         ｍ             4.00  R6水道事業実務

幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用           

埋設標識ｼｰﾄ                             

管明示ｼｰﾄ工                             

YG000000023

         1,240   一式   

          

              

                                        

                                        

埋設標識ﾃｰﾌﾟ                            

省略                  0 

   0FKAMTG450  

        80,500       80,500         個             1     見積80,500円/

材料費のみ                              

VU450用　拡張バンドタイプ               

マンホール用可とう継手                  

施工　第0-0057号内訳表

    0V0VU450    

        46,044       23,022         ｍ             2.00                

                                        

φ450                                   

硬質塩化ビニル管設置工                  

YG000000010

       126,544   一式   

          

              

                                        

                                        

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          

YG000000007

       127,784    式    

          

              

                                        

                                        

管布設工                                

省略                  0 施工　第0-0055号内訳表

                                        

01=2,02=3,03=2,11=1,14=2                

    0SWG111400  

         8,016        1,336         m3             6     (4t積級､2t積級

                                        

現場から仮置き場                        

発生土運搬工                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0000-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000053

         8,605    式    

          

              

                                        

                                        

開削水替工                              

省略                  0 施工　第0-0068号内訳表

                                        

01=2,02=2,03=1                          

    0VKS0001    

           496          496         式             1                   

                                        

水圧式切梁                              

金属支保工賃料（1段）                   

省略                  0 施工　第0-0065号内訳表

    0VSIHO01    

         6,066        2,092         ｍ             2.90                

                                        

1段(損料別)                             

金属支保設置・撤去                      

施工　第0-0062号内訳表

    0V06002M00  

        20,233        6,977         ｍ             2.90                

                                        

掘削深2.0ｍ以下                         

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

YG000000041

        26,795   一式   

          

              

                                        

                                        

軽量鋼矢板土留                          

YG000000039

        26,795    式    

          

              

                                        

                                        

管路土留工                              

省略                  0 

   0TZJ2104001 

         1,840        4,600         m3             0.4                 

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い) 荒目              

省略                  0 施工　第0-0051号内訳表

    0V0001J     

        13,874        6,937         m3             2                   

                                        

                                        

購入土運搬                              

省略                  0 施工　第0-0061号内訳表

                                        

01=2,02=3,04=1,05=1,06=2                

    0SWG411120  

         6,126        3,063        ｍ３            2                   

                                        

                                        

砂基礎工                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0000-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0T1016      

        64,350       64,350         個             1                   

                                        

管取付け壁 900×1500                    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

省略                  0 

   0T1021      

        21,650       21,650         個             1                   

                                        

底版 H=130                              

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

省略                  0 施工　第0-0071号内訳表

                                        

01=0.23,02=0.18,03=0.87                 

    0VX06010M04 

        31,030       31,030        箇所            1     積算基準下水道

                                        

                                        

底部工(組立式)                          

省略                  0 施工　第0-0070号内訳表

                                        

01=4,02=1,03=1,04=2                     

    0SWG411150  

        41,930       41,930        箇所            1                   

                                        

                                        

組立マンホール設置工                    

YG000000069

       303,175   一式   

          

              

                                        

                                        

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            

YG000000067

       303,175    式    

          

              

                                        

                                        

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工                             

YG000000057

       303,175    式    

          

              

                                        

                                        

ﾏﾝﾎｰﾙ工                                 

省略                  0 施工　第0-0069号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1                          

    0SWG121050  

         8,605        8,605         日             1     (開削水替)    

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

YG000000054

         8,605   一式   

          

              

                                        

                                        

開削水替                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0000-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0075号内訳表

    0SWB010212  

        99,760       24,940        人日            4.0                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

YG000000444

        99,760    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 

                                        

02=1.5                                  

YG000000443

        99,760    式    

          

              

労務費単価割増係数　a=1.5               

夜間施工                                

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0074号内訳表

    0VMHZ001    

         5,310        5,310        箇所            1                   

                                        

呼び600・900用                          

高さ調整部材等                          

省略                  0 

   0FMRKT600   

           665          665        箇所            1     新潟市設計単価

                                        

φ600用                                 

調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ用型枠                    

省略                  0 

   0FMR60045   

         4,560        4,560        箇所            1     新潟市設計単価

                                        

φ600mm　t=26～49mm                     

調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ                          

省略                  0 

   0FMF600T14  

        98,300       98,300         組             1     新潟市設計単価

受枠変形防止高さ調整部材含まず          

呼び600 T-14 高さ調整部材M16適用        

下水道用鋳鉄蓋受枠込み                  

省略                  0 

   0T1111      

        14,730        7,365         個             2                   

                                        

H=100                                   

調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

省略                  0 

   0T1000      

        20,650       20,650         個             1                   

                                        

斜壁 600×900×300                      

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0000-当初

00230＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YZ000000014

       613,280    式    

          

              

                                        

                                        

家屋調査費                              

Z0005      

       613,280    式    

事業損失防止施設費                      

省略                  0 施工　第0-0079号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWB010030  

        10,650        1,500          t             7.1                 

復路                                    

                                        

仮設材等の積込み取卸し費                

省略                  0 施工　第0-0078号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWB010030  

        10,650        1,500          t             7.1                 

往路                                    

                                        

仮設材等の積込み取卸し費                

省略                  0 施工　第0-0077号内訳表

                                        

01=2,02=2.2,04=1,05=4,06=0,07=2         

    0SWB010020  

        24,211        3,410          t             7.1   (鋼矢板､H形鋼､

                                        

復路                                    

仮設材等の運搬                          

省略                  0 施工　第0-0076号内訳表

                                        

01=2,02=2.2,04=1,05=4,06=0,07=2         

    0SWB010020  

        24,211        3,410          t             7.1   (鋼矢板､H形鋼､

                                        

往路                                    

仮設材等の運搬                          

YZ000000003

        69,722    式    

          

              

                                        

                                        

仮設材運搬費                            

Z0002      

        69,722    式    

運搬費                                  

    10,290,953

直接工事費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0000-当初

00240＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施工　第0-0086号内訳表

    0VDK004     

        29,811        1,569         回            19     見積          

                                        

JR高架橋橋脚　動態観測測量              

動態観測・計算処理                      

施工　第0-0085号内訳表

    0VDK003     

        56,450       56,450         回             1     見積          

                                        

JR高架橋橋脚　動態観測測量              

打合せ協議(成果納入時)                  

施工　第0-0084号内訳表

    0VDK002     

        50,850       50,850         回             1     見積          

                                        

JR高架橋橋脚　動態観測測量              

打合せ協議(中間打合せ)                  

施工　第0-0083号内訳表

    0VDK001     

        56,450       56,450         回             1     見積          

                                        

JR高架橋橋脚　動態観測測量              

打合せ協議(業務着手時)                  

省略                  0 

YZ000000003

       263,611    式    

          

              

                                        

                                        

JR高架橋橋脚　動態観測測量              

Z0008      

       263,611    式    

技術管理費                              

省略                  0 施工　第0-0082号内訳表

    0V06052     

       292,900      292,900         棟             1                   

                                        

床面積200㎡以上400㎡未満                

非木造建物(用途種別イ)                  

省略                  0 施工　第0-0081号内訳表

    0V060501    

        57,880       57,880        業務            1                   

                                        

                                        

現地踏査                                

省略                  0 施工　第0-0080号内訳表

    0V06050     

       262,500      262,500        業務            1                   

                                        

                                        

打合せ協議                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0000-当初

00250＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    19,560,566

工事原価計                              

    19,560,566

工事原価                                

     6,145,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=      6,145,000

0.3707率-------B= 

1.2000地域補正率F=13,415,566対象額---A= 

A*(B*F*L)                                                                                                       

          

率分）      

現場管理費（

    13,415,566

純工事費                                

     3,124,613

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=      2,178,000

0.1306率-------B= 

1.5000地域補正率F=10,904,233対象額---A= 

A*(B*F*L)                                                                                                       

          

率分）      

共通仮設費（

施工　第0-0088号内訳表

    0VDK006     

        46,700       46,700         回             1     見積          

                                        

JR高架橋橋脚　動態観測測量              

成果取りまとめ(関係機関協議)            

施工　第0-0087号内訳表

    0VDK005     

        23,350       23,350        機関            1     見積          

                                        

JR高架橋橋脚　動態観測測量              

成果取りまとめ(関係機関協議資料作成)    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0000-当初

00260＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    25,960,000

工事費                                  

     2,360,000

0.1000率-------B= 

23,600,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    23,600,000

工事価格                                

     4,039,434

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         7,000

0.0004率-------B= 

19,560,566対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     4,032,434

0.2062率-------B= 

1.0000前払補正率H=19,560,566対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0000-当初

00270＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0028

07-実施-下水-0000-当初

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                      

SWG111050  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m3    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.900     人           28,560              54,264

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        5.000     人           23,358             116,790

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

                                        

                                        

       11.100    時間           7,530              83,583

SWM111300  施工　第0-0002号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   63

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m3            254,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              2,547

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =1          ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3                        

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0029

07-実施-下水-0000-当初

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

SWM111300  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1        時間   

07年07月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        0.170     人           27,336               4,647

RR0114     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

        5.900      l              139.5               823

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

        1.00     時間           2,060               2,060

MMJ0202015 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        時間             7,530

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =1          ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3                        

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0030

07-実施-下水-0000-当初

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

SWG111300  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m3    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.500     人           28,560              71,400

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3.800     人           23,358              88,760

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

                                        

                                        

        7.600    時間           7,530              57,228

SWM111350  施工　第0-0004号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀﾝﾊﾟ締固め                              

                                        

                                        

      100.000     m3            1,598             159,800

SCB210450  施工　第0-0005号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   12

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m3            377,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              3,772

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =1          ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3                        

埋戻土種別                              =2          発生土                                  

100m3当りﾀﾝﾊﾟ締固め数量             [m3]=100        100m3当りﾀﾝﾊﾟ締固め数量             [m3]

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              

ﾀﾝﾊﾟ締固め 費用の内訳                   =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0031

07-実施-下水-0000-当初

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

SWM111350  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1        時間   

07年07月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        0.170     人           27,336               4,647

RR0114     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

        5.900      l              139.5               823

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

        1.00     時間           2,060               2,060

MMJ0202015 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        時間             7,530

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =1          ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3                        

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0032

    1,564.3     1.24%  97.05%   1.71%   0.00%

07-実施-下水-0000-当初

ﾀﾝﾊﾟ締固め                              

SCB210450  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ                             タンパ及びランマ

質量 60~80kg                            

                                        

質量　６０～８０ｋｇ

          

          603               471     

TLC1180001 t'

TL091180001

        円／日

K1

  1.24%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 51.22%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 45.83%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          149.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z1

  1.71%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,598                 0     

EP001        

              

  

       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,598 =         1,564.3

［機械補正］       1.24           603        1.24

           ×｛[────×──────]×─────

                  100             471        1.24

［労務補正］      51.22        28,152     45.83        23,358          97.05

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          26,700     100          23,900       51.22＋ 45.83

［材料補正］       1.71         149.5        1.71

             ＋[────×──────]×─────

                  100             149        1.71

［全体調整］      100-  1.24- 97.05-  1.71

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0033

07-実施-下水-0000-当初

購入土運搬                              

V0001J     施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

砂質土                                  

土場地域 新発田                         

土場名　 羽多屋                         

        1         m3              960                 960

FKOUNYUUDO 

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

土砂等運搬                              

土取り場から仮置き場                    

                                        

        1         m3            3,860               3,860

SCB210110  施工　第0-0007号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

仮置き場での積込                        

                                        

        1         m3              243                 243

SCB210020  施工　第0-0008号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

土砂等運搬                              

仮置き場から現場                        

                                        

        1         m3              800.8               800

SCB210110  施工　第0-0009号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              5,863



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0034

    3,570.6    45.59%  39.52%  14.89%   0.00%

07-実施-下水-0000-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0007号内訳表

土取り場から仮置き場                    

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.59%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,860                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =17         33.0km以下                              

【補正式】

            3,860 =         3,570.6

［機械補正］      45.59        22,147       45.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.59

［労務補正］      39.52        24,786       39.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       39.52

［材料補正］      14.89         139.5       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.89

［全体調整］      100- 45.59- 39.52- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0035

      236.18   43.43%  37.88%  18.69%   0.00%

07-実施-下水-0000-当初

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

SCB210020  施工　第0-0008号内訳表

仮置き場での積込                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]                  ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]

排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3     

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3

          

       22,900            21,600     

MMJ0202142 t'

MM090202142

    円／供用日

K1

 43.43%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 37.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 18.69%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          243                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

作業内容                                =1          土量50,000m3未満                        

【補正式】

            243.0 =          236.18

［機械補正］      43.43        22,900       43.43

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          21,600       43.43

［労務補正］      37.88        27,336       37.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       37.88

［材料補正］      18.69         139.5       18.69

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       18.69

［全体調整］      100- 43.43- 37.88- 18.69

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0036

      706.58   24.45%  63.42%  12.13%   0.00%

07-実施-下水-0000-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0009号内訳表

仮置き場から現場                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        9,141             7,323     

MPM03010020t'

MPM93010020

    円／供用日

K1

 24.45%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 63.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 12.13%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          800.8               0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =2          小規模                                  

積込機種･規格                           =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =1          0.2km以下                               

【補正式】

            800.8 =          706.58

［機械補正］      24.45         9,141       24.45

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,323       24.45

［労務補正］      63.42        24,786       63.42

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       63.42

［材料補正］      12.13         139.5       12.13

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       12.13

［全体調整］      100- 24.45- 63.42- 12.13

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0037

07-実施-下水-0000-当初

発生土運搬工                            

SWG111400  施工　第0-0010号内訳表

現場から仮置き場                        

                                        

(4t積級､2t積級､機械積込み)                    10         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転                           

                                        

                                        

        0.250     日           41,050              10,262

SWM111250  施工　第0-0011号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         m3             10,270

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              1,027

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格                           =2          4t積級                                  

積込機種                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3                       

DID区間の有無                           =2          有                                      

運搬距離(4t 山積 0.28m3 DID有)          =1          0.5km以下                               

ﾀｲﾔ損耗費                               =2          良好                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0038

07-実施-下水-0000-当初

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転                           

SWM111250  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

07年07月20日適用

運転手(一般)                            

                                        

                                        

        1.000     人           24,786              24,786

RR0115     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       32.000      l              139.5             4,464

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               

4t積級                                  

                                        

        1.29    供用日          8,880              11,455

MMJ0301002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀｲﾔ損耗費                               

4t積級 良好 供用日                      

                                        

        1.290   供用日            261                 336

TZU0020045 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             41,050

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格                           =2          ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級                   

ﾀｲﾔ損耗費                               =2          良好                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0039

    3,570.6    45.59%  39.52%  14.89%   0.00%

07-実施-下水-0000-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0012号内訳表

仮置き場から処分地                      

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.59%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,860                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =15         31.5km以下                              

【補正式】

            3,860 =         3,570.6

［機械補正］      45.59        22,147       45.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.59

［労務補正］      39.52        24,786       39.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       39.52

［材料補正］      14.89         139.5       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.89

［全体調整］      100- 45.59- 39.52- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0040

07-実施-下水-0000-当初

建設発生土受入費                        

V0012A     施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

建設発生土受入費                        

ほぐし                                  

                                        

        1.2       m3            1,200               1,440

F0012A     

                                        

見積1,200円/m3

   

T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              1,440



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0041

07-実施-下水-0000-当初

硬質塩化ビニル管設置工                  

V0VU450    施工　第0-0014号内訳表

φ450                                   

                                        

                                               4         ｍ    

07年07月20日適用

硬質塩化ビニル管布設工                  

                                        

                                        

        4         ｍ            4,721              18,884

SWG113150  施工　第0-0015号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                  

ｺﾞﾑ輪受口片受け直管（SRA）有効長4m/本   

呼び径450×外径470×厚13.2              

        1         本           64,550              64,550

FVU450     

                                        

物価資料（小数

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  4         ｍ             83,440

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ             20,860



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0042

07-実施-下水-0000-当初

硬質塩化ビニル管布設工                  

SWG113150  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                              10         ｍ    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.270     人           28,560               7,711

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.540     人           28,152              15,202

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.540     人           23,358              12,613

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

                                        

                                        

        0.270     日           41,960              11,329

SWM113150  施工　第0-0016号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

        1.0       ％           35,526                 355

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ             47,210

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              4,721

 呼び径                                  =2          φ450mm                                 



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0043

07-実施-下水-0000-当初

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

SWM113150  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

07年07月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        1.000     人           27,336              27,336

RR0114     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       35.000      l              139.5             4,882

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         

山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊             

                                        

        1.500     日            6,490               9,735

TLC1010008 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             41,960



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0044

07-実施-下水-0000-当初

管明示ｼｰﾄ工                             

VX06009M04 施工　第0-0017号内訳表

埋設標識ｼｰﾄ                             

幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用           

R6水道事業実務必携  P66                      100         ｍ    

07年07月20日適用

埋設標識ｼｰﾄ                             

幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用           

                                        

      100          m              170              17,000

T0407      

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.4       人           23,358               9,343

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         ｍ             26,350

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ                263



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0045

07-実施-下水-0000-当初

砂基礎工                                

SWG411120  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1        ｍ３   

07年07月20日適用

砂基礎工[手間のみ]                      

機械施工                                

                                        

        1.000     m3            2,269.5             2,269

TQJ2007002 

2269.5*1                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        ｍ３             2,269

規格･仕様                               =2          機械施工                                

砂規格                                  =3          発生土                                  

施工規模                                =1          10m3以上(標準)                          

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0046

07-実施-下水-0000-当初

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

V06002M00  施工　第0-0019号内訳表

掘削深2.0ｍ以下                         

                                        

                                               1         ｍ    

07年07月20日適用

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

                                        

                                        

        1          m            3,410               3,410

SWG117150  施工　第0-0020号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

                                        

                                        

        1          m            1,460               1,460

SWG117150  施工　第0-0021号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              4,870



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0047

07-実施-下水-0000-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.000     人           28,560              57,120

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2.000     人           28,152              56,304

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        6.000     人           23,358             140,148

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

       11.600    時間           7,530              87,348

SK0202015  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   80

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            341,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              3,410

作業区分                                =1          建込み                                  

掘削深                                  =2          2.0m以下                                

使用機種                                =4          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3                       

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0048

07-実施-下水-0000-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.900     人           28,560              25,704

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.900     人           28,152              25,336

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.700     人           23,358              63,066

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                

4.9t吊                                  

                                        

        1.000     日           31,800              31,800

TLC1120001 

31800*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   94

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            146,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,460

作業区分                                =2          引抜き                                  

掘削深                                  =2          2.0m以下                                

使用機種                                =1          ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊           

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正係数                    =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0049

07-実施-下水-0000-当初

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

V06003M00  施工　第0-0022号内訳表

掘削深2.5ｍ以下                         

                                        

                                               1         ｍ    

07年07月20日適用

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

                                        

                                        

        1          m            3,985               3,985

SWG117150  施工　第0-0023号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

                                        

                                        

        1          m            1,460               1,460

SWG117150  施工　第0-0024号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              5,445



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0050

07-実施-下水-0000-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.400     人           28,560              68,544

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2.400     人           28,152              67,564

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        7.200     人           23,358             168,177

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

       12.500    時間           7,530              94,125

SK0202015  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   90

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            398,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              3,985

作業区分                                =1          建込み                                  

掘削深                                  =3          2.5m以下                                

使用機種                                =4          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3                       

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0051

07-実施-下水-0000-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.900     人           28,560              25,704

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.900     人           28,152              25,336

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.700     人           23,358              63,066

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                

4.9t吊                                  

                                        

        1.000     日           31,800              31,800

TLC1120001 

31800*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   94

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            146,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,460

作業区分                                =2          引抜き                                  

掘削深                                  =3          2.5m以下                                

使用機種                                =1          ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊           

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正係数                    =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0052

07-実施-下水-0000-当初

1現場当たり修理費及び損耗費             

VKSEIBI    施工　第0-0025号内訳表

軽量鋼矢板                              

補助工法有(打込み作業無)                

積算基準建設機械損料表  1-36                   1         ｔ    

07年07月20日適用

軽量鋼矢板                              

[整備費]                                

                                        

        1.98      ｔ            5,750              11,385

TNK10060   

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ             11,385



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0053

07-実施-下水-0000-当初

金属支保設置・撤去                      

VSIHO01    施工　第0-0026号内訳表

1段(損料別)                             

                                        

                                               1         ｍ    

07年07月20日適用

土留支保工(軽量金属支保工)              

                                        

                                        

        1          m              760                 760

SWG117350  施工　第0-0027号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

土留支保工(軽量金属支保工)              

                                        

                                        

        1          m              634                 634

SWG117350  施工　第0-0028号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              1,394



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0054

07-実施-下水-0000-当初

土留支保工(軽量金属支保工)              

SWG117350  施工　第0-0027号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.600     人           28,560              17,136

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.600     人           28,152              16,891

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.800     人           23,358              42,044

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

腹起し材賃料                            

別途計上０円                            

                                        

        1.000     式                                    0

TY009500221

                                        

              

1  

0 省略                  

切梁材賃料                              

別途計上０円                            

                                        

        1.000     式                                    0

TY009500231

                                        

              

1  

0 省略                  

水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                           

別途計上０円                            

                                        

        1.000     式                                    0

TY009500241

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m             76,080

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                760

作業区分                                =1          設置                                    

設置段数(掘削深)                        =1          1段(2.0m以下)                           

切梁材種別                              =1          水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0055

07-実施-下水-0000-当初

土留支保工(軽量金属支保工)              

SWG117350  施工　第0-0028号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.500     人           28,560              14,280

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.500     人           28,152              14,076

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.500     人           23,358              35,037

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m             63,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                634

作業区分                                =2          撤去                                    

設置段数(掘削深)                        =1          1段(2.0m以下)                           

切梁材種別                              =1          水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0056

07-実施-下水-0000-当初

金属支保設置・撤去                      

VSIHO02    施工　第0-0029号内訳表

2段(損料別)                             

                                        

                                               1         ｍ    

07年07月20日適用

土留支保工(軽量金属支保工)              

                                        

                                        

        1          m            1,522               1,522

SWG117350  施工　第0-0030号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

土留支保工(軽量金属支保工)              

                                        

                                        

        1          m            1,268               1,268

SWG117350  施工　第0-0031号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              2,790



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0057

07-実施-下水-0000-当初

土留支保工(軽量金属支保工)              

SWG117350  施工　第0-0030号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.200     人           28,560              34,272

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.200     人           28,152              33,782

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3.600     人           23,358              84,088

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

腹起し材賃料                            

別途計上０円                            

                                        

        1.000     式                                    0

TY009500221

                                        

              

1  

0 省略                  

切梁材賃料                              

別途計上０円                            

                                        

        1.000     式                                    0

TY009500231

                                        

              

1  

0 省略                  

水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                           

別途計上０円                            

                                        

        1.000     式                                    0

TY009500241

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   58

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            152,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,522

作業区分                                =1          設置                                    

設置段数(掘削深)                        =2          2段(3.5m以下)                           

切梁材種別                              =1          水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0058

07-実施-下水-0000-当初

土留支保工(軽量金属支保工)              

SWG117350  施工　第0-0031号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.000     人           28,560              28,560

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.000     人           28,152              28,152

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3.000     人           23,358              70,074

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   14

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            126,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,268

作業区分                                =2          撤去                                    

設置段数(掘削深)                        =2          2段(3.5m以下)                           

切梁材種別                              =1          水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0059

07-実施-下水-0000-当初

金属支保工賃料（1段）                   

VKS0001    施工　第0-0032号内訳表

水圧式切梁                              

                                        

                                               1         式    

07年07月20日適用

ｱﾙﾐ腹起こし賃料 管埋設工事用            

幅110～120㎜ 高120～130㎜ 長4,000㎜     

                                        

      240       本・日             68              16,320

K6052      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製                     

調整長590～900㎜                        

                                        

      240       本・日            103              24,720

K6053      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                       

ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ                       

                                        

       16       台・日            154               2,464

K6054      

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             43,504

01=240        ｱﾙﾐ腹起こし 賃料数量(本･日)             

02=240        ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ 賃料数量(本･日)            

03=16         水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ 賃料数量(台･日)           



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0060

07-実施-下水-0000-当初

金属支保工賃料（2段）                   

VKS0002    施工　第0-0033号内訳表

水圧式切梁                              

                                        

                                               1         式    

07年07月20日適用

ｱﾙﾐ腹起こし賃料 管埋設工事用            

幅110～120㎜ 高120～130㎜ 長4,000㎜     

                                        

       36       本・日             68               2,448

K6052      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製                     

調整長590～900㎜                        

                                        

       36       本・日            103               3,708

K6053      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                       

ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ                       

                                        

        3       台・日            154                 462

K6054      

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式              6,618

01=36         ｱﾙﾐ腹起こし 賃料数量(本･日)             

02=36         ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ 賃料数量(本･日)            

03=3          水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ 賃料数量(台･日)           



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0061

07-実施-下水-0000-当初

金属支保工基本料                        

VKS0003    施工　第0-0034号内訳表

水圧式切梁                              

                                        

                                               1         式    

07年07月20日適用

ｱﾙﾐ腹起こし基本料 管埋設工事用          

幅110～120㎜ 高120～130㎜ 長4,000㎜     

                                        

       15         本              500               7,500

K6056      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料 ｱﾙﾐ製                   

調整長590～900㎜                        

                                        

       15         本              500               7,500

K6057      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ 基本料                    

ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ                       

                                        

        1         台              500                 500

K6058      

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             15,500

01=15         ｱﾙﾐ腹起こし 持ち込み数量(本)            

02=15         ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ 持ち込み数量(本)           

03=1          水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ 持ち込み数量(台)          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0062

07-実施-下水-0000-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

SWG121050  施工　第0-0035号内訳表

                                        

                                        

(開削水替)                                     1         日    

07年07月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.110     人           28,152               3,096

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.050     人           23,358               1,167

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]              

 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径φ50mm 全揚程5m           

                                        

        1.00      日              119                 119

MMJ1305002 

119*1                                   

              

1  

0 省略                  

発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]              

3kVA                                    

                                        

        1.00      日              778                 778

MMJ1510003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       18.0        %            5,160                 928

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日              6,088

排水方法                                =1          作業時排水                              

使用電源                                =2          発動発電機                              

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ台数                     =1          1台                                     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0063

07-実施-下水-0000-当初

据付･撤去工                             

SWG121100  施工　第0-0036号内訳表

                                        

                                        

(開削水替)                                     1        現場   

07年07月20日適用

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.080     人           23,358               1,868

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        現場             1,868



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0064

07-実施-下水-0000-当初

組立マンホール設置工                    

SWG411150  施工　第0-0037号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年07月20日適用

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工[手間のみ]               

1号(内径900mm)                          

3m以下                                  

        1.000    箇所          31,059              31,059

TQJ2003004 

31059*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            31,060

規格･仕様                               =4          1号 深さ3m以下                          

施工規模                                =1          4箇所以上(標準)                         

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0065

07-実施-下水-0000-当初

底部工(組立式)                          

VX06010M04 施工　第0-0038号内訳表

                                        

                                        

積算基準下水道  A-2-10                         1        箇所   

07年07月20日適用

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.23      m3            1,900                 437

TZJ2122003 

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.18      m3           32,510               5,851

SCB240010  施工　第0-0039号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)                     

配合1:2                                 

厚さ2cm                                 

        0.87      m2           18,220              15,851

VX06MU20A  施工　第0-0040号内訳表

                                        

積算基準下水道

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            22,140

01=0.23       再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40（m3）                

02=0.18       ｺﾝｸﾘｰﾄ（m3）                            

03=0.87       ﾓﾙﾀﾙ上塗工（m2）                        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0066

   34,650       3.69%  37.88%  58.43%   0.00%

07-実施-下水-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0039号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・クレーン機能付き］

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）2.9t吊

          

       11,200             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  3.49%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 11.17%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 10.01%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  7.75%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  6.47%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%          生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       16,250            18,500     

TZJ2012010 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 56.64%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.69%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       32,510                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =29         18-8-40(高炉) W/C≦60%                  

養生工の種類                            =2          一般養生                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           32,510 =          34,650

［機械補正］       3.49        11,200        3.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           9,840        3.49

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0067

   34,650       3.69%  37.88%  58.43%   0.00%

07-実施-下水-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0039号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

［労務補正］      11.17        23,358     10.01        28,152      7.75        28,560      6.47        27,336                  37.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          28,900     100          27,700 　   11.17＋ 10.01＋  7.75＋  6.47

［材料補正］      56.64        16,250      1.69         139.5          58.43

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          18,500     100             134       56.64＋  1.69

［全体調整］      100-  3.69- 37.88- 58.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0068

07-実施-下水-0000-当初

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)                     

VX06MU20A  施工　第0-0040号内訳表

配合1:2                                 

厚さ2cm                                 

積算基準下水道  A-2-6                          1         m2    

07年07月20日適用

左官                                    

                                        

                                        

        0.33      人           30,294               9,997

RR0135     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.33      人           23,358               7,708

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

ﾓﾙﾀﾙ 1:2 高炉                           

                                        

                                        

        0.02      m3           25,550                 511

TZJ2022005 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             18,220



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0069

07-実施-下水-0000-当初

高さ調整部材等                          

VMHZ001    施工　第0-0041号内訳表

呼び600・900用                          

                                        

                                               1        箇所   

07年07月20日適用

全ねじﾎﾞﾙﾄM16                           

SUS品　350ミリ                          

呼び600・900用                          

        3         本              850               2,550

FBORUTOM16 

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

ナット                                  

SUS品　M16                              

呼び600・900用                          

        3         個              150                 450

FNATTOM16  

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

受枠変形防止高さ調整部材                

M16　樹脂製                             

呼び600・900用                          

        3         個              770               2,310

FTYOUSEIM16

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             5,310



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0070

07-実施-下水-0000-当初

 取付管土工（塩ビ管φ150)                

VTD150W3   施工　第0-0042号内訳表

                                        

                                        

                                               1         ｍ    

07年07月20日適用

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                      

                                        

                                        

        0.90      m3            2,547               2,292

SWG111050  施工　第0-0001号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

                                        

                                        

        0.88      m3            3,772               3,319

SWG111300  施工　第0-0003号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

購入土運搬                              

                                        

                                        

        0.98      m3            5,863               5,745

V0001J     施工　第0-0006号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

発生土運搬工                            

現場から仮置き場                        

                                        

        0.90      m3            1,027                 924

SWG111400  施工　第0-0010号内訳表

                                        

(4t積級､2t積級

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ             12,280



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0071

07-実施-下水-0000-当初

ます設置工（塩化ビニル製）              

SWG411050  施工　第0-0043号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年07月20日適用

ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)                  

ます(径200)                             

                                        

        1.000    箇所          18,810              18,810

TQJ2001002 

17100*1.1                               

              

1  

0 省略                  

ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)加算額            

鋳鉄製防護蓋設置費                      

                                        

        1.000    箇所             670                 670

TQJ2001005 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            19,480

規格･仕様                               =2          ます径 200mm                            

施工規模                                =2          5箇所未満                               

夜間作業の補正                          =1          無                                      

加算額                                  =2          鋳鉄製防護蓋を設置する場合              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0072

07-実施-下水-0000-当初

取付管布設および支管取付工              

SWG411100  施工　第0-0044号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年07月20日適用

取付管布設工および支管取付工            

管径150                                 

                                        

        1.000    箇所          28,811.01           28,811

TQJ2002003 

22775.5*1.265                           

              

1  

0 省略                  

取付管布設･支管取付工 加算額            

可とう性支管設置費 管径150              

                                        

        1.000    箇所           7,085               7,085

TQJ2001052 

                                        

物価資料      

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            35,900

規格･仕様                               =3          管径 150mm                              

施工規模                                =2          5箇所未満                               

夜間作業の補正                          =1          無                                      

取付管長                                =3          5m以上12m未満                           

本管材質                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製以外                       

加算額                                  =2          可とう性支管を設置する場合              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0073

07-実施-下水-0000-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0045号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年07月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,626              16,626

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,630



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0074

07-実施-下水-0000-当初

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                      

SWG111050  施工　第0-0046号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m3    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.900     人           42,840              81,396

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        5.000     人           35,037             175,185

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

                                        

                                        

       11.100    時間           9,853             109,368

SWM111300  施工　第0-0047号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   51

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m3            366,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              3,660

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =1          ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3                        

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0075

07-実施-下水-0000-当初

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

SWM111300  施工　第0-0047号内訳表

                                        

                                        

                                               1        時間   

07年07月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        0.170     人           41,004               6,970

RR0114     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

        5.900      l              139.5               823

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

        1.00     時間           2,060               2,060

MMJ0202015 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        時間             9,853

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =1          ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3                        

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0076

07-実施-下水-0000-当初

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

SWG111300  施工　第0-0048号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m3    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.500     人           42,840             107,100

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3.800     人           35,037             133,140

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

                                        

                                        

        7.600    時間           9,853              74,882

SWM111350  施工　第0-0049号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀﾝﾊﾟ締固め                              

                                        

                                        

      100.000     m3            2,370             237,000

SCB210450  施工　第0-0050号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   78

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m3            552,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              5,522

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =1          ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3                        

埋戻土種別                              =2          発生土                                  

100m3当りﾀﾝﾊﾟ締固め数量             [m3]=100        100m3当りﾀﾝﾊﾟ締固め数量             [m3]

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              

ﾀﾝﾊﾟ締固め 費用の内訳                   =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0077

07-実施-下水-0000-当初

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

SWM111350  施工　第0-0049号内訳表

                                        

                                        

                                               1        時間   

07年07月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        0.170     人           41,004               6,970

RR0114     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

        5.900      l              139.5               823

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

        1.00     時間           2,060               2,060

MMJ0202015 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        時間             9,853

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =1          ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3                        

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0078

    1,564.3     1.24%  97.05%   1.71%   0.00%

07-実施-下水-0000-当初

ﾀﾝﾊﾟ締固め                              

SCB210450  施工　第0-0050号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ                             タンパ及びランマ

質量 60~80kg                            

                                        

質量　６０～８０ｋｇ

          

          603               471     

TLC1180001 t'

TL091180001

        円／日

K1

  1.24%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       42,228            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 51.22%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       35,037            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 45.83%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          149.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z1

  1.71%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,370                 0     

EP001        

              

  

       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,370 =         1,564.3

［機械補正］       1.24           603        1.24

           ×｛[────×──────]×─────

                  100             471        1.24

［労務補正］      51.22        42,228     45.83        35,037          97.05

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          26,700     100          23,900       51.22＋ 45.83

［材料補正］       1.71         149.5        1.71

             ＋[────×──────]×─────

                  100             149        1.71

［全体調整］      100-  1.24- 97.05-  1.71

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0079

07-実施-下水-0000-当初

購入土運搬                              

V0001J     施工　第0-0051号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

砂質土                                  

土場地域 新発田                         

土場名　 羽多屋                         

        1         m3              960                 960

FKOUNYUUDO 

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

土砂等運搬                              

土取り場から仮置き場                    

                                        

        1         m3            4,641               4,641

SCB210110  施工　第0-0052号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

仮置き場での積込                        

                                        

        1         m3              287.2               287

SCB210020  施工　第0-0053号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

土砂等運搬                              

仮置き場から現場                        

                                        

        1         m3            1,049               1,049

SCB210110  施工　第0-0054号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              6,937



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0080

    3,570.6    45.59%  39.52%  14.89%   0.00%

07-実施-下水-0000-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0052号内訳表

土取り場から仮置き場                    

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.59%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       37,179            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,641                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =17         33.0km以下                              

【補正式】

            4,641 =         3,570.6

［機械補正］      45.59        22,147       45.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.59

［労務補正］      39.52        37,179       39.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       39.52

［材料補正］      14.89         139.5       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.89

［全体調整］      100- 45.59- 39.52- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0081

      236.18   43.43%  37.88%  18.69%   0.00%

07-実施-下水-0000-当初

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

SCB210020  施工　第0-0053号内訳表

仮置き場での積込                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]                  ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]

排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3     

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3

          

       22,900            21,600     

MMJ0202142 t'

MM090202142

    円／供用日

K1

 43.43%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       41,004            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 37.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 18.69%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          287.2               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

作業内容                                =1          土量50,000m3未満                        

【補正式】

            287.2 =          236.18

［機械補正］      43.43        22,900       43.43

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          21,600       43.43

［労務補正］      37.88        41,004       37.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       37.88

［材料補正］      18.69         139.5       18.69

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       18.69

［全体調整］      100- 43.43- 37.88- 18.69

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0082

      706.58   24.45%  63.42%  12.13%   0.00%

07-実施-下水-0000-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0054号内訳表

仮置き場から現場                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        9,141             7,323     

MPM03010020t'

MPM93010020

    円／供用日

K1

 24.45%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       37,179            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 63.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 12.13%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,049                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =2          小規模                                  

積込機種･規格                           =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =1          0.2km以下                               

【補正式】

            1,049 =          706.58

［機械補正］      24.45         9,141       24.45

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,323       24.45

［労務補正］      63.42        37,179       63.42

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       63.42

［材料補正］      12.13         139.5       12.13

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       12.13

［全体調整］      100- 24.45- 63.42- 12.13

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0083

07-実施-下水-0000-当初

発生土運搬工                            

SWG111400  施工　第0-0055号内訳表

現場から仮置き場                        

                                        

(4t積級､2t積級､機械積込み)                    10         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転                           

                                        

                                        

        0.250     日           53,440              13,360

SWM111250  施工　第0-0056号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         m3             13,360

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              1,336

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格                           =2          4t積級                                  

積込機種                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3                       

DID区間の有無                           =2          有                                      

運搬距離(4t 山積 0.28m3 DID有)          =1          0.5km以下                               

ﾀｲﾔ損耗費                               =2          良好                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0084

07-実施-下水-0000-当初

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転                           

SWM111250  施工　第0-0056号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

07年07月20日適用

運転手(一般)                            

                                        

                                        

        1.000     人           37,179              37,179

RR0115     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       32.000      l              139.5             4,464

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               

4t積級                                  

                                        

        1.29    供用日          8,880              11,455

MMJ0301002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀｲﾔ損耗費                               

4t積級 良好 供用日                      

                                        

        1.290   供用日            261                 336

TZU0020045 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             53,440

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格                           =2          ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級                   

ﾀｲﾔ損耗費                               =2          良好                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0085

07-実施-下水-0000-当初

硬質塩化ビニル管設置工                  

V0VU450    施工　第0-0057号内訳表

φ450                                   

                                        

                                               4         ｍ    

07年07月20日適用

硬質塩化ビニル管布設工                  

                                        

                                        

        4         ｍ            6,884              27,536

SWG113150  施工　第0-0058号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                  

ｺﾞﾑ輪受口片受け直管（SRA）有効長4m/本   

呼び径450×外径470×厚13.2              

        1         本           64,550              64,550

FVU450     

                                        

物価資料（小数

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  4         ｍ             92,090

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ             23,022



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0086

07-実施-下水-0000-当初

硬質塩化ビニル管布設工                  

SWG113150  施工　第0-0058号内訳表

                                        

                                        

                                              10         ｍ    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.270     人           42,840              11,566

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.540     人           42,228              22,803

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.540     人           35,037              18,919

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

                                        

                                        

        0.270     日           55,630              15,020

SWM113150  施工　第0-0059号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

        1.0       ％           53,288                 532

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ             68,840

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              6,884

 呼び径                                  =2          φ450mm                                 



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0087

07-実施-下水-0000-当初

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

SWM113150  施工　第0-0059号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

07年07月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        1.000     人           41,004              41,004

RR0114     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       35.000      l              139.5             4,882

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         

山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊             

                                        

        1.500     日            6,490               9,735

TLC1010008 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             55,630



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0088

07-実施-下水-0000-当初

管明示ｼｰﾄ工                             

VX06009M04 施工　第0-0060号内訳表

埋設標識ｼｰﾄ                             

幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用           

R6水道事業実務必携  P66                      100         ｍ    

07年07月20日適用

埋設標識ｼｰﾄ                             

幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用           

                                        

      100          m              170              17,000

T0407      

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.4       人           35,037              14,014

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         ｍ             31,020

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ                310



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0089

07-実施-下水-0000-当初

砂基礎工                                

SWG411120  施工　第0-0061号内訳表

                                        

                                        

                                               1        ｍ３   

07年07月20日適用

砂基礎工[手間のみ]                      

機械施工                                

                                        

        1.000     m3            3,063.83            3,063

TQJ2007002 

2269.5*1.35                             

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        ｍ３             3,063

規格･仕様                               =2          機械施工                                

砂規格                                  =3          発生土                                  

施工規模                                =1          10m3以上(標準)                          

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =2          有                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0090

07-実施-下水-0000-当初

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

V06002M00  施工　第0-0062号内訳表

掘削深2.0ｍ以下                         

                                        

                                               1         ｍ    

07年07月20日適用

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

                                        

                                        

        1          m            4,947               4,947

SWG117150  施工　第0-0063号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

                                        

                                        

        1          m            2,030               2,030

SWG117150  施工　第0-0064号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              6,977



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0091

07-実施-下水-0000-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0063号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.000     人           42,840              85,680

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2.000     人           42,228              84,456

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        6.000     人           35,037             210,222

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

       11.600    時間           9,853             114,294

SK0202015  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   48

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            494,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              4,947

作業区分                                =1          建込み                                  

掘削深                                  =2          2.0m以下                                

使用機種                                =4          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3                       

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0092

07-実施-下水-0000-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0064号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.900     人           42,840              38,556

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.900     人           42,228              38,005

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.700     人           35,037              94,599

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                

4.9t吊                                  

                                        

        1.000     日           31,800              31,800

TLC1120001 

31800*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   40

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            203,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              2,030

作業区分                                =2          引抜き                                  

掘削深                                  =2          2.0m以下                                

使用機種                                =1          ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊           

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正係数                    =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0093

07-実施-下水-0000-当初

金属支保設置・撤去                      

VSIHO01    施工　第0-0065号内訳表

1段(損料別)                             

                                        

                                               1         ｍ    

07年07月20日適用

土留支保工(軽量金属支保工)              

                                        

                                        

        1          m            1,142               1,142

SWG117350  施工　第0-0066号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

土留支保工(軽量金属支保工)              

                                        

                                        

        1          m              950                 950

SWG117350  施工　第0-0067号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              2,092



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0094

07-実施-下水-0000-当初

土留支保工(軽量金属支保工)              

SWG117350  施工　第0-0066号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.600     人           42,840              25,704

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.600     人           42,228              25,336

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.800     人           35,037              63,066

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

腹起し材賃料                            

別途計上０円                            

                                        

        1.000     式                                    0

TY009500221

                                        

              

1  

0 省略                  

切梁材賃料                              

別途計上０円                            

                                        

        1.000     式                                    0

TY009500231

                                        

              

1  

0 省略                  

水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                           

別途計上０円                            

                                        

        1.000     式                                    0

TY009500241

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   94

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            114,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,142

作業区分                                =1          設置                                    

設置段数(掘削深)                        =1          1段(2.0m以下)                           

切梁材種別                              =1          水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0095

07-実施-下水-0000-当初

土留支保工(軽量金属支保工)              

SWG117350  施工　第0-0067号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.500     人           42,840              21,420

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.500     人           42,228              21,114

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.500     人           35,037              52,555

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m             95,090

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                950

作業区分                                =2          撤去                                    

設置段数(掘削深)                        =1          1段(2.0m以下)                           

切梁材種別                              =1          水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0096

07-実施-下水-0000-当初

金属支保工賃料（1段）                   

VKS0001    施工　第0-0068号内訳表

水圧式切梁                              

                                        

                                               1         式    

07年07月20日適用

ｱﾙﾐ腹起こし賃料 管埋設工事用            

幅110～120㎜ 高120～130㎜ 長4,000㎜     

                                        

        2       本・日             68                 136

K6052      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製                     

調整長590～900㎜                        

                                        

        2       本・日            103                 206

K6053      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                       

ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ                       

                                        

        1       台・日            154                 154

K6054      

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式                496

01=2          ｱﾙﾐ腹起こし 賃料数量(本･日)             

02=2          ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ 賃料数量(本･日)            

03=1          水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ 賃料数量(台･日)           



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0097

07-実施-下水-0000-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

SWG121050  施工　第0-0069号内訳表

                                        

                                        

(開削水替)                                     1         日    

07年07月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.110     人           42,228               4,645

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.050     人           35,037               1,751

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]              

 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径φ50mm 全揚程5m           

                                        

        1.00      日              119                 119

MMJ1305002 

119*1                                   

              

1  

0 省略                  

発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]              

3kVA                                    

                                        

        1.00      日              778                 778

MMJ1510003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       18.0        %            7,293               1,312

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日              8,605

排水方法                                =1          作業時排水                              

使用電源                                =2          発動発電機                              

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ台数                     =1          1台                                     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0098

07-実施-下水-0000-当初

組立マンホール設置工                    

SWG411150  施工　第0-0070号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年07月20日適用

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工[手間のみ]               

1号(内径900mm)                          

3m以下                                  

        1.000    箇所          41,929.65           41,929

TQJ2003004 

31059*1.35                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            41,930

規格･仕様                               =4          1号 深さ3m以下                          

施工規模                                =1          4箇所以上(標準)                         

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =2          有                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0099

07-実施-下水-0000-当初

底部工(組立式)                          

VX06010M04 施工　第0-0071号内訳表

                                        

                                        

積算基準下水道  A-2-10                         1        箇所   

07年07月20日適用

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.23      m3            1,900                 437

TZJ2122003 

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.18      m3           39,090               7,036

SCB240010  施工　第0-0072号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)                     

配合1:2                                 

厚さ2cm                                 

        0.87      m2           27,070              23,550

VX06MU20A  施工　第0-0073号内訳表

                                        

積算基準下水道

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            31,030

01=0.23       再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40（m3）                

02=0.18       ｺﾝｸﾘｰﾄ（m3）                            

03=0.87       ﾓﾙﾀﾙ上塗工（m2）                        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0100

   34,650       3.69%  37.88%  58.43%   0.00%

07-実施-下水-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0072号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・クレーン機能付き］

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）2.9t吊

          

       11,200             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  3.49%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       35,037            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 11.17%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       42,228            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 10.01%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       42,840            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  7.75%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       41,004            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  6.47%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%          生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       16,250            18,500     

TZJ2012010 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 56.64%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.69%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       39,090                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =29         18-8-40(高炉) W/C≦60%                  

養生工の種類                            =2          一般養生                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           39,090 =          34,650

［機械補正］       3.49        11,200        3.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           9,840        3.49

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0101

   34,650       3.69%  37.88%  58.43%   0.00%

07-実施-下水-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0072号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

［労務補正］      11.17        35,037     10.01        42,228      7.75        42,840      6.47        41,004                  37.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          28,900     100          27,700 　   11.17＋ 10.01＋  7.75＋  6.47

［材料補正］      56.64        16,250      1.69         139.5          58.43

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          18,500     100             134       56.64＋  1.69

［全体調整］      100-  3.69- 37.88- 58.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0102

07-実施-下水-0000-当初

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)                     

VX06MU20A  施工　第0-0073号内訳表

配合1:2                                 

厚さ2cm                                 

積算基準下水道  A-2-6                          1         m2    

07年07月20日適用

左官                                    

                                        

                                        

        0.33      人           45,441              14,995

RR0135     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.33      人           35,037              11,562

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

ﾓﾙﾀﾙ 1:2 高炉                           

                                        

                                        

        0.02      m3           25,550                 511

TZJ2022005 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             27,070



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0103

07-実施-下水-0000-当初

高さ調整部材等                          

VMHZ001    施工　第0-0074号内訳表

呼び600・900用                          

                                        

                                               1        箇所   

07年07月20日適用

全ねじﾎﾞﾙﾄM16                           

SUS品　350ミリ                          

呼び600・900用                          

        3         本              850               2,550

FBORUTOM16 

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

ナット                                  

SUS品　M16                              

呼び600・900用                          

        3         個              150                 450

FNATTOM16  

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

受枠変形防止高さ調整部材                

M16　樹脂製                             

呼び600・900用                          

        3         個              770               2,310

FTYOUSEIM16

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             5,310



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0104

07-実施-下水-0000-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0075号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年07月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           24,939              24,939

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            24,940



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0105

07-実施-下水-0000-当初

仮設材等の運搬                          

SWB010020  施工　第0-0076号内訳表

往路                                    

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

07年07月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 10kmまで                  

                                        

        1.000      t            3,410               3,410

TZJ6810101 

3410*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,410

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=2.2        片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =4          各種(実数入力)                          

運搬割増率(実数入力)                    =0          運搬割増率(実数入力)                    

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0106

07-実施-下水-0000-当初

仮設材等の運搬                          

SWB010020  施工　第0-0077号内訳表

復路                                    

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

07年07月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 10kmまで                  

                                        

        1.000      t            3,410               3,410

TZJ6810101 

3410*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,410

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=2.2        片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =4          各種(実数入力)                          

運搬割増率(実数入力)                    =0          運搬割増率(実数入力)                    

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0107

07-実施-下水-0000-当初

仮設材等の積込み取卸し費                

SWB010030  施工　第0-0078号内訳表

                                        

往路                                    

                                               1          t    

07年07月20日適用

積込み.取卸し費(仮設材等)               

                                        

                                        

        1.000      t            1,500               1,500

TZJ6800001 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              1,500

作業区分                                =3          積込み､取卸し(片道分)                   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0108

07-実施-下水-0000-当初

仮設材等の積込み取卸し費                

SWB010030  施工　第0-0079号内訳表

                                        

復路                                    

                                               1          t    

07年07月20日適用

積込み.取卸し費(仮設材等)               

                                        

                                        

        1.000      t            1,500               1,500

TZJ6800001 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              1,500

作業区分                                =3          積込み､取卸し(片道分)                   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0109

07-実施-下水-0000-当初

打合せ協議                              

V06050     施工　第0-0080号内訳表

                                        

                                        

                                               1        業務   

07年07月20日適用

主任技師                                

                                        

                                        

        1.50      人           66,900             100,350

RR0402     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(A)                                 

                                        

                                        

        1.50      人           59,600              89,400

RR0403     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        1.50      人           48,500              72,750

RR0404     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        業務           262,500



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0110

07-実施-下水-0000-当初

現地踏査                                

V060501    施工　第0-0081号内訳表

                                        

                                        

                                               1        業務   

07年07月20日適用

技師(A)                                 

                                        

                                        

        0.39      人           59,600              23,244

RR0403     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        0.39      人           48,500              18,915

RR0404     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(C)                                 

                                        

                                        

        0.39      人           40,300              15,717

RR0405     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        業務            57,880



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0111

07-実施-下水-0000-当初

非木造建物(用途種別イ)                  

V06052     施工　第0-0082号内訳表

床面積200㎡以上400㎡未満                

                                        

                                               1         棟    

07年07月20日適用

技師(A)                                 

                                        

                                        

        1.46      人           59,600              87,016

RR0403     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        2.20      人           48,500             106,700

RR0404     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(C)                                 

                                        

                                        

        1.85      人           40,300              74,555

RR0405     

                                        

              

   

0 省略                  

技術員                                  

                                        

                                        

        0.68      人           36,100              24,548

RR0406     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                   81

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         棟            292,900



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0112

07-実施-下水-0000-当初

打合せ協議(業務着手時)                  

VDK001     施工　第0-0083号内訳表

JR高架橋橋脚　動態観測測量              

                                        

見積                                           1         回    

07年07月20日適用

測量主任技師                            

                                        

                                        

        0.5       人           60,600              30,300

RR0602     

                                        

              

   

0 省略                  

測量技師                                

                                        

                                        

        0.5       人           52,300              26,150

RR0603     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         回             56,450



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0113

07-実施-下水-0000-当初

打合せ協議(中間打合せ)                  

VDK002     施工　第0-0084号内訳表

JR高架橋橋脚　動態観測測量              

                                        

見積                                           1         回    

07年07月20日適用

測量主任技師                            

                                        

                                        

        0.5       人           60,600              30,300

RR0602     

                                        

              

   

0 省略                  

測量技師補                              

                                        

                                        

        0.5       人           41,100              20,550

RR0604     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         回             50,850



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0114

07-実施-下水-0000-当初

打合せ協議(成果納入時)                  

VDK003     施工　第0-0085号内訳表

JR高架橋橋脚　動態観測測量              

                                        

見積                                           1         回    

07年07月20日適用

測量主任技師                            

                                        

                                        

        0.5       人           60,600              30,300

RR0602     

                                        

              

   

0 省略                  

測量技師                                

                                        

                                        

        0.5       人           52,300              26,150

RR0603     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         回             56,450



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0115

07-実施-下水-0000-当初

動態観測・計算処理                      

VDK004     施工　第0-0086号内訳表

JR高架橋橋脚　動態観測測量              

                                        

見積                                         100         回    

07年07月20日適用

測量技師補                              

                                        

                                        

        1.95      人           41,100              80,145

RR0604     

                                        

              

   

0 省略                  

測量助手                                

                                        

                                        

        2.20      人           34,900              76,780

RR0605     

                                        

              

   

0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         回            156,925

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         回              1,569



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0116

07-実施-下水-0000-当初

成果取りまとめ(関係機関協議資料作成)    

VDK005     施工　第0-0087号内訳表

JR高架橋橋脚　動態観測測量              

                                        

見積                                           1        機関   

07年07月20日適用

測量技師                                

                                        

                                        

        0.25      人           52,300              13,075

RR0603     

                                        

              

   

0 省略                  

測量技師補                              

                                        

                                        

        0.25      人           41,100              10,275

RR0604     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        機関            23,350



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0117

07-実施-下水-0000-当初

成果取りまとめ(関係機関協議)            

VDK006     施工　第0-0088号内訳表

JR高架橋橋脚　動態観測測量              

                                        

見積                                           1         回    

07年07月20日適用

測量技師                                

                                        

                                        

        0.5       人           52,300              26,150

RR0603     

                                        

              

   

0 省略                  

測量技師補                              

                                        

                                        

        0.5       人           41,100              20,550

RR0604     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         回             46,700



0 0118

07-実施-下水-0000-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

FKOUNYUUDO 砂質土                                  

土場地域 新発田                         

土場名　 羽多屋                         

m3                   960    571

FKAIRYOU11 建設発生土改良土受入料金                

ﾌﾟﾗﾝﾄ地域 新潟                          

CBR8 石灰系固化材 20・40㎜以下 ほぐし   

m3         571

FKAIRYOU13 建設発生土改良土料金                    

ﾌﾟﾗﾝﾄ地域 新潟                          

CBR8 石灰系固化材 40㎜以下 ほぐし       

m3         571

FKAIRYOU14 建設発生土改良土料金                    

ﾌﾟﾗﾝﾄ地域 新潟                          

CBR8 石灰系固化材 20㎜以下 ほぐし       

m3         571

F0012A     建設発生土受入費                        

ほぐし                                  

                                        

m3                 1,200    571

FBORUTOM12 全ねじﾎﾞﾙﾄM12                           

SUS品　250ミリ                          

呼び300用                               

本         571

FNATTOM12  ナット                                  

SUS品　M12                              

呼び300用                               

個         571

FTYOUSEIM12 受枠変形防止高さ調整部材                

M12　樹脂製                             

呼び300用                               

個         571

FKCMR150   調整リング                              

H=150                                   

下水道用小型ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ300mm内面樹脂型

個         571

FKCMR100   調整リング                              

H=100                                   

下水道用小型ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ300mm内面樹脂型

個         571

FKCMSHA200 斜壁                                    

H=200（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む）                    

下水道用小型ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ300mm内面樹脂型

個         571

FKCMCHO295 直壁                                    

H=295（SHﾊﾟｯｷﾝｾｯﾄ含む）                 

下水道用小型ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ300mm内面樹脂型

個         571



0 0119

07-実施-下水-0000-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

FKCMCHO395 直壁                                    

H=395（SHﾊﾟｯｷﾝｾｯﾄ含む）                 

下水道用小型ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ300mm内面樹脂型

個         571

FKCMCHO595 直壁                                    

H=595（SHﾊﾟｯｷﾝｾｯﾄ含む）                 

下水道用小型ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ300mm内面樹脂型

個         571

FKCMCHO895 直壁                                    

H=895（SHﾊﾟｯｷﾝｾｯﾄ含む）                 

下水道用小型ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ300mm内面樹脂型

個         571

FKKU425V150 管取付け壁                              

H=425 VU150用 (SHﾊﾟｯｷﾝｾｯﾄ、削孔費を含む)

下水道用小型ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ300mm内面樹脂型

個         571

FKKU625V150 管取付け壁                              

H=625 VU150用 (SHﾊﾟｯｷﾝｾｯﾄ、削孔費を含む)

下水道用小型ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ300mm内面樹脂型

個         571

FKCMTEIBAN 底版                                    

                                        

下水道用小型ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ300mm内面樹脂型

個         571

FMF300T14  下水道用鋳鉄蓋受枠込み                  

呼び300 T-14                            

受枠変形防止高さ調整部材含まず          

組         571

FMF300T25  下水道用鋳鉄蓋受枠込み                  

呼び300 T-25                            

受枠変形防止高さ調整部材含まず          

組         571

FKCMTG150  可とう継手小型ｺﾝｸﾘｰﾄMH用                

VU150用                                 

                                        

個         571

FKATOU100  可とう継手小型ｺﾝｸﾘｰﾄMH用                

VU100用（削孔費含む）                   

                                        

個         571

FKCTOU150  可とう継手小型ｺﾝｸﾘｰﾄMH用                

VU150用（削孔費含む）                   

                                        

個         571

FKATOU150  可とう継手1号ｺﾝｸﾘｰﾄMH用                 

VU150用（削孔費含む）                   

拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ                           

個         571



0 0120

07-実施-下水-0000-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

FVU400     下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                  

ｺﾞﾑ輪受口片受け直管（SRA）              

呼び径400×外径420×厚11.8              

本         571

FVU450     下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                  

ｺﾞﾑ輪受口片受け直管（SRA）有効長4m/本   

呼び径450×外径470×厚13.2              

本                64,550    571

FKAMTG150  マンホール用可とう継手                  

VU150用　貼付タイプ                     

                                        

個         571

FKAMTG250  マンホール用可とう継手                  

VU250用　貼付タイプ                     

                                        

個         571

FKAMTG300  マンホール用可とう継手                  

VU300用　貼付タイプ                     

                                        

個         571

FKAMTG350  マンホール用可とう継手                  

VU350用　貼付タイプ                     

                                        

個         571

FKAMTG400  マンホール用可とう継手                  

VU400用　貼付タイプ                     

                                        

個         571

FKAMTG450  マンホール用可とう継手                  

VU450用　拡張バンドタイプ               

材料費のみ                              

個                80,500    571

FKAMTG500  マンホール用可とう継手                  

VU500用　拡張バンドタイプ               

                                        

個         571

FKAMTG600  マンホール用可とう継手                  

HP600用　拡張バンドタイプ               

                                        

個         571

FBORUTOM16 全ねじﾎﾞﾙﾄM16                           

SUS品　350ミリ                          

呼び600・900用                          

本                   850    571

FNATTOM16  ナット                                  

SUS品　M16                              

呼び600・900用                          

個                   150    571



0 0121

07-実施-下水-0000-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

FTYOUSEIM16 受枠変形防止高さ調整部材                

M16　樹脂製                             

呼び600・900用                          

個                   770    571

FMF600T25  下水道用鋳鉄蓋受枠込み                  

呼び600 T-25 高さ調整部材M16適用        

受枠変形防止高さ調整部材含まず          

組               118,000    571

FMF600T14  下水道用鋳鉄蓋受枠込み                  

呼び600 T-14 高さ調整部材M16適用        

受枠変形防止高さ調整部材含まず          

組                98,300    571

FMR60000   無収縮モルタル                          

25kg袋                                  

                                        

袋         571

FMR60025   調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ                          

 φ600mm　t=0～25mm                      

                                        

箇所               2,560    571

FMR60045   調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ                          

 φ600mm　t=26～49mm                     

                                        

箇所               4,560    571

FMRKT600   調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ用型枠                    

 φ600用                                 

                                        

箇所                 665    571

FBAFTEN150 飛散防止板(バッフル板) 点検孔付き       

(硬質塩化ビニール製)                    

 φ150・φ200対応 H=550mm                

個         571

FBAF150    飛散防止板(バッフル板)                  

(硬質塩化ビニール製)                    

 φ150・φ200対応 H=550mm                

個         571

FMEJI05    成型目地工（材工とも）                  

高弾性ﾀｲﾌﾟ 厚5㎜幅　材料・施工費含む    

                                        

ｍ         571

FTOKUKUTA06 特1号組立式ﾏﾝﾎｰﾙ底付躯体ﾌﾞﾛｯｸ           

H=600                                   

                                        

個         571

FTOKUSYA30 特1号組立式ﾏﾝﾎｰﾙ斜壁                    

H=300                                   

                                        

個         571



0 0122

07-実施-下水-0000-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

FBOUGO2000 下水道用鋳鉄製防護蓋                    

新潟市仕様型　台座共                    

呼び200　T-8　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含まず             

組                29,200    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0123

YG000000010 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          FKAMTG450  マンホール用可とう継手                  個        

VU450用　拡張バンドタイプ               

材料費のみ                              

見積80,500円/個                         

         80,500   

YG000000069 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            FMF600T14  下水道用鋳鉄蓋受枠込み                  組        

呼び600 T-14 高さ調整部材M16適用        

受枠変形防止高さ調整部材含まず          

新潟市設計単価                          

         98,300   

YG000000069 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            FMR60025   調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ                          箇所      

 φ600mm　t=0～25mm                      

                                        

新潟市設計単価                          

          2,560   

YG000000069 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            FMR60045   調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ                          箇所      

 φ600mm　t=26～49mm                     

                                        

新潟市設計単価                          

          4,560   

YG000000069 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            FMRKT600   調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ用型枠                    箇所      

 φ600用                                 

                                        

新潟市設計単価                          

            665   

YG000000127 ます                                    FBOUGO2000 下水道用鋳鉄製防護蓋                    組        

新潟市仕様型　台座共                    

呼び200　T-8　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含まず             

新潟市設計単価                          

         29,200   

YG000000010 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          FKAMTG450  マンホール用可とう継手                  個        

VU450用　拡張バンドタイプ               

材料費のみ                              

見積80,500円/個                         

         80,500   

YG000000069 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            FMF600T14  下水道用鋳鉄蓋受枠込み                  組        

呼び600 T-14 高さ調整部材M16適用        

受枠変形防止高さ調整部材含まず          

新潟市設計単価                          

         98,300   

YG000000069 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            FMR60045   調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ                          箇所      

 φ600mm　t=26～49mm                     

                                        

新潟市設計単価                          

          4,560   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0124

YG000000069 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            FMRKT600   調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ用型枠                    箇所      

 φ600用                                 

                                        

新潟市設計単価                          

            665   

V0001J     購入土運搬                              第0-0006号 FKOUNYUUDO 砂質土                                  m3        

土場地域 新発田                         

土場名　 羽多屋                         

新潟市設計単価                          

            960   

V0012A     建設発生土受入費                        第0-0013号 F0012A     建設発生土受入費                        m3        

ほぐし                                  

                                        

見積1,200円/m3                          

          1,200   

V0VU450    硬質塩化ビニル管設置工                  第0-0014号 FVU450     下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                  本        

ｺﾞﾑ輪受口片受け直管（SRA）有効長4m/本   

呼び径450×外径470×厚13.2              

物価資料（小数点以下なし）              

         64,550   

V0001J     購入土運搬                              第0-0006号 FKOUNYUUDO 砂質土                                  m3        

土場地域 新発田                         

土場名　 羽多屋                         

新潟市設計単価                          

            960   

VMHZ001    高さ調整部材等                          第0-0041号 FBORUTOM16 全ねじﾎﾞﾙﾄM16                           本        

SUS品　350ミリ                          

呼び600・900用                          

新潟市設計単価                          

            850   

VMHZ001    高さ調整部材等                          第0-0041号 FNATTOM16  ナット                                  個        

SUS品　M16                              

呼び600・900用                          

新潟市設計単価                          

            150   

VMHZ001    高さ調整部材等                          第0-0041号 FTYOUSEIM16 受枠変形防止高さ調整部材                個        

M16　樹脂製                             

呼び600・900用                          

新潟市設計単価                          

            770   

VTD150W3    取付管土工（塩ビ管φ150)                第0-0042号 FKOUNYUUDO 砂質土                                  m3        

土場地域 新発田                         

土場名　 羽多屋                         

新潟市設計単価                          

            960   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0125

V0001J     購入土運搬                              第0-0051号 FKOUNYUUDO 砂質土                                  m3        

土場地域 新発田                         

土場名　 羽多屋                         

新潟市設計単価                          

            960   

V0VU450    硬質塩化ビニル管設置工                  第0-0057号 FVU450     下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                  本        

ｺﾞﾑ輪受口片受け直管（SRA）有効長4m/本   

呼び径450×外径470×厚13.2              

物価資料（小数点以下なし）              

         64,550   

V0001J     購入土運搬                              第0-0051号 FKOUNYUUDO 砂質土                                  m3        

土場地域 新発田                         

土場名　 羽多屋                         

新潟市設計単価                          

            960   

VMHZ001    高さ調整部材等                          第0-0074号 FBORUTOM16 全ねじﾎﾞﾙﾄM16                           本        

SUS品　350ミリ                          

呼び600・900用                          

新潟市設計単価                          

            850   

VMHZ001    高さ調整部材等                          第0-0074号 FNATTOM16  ナット                                  個        

SUS品　M16                              

呼び600・900用                          

新潟市設計単価                          

            150   

VMHZ001    高さ調整部材等                          第0-0074号 FTYOUSEIM16 受枠変形防止高さ調整部材                個        

M16　樹脂製                             

呼び600・900用                          

新潟市設計単価                          

            770   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0126

VSIHO01 金属支保設置・撤去                      第0-0026号 TY009500221 腹起し材賃料                            式        

別途計上０円                            

                                        

                                        

              0   

VSIHO01 金属支保設置・撤去                      第0-0026号 TY009500231 切梁材賃料                              式        

別途計上０円                            

                                        

                                        

              0   

VSIHO01 金属支保設置・撤去                      第0-0026号 TY009500241 水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                           式        

別途計上０円                            

                                        

                                        

              0   

VSIHO02 金属支保設置・撤去                      第0-0029号 TY009500221 腹起し材賃料                            式        

別途計上０円                            

                                        

                                        

              0   

VSIHO02 金属支保設置・撤去                      第0-0029号 TY009500231 切梁材賃料                              式        

別途計上０円                            

                                        

                                        

              0   

VSIHO02 金属支保設置・撤去                      第0-0029号 TY009500241 水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                           式        

別途計上０円                            

                                        

                                        

              0   

SWG411100 取付管布設および支管取付工              第0-0044号 TQJ2001052 取付管布設･支管取付工 加算額            箇所      

可とう性支管設置費 管径150              

                                        

物価資料                                

          7,085   

VSIHO01 金属支保設置・撤去                      第0-0065号 TY009500221 腹起し材賃料                            式        

別途計上０円                            

                                        

                                        

              0   

VSIHO01 金属支保設置・撤去                      第0-0065号 TY009500231 切梁材賃料                              式        

別途計上０円                            

                                        

                                        

              0   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0127

VSIHO01 金属支保設置・撤去                      第0-0065号 TY009500241 水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                           式        

別途計上０円                            

                                        

                                        

              0   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0128

T  処分費等                                    288,000     


