
令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

     18,975,000

     17,160,000

      1,560,000

     

      

               

               

               

          

      

                    

                                                    
                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



設  計  変  更  理  由  書

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    



消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

    17,250,000

    17,250,000

              

              

     1,725,000

     1,725,000

              

              

    18,975,000

    18,975,000

              

              

    15,600,000

              

              

              

     1,560,000

              

              

              

    17,160,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10

                                                    

                                                    



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

07-実施-一般-0128-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

施設整備                                

    式    

園路広場整備工                          

    式    

公園橋工                                

    式    

木橋設置                                

   一式   

大引L1.8m                               

       20        本    

大引L3.8m                               

       12        本    

根太                                    

      193        ｍ    

床板                                    

       75        m2    

木道取付工                              

       75        m2    

転落防止柵                              

       65        ｍ    

転落防止柵取付工                        

       65        ｍ    

段差解消板撤去                          

        1       箇所   

公園施設撤去移設                        

    式    

公園施設撤去工                          

    式    

公園施設撤去                            

   一式   

床板解体撤去                            

       80        m2    

高欄手すり解体撤去                      

       65        ｍ    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

07-実施-一般-0128-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

現場発生品及び支給品運搬                

        4         t    

木廃材処分                              

        4        ｔ    

直接工事費                              

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00100

0

07-実施-一般-0128-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

33 巻①                                    

0-07.09.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\802西蒲区建設課\01当初\0507-蒲建第128号ー当初ー上堰潟公園木道橋改修工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

15  公園工事                

11  補正なし                

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

22   2%:冬 2%               

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     17,250,000       1,725,000      18,975,000

工事価格計          

                    

     17,250,000       1,725,000      18,975,000



省略                  0 

   0F0007      

     2,316,750       30,890         m2            75     見積30890円   

                                        

W145×t25                               

床板                                    

省略                  0 

   0F0006      

       849,200        4,400         ｍ           193     見積4400円    

                                        

□60×30×3.2                           

根太                                    

省略                  0 

   0F0005      

       358,800       29,900         本            12     見積29900円   

                                        

□75×45×3.2                           

大引L3.8m                               

省略                  0 

   0F0004      

       300,000       15,000         本            20     見積15000円   

                                        

□75×45×3.2                           

大引L1.8m                               

Y4000016864

     7,942,135   一式   

          

              

                                        

                                        

木橋設置                                

Y3000002223

     7,942,135    式    

          

              

                                        

                                        

公園橋工                                

Y2000000342

     7,942,135    式    

          

              

                                        

                                        

園路広場整備工                          

Y1000000038

     9,033,988    式    

          

              

                                        

                                        

施設整備                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0128-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

    0V0002      

       412,945        6,353         ｍ            65     見積          

                                        

                                        

高欄手すり解体撤去                      

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

    0V0001      

       577,200        7,215         m2            80     見積          

                                        

                                        

床板解体撤去                            

Y4000009656

     1,091,853   一式   

          

              

                                        

                                        

公園施設撤去                            

Y3000002287

     1,091,853    式    

          

              

                                        

                                        

公園施設撤去工                          

Y2000000350

     1,091,853    式    

          

              

                                        

                                        

公園施設撤去移設                        

省略                  0 

   0F0003      

         9,000        9,000        箇所            1     見積9000円    

                                        

                                        

段差解消板撤去                          

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

    0V0004      

       531,310        8,174         ｍ            65     見積          

                                        

                                        

転落防止柵取付工                        

省略                  0 

   0F0008      

     2,645,500       40,700         ｍ            65     見積40700円   

                                        

H1100                                   

転落防止柵                              

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

    0V0003      

       931,575       12,421         m2            75     見積          

                                        

                                        

木道取付工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0128-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    14,218,988

工事原価                                

     4,229,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=      4,229,000

0.4111率-------B= 

9,989,988対象額---A= 

A*(B*L)                                                                                                         

          

率分）      

現場管理費（

     9,989,988

純工事費                                

       956,000

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=        956,000

0.1038率-------B= 

9,033,988対象額---A= 

A*(B*L)                                                                                                         

          

率分）      

共通仮設費（

     9,033,988

直接工事費                              

処分費等              T 

   0F0001      

        80,000       20,000         ｔ             4     見積20000円   

                                        

                                        

木廃材処分                              

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5                          

    0SCB010410  

        21,708        5,427          t             4                   

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0128-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    18,975,000

工事費                                  

     1,725,000

0.1000率-------B= 

17,250,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    17,250,000

工事価格                                

     3,031,012

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         5,000

0.0004率-------B= 

14,218,988対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     3,026,012

0.2131率-------B= 

1.0000前払補正率H=14,218,988対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    14,218,988

工事原価計                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0128-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0015

07-実施-一般-0128-当初

木道取付工                              

V0003      施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

見積                                          10         m2    

07年09月20日適用

大工                                    

                                        

                                        

        1.4       人           29,651              41,511

RR0134     

                                        

              

   

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2.15      人           28,715              61,737

RR0101     

                                        

              

   

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.88      人           23,825              20,966

RR0102     

                                        

              

   

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         m2            124,214

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             12,421



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0016

07-実施-一般-0128-当初

転落防止柵取付工                        

V0004      施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

見積                                          10         ｍ    

07年09月20日適用

大工                                    

                                        

                                        

        0.65      人           29,651              19,273

RR0134     

                                        

              

   

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.52      人           28,715              43,646

RR0101     

                                        

              

   

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.79      人           23,825              18,821

RR0102     

                                        

              

   

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ             81,740

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              8,174



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0017

07-実施-一般-0128-当初

床板解体撤去                            

V0001      施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

見積                                          10         m2    

07年09月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.6       人           28,715              45,944

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.1       人           23,825              26,207

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         m2             72,151

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              7,215



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0018

07-実施-一般-0128-当初

高欄手すり解体撤去                      

V0002      施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

見積                                          10         ｍ    

07年09月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.3       人           28,715              37,329

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.1       人           23,825              26,207

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ             63,536

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              6,353



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0019

    5,144.5    13.58%  83.54%   2.88%   0.00%

07-実施-一般-0128-当初

現場発生品及び支給品運搬                

SCB010410  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年09月20日適用

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t                 

                                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t

          

        8,230             7,190     

MMJ0302010 t'

MM090302010

    円／供用日

K1

 13.58%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 42.54%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 41.00%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.88%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        5,427                 0     

EP001        

              

  

       

ﾄﾗｯｸ機種                                =1          ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

片道運搬距離(km)DID無                   =5          11.0km以下                              

【補正式】

            5,427 =         5,144.5

［機械補正］      13.58         8,230       13.58

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,190       13.58

［労務補正］      42.54        27,882     41.00        28,715          83.54

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          26,700       42.54＋ 41.00

［材料補正］       2.88           141        2.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        2.88

［全体調整］      100- 13.58- 83.54-  2.88

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



0 0020

07-実施-一般-0128-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0001      木廃材処分                              

                                        

                                        

ｔ                20,000    571

F0003      段差解消板撤去                          

                                        

                                        

箇所               9,000    571

F0004      大引L1.8m                               

□75×45×3.2                           

                                        

本                15,000    571

F0005      大引L3.8m                               

□75×45×3.2                           

                                        

本                29,900    571

F0006      根太                                    

□60×30×3.2                           

                                        

ｍ                 4,400    571

F0007      床板                                    

W145×t25                               

                                        

m2                30,890    571

F0008      転落防止柵                              

H1100                                   

                                        

ｍ                40,700    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0021

Y4000016864 木橋設置                                F0004      大引L1.8m                               本        

□75×45×3.2                           

                                        

見積15000円                             

         15,000   

Y4000016864 木橋設置                                F0005      大引L3.8m                               本        

□75×45×3.2                           

                                        

見積29900円                             

         29,900   

Y4000016864 木橋設置                                F0006      根太                                    ｍ        

□60×30×3.2                           

                                        

見積4400円                              

          4,400   

Y4000016864 木橋設置                                F0007      床板                                    m2        

W145×t25                               

                                        

見積30890円                             

         30,890   

Y4000016864 木橋設置                                F0008      転落防止柵                              ｍ        

H1100                                   

                                        

見積40700円                             

         40,700   

Y4000016864 木橋設置                                F0003      段差解消板撤去                          箇所      

                                        

                                        

見積9000円                              

          9,000   

Y4000009656 公園施設撤去                            F0001      木廃材処分                              ｔ        

                                        

                                        

見積20000円                             

         20,000   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0022

T  処分費等                                     80,000     


