
令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

     15,290,000

               

               

     

      

               

               

               

          

      

                    

                                                    
                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



設  計  変  更  理  由  書

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    



消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

    13,900,000

    13,900,000

              

              

     1,390,000

     1,390,000

              

              

    15,290,000

    15,290,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10

                                                    

                                                    



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

07-実施-一般-0301-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

潟内構造物撤去                          

    式    

構造物撤去                              

    式    

構造物取り壊し                          

    式    

構造物溶断                              

   一式   

構造物溶断                              

        4.78      t    

溶断構造物吊上げ及び小運搬              

        4.78      t    

殻処分                                  

   一式   

現場発生品及び支給品運搬                

        4.78      t    

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

        4.78      t    

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                              

        4.78     ｔ    

既設鋼矢板撤去                          

   一式   

軽量鋼矢板ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ打込･引抜工          

       34        枚    

軽量鋼矢板ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ打込･引抜工          

       20        枚    

現場発生品及び支給品運搬                

        3.78      t    

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

        3.78      t    

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                              

        3.78     ｔ    

仮設工                                  

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

07-実施-一般-0301-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

仮締切工                                

    式    

仮設鋼矢板                              

   一式   

軽量鋼矢板ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ打込･引抜工          

       39        枚    

軽量鋼矢板ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ打込･引抜工          

       78        枚    

軽量鋼矢板ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ打込･引抜工          

       39        枚    

軽量鋼矢板ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ打込･引抜工          

       78        枚    

鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)        

      184.6     t･日   

1現場当たり修理費及び損耗費             

        8.0       t    

工事用道路工                            

    式    

敷鉄板                                  

   一式   

敷鉄板設置･撤去                         

      743        m2    

敷鉄板賃料                              

       80        枚    

重機足場                                

    式    

大型土のう                              

   一式   

大型土のう工                            

      108        袋    

大型土のう工                            

      108        袋    

購入砂（山砂）                          

      110        m3    

土砂等運搬                              

      110        m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

07-実施-一般-0301-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

産業廃棄物収集運搬処理                  

        0.2      ｔ    

産業廃棄物処分費                        

        0.2       t    

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

      110        m3    

土砂等運搬                              

      110        m3    

建設発生土受入費                        

      110        m3    

搬入路整備                              

    式    

搬入路整備                              

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

      960        m2    

園路復旧                                

   一式   

不陸整正                                

    1,140        m2    

水替工                                  

    式    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

   一式   

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去                          

        1       箇所   

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                               

        6        日    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       28       人日   

直接工事費                              



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

07-実施-一般-0301-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

運搬費                

    式    

仮設材運搬費                            

    式    

仮設材等の運搬                          

        8.03      t    

仮設材等の運搬                          

        8.03      t    

仮設材等の積込み取卸し費                

        8.03      t    

仮設材等の運搬                          

      128.32      t    

仮設材等の運搬                          

      128.32      t    

仮設材等の運搬                          

      128.32      t    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0012

07-実施-一般-0301-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00130

0

07-実施-一般-0301-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

33 巻①                                    

0-07.09.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\802西蒲区建設課\01当初\0507-蒲建第301号-当初-上堰潟公園作品撤去工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

02  河川・道路構造物        

11  補正なし                

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

22   2%:冬 2%               

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     13,900,000       1,390,000      15,290,000

工事価格計          

                    

     13,900,000       1,390,000      15,290,000



省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=2,02=2,04=9                          

    0SCB010410  

        56,499       11,820          t             4.78                

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

Y4000018849

       -23,901   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

    0V00012     

       163,284       34,160          t             4.78  見積          

                                        

                                        

溶断構造物吊上げ及び小運搬              

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

    0V00011     

       286,130       59,860          t             4.78  見積          

                                        

                                        

構造物溶断                              

Y4000018848

       449,414   一式   

          

              

                                        

                                        

構造物溶断                              

Y3000000557

       505,572    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取り壊し                          

Y2000000088

       505,572    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去                              

Y1000000007

     5,170,382    式    

          

              

                                        

                                        

潟内構造物撤去                          

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0301-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y2000000089

     4,664,810    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

諸経費等の対象としない35 施工　第0-0006号内訳表

    0S0950      

      -102,060      -27,000         ｔ             3.78                

新潟市設計単価                          

ﾍﾋﾞｰH1                                  

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                              

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SCB010420  

        38,480       10,180          t             3.78                

                                        

                                        

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=2,02=2,04=9                          

    0SCB010410  

        44,679       11,820          t             3.78                

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=1,05=2                

    0SWG117200  

        34,700        1,735         枚            20                   

                                        

                                        

軽量鋼矢板ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ打込･引抜工          

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=2,02=2,03=1,04=1,05=2                

    0SWG117200  

        64,260        1,890         枚            34                   

                                        

                                        

軽量鋼矢板ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ打込･引抜工          

Y4000018850

        80,059   一式   

          

              

                                        

                                        

既設鋼矢板撤去                          

諸経費等の対象としない35 施工　第0-0006号内訳表

    0S0950      

      -129,060      -27,000         ｔ             4.78                

新潟市設計単価                          

ﾍﾋﾞｰH1                                  

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                              

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SCB010420  

        48,660       10,180          t             4.78                

                                        

                                        

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0301-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000000560

       594,379    式    

          

              

                                        

                                        

工事用道路工                            

施工　第0-0014号内訳表

    0VKSEIBI    

       126,496       15,812          t             8.0   ;建設機械損料

補助工法無                              

軽量鋼矢板                              

1現場当たり修理費及び損耗費             

省略                  0 

   0TLC2030002 

        24,367          132        t･日          184.6                 

                                        

90日以内                                

鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)        

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=2                

    0SWG117200  

       170,898        2,191         枚            78                   

                                        

引抜き                                  

軽量鋼矢板ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ打込･引抜工          

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=2,02=2,03=1,04=1,05=2                

    0SWG117200  

        73,710        1,890         枚            39                   

                                        

引抜き                                  

軽量鋼矢板ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ打込･引抜工          

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=2                

    0SWG117200  

       170,898        2,191         枚            78                   

                                        

打込み                                  

軽量鋼矢板ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ打込･引抜工          

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=1,05=2                

    0SWG117200  

        97,734        2,506         枚            39                   

                                        

打込み                                  

軽量鋼矢板ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ打込･引抜工          

Y4000018851

       664,103   一式   

          

              

                                        

                                        

仮設鋼矢板                              

Y3000000558

       664,103    式    

          

              

                                        

                                        

仮締切工                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0301-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=2,02=5,03=1,04=1,13=4                

    0SCB210110  

       156,310        1,421         m3           110                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 

   0F0001      

       198,000        1,800         m3           110                   

新潟市設計単価                          

松野尾                                  

購入砂（山砂）                          

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=4,03=1                               

    0SWB252730  

        82,836          767         袋           108                   

                                        

                                        

大型土のう工                            

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1                          

    0SWB252730  

       549,504        5,088         袋           108                   

                                        

                                        

大型土のう工                            

Y4000002365

     1,716,590   一式   

          

              

                                        

                                        

大型土のう                              

Y3000000562

     1,716,590    式    

          

              

                                        

                                        

重機足場                                

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=1,02=1,04=29,05=2                    

    0SWB253630  

       287,520        3,594         枚            80                   

共用29日                                

22×1524×6096㎜                        

敷鉄板賃料                              

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWB253610  

       306,859          413         m2           743                   

                                        

                                        

敷鉄板設置･撤去                         

Y4000002342

       594,379   一式   

          

              

                                        

                                        

敷鉄板                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0301-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000002368

       146,832   一式   

          

              

                                        

                                        

園路復旧                                

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=100,02=1,03=6,04=1                   

    0SCB410031  

       916,896          955.1       m2           960                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

Y4000002368

       916,896   一式   

          

              

                                        

                                        

搬入路整備                              

Y3000000563

     1,063,728    式    

          

              

                                        

                                        

搬入路整備                              

処分費等              T 施工　第0-0022号内訳表

    0SWB020051  

       341,000        3,100         m3           110                   

                                        

                                        

建設発生土受入費                        

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=2,02=5,03=1,04=1,13=8                

    0SCB210110  

       245,520        2,232         m3           110                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=1,02=4                               

    0SCB210020  

       120,120        1,092         m3           110                   

                                        

                                        

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

処分費等              T 

   0F0003      

        18,300       91,500          t             0.2   新潟市設計単価

運搬費は含めない                        

廃プラスチック                          

産業廃棄物処分費                        

省略                  0 

   0F0002      

         5,000       25,000         ｔ             0.2   新潟市設計単価

20㎞以内。回収物はある程度集積している  

4t車（廃プラスチック）                  

産業廃棄物収集運搬処理                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0301-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     5,170,382

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

    0SWB010212  

       474,880       16,960        人日           28                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000026366

       474,880   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003642

       474,880    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SWB252310  

        60,840       10,140         日             6                   

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                               

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

    0SWB252320  

        90,290       90,290        箇所            1                   

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去                          

Y4000002368

       151,130   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

Y3000000563

       151,130    式    

          

              

                                        

                                        

水替工                                  

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=1,04=1                               

    0SCB410010  

       146,832          128.8       m2         1,140                   

                                        

                                        

不陸整正                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0301-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



1.0200休日補正率L=      1,102,000

0.2077率-------B= 

5,204,247対象額---A= 

A*(B*L)                                                                                                         

          

率分）      

共通仮設費（

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

                                        

01=2,02=5,04=1,05=1,07=2                

    0SWB010020  

       525,085        4,092          t           128.32  (鋼矢板､H形鋼､

                                        

敷鉄板　往路・復路                      

仮設材等の運搬                          

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

                                        

01=2,02=5.2,04=1,05=1,07=2              

    0SWB010020  

       525,085        4,092          t           128.32  (鋼矢板､H形鋼､

                                        

敷鉄板　復路                            

仮設材等の運搬                          

省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

                                        

01=2,02=5.2,04=1,05=1,07=2              

    0SWB010020  

       525,085        4,092          t           128.32  (鋼矢板､H形鋼､

                                        

敷鉄板　往路                            

仮設材等の運搬                          

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

                                        

01=4                                    

    0SWB010030  

        24,090        3,000          t             8.03                

                                        

軽量鋼矢板　往路・復路                  

仮設材等の積込み取卸し費                

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

                                        

01=2,02=5.2,04=1,05=1,07=2              

    0SWB010020  

        32,858        4,092          t             8.03  (鋼矢板､H形鋼､

                                        

軽量鋼矢板　復路                        

仮設材等の運搬                          

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

                                        

01=2,02=5.2,04=1,05=1,07=2              

    0SWB010020  

        32,858        4,092          t             8.03  (鋼矢板､H形鋼､

                                        

軽量鋼矢板　往路                        

仮設材等の運搬                          

YZ000000003

     1,665,061    式    

          

              

                                        

                                        

仮設材運搬費                            

Z0002      

     1,665,061    式    

運搬費                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0301-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     2,487,557

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         4,000

0.0004率-------B= 

11,446,308対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     2,483,557

0.2178率-------B= 

1.0000前払補正率H=11,446,308対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    11,412,443

工事原価計                              

    11,412,443

工事原価                                

     3,475,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=      3,475,000

0.4233率-------B= 

7,971,308対象額---A= 

A*(B*L)                                                                                                         

          

率分）      

現場管理費（

     7,937,443

純工事費                                

     2,767,061

共通仮設費計                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0301-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    15,290,000

工事費                                  

     1,390,000

0.1000率-------B= 

13,900,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    13,900,000

工事価格                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0301-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0023

07-実施-一般-0301-当初

構造物溶断                              

V00011     施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

見積                                           1          t    

07年09月20日適用

溶接工                                  

                                        

                                        

        1.3       人           31,628              41,116

RR0113     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.4       人           23,825               9,530

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

酸素                                    

ﾎﾞﾝﾍﾞ                                   

                                        

        6.3       m3              547               3,446

TZJ6710001 

                                        

              

   

0 省略                  

ｱｾﾁﾚﾝ                                   

ﾎﾞﾝﾍﾞ                                   

                                        

        2.6       kg            2,200               5,720

TZJ6712001 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

        0.1       ％           50,646                  48

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t             59,860



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0024

07-実施-一般-0301-当初

溶断構造物吊上げ及び小運搬              

V00012     施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

見積                                           1          t    

07年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.25      人           29,131               7,282

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.25      人           28,715               7,178

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.25      人           23,825               5,956

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付]           

排ｶﾞｽ型(2次) 山積0.45m3 2.9t吊          

                                        

        0.25      日           46,840              11,710

VK0202101  施工　第0-0003号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

       10         ％           20,416               2,034

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t             34,160



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0025

07-実施-一般-0301-当初

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付]           

VK0202101  施工　第0-0003号内訳表

排ｶﾞｽ型(2次) 山積0.45m3 2.9t吊          

                                        

                                               1         日    

07年09月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        1         人           27,882              27,882

RR0114     

                                        

              

   

軽油                                    

                                        

                                        

       50          l              141               7,050

TZJ6702002 

                                        

              

   

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊        

標準共用1日当たり換算値（D)(15)″       

        1       共用日         11,900              11,900

MMJ0202101 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             46,840



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0026

   11,152      17.08%  79.03%   3.89%   0.00%

07-実施-一般-0301-当初

現場発生品及び支給品運搬                

SCB010410  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年09月20日適用

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             

                                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t

          

       11,000             9,560     

MMJ0302013 t'

MM090302013

    円／供用日

K1

 17.08%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 40.25%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 38.78%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  3.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       11,820                 0     

EP001        

              

  

       

ﾄﾗｯｸ機種                                =2          ｸﾚｰﾝ装置付4~4.5t級､吊能力2.9t           

DID区間の有無                           =2          有り                                    

片道運搬距離(km)DID有                   =9          20.0km以下                              

【補正式】

           11,820 =          11,152

［機械補正］      17.08        11,000       17.08

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           9,560       17.08

［労務補正］      40.25        27,882     38.78        28,715          79.03

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          26,700       40.25＋ 38.78

［材料補正］       3.89           141        3.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        3.89

［全体調整］      100- 17.08- 79.03-  3.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0027

    9,598.8    17.01%  79.12%   3.87%   0.00%

07-実施-一般-0301-当初

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

SCB010420  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年09月20日適用

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             

                                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t

          

       11,000             9,560     

MMJ0302013 t'

MM090302013

    円／供用日

K1

 17.01%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 40.11%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 38.63%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  3.87%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       10,180                 0     

EP001        

              

  

       

ﾄﾗｯｸ機種                                =2          ｸﾚｰﾝ装置付4~4.5t級､吊能力2.9t           

【補正式】

           10,180 =         9,598.8

［機械補正］      17.01        11,000       17.01

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           9,560       17.01

［労務補正］      40.11        27,882     38.63        28,715          79.12

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          26,700       40.11＋ 38.63

［材料補正］       3.87           141        3.87

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        3.87

［全体調整］      100- 17.01- 79.12-  3.87

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0028

07-実施-一般-0301-当初

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                              

S0950      施工　第0-0006号内訳表

ﾍﾋﾞｰH1                                  

新潟市設計単価                          

                                               1         ｔ    

07年09月20日適用

ｽｸﾗｯﾌﾟ単価                              

ﾍﾋﾞｰH1                                  

新潟市設計単価                          

        1.00       t          -27,000             -27,000

T9999003   

27000*-1                                

              

   

35 諸経費等の対象としない

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ            -27,000



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0029

07-実施-一般-0301-当初

軽量鋼矢板ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ打込･引抜工          

SWG117200  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                              10         枚    

07年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.108     人           29,131               3,146

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.108     人           28,715               3,101

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.215     人           23,825               5,122

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転                     

                                        

                                        

        0.108     日           69,720               7,529

SWM117050  施工　第0-0008号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         枚             18,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              1,890

作業区分                                =2          引抜き                                  

打込･引抜長                             =2          3m以下                                  

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格                           =1          起振力88.3kN級(超低騒音型)              

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =1          排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)              

補助ｸﾚｰﾝの有無                          =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0030

07-実施-一般-0301-当初

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転                     

SWM117050  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

07年09月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        1.000     人           27,882              27,882

RR0114     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       52.000      l              141               7,332

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.5m3                

                                        

        1.50    供用日         10,900              16,350

MMJ0202029 

                                        

              

1  

0 省略                  

バイブロハンマ                          

油圧ショベル装着式（超低騒音型)88.3ｋＮ 

                                        

        1.50    供用日         12,100              18,150

MMJ0599999 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             69,720

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格                           =1          油圧ｼｮﾍﾞﾙ装着 88.3kN(超低騒音)          

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =1          排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0031

07-実施-一般-0301-当初

軽量鋼矢板ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ打込･引抜工          

SWG117200  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                              10         枚    

07年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.099     人           29,131               2,883

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.099     人           28,715               2,842

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.198     人           23,825               4,717

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転                     

                                        

                                        

        0.099     日           69,720               6,902

SWM117050  施工　第0-0008号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         枚             17,350

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              1,735

作業区分                                =2          引抜き                                  

打込･引抜長                             =1          2m以下                                  

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格                           =1          起振力88.3kN級(超低騒音型)              

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =1          排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)              

補助ｸﾚｰﾝの有無                          =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0032

07-実施-一般-0301-当初

軽量鋼矢板ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ打込･引抜工          

SWG117200  施工　第0-0010号内訳表

打込み                                  

                                        

                                              10         枚    

07年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.143     人           29,131               4,165

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.143     人           28,715               4,106

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.286     人           23,825               6,813

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転                     

                                        

                                        

        0.143     日           69,720               9,969

SWM117050  施工　第0-0008号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         枚             25,060

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              2,506

作業区分                                =1          打込み                                  

打込･引抜長                             =2          3m以下                                  

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格                           =1          起振力88.3kN級(超低騒音型)              

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =1          排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)              

補助ｸﾚｰﾝの有無                          =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0033

07-実施-一般-0301-当初

軽量鋼矢板ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ打込･引抜工          

SWG117200  施工　第0-0011号内訳表

打込み                                  

                                        

                                              10         枚    

07年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.125     人           29,131               3,641

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.125     人           28,715               3,589

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.250     人           23,825               5,956

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転                     

                                        

                                        

        0.125     日           69,720               8,715

SWM117050  施工　第0-0008号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         枚             21,910

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              2,191

作業区分                                =1          打込み                                  

打込･引抜長                             =1          2m以下                                  

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格                           =1          起振力88.3kN級(超低騒音型)              

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =1          排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)              

補助ｸﾚｰﾝの有無                          =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0034

07-実施-一般-0301-当初

軽量鋼矢板ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ打込･引抜工          

SWG117200  施工　第0-0012号内訳表

引抜き                                  

                                        

                                              10         枚    

07年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.108     人           29,131               3,146

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.108     人           28,715               3,101

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.215     人           23,825               5,122

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転                     

                                        

                                        

        0.108     日           69,720               7,529

SWM117050  施工　第0-0008号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         枚             18,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              1,890

作業区分                                =2          引抜き                                  

打込･引抜長                             =2          3m以下                                  

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格                           =1          起振力88.3kN級(超低騒音型)              

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =1          排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)              

補助ｸﾚｰﾝの有無                          =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0035

07-実施-一般-0301-当初

軽量鋼矢板ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ打込･引抜工          

SWG117200  施工　第0-0013号内訳表

引抜き                                  

                                        

                                              10         枚    

07年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.125     人           29,131               3,641

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.125     人           28,715               3,589

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.250     人           23,825               5,956

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転                     

                                        

                                        

        0.125     日           69,720               8,715

SWM117050  施工　第0-0008号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         枚             21,910

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              2,191

作業区分                                =1          打込み                                  

打込･引抜長                             =1          2m以下                                  

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格                           =1          起振力88.3kN級(超低騒音型)              

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =1          排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)              

補助ｸﾚｰﾝの有無                          =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0036

07-実施-一般-0301-当初

1現場当たり修理費及び損耗費             

VKSEIBI    施工　第0-0014号内訳表

軽量鋼矢板                              

補助工法無                              

;建設機械損料表1-36                            1          t    

07年09月20日適用

軽量鋼矢板                              

[整備費]                                

                                        

        2.75      ｔ            5,750              15,812

TNK10060   

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t             15,812



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0037

07-実施-一般-0301-当初

敷鉄板設置･撤去                         

SWB253610  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.295     人           29,131               8,593

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        0.295     人           29,027               8,562

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.295     人           23,825               7,028

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転                      

                                        

                                        

        0.295     日           56,860              16,773

SWK250590  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        1.0        %           40,956                 404

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2             41,360

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                413

作業区分                                =3          設置･撤去                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0038

07-実施-一般-0301-当初

敷鉄板賃料                              

SWB253630  施工　第0-0016号内訳表

22×1524×6096㎜                        

共用29日                                

                                               1         枚    

07年09月20日適用

敷鉄板賃料                              

敷き鉄板 22×1524×6096mm               

90日以内                                

       29.000    枚･日             86               2,494

TFJA0604488

                                        

新潟市設計単価

1  

0 省略                  

整備費(敷鉄板)                          

22×1524×6096mm                        

                                        

        1.000     枚            1,100               1,100

TZJ6754002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              3,594

敷鉄板の種類                            =1          22×1,524×6,096(mm)                    

不足分弁償金の有無                      =1          無                                      

供用日数(日)(実数入力)              [日]=29         供用日数(日)(実数入力)              [日]

整備費の有無                            =2          有                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0039

07-実施-一般-0301-当初

大型土のう工                            

SWB252730  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                              10         袋    

07年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.278     人           29,131               8,098

RR0125     

                                        

              

12 

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.278     人           28,715               7,982

RR0101     

                                        

              

12 

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.278     人           23,825               6,623

RR0102     

                                        

              

12 

0 省略                  

大型土のう                              

 φ110(丸型)×H108cm                     

新潟市設計単価                          

       10.000     袋            1,100              11,000

TFJA0604480

                                        

              

2  

0 省略                  

購入土                                  

別途計上　　0円                         

                                        

       10.000     m3                                    0

TFJA0604481

                                        

              

2  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

                                        

                                        

        0.278     日           58,540              16,274

SWK250500  

                                        

              

2  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        4.0        %           22,703                 903

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         袋             50,880

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         袋              5,088

作業区分                                =1          製作･設置                               

袋詰土区分                              =1          購入土                                  

設置作業半径                            =1          6m以下                                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0040

07-実施-一般-0301-当初

大型土のう工                            

SWB252730  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                              10         袋    

07年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.069     人           29,131               2,010

RR0125     

                                        

              

12 

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.069     人           28,715               1,981

RR0101     

                                        

              

12 

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

                                        

                                        

        0.069     日           53,370               3,682

SWK250500  

                                        

              

2  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         袋              7,673

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         袋                767

作業区分                                =4          撤去                                    

設置作業半径                            =1          6m以下                                  



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0041

    1,236.5    24.45%  63.42%  12.13%   0.00%

07-実施-一般-0301-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年09月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        9,141             7,323     

MPM03010020t'

MPM93010020

    円／供用日

K1

 24.45%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       25,281            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 63.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 12.13%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,421                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =2          小規模                                  

積込機種･規格                           =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =4          2.5km以下                               

【補正式】

            1,421 =         1,236.5

［機械補正］      24.45         9,141       24.45

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,323       24.45

［労務補正］      63.42        25,281       63.42

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       63.42

［材料補正］      12.13           141       12.13

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       12.13

［全体調整］      100- 24.45- 63.42- 12.13

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0042

    1,068.6    27.26%  61.70%  11.04%   0.00%

07-実施-一般-0301-当初

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

SCB210020  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年09月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        8,020             7,700     

MMJ0202015 t'

MM090202015

    円／供用日

K1

 27.26%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 61.70%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 11.04%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,092                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

作業内容                                =4          小規模(標準)                            

【補正式】

            1,092 =         1,068.6

［機械補正］      27.26         8,020       27.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,700       27.26

［労務補正］      61.70        27,882       61.70

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       61.70

［材料補正］      11.04           141       11.04

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       11.04

［全体調整］      100- 27.26- 61.70- 11.04

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0043

    1,943.1    24.45%  63.42%  12.13%   0.00%

07-実施-一般-0301-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年09月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        9,141             7,323     

MPM03010020t'

MPM93010020

    円／供用日

K1

 24.45%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       25,281            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 63.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 12.13%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,232                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =2          小規模                                  

積込機種･規格                           =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =8          6.0km以下                               

【補正式】

            2,232 =         1,943.1

［機械補正］      24.45         9,141       24.45

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,323       24.45

［労務補正］      63.42        25,281       63.42

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       63.42

［材料補正］      12.13           141       12.13

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       12.13

［全体調整］      100- 24.45- 63.42- 12.13

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0044

07-実施-一般-0301-当初

建設発生土受入費                        

SWB020051  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m3    

07年09月20日適用

建設発生土受入費                        

見積3100円/m3                           

                                        

      100.000     m3            3,100             310,000

TFJA0604342

                                        

              

   

T 処分費等              

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m3            310,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              3,100



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0045

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0301-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年09月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        4,040             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.91%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        4,070             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.50%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 26.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.94%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

      240,000           120,000     

TZJ2122003 t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 19.41%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          955.1               0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =100        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            955.1 =          784.89

［機械補正］       2.91         4,040      2.55         4,070           5.62

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.91＋  2.55

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0046

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0301-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年09月20日適用

［労務補正］      30.50        23,825     26.32        27,882     13.94        28,715              72.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      30.50＋ 26.32＋ 13.94

［材料補正］      19.41       240,000      2.03           141          21.50

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             134       19.41＋  2.03

［全体調整］      100-  5.62- 72.88- 21.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0047

      124.5    23.12%  68.86%   8.02%   0.00%

07-実施-一般-0301-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年09月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

 11.29%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  8.94%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,120             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  2.89%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 44.09%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 12.86%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  9.59%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.32%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  8.02%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          128.8               0     

EP001        

              

  

       

補足材料の有無                          =1          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            128.8 =           124.5

［機械補正］      11.29        18,900      8.94        14,700      2.89         5,120              23.12

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480      11.29＋  8.94＋  2.89

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0048

      124.5    23.12%  68.86%   8.02%   0.00%

07-実施-一般-0301-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年09月20日適用

［労務補正］      44.09        27,882     12.86        28,715      9.59        23,825      2.32        29,131                  68.86

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　   44.09＋ 12.86＋  9.59＋  2.32

［材料補正］       8.02           141        8.02

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        8.02

［全体調整］      100- 23.12- 68.86-  8.02

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0049

07-実施-一般-0301-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去                          

SWB252320  施工　第0-0025号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.500     人           29,131              14,565

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.100     人           28,715               2,871

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.000     人           23,825              47,650

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

                                        

                                        

        0.500     日           50,390              25,195

SWK250540  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            90,290



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0050

07-実施-一般-0301-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                               

SWB252310  施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

07年09月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.140     人           28,715               4,020

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                     

                                        

                                        

        1.000     日              488                 488

SWK250400  

                                        

              

1  

0 省略                  

発動発電機運転                          

                                        

                                        

        1.000     日            5,346               5,346

SWK250410  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        3.0        %            9,854                 286

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             10,140

排水量区分                              =1          0以上40(m3/h)未満                       

排水方法                                =1          作業時排水                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0051

07-実施-一般-0301-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0027号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年09月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,958              16,958

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,960



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0052

07-実施-一般-0301-当初

仮設材等の運搬                          

SWB010020  施工　第0-0028号内訳表

軽量鋼矢板　往路                        

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

07年09月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 10kmまで                  

                                        

        1.000      t            4,092               4,092

TZJ6810101 

3410*1.2                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              4,092

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=5.2        片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =1          冬期割増                                

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0053

07-実施-一般-0301-当初

仮設材等の運搬                          

SWB010020  施工　第0-0029号内訳表

軽量鋼矢板　復路                        

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

07年09月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 10kmまで                  

                                        

        1.000      t            4,092               4,092

TZJ6810101 

3410*1.2                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              4,092

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=5.2        片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =1          冬期割増                                

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0054

07-実施-一般-0301-当初

仮設材等の積込み取卸し費                

SWB010030  施工　第0-0030号内訳表

軽量鋼矢板　往路・復路                  

                                        

                                               1          t    

07年09月20日適用

積込み.取卸し費(仮設材等)               

                                        

                                        

        2.000      t            1,500               3,000

TZJ6800001 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,000

作業区分                                =4          積込み､取卸し(往復分)                   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0055

07-実施-一般-0301-当初

仮設材等の運搬                          

SWB010020  施工　第0-0031号内訳表

敷鉄板　往路                            

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

07年09月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 10kmまで                  

                                        

        1.000      t            4,092               4,092

TZJ6810101 

3410*1.2                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              4,092

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=5.2        片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =1          冬期割増                                

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0056

07-実施-一般-0301-当初

仮設材等の運搬                          

SWB010020  施工　第0-0032号内訳表

敷鉄板　復路                            

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

07年09月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 10kmまで                  

                                        

        1.000      t            4,092               4,092

TZJ6810101 

3410*1.2                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              4,092

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=5.2        片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =1          冬期割増                                

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0057

07-実施-一般-0301-当初

仮設材等の運搬                          

SWB010020  施工　第0-0033号内訳表

敷鉄板　往路・復路                      

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

07年09月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 10kmまで                  

                                        

        1.000      t            4,092               4,092

TZJ6810101 

3410*1.2                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              4,092

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=5          片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =1          冬期割増                                

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



0 0058

07-実施-一般-0301-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0001      購入砂（山砂）                          

松野尾                                  

新潟市設計単価                          

m3                 1,800    571

F0002      産業廃棄物収集運搬処理                  

4t車（廃プラスチック）                  

20㎞以内。回収物はある程度集積している  

t                 25,000    571

F0003      産業廃棄物処分費                        

廃プラスチック                          

運搬費は含めない                        

t                 91,500    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0059

Y4000002365 大型土のう                              F0001      購入砂（山砂）                          m3        

松野尾                                  

新潟市設計単価                          

                                        

          1,800   

Y4000002365 大型土のう                              F0002      産業廃棄物収集運搬処理                  ｔ        

4t車（廃プラスチック）                  

20㎞以内。回収物はある程度集積している  

新潟市設計単価                          

         25,000   

Y4000002365 大型土のう                              F0003      産業廃棄物処分費                        t         

廃プラスチック                          

運搬費は含めない                        

新潟市設計単価                          

         91,500   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0060

S0950 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                              第0-0006号 T9999003   ｽｸﾗｯﾌﾟ単価                              t         

ﾍﾋﾞｰH1                                  

新潟市設計単価                          

                                        

         27,000   

S0950 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                              第0-0006号 T9999003   ｽｸﾗｯﾌﾟ単価                              t         

ﾍﾋﾞｰH1                                  

新潟市設計単価                          

                                        

         27,000   

SWB253630 敷鉄板賃料                              第0-0016号 TFJA0604488 敷鉄板賃料                              枚･日     

敷き鉄板 22×1524×6096mm               

90日以内                                

新潟市設計単価                          

             86   

SWB252730 大型土のう工                            第0-0017号 TFJA0604480 大型土のう                              袋        

 φ110(丸型)×H108cm                     

新潟市設計単価                          

                                        

          1,100   

SWB252730 大型土のう工                            第0-0017号 TFJA0604481 購入土                                  m3        

別途計上　　0円                         

                                        

                                        

              0   

SWB020051 建設発生土受入費                        第0-0022号 TFJA0604342 建設発生土受入費                        m3        

見積3100円/m3                           

                                        

                                        

          3,100   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0061

T  処分費等                                    359,300     35 諸経費等の対象としない                     -231,120     


