
＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0001

06-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

道路改良                                

    式    

道路土工                                

    式    

掘削工                                  

    m3    

掘削                                    

   一式   

掘削                                    

      510        m3    

路体盛土工                              

    m3    

路体(築堤)盛土                          

   一式   

路体(築堤)盛土                          

       10        m3    

歩道路床                                

   一式   

路体(築堤)盛土                          

       40        m3    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

       60        m3    

砂質土                                  

       60        m3    

路床盛土工                              

    m3    

路床盛土                                

   一式   

路床盛土                                

       90        m3    

土砂等運搬                              

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0002

06-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

土砂等運搬                              

      100        m3    

砂質土                                  

      100        m3    

法面整形工                              

    式    

法面整形(盛土部)                        

   一式   

法面整形                                

       20        m2    

残土処理工                              

    式    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

      510        m3    

整地                                    

      510        m3    

地盤改良工                              

    式    

固結工                                  

    式    

中層混合処理                            

   一式   

中層混合処理工                          

      760        m3    

中層混合処理工                          

    3,759        m3    

構造物撤去工                            

    式    

構造物取壊し工                          

    式    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

   一式   

構造物とりこわし                        

       11        m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0003

06-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

       52         m    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

      760        m2    

運搬処理工                              

    式    

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

       38        m3    

殻運搬                                  

       11        m3    

殻処分                                  

   一式   

廃材処理費                              

       89        ｔ    

廃材処理費                              

       27        ｔ    

濁水運搬処理工                          

        1        式    

舗装                                    

    式    

舗装工                                  

    式    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

    式    

下層路盤(車･路)                         

   一式   

下層路盤(車道･路肩部)                   

      620        m2    

透水性舗装工                            

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0004

06-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

路盤(路)                                

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

      295        m2    

1種乗入舗装                             

    式    

下層路盤(車･路)                         

   一式   

下層路盤(車道･路肩部)                   

       58        m2    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

    式    

上層路盤(車･路)                         

   一式   

上層路盤(車道･路肩部)                   

      418        m2    

表層(車･路)                             

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

      418        m2    

透水性舗装工                            

    式    

表層                                    

   一式   

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                        

      357        m2    

市道舗装                                

    式    

下層路盤(車･路)                         

   一式   

下層路盤(車道･路肩部)                   

       33        m2    

表層(車･路)                             

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

      303        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0005

06-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

成型目地工(材工とも）                   

       10        ｍ    

仮設工                                  

    式    

仮水路工                                

    式    

暗渠排水管                              

   一式   

暗渠排水管                              

       43         m    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       90       人日   

直接工事費                              

運搬費                

    式    

重機分解組立輸送                        

    式    

重建設機械分解組立輸送                  

        2        回    

事業損失防止施設費    

    式    

家屋調査費                              

    式    

打合せ協議                              

        1       業務   

作業計画書の作成                        

        1       業務   

現地踏査                                

        1       業務   

事前調査                                

        1        棟    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0006

06-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

事前調査                                

        4        棟    

事前調査                                

        1        棟    

事前調査                                

        1        棟    

材料費等                                

        1        式    

旅費交通費(宿泊、滞在を伴わない業務)    

        1        式    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00070

0

06-実施-一般-0000-当初

40 201 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

30 新潟②                                  

0-07.02.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2024_令和06年度\045西部地域土木事務所\01当初\0506-西土第35号-当初-市道鯵潟古川線地盤改良工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

04  道路改良工事            

08  一般交通影響有(2)-2     

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

08  ありR3.10 (4週8休以上)  

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     73,050,000       7,305,000      80,355,000

工事価格計          

                    

     73,050,000       7,305,000      80,355,000



省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB210510  

        61,370        6,137         m3            10                   

                                        

                                        

路体(築堤)盛土                          

Y4000020641

        61,370   一式   

          

              

                                        

                                        

路体(築堤)盛土                          

Y3000001033

       267,602    式    

          

              

                                        

                                        

路体盛土工                              

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1,05=3                

    0SCB210100  

       171,207          335.7       m3           510                   

                                        

                                        

掘削                                    

Y4000020633

       171,207   一式   

          

              

                                        

                                        

掘削                                    

Y3000001032

       171,207    式    

          

              

                                        

                                        

掘削工                                  

Y2000000161

     2,302,629    式    

          

              

                                        

                                        

道路土工                                

Y1000000017

    29,742,739    式    

          

              

                                        

                                        

道路改良                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0000-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000020642

       288,300   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1                          

    0SCB210520  

        32,598          362.2       m3            90                   

                                        

                                        

路床盛土                                

Y4000020648

        32,598   一式   

          

              

                                        

                                        

路床盛土                                

Y3000001034

       320,898    式    

          

              

                                        

                                        

路床盛土工                              

省略                  0 

   0F0002      

        59,040          984         m3            60                   

                                        

天ヶ沢                                  

砂質土                                  

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=1,07=14               

    0SCB210110  

       113,940        1,899         m3            60                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000020642

       172,980   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SCB210510  

        33,252          831.3       m3            40                   

                                        

                                        

路体(築堤)盛土                          

Y4000020641

        33,252   一式   

          

              

                                        

                                        

歩道路床                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0000-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB210610  

        65,892          129.2       m3           510                   

                                        

                                        

整地                                    

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,06=14               

    0SCB210110  

     1,468,290        2,879         m3           510                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000020658

     1,534,182   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y3000001036

     1,534,182    式    

          

              

                                        

                                        

残土処理工                              

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=2,04=1,05=1                

    0SCB220010  

         8,740          437         m2            20                   

                                        

                                        

法面整形                                

Y4000020656

         8,740   一式   

          

              

                                        

                                        

法面整形(盛土部)                        

Y3000001035

         8,740    式    

          

              

                                        

                                        

法面整形工                              

省略                  0 

   0F0002      

        98,400          984         m3           100                   

                                        

天ヶ沢                                  

砂質土                                  

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=1,07=14               

    0SCB210110  

       189,900        1,899         m3           100                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0000-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=1,05=1                

    0SWB824010  

       213,620       19,420         m3            11                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

Y4000004553

       213,620   一式   

          

              

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

Y3000001087

       701,763    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

Y2000000171

       975,900    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=2,02=2,03=130,04=2                   

    0SWB223410  

    22,065,330        5,870         m3         3,759                   

                                        

                                        

中層混合処理工                          

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=130,04=2                   

    0SWB223410  

     4,398,880        5,788         m3           760                   

                                        

                                        

中層混合処理工                          

Y4000020670

    26,464,210   一式   

          

              

                                        

                                        

中層混合処理                            

Y3000001042

    26,464,210    式    

          

              

                                        

                                        

固結工                                  

Y2000000162

    26,464,210    式    

          

              

                                        

                                        

地盤改良工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0000-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000020958

       153,465   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=5,13=1                

    0SCB227010  

        25,520        2,320         m3            11                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=9,13=1                

    0SCB227010  

        95,152        2,504         m3            38                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

Y4000020957

       120,672   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

Y3000001097

       274,137    式    

          

              

                                        

                                        

運搬処理工                              

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

       452,352          595.2       m2           760                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

Y4000020934

       452,352   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

        35,791          688.3        m            52                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y4000020933

        35,791   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0000-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000001131

       315,060    式    

          

              

                                        

                                        

透水性舗装工                            

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=120,02=1,03=6,04=1                   

    0SCB410030  

       381,052          614.6       m2           620                   

                                        

                                        

下層路盤(車道･路肩部)                   

Y4000021064

       381,052   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤(車･路)                         

Y3000001128

       381,052    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

Y2000000175

     3,238,155    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

Y1000000018

     4,850,481    式    

          

              

                                        

                                        

舗装                                    

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=8.4,02=0.06,03=16000                 

    0S0960      

         3,465        3,465         式             1                   

                                        

舗装版切断工濁水用                      

濁水運搬処理工                          

処分費等              T 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=2                                    

    0S0930      

        43,200        1,600         ｔ            27                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

処分費等              T 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

       106,800        1,200         ｔ            89                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0000-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000021072

       789,602   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(車･路)                             

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=11,06=150,07=1,09=1                  

    0SCB410040  

       432,630        1,035         m2           418                   

                                        

                                        

上層路盤(車道･路肩部)                   

Y4000021066

       432,630   一式   

          

              

                                        

                                        

上層路盤(車･路)                         

Y3000001128

     1,222,232    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=6,04=1                   

    0SCB410030  

        73,138        1,261         m2            58                   

                                        

                                        

下層路盤(車道･路肩部)                   

Y4000021064

        73,138   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤(車･路)                         

Y3000001128

        73,138    式    

          

              

                                        

                                        

1種乗入舗装                             

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=150,02=1,03=6,04=1                   

    0SCB410031  

       315,060        1,068         m2           295                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

Y4000021094

       315,060   一式   

          

              

                                        

                                        

路盤(路)                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0000-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

       572,367        1,889         m2           303                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

Y4000021072

       580,667   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(車･路)                             

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=6,04=1                   

    0SCB410030  

        41,613        1,261         m2            33                   

                                        

                                        

下層路盤(車道･路肩部)                   

Y4000021064

        41,613   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤(車･路)                         

Y3000001128

       622,280    式    

          

              

                                        

                                        

市道舗装                                

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=3,03=40,04=1                         

    0SCB410660  

       624,393        1,749         m2           357                   

                                        

                                        

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                        

Y4000021095

       624,393   一式   

          

              

                                        

                                        

表層                                    

Y3000001131

       624,393    式    

          

              

                                        

                                        

透水性舗装工                            

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

       789,602        1,889         m2           418                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0000-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    34,593,220

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

    0SWB010212  

     1,484,100       16,490        人日           90                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000026529

     1,484,100   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003659

     1,484,100    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,05=1                     

    0SCB222770  

       128,226        2,982          m            43                   

                                        

                                        

暗渠排水管                              

Y4000021282

       128,226   一式   

          

              

                                        

                                        

暗渠排水管                              

Y3000001172

       128,226    式    

          

              

                                        

                                        

仮水路工                                

Y2000000185

     1,612,326    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 

   0F0003      

         8,300          830         ｍ            10                   

材料・施工費含む                        

高弾性ﾀｲﾌﾟ 厚5㎜幅                      

成型目地工(材工とも）                   

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0000-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

    0V9030      

       169,756      169,756         棟             1                   

物件調査等歩掛(地盤変動影響調査等歩掛)  

木造建物A　70m2未満                     

事前調査                                

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

    0V9020      

        55,614       55,614        業務            1                   

                                        

物件調査等歩掛(地盤変動影響調査等歩掛)  

現地踏査                                

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

    0V9015      

        46,284       46,284        業務            1                   

                                        

物件調査等歩掛(打合せ協議歩掛)          

作業計画書の作成                        

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

    0V9010      

       253,500      253,500        業務            1                   

物件調査等歩掛(打合せ協議歩掛)          

業務着手時、中間打合せ1回、成果品納入時 

打合せ協議                              

YZ000000013

     1,932,910    式    

          

              

                                        

                                        

家屋調査費                              

Z0005      

     1,932,910    式    

事業損失防止施設費                      

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

                                        

01=1,02=22,03=1                         

    0SWB010350  

     3,988,000    1,994,000         回             2                   

                                        

                                        

重建設機械分解組立輸送                  

YZ000000002

     3,988,000    式    

          

              

                                        

                                        

重機分解組立輸送                        

Z0002      

     3,988,000    式    

運搬費                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0000-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



1.0600休日補正率L=     16,403,000

0.3098率-------B= 

1.1000地域補正率F=45,415,130対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

    45,415,130

純工事費                                

    10,821,910

共通仮設費計                            

1.0400休日補正率L=      4,901,000

0.1075率-------B= 

1.2000地域補正率F=36,526,130対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

                                        

01=1774778,02=0.0191                    

    0V9080      

        33,898       33,898         式             1                   

物件調査等積算基準及び標準歩掛          

直接人件費×0.0191                      

旅費交通費(宿泊、滞在を伴わない業務)    

省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

                                        

01=1774778,02=0.07                      

    0V9070      

       124,234      124,234         式             1                   

物件調査等積算基準及び標準歩掛          

直接人件費×0.07                        

材料費等                                

省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

    0V9060      

       120,160      120,160         棟             1                   

物件調査等歩掛(地盤変動影響調査等歩掛)  

木造建物C　70m2未満                     

事前調査                                

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

    0V9050      

       276,600      276,600         棟             1                   

物件調査等歩掛(地盤変動影響調査等歩掛)  

木造建物A　130m2以上200m2未満           

事前調査                                

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

    0V9040      

       852,864      213,216         棟             4                   

物件調査等歩掛(地盤変動影響調査等歩掛)  

木造建物A　70m2以上130m2未満            

事前調査                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0000-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    80,355,000

工事費                                  

     7,305,000

0.1000率-------B= 

73,050,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    73,050,000

工事価格                                

    11,231,870

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

        24,000

0.0004率-------B= 

61,818,130対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

    11,207,870

0.1814率-------B= 

1.0000前払補正率H=61,818,130対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    61,818,130

工事原価計                              

    61,818,130

工事原価                                

    16,403,000

現場管理費計                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0000-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0020

      328.03   44.26%  36.73%  19.01%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

掘削                                    

SCB210100  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年02月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]       ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3    

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3

          

       21,500            20,600     

MMJ0202090 t'

MM090202090

    円／供用日

K1

 44.26%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 36.73%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 19.01%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          335.7               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                

押土の有無                              =2          無し                                    

障害の有無                              =1          無し                                    

施工数量                                =3          5,000m3未満                             

【補正式】

            335.7 =          328.03

［機械補正］      44.26        21,500       44.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,600       44.26

［労務補正］      36.73        26,880       36.73

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       36.73

［材料補正］      19.01         144.5       19.01

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       19.01

［全体調整］      100- 44.26- 36.73- 19.01

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0021

    6,330.2     0.70%  99.06%   0.24%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

路体(築堤)盛土                          

SCB210510  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年02月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

運転質量0.8~1.1t                        

                                        

運転質量０．８～１．１ｔ

          

        1,860             1,560     

TLC1070002 t'

TL091070002

        円／日

K1

  0.70%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 90.63%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,405            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  8.43%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  0.24%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        6,137                 0     

EP001        

              

  

       

施工幅員                                =1          2.5m未満                                

【補正式】

            6,137 =         6,330.2

［機械補正］       0.70         1,860        0.70

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           1,560        0.70

［労務補正］      90.63        22,995      8.43        27,405          99.06

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          26,700       90.63＋  8.43

［材料補正］       0.24         144.5        0.24

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        0.24

［全体調整］      100-  0.70- 99.06-  0.24

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0022

      827.03   15.86%  75.54%   8.60%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

路体(築堤)盛土                          

SCB210510  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年02月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］

山積0.28m3(平積0.2m3)                   

                                        

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）

          

        6,350             5,650     

TLC1010011 t'

TL091010011

        円／日

K1

  8.30%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        4,060             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  7.56%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 66.88%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

  8.66%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  8.60%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          831.3               0     

EP001        

              

  

       

施工幅員                                =2          2.5m以上4.0m未満                        

【補正式】

            831.3 =          827.03

［機械補正］       8.30         6,350      7.56         4,060          15.86

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           5,650     100           3,540        8.30＋  7.56

［労務補正］      66.88        26,880      8.66        22,995          75.54

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          23,900       66.88＋  8.66

［材料補正］       8.60         144.5        8.60

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        8.60

［全体調整］      100- 15.86- 75.54-  8.60

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0023

    1,756.9    45.59%  39.52%  14.89%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年02月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.59%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,465            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,899                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =14         12.5km以下                              

【補正式】

            1,899 =         1,756.9

［機械補正］      45.59        22,147       45.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.59

［労務補正］      39.52        24,465       39.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       39.52

［材料補正］      14.89         144.5       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.89

［全体調整］      100- 45.59- 39.52- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0024

      356.47   18.46%  65.59%  15.95%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

路床盛土                                

SCB210520  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年02月20日適用

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]                          ブルドーザ［湿地］

7t級                                    

                                        

７ｔ級

          

        7,130             6,010     

TLC1005006 t'

TL091005006

        円／日

K1

  9.86%

振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]       振動ﾛｰﾗ（土工用）[ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]

運転質量11~12t                          

                                        

運転質量１１～１２ｔ

          

       12,000            11,200     

TLC1071001 t'

TL091071001

        円／日

K2

  8.60%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 45.48%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 20.11%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 15.95%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          362.2               0     

EP001        

              

  

       

施工幅員                                =3          4.0m以上                                

施工数量                                =1          20,000m3未満                            

障害の有無                              =1          無し                                    

【補正式】

            362.2 =          356.47

［機械補正］       9.86         7,130      8.60        12,000          18.46

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           6,010     100          11,200        9.86＋  8.60

［労務補正］      45.48        26,880     20.11        22,995          65.59

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          23,900       45.48＋ 20.11

［材料補正］      15.95         144.5       15.95

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       15.95

［全体調整］      100- 18.46- 65.59- 15.95

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0025

      433.37   12.42%  75.20%  12.38%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

法面整形                                

SCB220010  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年02月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,400             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

 12.42%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 33.11%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 28.76%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,245            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 13.33%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 12.38%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          437                 0     

EP001        

              

  

       

整形箇所                                =1          盛土部                                  

法面締固めの有無                        =2          無し                                    

現場制約の有無                          =2          無し                                    

土質                                    =1          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            437.0 =          433.37

［機械補正］      12.42        10,400       12.42

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800       12.42

［労務補正］      33.11        22,995     28.76        26,880     13.33        28,245              75.20

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          28,900      33.11＋ 28.76＋ 13.33

［材料補正］      12.38         144.5       12.38

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       12.38

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0026

      433.37   12.42%  75.20%  12.38%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

法面整形                                

SCB220010  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年02月20日適用

［全体調整］      100- 12.42- 75.20- 12.38

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0027

    2,663.8    45.59%  39.52%  14.89%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年02月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.59%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,465            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,879                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =14         19.5km以下                              

【補正式】

            2,879 =         2,663.8

［機械補正］      45.59        22,147       45.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.59

［労務補正］      39.52        24,465       39.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       39.52

［材料補正］      14.89         144.5       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.89

［全体調整］      100- 45.59- 39.52- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0028

      123.38   23.13%  51.64%  25.23%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

整地                                    

SCB210610  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年02月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,400             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

 23.13%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 51.64%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 25.23%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          129.2               0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          残土受入れ地での処理                    

【補正式】

            129.2 =          123.38

［機械補正］      23.13        10,400       23.13

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800       23.13

［労務補正］      51.64        26,880       51.64

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       51.64

［材料補正］      25.23         144.5       25.23

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       25.23

［全体調整］      100- 23.13- 51.64- 25.23

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0029

06-実施-一般-0000-当初

中層混合処理工                          

SWB223410  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m3    

07年02月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.444     人           28,245              12,540

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.444     人           27,405              12,167

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.889     人           22,995              20,442

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｾﾒﾝﾄ系固化材(一般品)                    

特殊土用ﾊﾞﾗ                             

物価資料                                

       13.780      t           19,000             261,820

TFJA0604368

                                        

              

   

0 省略                  

中層混合処理機運転                      

                                        

                                        

        0.444     日          346,500             153,846

SWK220610  

                                        

              

1  

0 省略                  

ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ運転                           

                                        

                                        

        0.444     日           87,700              38,938

SWK220620  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       32.0        %          237,933              76,047

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

特許料金                                

                                        

積算基準Ⅱ-2-⑪-50                      

      100.000     m3               30               3,000

TFJA0604369

                                        

              

   

0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m3            578,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              5,788

改良深度                                =1          2m<L≦5m                                

一工事当りの施工規模                    =2          1,000m3以上                             

1m3当り改良材添付量(実数入力)    [kg/m3]=130        1m3当り改良材添付量(実数入力)    [kg/m3]

特許料の有無                            =2          有                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0030

06-実施-一般-0000-当初

中層混合処理工                          

SWB223410  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m3    

07年02月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.365     人           28,245              10,309

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.365     人           27,405              10,002

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.730     人           22,995              16,786

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｾﾒﾝﾄ系固化材(一般品)                    

特殊土用ﾊﾞﾗ                             

物価資料                                

       13.780      t           19,000             261,820

TFJA0604368

                                        

              

   

0 省略                  

中層混合処理機運転                      

                                        

                                        

        0.365     日          528,300             192,829

SWK220610  

                                        

              

1  

0 省略                  

ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ運転                           

                                        

                                        

        0.365     日           87,700              32,010

SWK220620  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       23.0        %          261,936              60,244

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

特許料金                                

                                        

積算基準Ⅱ-2-⑪-50                      

      100.000     m3               30               3,000

TFJA0604369

                                        

              

   

0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m3            587,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              5,870

改良深度                                =2          5m<L≦8m                                

一工事当りの施工規模                    =2          1,000m3以上                             

1m3当り改良材添付量(実数入力)    [kg/m3]=130        1m3当り改良材添付量(実数入力)    [kg/m3]

特許料の有無                            =2          有                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0031

06-実施-一般-0000-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年02月20日適用

鉄筋構造物                              

昼間 機械施工 制約無                    

                                        

        1.000     m3           19,414.2            19,414

TQJ1611007 

17030*1.14                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             19,420

構造物区分                              =2          鉄筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =1          必要                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0032

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年02月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        

                                        

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

       13,600            12,800     

MMJ1161013 t'

MM091161013

    円／供用日

K1

 10.49%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,405            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.60%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,245            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 10.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.73%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)　　　　　　　　　　　 コンクリートカッタ　（ブレード）

径18ｲﾝﾁ   　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

径１８インチ

          

       71,500            68,200     

TZJ6540009 t'

TZ096540009

        円／枚

Z1

 23.29%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          156.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          688.3               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            688.3 =          673.26

［機械補正］      10.49        13,600       15.42

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          12,800       10.49

［労務補正］      19.60        27,405     10.55        28,245      8.73        22,995              57.13

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          28,900     100          23,900      19.60＋ 10.55＋  8.73

［材料補正］      23.29        71,500      2.83         156.5          27.45

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          68,200     100             149       23.29＋  2.83

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0033

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年02月20日適用

［全体調整］      100- 15.42- 57.13- 27.45

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0034

      590.65   31.76%  62.64%   5.60%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年02月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)                  ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)

開口幅735~850mm破砕力550~980kN          

                                        

開口幅735~850mm破砕力550~980kN

          

       18,900            17,900     

MMJ0907002 t'

MM090907002

    円／供用日

K1

 21.93%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型］

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

          

        7,170             6,460     

TLC1010012 t'

TL091010012

        円／日

K2

  9.83%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 28.07%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 24.15%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,245            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 10.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  5.60%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          595.2               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =2          必要                                    

舗装版厚                                =3          15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            595.2 =          590.65

［機械補正］      21.93        18,900      9.83         7,170          31.76

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100           6,460       21.93＋  9.83

［労務補正］      28.07        26,880     24.15        22,995     10.42        28,245              62.64

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,700     100          23,900     100          28,900      28.07＋ 24.15＋ 10.42

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0035

      590.65   31.76%  62.64%   5.60%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年02月20日適用

［材料補正］       5.60         144.5        5.60

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        5.60

［全体調整］      100- 31.76- 62.64-  5.60

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0036

    2,316.4    44.95%  38.97%  16.08%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年02月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 44.95%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,465            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 38.97%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 16.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,504                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =2          機械(対策不要厚15cm超)又は必要          

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =9          9.0km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,504 =         2,316.4

［機械補正］      44.95        22,147       44.95

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       44.95

［労務補正］      38.97        24,465       38.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       38.97

［材料補正］      16.08         144.5       16.08

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       16.08

［全体調整］      100- 44.95- 38.97- 16.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0037

    2,144.4    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年02月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,465            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,320                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =5          10.9km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,320 =         2,144.4

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        24,465       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43         144.5       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0038

06-実施-一般-0000-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0016号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

07年02月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0039

06-実施-一般-0000-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0017号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年02月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

有筋                                    

                                        

        1.00       t            1,600               1,600

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,600

廃材区分                                =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（鉄筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0040

06-実施-一般-0000-当初

濁水運搬処理工                          

S0960      施工　第0-0018号内訳表

舗装版切断工濁水用                      

                                        

                                               1         式    

07年02月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               

2t積級                                  

                                        

        0.071     日           35,290               2,505

SK0301001  

                                        

              

   

0 省略                  

濁水処分費(m3)                          

                                        

                                        

        0.06      m3           16,000                 960

T9999006   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費                                  

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式              3,465

運搬距離(Km)                            =8.4        運搬距離(Km)                            

濁水処分量(m3)                          =0.06       濁水処分量(m3)                          

濁水処分費(m3)                          =16000      濁水処分費(m3)                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0041

    1,202.1     4.67%  15.69%  79.64%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年02月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  1.87%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  1.48%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,100             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  0.48%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

  7.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,405            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.44%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  2.38%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,245            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.72%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      クラッシャーラン

                                        

                                        

Ｃ－４０　全仕上り厚　１５０ｍｍ

          

      276,000           738,000     

TZJ2122003 t'

TZP91200030

        円／式

Z1

 78.02%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.33%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          614.6               0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =120        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0042

    1,202.1     4.67%  15.69%  79.64%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年02月20日適用

【補正式】

            614.6 =         1,202.1

［機械補正］       1.87        18,900      1.48        14,700      0.48         5,100               4.67

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480       1.87＋  1.48＋  0.48

［労務補正］       7.32        26,880      2.44        27,405      2.38        22,995      0.72        28,245                  15.69

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　    7.32＋  2.44＋  2.38＋  0.72

［材料補正］      78.02       276,000      1.33         144.5          79.64

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         738,000     100             134       78.02＋  1.33

［全体調整］      100-  4.67- 15.69- 79.64

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0043

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年02月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        4,020             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.91%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        4,060             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.50%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 26.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,405            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.94%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

      345,000           120,000     

TZJ2122003 t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 19.41%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,068                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =150        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,068 =          784.89

［機械補正］       2.91         4,020      2.55         4,060           5.62

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.91＋  2.55

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0044

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年02月20日適用

［労務補正］      30.50        22,995     26.32        26,880     13.94        27,405              72.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      30.50＋ 26.32＋ 13.94

［材料補正］      19.41       345,000      2.03         144.5          21.50

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             134       19.41＋  2.03

［全体調整］      100-  5.62- 72.88- 21.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0045

    2,093.6     5.39%  18.06%  76.55%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年02月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  2.16%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  1.71%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,100             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  0.55%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

  8.45%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,405            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.80%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  2.73%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,245            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.82%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      クラッシャーラン

                                        

                                        

Ｃ－４０　全仕上り厚　２５０ｍｍ

          

      575,000         1,230,000     

TZJ2122003 t'

TZP91200031

        円／式

Z1

 74.68%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.54%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,261                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =250        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0046

    2,093.6     5.39%  18.06%  76.55%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年02月20日適用

【補正式】

            1,261 =         2,093.6

［機械補正］       2.16        18,900      1.71        14,700      0.55         5,100               5.39

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480       2.16＋  1.71＋  0.55

［労務補正］       8.45        26,880      2.80        27,405      2.73        22,995      0.82        28,245                  18.06

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　    8.45＋  2.80＋  2.73＋  0.82

［材料補正］      74.68       575,000      1.54         144.5          76.55

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100       1,230,000     100             134       74.68＋  1.54

［全体調整］      100-  5.39- 18.06- 76.55

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0047

      569.67    9.88%  33.13%  56.99%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

上層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410040  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年02月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  3.96%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  3.13%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,100             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  1.01%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 15.46%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,405            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  5.15%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  5.03%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,245            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  1.52%

粒度調整砕石 40mm                       再生粒度調整砕石

                                        

                                        

ＲＭ－４０　全仕上り厚　１５０ｍｍ

          

      600,000           240,000     

TZJ2124003 t'

TZP91250030

        円／式

Z1

 53.57%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.81%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,035                 0     

EP001        

              

  

       

材料                                    =11         粒度調整砕石 M-40                       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =150        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0048

      569.67    9.88%  33.13%  56.99%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

上層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410040  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年02月20日適用

【補正式】

            1,035 =          569.67

［機械補正］       3.96        18,900      3.13        14,700      1.01         5,100               9.88

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480       3.96＋  3.13＋  1.01

［労務補正］      15.46        26,880      5.15        27,405      5.03        22,995      1.52        28,245                  33.13

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　   15.46＋  5.15＋  5.03＋  1.52

［材料補正］      53.57       600,000      2.81         144.5          56.99

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         240,000     100             134       53.57＋  2.81

［全体調整］      100-  9.88- 33.13- 56.99

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0049

    1,836       1.35%   9.47%  89.18%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年02月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       32,300            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  0.87%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,100             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.13%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,930             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.13%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.39%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  1.94%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,405            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  1.89%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,245            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.67%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      610,000           595,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 81.56%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  7.06%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.47%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,889                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0050

    1,836       1.35%   9.47%  89.18%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年02月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,889 =           1,836

［機械補正］       0.87        32,300      0.13         5,100      0.13         4,930               1.35

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       0.87＋  0.13＋  0.13

［労務補正］       3.39        22,995      1.94        26,880      1.89        27,405      0.67        28,245                   9.47

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700     100          28,900 　    3.39＋  1.94＋  1.89＋  0.67

［材料補正］      81.56       610,000      7.06           115      0.47         144.5              89.18

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         595,000     100             103     100             134      81.56＋  7.06＋  0.47

［全体調整］      100-  1.35-  9.47- 89.18

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0051

    1,722.9     8.89%  27.70%  63.41%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                        

SCB410660  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年02月20日適用

ASﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型]                        ASﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 舗装幅2.3~6.0m     

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 舗装幅2.3~6.0m

          

       59,600            57,200     

MMJ1003038 t'

MM091003038

    円／供用日

K1

  7.53%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］

山積0.28m3(平積0.2m3)                   

                                        

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）

          

        6,350             5,650     

TLC1010011 t'

TL091010011

        円／日

K2

  0.68%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        4,060             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K3

  0.43%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  8.94%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  7.76%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,405            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  7.50%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,245            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.70%

⑮開粒度ｱｽｺﾝ(13)                        アスファルト混合物

                                        

                                        

開粒度（１３）　平均仕上り厚４０ｍｍ

          

      482,000           472,000     

TZJ4100001 t'

TZP91000010

        円／式

Z1

 61.83%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.54%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,749                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =3          2.4m以上                                

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =40         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =1          ⑮開粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

【補正式】

            1,749 =         1,722.9

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0052

    1,722.9     8.89%  27.70%  63.41%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                        

SCB410660  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年02月20日適用

［機械補正］       7.53        59,600      0.68         6,350      0.43         4,060               8.89

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          57,200     100           5,650     100           3,540       7.53＋  0.68＋  0.43

［労務補正］       8.94        22,995      7.76        26,880      7.50        27,405      2.70        28,245                  27.70

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700     100          28,900 　    8.94＋  7.76＋  7.50＋  2.70

［材料補正］      61.83       482,000      1.54         144.5          63.41

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         472,000     100             134       61.83＋  1.54

［全体調整］      100-  8.89- 27.70- 63.41

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0053

    4,643.6     0.00%  12.99%  87.01%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

暗渠排水管                              

SCB222770  施工　第0-0025号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年02月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  9.26%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,245            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  3.73%

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

修正

暗渠排水管

VU-200                                  

                                        

直管　呼び径３００ｍｍ　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管

          

        2,375             4,000     

TZJ5002019 t'

TZP96640001

         円／m

Z1

 87.01%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,982                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

管種別                                  =1          直管                                    

呼び径                                  =2          200~400mm                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,982 =         4,643.6

［労務補正］       9.26        22,995      3.73        28,245          12.99

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          28,900        9.26＋  3.73

［材料補正］      87.01         2,375       87.01

             ＋[────×──────]×─────

                  100           4,000       87.01

［全体調整］      100- 12.99- 87.01

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0054

06-実施-一般-0000-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年02月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,485              16,485

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    5

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,490



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0055

06-実施-一般-0000-当初

重建設機械分解組立輸送                  

SWB010350  施工　第0-0027号内訳表

                                        

                                        

                                               1         回    

07年02月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

       16.000     人           27,405             438,480

RR0101     

                                        

              

12 

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              

25t吊                                   

                                        

        2.400     日           44,900             107,760

TLC1130006 

44900*1                                 

              

12 

0 省略                  

運搬費等                                

                                        

                                        

      265.0        %          546,240           1,447,536

#01        

                                        

              

2  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  224

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         回          1,994,000

作業区分                                =1          分解組立+輸送(往復)                     

機械質量区分                            =22         地盤改良 中層混合 20上60t下             

分解組立用ｸﾚｰﾝ賃料補正係数              =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0056

06-実施-一般-0000-当初

打合せ協議                              

V9010      施工　第0-0028号内訳表

業務着手時、中間打合せ1回、成果品納入時 

物件調査等歩掛(打合せ協議歩掛)          

                                               1        業務   

07年02月20日適用

主任技師                                

                                        

                                        

        1.50      人           64,800              97,200

RR0402     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(A)                                 

                                        

                                        

        1.50      人           57,000              85,500

RR0403     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        1.50      人           47,200              70,800

RR0404     

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        業務           253,500



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0057

06-実施-一般-0000-当初

作業計画書の作成                        

V9015      施工　第0-0029号内訳表

物件調査等歩掛(打合せ協議歩掛)          

                                        

                                               1        業務   

07年02月20日適用

主任技師                                

                                        

                                        

        0.38      人           64,800              24,624

RR0402     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(A)                                 

                                        

                                        

        0.38      人           57,000              21,660

RR0403     

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        業務            46,284



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0058

06-実施-一般-0000-当初

現地踏査                                

V9020      施工　第0-0030号内訳表

物件調査等歩掛(地盤変動影響調査等歩掛)  

                                        

                                               1        業務   

07年02月20日適用

技師(A)                                 

                                        

                                        

        0.39      人           57,000              22,230

RR0403     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        0.39      人           47,200              18,408

RR0404     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(C)                                 

                                        

                                        

        0.39      人           38,400              14,976

RR0405     

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        業務            55,614



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0059

06-実施-一般-0000-当初

事前調査                                

V9030      施工　第0-0031号内訳表

木造建物A　70m2未満                     

物件調査等歩掛(地盤変動影響調査等歩掛)  

                                               1         棟    

07年02月20日適用

技師(A)                                 

                                        

                                        

        0.86      人           57,000              49,020

RR0403     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        1.36      人           47,200              64,192

RR0404     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(C)                                 

                                        

                                        

        1.07      人           38,400              41,088

RR0405     

                                        

              

   

0 省略                  

技術員                                  

                                        

                                        

        0.46      人           33,600              15,456

RR0406     

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         棟            169,756



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0060

06-実施-一般-0000-当初

事前調査                                

V9040      施工　第0-0032号内訳表

木造建物A　70m2以上130m2未満            

物件調査等歩掛(地盤変動影響調査等歩掛)  

                                               1         棟    

07年02月20日適用

技師(A)                                 

                                        

                                        

        1.08      人           57,000              61,560

RR0403     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        1.71      人           47,200              80,712

RR0404     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(C)                                 

                                        

                                        

        1.34      人           38,400              51,456

RR0405     

                                        

              

   

0 省略                  

技術員                                  

                                        

                                        

        0.58      人           33,600              19,488

RR0406     

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         棟            213,216



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0061

06-実施-一般-0000-当初

事前調査                                

V9050      施工　第0-0033号内訳表

木造建物A　130m2以上200m2未満           

物件調査等歩掛(地盤変動影響調査等歩掛)  

                                               1         棟    

07年02月20日適用

技師(A)                                 

                                        

                                        

        1.40      人           57,000              79,800

RR0403     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        2.22      人           47,200             104,784

RR0404     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(C)                                 

                                        

                                        

        1.74      人           38,400              66,816

RR0405     

                                        

              

   

0 省略                  

技術員                                  

                                        

                                        

        0.75      人           33,600              25,200

RR0406     

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         棟            276,600



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0062

06-実施-一般-0000-当初

事前調査                                

V9060      施工　第0-0034号内訳表

木造建物C　70m2未満                     

物件調査等歩掛(地盤変動影響調査等歩掛)  

                                               1         棟    

07年02月20日適用

技師(A)                                 

                                        

                                        

        0.64      人           57,000              36,480

RR0403     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        0.94      人           47,200              44,368

RR0404     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(C)                                 

                                        

                                        

        0.70      人           38,400              26,880

RR0405     

                                        

              

   

0 省略                  

技術員                                  

                                        

                                        

        0.37      人           33,600              12,432

RR0406     

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         棟            120,160



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0063

06-実施-一般-0000-当初

材料費等                                

V9070      施工　第0-0035号内訳表

直接人件費×0.07                        

物件調査等積算基準及び標準歩掛          

                                               1         式    

07年02月20日適用

直接人件費                              

                                        

                                        

        1         式        1,774,778           1,774,778

W0001      

                                        

              

   

0 省略                  

全体割増(直接人件費に対する率)          

                                        

                                        

              1,774,778             124,234

+00        

1774778*0.07                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式            124,234

01=1774778                                            

02=0.07                                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0064

06-実施-一般-0000-当初

旅費交通費(宿泊、滞在を伴わない業務)    

V9080      施工　第0-0036号内訳表

直接人件費×0.0191                      

物件調査等積算基準及び標準歩掛          

                                               1         式    

07年02月20日適用

直接人件費                              

                                        

                                        

        1         式        1,774,778           1,774,778

W0001      

                                        

              

   

0 省略                  

全体割増(直接人件費に対する率)          

                                        

                                        

              1,774,778              33,898

+00        

1774778*0.0191                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             33,898

01=1774778                                            

02=0.0191                                             



0 0065

06-実施-一般-0000-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0002      砂質土                                  

天ヶ沢                                  

                                        

m3                   984    571

F0003      成型目地工(材工とも）                   

高弾性ﾀｲﾌﾟ 厚5㎜幅                      

材料・施工費含む                        

ｍ                   830    571



0 0066

06-実施-一般-0000-当初

特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１ 規格２・摘要 単　位 単　　価 特殊

集計

集計

区分

出現

位置

W0001 直接人件費 式      1,774,778   特単　　



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0067

Y4000020642 土砂等運搬                              F0002      砂質土                                  m3        

天ヶ沢                                  

                                        

                                        

            984   

Y4000020642 土砂等運搬                              F0002      砂質土                                  m3        

天ヶ沢                                  

                                        

                                        

            984   

Y4000021072 表層(車･路)                             F0003      成型目地工(材工とも）                   ｍ        

高弾性ﾀｲﾌﾟ 厚5㎜幅                      

材料・施工費含む                        

                                        

            830   

S0960      濁水運搬処理工                          第0-0018号 T9999006   濁水処分費(m3)                          m3        

                                        

                                        

                                        

         16,000   

SCB222770  暗渠排水管                              第0-0025号 TZJ5002019 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  m         

VU-200                                  

                                        

                                        

＊単価置換＊

          2,375   

V9070      材料費等                                第0-0035号 W0001      直接人件費                              式        

                                        

                                        

                                        

      1,774,778   

V9080      旅費交通費(宿泊、滞在を伴わない業務)    第0-0036号 W0001      直接人件費                              式        

                                        

                                        

                                        

      1,774,778   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0068

SWB223410 中層混合処理工                          第0-0009号 TFJA0604368 ｾﾒﾝﾄ系固化材(一般品)                    t         

特殊土用ﾊﾞﾗ                             

物価資料                                

                                        

         19,000   

SWB223410 中層混合処理工                          第0-0009号 TFJA0604369 特許料金                                m3        

                                        

積算基準Ⅱ-2-⑪-50                      

                                        

             30   

SWB223410 中層混合処理工                          第0-0010号 TFJA0604368 ｾﾒﾝﾄ系固化材(一般品)                    t         

特殊土用ﾊﾞﾗ                             

物価資料                                

                                        

         19,000   

SWB223410 中層混合処理工                          第0-0010号 TFJA0604369 特許料金                                m3        

                                        

積算基準Ⅱ-2-⑪-50                      

                                        

             30   

S0930 廃材処理費                              第0-0016号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0017号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

有筋                                    

                                        

                                        

          1,600   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0069

T  処分費等                                    150,960     


