
＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0001

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

道路改良                                

    式    

道路土工                                

    式    

掘削工                                  

    m3    

掘削                                    

   一式   

掘削                                    

      180        m3    

側道盛土工                              

    m3    

路床盛土                                

   一式   

路床盛土                                

      530        m3    

土砂等運搬                              

      590        m3    

再生砂                                  

      590        m3    

畦畔盛土工                              

   一式   

畦畔盛土                                

      110        m3    

残土処理工                              

    式    

土砂等運搬                              

      730        m3    

整地                                    

      730        m3    

地盤改良工                              

    式    

ｻｰﾁｬｰｼﾞ盛土工                           

    m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0002

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

路床盛土                                

   一式   

路床盛土                                

    1,200        m3    

土砂等運搬                              

    1,280        m3    

再生砂                                  

    1,300        m3    

ｻｰﾁｬｰｼﾞ盛土                             

   一式   

路体(築堤)盛土                          

    1,800        m3    

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

      730        m3    

土砂等運搬                              

      730        m3    

土砂等運搬                              

    1,240        m3    

再生砂                                  

    1,200        m3    

土のう                                  

   一式   

大型土のう工                            

      275        袋    

土砂等運搬                              

      230        m3    

再生砂                                  

      230        m3    

ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ工                               

    式    

ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ                                 

   一式   

ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ                                 

    3,730        m3    

ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ工                           

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0003

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

PVD                                     

   一式   

PVD工                                   

    1,270        本    

排水構造物工                            

    式    

作業土工                                

    式    

床掘り                                  

   一式   

床掘り                                  

      680        m3    

埋戻し                                  

   一式   

埋戻し                                  

       20        m3    

埋戻し                                  

      540        m3    

土砂等運搬                              

      600        m3    

再生砂                                  

      600        m3    

基面整正                                

   一式   

基面整正                                

      237        m2    

側溝工                                  

    式    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝                          

   一式   

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ(標準設計)                     

       87        ｍ    

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ(標準設計)                     

       56        ｍ    

U型側溝                                 

       73         m    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0004

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

U型側溝                                 

       69         m    

田区取排水                              

   一式   

塩ビ製(VU)　ねじ式用水閘                

        6        組    

塩ビ製(VU)　暗渠水平水閘                

        7        組    

田区取水 設置                           

        6       箇所   

田区排水 設置                           

        7       箇所   

暗渠排水管                              

       13         m    

管渠工                                  

    式    

塩化ﾋﾞﾆﾙ管                              

   一式   

暗渠排水管                              

        4         m    

暗渠排水管                              

   一式   

暗渠排水管                              

      229         m    

暗渠排水管                              

       28         m    

暗渠排水管                              

       31         m    

暗渠排水管                              

       16         m    

暗渠排水管                              

       62         m    

暗渠排水管                              

       39         m    

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管                         

      281         m    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0005

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 半割り管 据付                 

      281         m    

遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                         

   一式   

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管                        

       11         m    

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

    式    

現場打ち集水桝                          

   一式   

集水桝(蓋設置なし)                      

        2        基    

集水桝(縞鋼板蓋)                        

        1        基    

集水桝(縞鋼板蓋)                        

        1        基    

集水桝(縞鋼板蓋)                        

        4        基    

集水桝(縞鋼板蓋)                        

        1        基    

集水桝(縞鋼板蓋)                        

        3        基    

集水桝(縞鋼板蓋)                        

        1        基    

集水桝(縞鋼板蓋)                        

        2        基    

ステップ（コンクリ－ト埋込用）          

       27        個    

構造物撤去工                            

    式    

防護柵撤去工                            

    式    

防護柵撤去(Gﾚｰﾙ)                        

   一式   

防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)            

       21         m    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0006

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

        0.34      t    

現場発生品及び支給品運搬                

        0.34      t    

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

        0.3      ｔ    

排水構造物撤去工                        

    式    

U型側溝撤去                             

   一式   

構造物とりこわし                        

       33        m3    

殻運搬                                  

       33        m3    

廃材処理費                              

       84        ｔ    

仮設工                                  

    式    

工事用道路工                            

    式    

工事用道路盛土                          

   一式   

ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ                                 

    2,190        m3    

土砂等運搬                              

    2,530        m3    

再生砂                                  

    2,500        m3    

砂利舗装                                

   一式   

下層路盤(車道･路肩部)                   

      841        m2    

敷砂利                                  

   一式   

整地                                    

       10        m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0007

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

       10        m3    

水替工                                  

    式    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

   一式   

排水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                           

        3        日    

排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去                      

        1       箇所   

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       98       人日   

直接工事費                              

運搬費                

    式    

重機分解組立輸送                        

    式    

重建設機械分解組立輸送                  

        1        回    

技術管理費            

    式    

沈下板設置                              

    式    

沈下板                                  

        3        枚    

測定棒                                  

        9        本    

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

        9         m    

現場環境改善費        

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00090

0

07-実施-一般-0000-当初

40 201 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

31 新潟③                                  

0-07.06.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\045西部地域土木事務所\01当初\0507-西土第10号-当初-市道小新亀貝線地盤改良工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

04  道路改良工事            

11  補正なし                

02  大都市・市街地以外      

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

    123,520,000      12,352,000     135,872,000

工事価格計          

                    

    123,520,000      12,352,000     135,872,000



省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1                          

    0SCB210520  

       194,086          366.2       m3           530                   

                                        

                                        

路床盛土                                

Y4000020648

     2,246,106   一式   

          

              

                                        

                                        

路床盛土                                

省略                  0 

Y3000001034

     2,597,886    式    

          

              

                                        

                                        

側道盛土工                              

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1,05=3                

    0SCB210100  

        61,164          339.8       m3           180                   

                                        

                                        

掘削                                    

Y4000020633

        61,164   一式   

          

              

                                        

                                        

掘削                                    

Y3000001032

        61,164    式    

          

              

                                        

                                        

掘削工                                  

Y2000000161

     3,047,921    式    

          

              

                                        

                                        

道路土工                                

Y1000000017

    70,412,057    式    

          

              

                                        

                                        

道路改良                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

Y3000001034

    12,259,849    式    

          

              

                                        

                                        

ｻｰﾁｬｰｼﾞ盛土工                           

Y2000000162

    39,499,659    式    

          

              

                                        

                                        

地盤改良工                              

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB210610  

        95,338          130.6       m3           730                   

                                        

                                        

整地                                    

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=1                

    0SCB210110  

       293,533          402.1       m3           730                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y3000001036

       388,871    式    

          

              

                                        

                                        

残土処理工                              

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=4                                    

    0SCB210410  

       351,780        3,198         m3           110                   

                                        

                                        

畦畔盛土                                

省略                  0 

Y4000020641

       351,780   一式   

          

              

                                        

                                        

畦畔盛土工                              

省略                  0 

   0F0001      

       920,400        1,560         m3           590                   

                                        

土場地域新潟　CBR=27.4%                 

再生砂                                  

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=1,07=14               

    0SCB210110  

     1,131,620        1,918         m3           590                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=1,07=14               

    0SCB210110  

     2,378,320        1,918         m3         1,240                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=1                

    0SCB210110  

       293,533          402.1       m3           730                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB210020  

       179,726          246.2       m3           730                   

                                        

                                        

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1                          

    0SCB210510  

       428,400          238         m3         1,800                   

                                        

                                        

路体(築堤)盛土                          

省略                  0 

Y4000020641

     5,151,979   一式   

          

              

                                        

                                        

ｻｰﾁｬｰｼﾞ盛土                             

省略                  0 

   0F0001      

     2,028,000        1,560         m3         1,300                   

                                        

土場地域新潟　CBR=27.4%                 

再生砂                                  

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=1,07=14               

    0SCB210110  

     2,455,040        1,918         m3         1,280                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1                          

    0SCB210520  

       439,440          366.2       m3         1,200                   

                                        

                                        

路床盛土                                

省略                  0 

Y4000020648

     4,922,480   一式   

          

              

                                        

                                        

路床盛土                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000001040

     5,311,140    式    

          

              

                                        

                                        

ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ工                           

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB223030  

    21,928,670        5,879         m3         3,730                   

                                        

                                        

ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ                                 

Y4000020662

    21,928,670   一式   

          

              

                                        

                                        

ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ                                 

Y3000001039

    21,928,670    式    

          

              

                                        

                                        

ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ工                               

省略                  0 

   0F0001      

       358,800        1,560         m3           230                   

                                        

土場地域新潟　CBR=27.4%                 

再生砂                                  

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=1,07=14               

    0SCB210110  

       441,140        1,918         m3           230                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1                          

    0SWB252730  

     1,385,450        5,038         袋           275                   

                                        

                                        

大型土のう工                            

省略                  0 

Y4000004260

     2,185,390   一式   

          

              

                                        

                                        

土のう                                  

省略                  0 

   0F0001      

     1,872,000        1,560         m3         1,200                   

                                        

土場地域新潟　CBR=27.4%                 

再生砂                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SCB210410  

     1,071,900        1,985         m3           540                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=4                                    

    0SCB210410  

        63,960        3,198         m3            20                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

Y4000020847

     3,222,660   一式   

          

              

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1                     

    0SCB210030  

       170,272          250.4       m3           680                   

                                        

                                        

床掘り                                  

Y4000020846

       170,272   一式   

          

              

                                        

                                        

床掘り                                  

Y3000001068

     3,503,658    式    

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

Y2000000168

    15,115,850    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物工                            

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=1,02=14                              

    0SWB223610  

     5,311,140        4,182         本         1,270                   

                                        

                                        

PVD工                                   

Y4000004386

     5,311,140   一式   

          

              

                                        

                                        

PVD                                     

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

10=1,11=5,12=0.81                       

01=1,02=1,03=1,04=4,06=2,07=3,08=1,09=1,

    0SWB821410  

     1,007,400       13,800          m            73                   

                                        

HF-H600×B600                           

U型側溝                                 

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=30,02=2,03=1,04=1,05=3,06=2          

    0S8050      

       534,800        9,550         ｍ            56                   

                                        

BFB-400 400×400×2000                  

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ(標準設計)                     

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=29,02=2,03=1,04=1,05=3,06=2          

    0S8050      

       639,537        7,351         ｍ            87                   

                                        

BFB-300 300×300×2000                  

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ(標準設計)                     

Y4000004495

     4,075,787   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝                          

Y3000001069

     4,260,358    式    

          

              

                                        

                                        

側溝工                                  

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

    0SCB210080  

       110,726          467.2       m2           237                   

                                        

                                        

基面整正                                

Y4000020848

       110,726   一式   

          

              

                                        

                                        

基面整正                                

省略                  0 

   0F0001      

       936,000        1,560         m3           600                   

                                        

土場地域新潟　CBR=27.4%                 

再生砂                                  

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=1,07=14               

    0SCB210110  

     1,150,800        1,918         m3           600                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

Y4000020862

        11,964   一式   

          

              

                                        

                                        

塩化ﾋﾞﾆﾙ管                              

Y3000001070

     4,429,754    式    

          

              

                                        

                                        

管渠工                                  

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,05=1                     

    0SCB222770  

        10,964          843.4        m            13                   

                                        

                                        

暗渠排水管                              

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

    0V0120      

        17,633        2,519        箇所            7     見積歩掛      

                                        

                                        

田区排水 設置                           

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

    0V0110      

        15,114        2,519        箇所            6     見積歩掛      

                                        

                                        

田区取水 設置                           

省略                  0 

   0TN8371     

       116,200       16,600         組             7                   

                                        

径100                                   

塩ビ製(VU)　暗渠水平水閘                

省略                  0 

   0TN8376     

        24,660        4,110         組             6                   

                                        

径100                                   

塩ビ製(VU)　ねじ式用水閘                

省略                  0 

Y4000004495

       184,571   一式   

          

              

                                        

                                        

田区取排水                              

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

10=1,11=5,12=1.01                       

01=1,02=1,03=1,04=4,06=2,07=4,08=1,09=1,

    0SWB821410  

     1,894,050       27,450          m            69                   

                                        

HF-H1000×B800                          

U型側溝                                 

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0F0010      

     1,009,914        3,594          m           281     見積3,594円   

固定ｱﾝｶｰ含                              

半割φ200(ｼﾝｸﾞﾙ構造)                    

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管                         

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=3,04=1,05=1                

    0SCB222770  

       778,440       19,960          m            39                   

                                        

                                        

暗渠排水管                              

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=3,04=1,05=1                

    0SCB222770  

       914,500       14,750          m            62                   

                                        

                                        

暗渠排水管                              

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=2,04=1,05=1                

    0SCB222770  

       156,400        9,775          m            16                   

                                        

                                        

暗渠排水管                              

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=2,04=1,05=1                

    0SCB222770  

       160,146        5,166          m            31                   

                                        

                                        

暗渠排水管                              

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=2,04=1,05=1                

    0SCB222770  

        89,824        3,208          m            28                   

                                        

                                        

暗渠排水管                              

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,05=1                     

    0SCB222770  

       963,632        4,208          m           229                   

                                        

                                        

暗渠排水管                              

省略                  0 

Y4000020862

     4,169,520   一式   

          

              

                                        

                                        

暗渠排水管                              

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,05=1                     

    0SCB222770  

        11,964        2,991          m             4                   

                                        

                                        

暗渠排水管                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0041号内訳表

    0V8093      

       854,000      213,500         基             4                   

配筋                                    

B800×L800×H1300                       

集水桝(縞鋼板蓋)                        

省略                  0 施工　第0-0040号内訳表

    0V8092      

       125,900      125,900         基             1                   

配筋                                    

B700×L700×H700                        

集水桝(縞鋼板蓋)                        

省略                  0 施工　第0-0039号内訳表

    0V8091      

        75,210       75,210         基             1                   

配筋                                    

B500×L500×H700                        

集水桝(縞鋼板蓋)                        

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

    0V8090      

        84,680       42,340         基             2                   

配筋                                    

B500×L500×H500                        

集水桝(蓋設置なし)                      

Y4000020869

     2,922,080   一式   

          

              

                                        

                                        

現場打ち集水桝                          

Y3000001071

     2,922,080    式    

          

              

                                        

                                        

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

                                        

01=1,02=3,06=1                          

    0SCB222850  

       248,270       22,570          m            11                   

                                        

                                        

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管                        

省略                  0 

Y4000020863

       248,270   一式   

          

              

                                        

                                        

遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                         

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

    0V0130      

        96,664          344          m           281     見積歩掛      

φ200 半割り管                          

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造) 内面波状     

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 半割り管 据付                 

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0049号内訳表

                                        

01=1,02=4,03=1,04=1                     

    0SWB810530  

        29,988        1,428          m            21                   

                                        

                                        

防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)            

Y4000004541

        25,389   一式   

          

              

                                        

                                        

防護柵撤去(Gﾚｰﾙ)                        

Y3000001083

        25,389    式    

          

              

                                        

                                        

防護柵撤去工                            

Y2000000171

       768,501    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

省略                  0 

   0TN4588     

        82,890        3,070         個            27                   

                                        

樹脂加工品　径19㎜ 幅300                

ステップ（コンクリ－ト埋込用）          

省略                  0 施工　第0-0048号内訳表

    0V8097      

       572,600      286,300         基             2                   

配筋                                    

B1000×L1000×H1300                     

集水桝(縞鋼板蓋)                        

省略                  0 施工　第0-0045号内訳表

    0V8096      

       252,900      252,900         基             1                   

配筋                                    

B900×L900×H1300                       

集水桝(縞鋼板蓋)                        

省略                  0 施工　第0-0044号内訳表

    0V8095      

       683,700      227,900         基             3                   

配筋                                    

B900×L900×H1100                       

集水桝(縞鋼板蓋)                        

省略                  0 施工　第0-0043号内訳表

    0V8094      

       190,200      190,200         基             1                   

配筋                                    

B900×L900×H900                        

集水桝(縞鋼板蓋)                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y2000000172

    11,980,126    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

処分費等              T 施工　第0-0055号内訳表

                                        

01=2                                    

    0S0930      

       100,800        1,200         ｔ            84                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0054号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=6,13=1                

    0SCB227010  

        90,222        2,734         m3            33                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0053号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=1,05=2                

    0SWB824010  

       552,090       16,730         m3            33                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

Y4000004578

       743,112   一式   

          

              

                                        

                                        

U型側溝撤去                             

Y3000001089

       743,112    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物撤去工                        

諸経費等の対象としない35 施工　第0-0052号内訳表

    0S0950      

        -8,475      -28,250         ｔ             0.3                 

                                        

                                        

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

省略                  0 施工　第0-0051号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2                          

    0SCB010410  

           667        1,964          t             0.34                

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

省略                  0 施工　第0-0050号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB010420  

         3,209        9,441          t             0.34                

                                        

                                        

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0058号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1                          

    0SCB210610  

         1,344          134.4       m3            10                   

                                        

                                        

整地                                    

Y4000004602

        22,344   一式   

          

              

                                        

                                        

敷砂利                                  

省略                  0 施工　第0-0057号内訳表

                                        

01=150,02=1,03=8,04=1                   

    0SCB410030  

       561,872          668.1       m2           841                   

                                        

                                        

下層路盤(車道･路肩部)                   

省略                  0 

Y4000020962

       561,872   一式   

          

              

                                        

                                        

砂利舗装                                

省略                  0 

   0F0001      

     3,900,000        1,560         m3         2,500                   

                                        

土場地域新潟　CBR=27.4%                 

再生砂                                  

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=1,07=14               

    0SCB210110  

     4,852,540        1,918         m3         2,530                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0056号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SCB223030  

       930,093          424.7       m3         2,190                   

                                        

                                        

ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ                                 

Y4000020960

     9,682,633   一式   

          

              

                                        

                                        

工事用道路盛土                          

Y3000001098

    10,266,849    式    

          

              

                                        

                                        

工事用道路工                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    70,412,057

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0061号内訳表

    0SWB010212  

     1,629,740       16,630        人日           98                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000026527

     1,629,740   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003658

     1,629,740    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

省略                  0 施工　第0-0060号内訳表

    0VS0453     

        55,586       55,586        箇所            1                   

新潟県農地部 施工単価条件表(一般土木)   

100mm1台BH(ｸﾚｰﾝ機能付)排1次山0.8m32.9t吊

排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去                      

省略                  0 施工　第0-0059号内訳表

    0VS0452     

        27,951        9,317         日             3                   

新潟県農地部 施工単価条件表(一般土木)   

6～30m3/h未満 100×1 発動発電機 常時排水

排水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                           

Y4000004649

        83,537   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

Y3000001103

        83,537    式    

          

              

                                        

                                        

水替工                                  

省略                  0 

   0T2012      

        21,000        2,100         m3            10                   

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Z0014      

       745,000    式    

現場環境改善費                          

省略                  0 

   0TZJ5002016 

         4,878          542          m             9                   

                                        

VU-100                                  

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

省略                  0 

   0F0120      

        22,500        2,500         本             9     見積2,500円   

                                        

φ12×1.0m                              

測定棒                                  

省略                  0 

   0F0110      

        52,500       17,500         枚             3     見積17,500円  

                                        

9×400×400 ﾅｯﾄ付                       

沈下板                                  

省略                  0 

YZ000000034

        79,878    式    

          

              

                                        

                                        

沈下板設置                              

Z0008      

        79,878    式    

技術管理費                              

省略                  0 施工　第0-0062号内訳表

                                        

01=1,02=33,03=1                         

    0SWB010350  

     2,109,000    2,109,000         回             1                   

                                        

                                        

重建設機械分解組立輸送                  

YZ000000002

     2,109,000    式    

          

              

                                        

                                        

重機分解組立輸送                        

Z0002      

     2,109,000    式    

運搬費                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00230＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    17,916,065

0.1698率-------B= 

1.0000前払補正率H=105,570,410対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

   105,561,935

工事原価計                              

   105,561,935

工事原価                                

    24,970,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=     24,970,000

0.3008率-------B= 

80,600,410対象額---A= 

A*(B*L)                                                                                                         

          

率分）      

現場管理費（

    80,591,935

純工事費                                

    10,179,878

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=      7,246,000

0.1009率-------B= 

70,420,532対象額---A= 

A*(B*L)                                                                                                         

          

率分）      

共通仮設費（

       745,389

0.0106率-------B= 

70,319,732対象額---A= 

A*B                                                                                                             

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00240＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   135,872,000

工事費                                  

    12,352,000

0.1000率-------B= 

123,520,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

   123,520,000

工事価格                                

    17,958,065

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

        42,000

0.0004率-------B= 

105,570,410対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00250＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0026

      328.03   44.26%  36.73%  19.01%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

掘削                                    

SCB210100  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]       ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3    

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3

          

       21,500            20,600     

MMJ0202090 t'

MM090202090

    円／供用日

K1

 44.26%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 36.73%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 19.01%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          339.8               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                

押土の有無                              =2          無し                                    

障害の有無                              =1          無し                                    

施工数量                                =3          5,000m3未満                             

【補正式】

            339.8 =          328.03

［機械補正］      44.26        21,500       44.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,600       44.26

［労務補正］      36.73        27,336       36.73

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       36.73

［材料補正］      19.01           149       19.01

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       19.01

［全体調整］      100- 44.26- 36.73- 19.01

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0027

      356.47   18.46%  65.59%  15.95%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

路床盛土                                

SCB210520  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]                          ブルドーザ［湿地］

7t級                                    

                                        

７ｔ級

          

        6,990             6,010     

TLC1005006 t'

TL091005006

        円／日

K1

  9.86%

振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]       振動ﾛｰﾗ（土工用）[ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]

運転質量11~12t                          

                                        

運転質量１１～１２ｔ

          

       11,700            11,200     

TLC1071001 t'

TL091071001

        円／日

K2

  8.60%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 45.48%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 20.11%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 15.95%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          366.2               0     

EP001        

              

  

       

施工幅員                                =3          4.0m以上                                

施工数量                                =1          20,000m3未満                            

障害の有無                              =1          無し                                    

【補正式】

            366.2 =          356.47

［機械補正］       9.86         6,990      8.60        11,700          18.46

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           6,010     100          11,200        9.86＋  8.60

［労務補正］      45.48        27,336     20.11        23,358          65.59

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          23,900       45.48＋ 20.11

［材料補正］      15.95           149       15.95

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       15.95

［全体調整］      100- 18.46- 65.59- 15.95

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0028

    1,756.9    45.59%  39.52%  14.89%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.59%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,918                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =14         12.5km以下                              

【補正式】

            1,918 =         1,756.9

［機械補正］      45.59        22,147       45.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.59

［労務補正］      39.52        24,786       39.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       39.52

［材料補正］      14.89           149       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.89

［全体調整］      100- 45.59- 39.52- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0029

    3,157.9     9.57%  86.79%   3.64%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

畦畔盛土                                

SCB210410  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低騒音]     ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低騒音]

排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)山積0.45m3     

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)山積0.45m3

          

       19,400            18,100     

MMJ0202123 t'

MM090202123

    円／供用日

K1

  8.96%

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ                             タンパ及びランマ

質量 60~80kg                            

                                        

質量　６０～８０ｋｇ

          

          603               471     

TLC1180001 t'

TL091180001

        円／日

K2

  0.61%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 53.01%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 25.36%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  8.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.80%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          159               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.84%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,198                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =4          最大埋戻幅1m未満                        

【補正式】

            3,198 =         3,157.9

［機械補正］       8.96        19,400      0.61           603           9.57

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          18,100     100             471        8.96＋  0.61

［労務補正］      53.01        23,358     25.36        28,152      8.42        27,336              86.79

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700      53.01＋ 25.36＋  8.42

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0030

    3,157.9     9.57%  86.79%   3.64%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

畦畔盛土                                

SCB210410  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

［材料補正］       2.80           149      0.84           159           3.64

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             134     100             149        2.80＋  0.84

［全体調整］      100-  9.57- 86.79-  3.64

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0031

      368.39   45.59%  39.52%  14.89%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.59%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          402.1               0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =1          0.3km以下                               

【補正式】

            402.1 =          368.39

［機械補正］      45.59        22,147       45.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.59

［労務補正］      39.52        24,786       39.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       39.52

［材料補正］      14.89           149       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.89

［全体調整］      100- 45.59- 39.52- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0032

      123.38   23.13%  51.64%  25.23%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

整地                                    

SCB210610  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

 23.13%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 51.64%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 25.23%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          130.6               0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          残土受入れ地での処理                    

【補正式】

            130.6 =          123.38

［機械補正］      23.13        10,200       23.13

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800       23.13

［労務補正］      51.64        27,336       51.64

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       51.64

［材料補正］      25.23           149       25.23

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       25.23

［全体調整］      100- 23.13- 51.64- 25.23

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0033

      231.6    17.97%  66.93%  15.10%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

路体(築堤)盛土                          

SCB210510  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]                          ブルドーザ［湿地］

7t級                                    

                                        

７ｔ級

          

        6,990             6,010     

TLC1005006 t'

TL091005006

        円／日

K1

 11.28%

振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]       振動ﾛｰﾗ（土工用）[ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]

運転質量11~12t                          

                                        

運転質量１１～１２ｔ

          

       11,700            11,200     

TLC1071001 t'

TL091071001

        円／日

K2

  6.69%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 46.30%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 20.63%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 15.10%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          238                 0     

EP001        

              

  

       

施工幅員                                =3          4.0m以上                                

施工数量                                =1          20,000m3未満                            

障害の有無                              =1          無し                                    

【補正式】

            238.0 =           231.6

［機械補正］      11.28         6,990      6.69        11,700          17.97

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           6,010     100          11,200       11.28＋  6.69

［労務補正］      46.30        27,336     20.63        23,358          66.93

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          23,900       46.30＋ 20.63

［材料補正］      15.10           149       15.10

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       15.10

［全体調整］      100- 17.97- 66.93- 15.10

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0034

      236.18   43.43%  37.88%  18.69%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

SCB210020  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]                  ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]

排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3     

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3

          

       22,900            21,600     

MMJ0202142 t'

MM090202142

    円／供用日

K1

 43.43%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 37.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 18.69%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          246.2               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

作業内容                                =1          土量50,000m3未満                        

【補正式】

            246.2 =          236.18

［機械補正］      43.43        22,900       43.43

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          21,600       43.43

［労務補正］      37.88        27,336       37.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       37.88

［材料補正］      18.69           149       18.69

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       18.69

［全体調整］      100- 43.43- 37.88- 18.69

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0035

07-実施-一般-0000-当初

大型土のう工                            

SWB252730  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                              10         袋    

07年06月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.278     人           28,560               7,939

RR0125     

                                        

              

12 

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.278     人           28,152               7,826

RR0101     

                                        

              

12 

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.278     人           23,358               6,493

RR0102     

                                        

              

12 

0 省略                  

大型土のう                              

 φ110(丸型)×H108cm                     

                                        

       10.000     枚            1,100              11,000

TFJA0604480

                                        

              

2  

0 省略                  

購入土                                  

0円入力:材料費別途計上                  

                                        

       10.000     m3                                    0

TFJA0604481

                                        

              

2  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

                                        

                                        

        0.278     日           58,400              16,235

SWK250500  

                                        

              

2  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        4.0        %           22,258                 887

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         袋             50,380

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         袋              5,038

作業区分                                =1          製作･設置                               

袋詰土区分                              =1          購入土                                  

設置作業半径                            =1          6m以下                                  



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0036

    2,034.6     6.63%  10.17%  83.20%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ                                 

SCB223030  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]       ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3    

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3

          

       21,500            20,600     

MMJ0202090 t'

MM090202090

    円／供用日

K1

  5.15%

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]                          ブルドーザ［湿地］

7t級                                    

                                        

７ｔ級

          

        6,990             6,010     

TLC1005006 t'

TL091005006

        円／日

K2

  1.48%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

  8.30%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

  1.87%

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い) 荒目              

修正

砂

                                        

                                        

再生

          

        4,700             1,400     

TZJ2104001 t'

TZ092152001

        円／m3

Z1

 79.85%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  3.35%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        5,879                 0     

EP001        

              

  

       

砂材料費の有無                          =1          有り                                    

【補正式】

            5,879 =         2,034.6

［機械補正］       5.15        21,500      1.48         6,990           6.63

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          20,600     100           6,010        5.15＋  1.48

［労務補正］       8.30        27,336      1.87        23,358          10.17

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          23,900        8.30＋  1.87

［材料補正］      79.85         4,700      3.35           149          83.20

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,400     100             134       79.85＋  3.35

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0037

    2,034.6     6.63%  10.17%  83.20%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ                                 

SCB223030  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

［全体調整］      100-  6.63- 10.17- 83.20

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0038

07-実施-一般-0000-当初

PVD工                                   

SWB223610  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                             100         本    

07年06月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.637     人           28,560              18,192

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.637     人           28,152              17,932

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.637     人           23,358              14,879

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ材                           

                                        

物価資料                                

    1,508.000      m              135             203,580

TFJA0604370

                                        

              

1  

0 省略                  

先端ｱﾝｶｰ                                

一般工法用標準型                        

建設物価                                

      104.000     個              190              19,760

TFJA0604371

                                        

              

1  

0 省略                  

PVD打機運転                             

                                        

                                        

        0.637     日          225,800             143,834

SWK220210  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   23

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         本            418,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本              4,182

打設区分                                =1          30m以下                                 

打設長(実数入力)                     [m]=14         打設長(実数入力)                     [m]



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0039

      236.98   23.14%  53.20%  23.66%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

 23.14%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 53.20%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 23.66%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          250.4               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =1          標準                                    

土留方式の種類                          =1          無し                                    

障害の有無                              =1          無し                                    

【補正式】

            250.4 =          236.98

［機械補正］      23.14        10,200       23.14

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800       23.14

［労務補正］      53.20        27,336       53.20

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       53.20

［材料補正］      23.66           149       23.66

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       23.66

［全体調整］      100- 23.14- 53.20- 23.66

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0040

    3,157.9     9.57%  86.79%   3.64%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低騒音]     ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低騒音]

排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)山積0.45m3     

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)山積0.45m3

          

       19,400            18,100     

MMJ0202123 t'

MM090202123

    円／供用日

K1

  8.96%

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ                             タンパ及びランマ

質量 60~80kg                            

                                        

質量　６０～８０ｋｇ

          

          603               471     

TLC1180001 t'

TL091180001

        円／日

K2

  0.61%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 53.01%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 25.36%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  8.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.80%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          159               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.84%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,198                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =4          最大埋戻幅1m未満                        

【補正式】

            3,198 =         3,157.9

［機械補正］       8.96        19,400      0.61           603           9.57

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          18,100     100             471        8.96＋  0.61

［労務補正］      53.01        23,358     25.36        28,152      8.42        27,336              86.79

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700      53.01＋ 25.36＋  8.42

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0041

    3,157.9     9.57%  86.79%   3.64%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

［材料補正］       2.80           149      0.84           159           3.64

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             134     100             149        2.80＋  0.84

［全体調整］      100-  9.57- 86.79-  3.64

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0042

    1,928.7     9.76%  81.50%   8.74%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  8.18%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量０．５～０．６ｔ

          

        1,520             1,260     

TLC1070001 t'

TL091070001

        円／日

K2

  1.48%

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ                             タンパ及びランマ

質量 60~80kg                            

                                        

質量　６０～８０ｋｇ

          

          603               471     

TLC1180001 t'

TL091180001

        円／日

K3

  0.10%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 39.69%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 26.02%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 15.79%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  8.61%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          159               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.13%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,985                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =3          最大埋戻幅1m以上4m未満                  

【補正式】

            1,985 =         1,928.7

［機械補正］       8.18        10,200      1.48         1,520      0.10           603               9.76

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100           8,800     100           1,260     100             471       8.18＋  1.48＋  0.10

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0043

    1,928.7     9.76%  81.50%   8.74%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

［労務補正］      39.69        23,358     26.02        28,152     15.79        27,336              81.50

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700      39.69＋ 26.02＋ 15.79

［材料補正］       8.61           149      0.13           159           8.74

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             134     100             149        8.61＋  0.13

［全体調整］      100-  9.76- 81.50-  8.74

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0044

      478       0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

基面整正                                

SCB210080  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

100.00%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          467.2               0     

EP001        

              

  

       

【補正式】

            467.2 =             478

［労務補正］     100.00        23,358      100.00

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          23,900      100.00

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0045

07-実施-一般-0000-当初

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ(標準設計)                     

S8050      施工　第0-0016号内訳表

BFB-300 300×300×2000                  

                                        

                                              10         ｍ    

07年06月20日適用

U型側溝 昼間                            

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            3,855.6            38,556

TQJ1365003 

3855.6*1                                

              

   

0 省略                  

ベンチフリュ―ム改良型（ＢＦＢ）        

300×300×2000                          

                                        

        5.000     本            6,750              33,750

TN8596     

                                        

              

   

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.600     m3            2,000               1,200

TZJ2122003 

                                        

              

   

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ             73,510

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              7,351

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ種類                           =29         BFB-300 300×300×2000                  

夜間作業補正                            =2          無                                      

施工箇所による補正                      =1          無                                      

作業区分                                =1          据付け                                  

時間的制約の有無                        =3          無し                                    

基礎材の種類                            =2          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0046

07-実施-一般-0000-当初

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ(標準設計)                     

S8050      施工　第0-0017号内訳表

BFB-400 400×400×2000                  

                                        

                                              10         ｍ    

07年06月20日適用

U型側溝 昼間                            

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            3,855.6            38,556

TQJ1365003 

3855.6*1                                

              

   

0 省略                  

ベンチフリュ―ム改良型（ＢＦＢ）        

400×400×2000                          

                                        

        5.000     本           11,100              55,500

TN8598     

                                        

              

   

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.720     m3            2,000               1,440

TZJ2122003 

                                        

              

   

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ             95,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              9,550

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ種類                           =30         BFB-400 400×400×2000                  

夜間作業補正                            =2          無                                      

施工箇所による補正                      =1          無                                      

作業区分                                =1          据付け                                  

時間的制約の有無                        =3          無し                                    

基礎材の種類                            =2          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0047

07-実施-一般-0000-当初

U型側溝                                 

SWB821410  施工　第0-0018号内訳表

HF-H600×B600                           

                                        

                                              10          m    

07年06月20日適用

U型側溝 昼間                            

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            3,855.6            38,556

TQJ1365003 

3855.6*1                                

              

1  

0 省略                  

排水ﾌﾘｭｰﾑ(2m)(県規格)                   

H600×B600                              

                                        

        5.000     本           19,500              97,500

TFJA0604872

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.972     m3            2,000               1,944

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            138,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             13,800

作業区分                                =1          据付け                                  

L=1000･L=4000の使用の有無               =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

U型側溝の種類                           =4          側溝(各種)                              

U型側溝の規格･仕様                      =2          L=2000mm                                

U型側溝の質量                           =3          1000kg/個以下                           

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.81       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0048

07-実施-一般-0000-当初

U型側溝                                 

SWB821410  施工　第0-0019号内訳表

HF-H1000×B800                          

                                        

                                              10          m    

07年06月20日適用

U型側溝 昼間                            

L2000 2000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            6,049.62           60,496

TQJ1365004 

6049.62*1                               

              

1  

0 省略                  

排水ﾌﾘｭｰﾑ(2m)(県規格)                   

H1000×B800                             

                                        

        5.000     本           42,300             211,500

TFJA0604872

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        1.212     m3            2,000               2,424

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   80

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            274,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             27,450

作業区分                                =1          据付け                                  

L=1000･L=4000の使用の有無               =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

U型側溝の種類                           =4          側溝(各種)                              

U型側溝の規格･仕様                      =2          L=2000mm                                

U型側溝の質量                           =4          1000を超え2000kg/個以下                 

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=1.01       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0049

07-実施-一般-0000-当初

田区取水 設置                           

V0110      施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                       1        箇所   

07年06月20日適用

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.083     人           23,358               1,938

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)上記計の30％           

       30         ％            1,938                 581

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             2,519



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0050

07-実施-一般-0000-当初

田区排水 設置                           

V0120      施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                       1        箇所   

07年06月20日適用

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.083     人           23,358               1,938

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)上記計の30％           

       30         ％            1,938                 581

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             2,519



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0051

      690.65    0.00%  43.69%  56.31%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

暗渠排水管                              

SCB222770  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 31.14%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 12.55%

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

修正

暗渠排水管

VU-100                                  

                                        

直管　呼び径７５ｍｍ　ポリエチレン吸水管

          

          542               385     

TZJ5002016 t'

TZP96640000

         円／m

Z1

 56.31%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          843.4               0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

管種別                                  =1          直管                                    

呼び径                                  =1          50~150mm                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            843.4 =          690.65

［労務補正］      31.14        23,358     12.55        28,560          43.69

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          28,900       31.14＋ 12.55

［材料補正］      56.31           542       56.31

             ＋[────×──────]×─────

                  100             385       56.31

［全体調整］      100- 43.69- 56.31

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0052

    4,643.6     0.00%  12.99%  87.01%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

暗渠排水管                              

SCB222770  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  9.26%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  3.73%

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

修正

暗渠排水管

VU-200                                  

                                        

直管　呼び径３００ｍｍ　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管

          

        2,375             4,000     

TZJ5002019 t'

TZP96640001

         円／m

Z1

 87.01%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,991                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

管種別                                  =1          直管                                    

呼び径                                  =2          200~400mm                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,991 =         4,643.6

［労務補正］       9.26        23,358      3.73        28,560          12.99

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          28,900        9.26＋  3.73

［材料補正］      87.01         2,375       87.01

             ＋[────×──────]×─────

                  100           4,000       87.01

［全体調整］      100- 12.99- 87.01

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0053

    4,643.6     0.00%  12.99%  87.01%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

暗渠排水管                              

SCB222770  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  9.26%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  3.73%

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　接着受口付直管       

修正

暗渠排水管

TS片ｽﾘｰﾌﾞ 薄肉管VU 径200 長4.0m         

m当りに換算(有効3桁4桁目切捨)           

直管　呼び径３００ｍｍ　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管

          

        3,580             4,000     

TY001664000t'

TZP96640001

         円／m

Z1

 87.01%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,208                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

管種別                                  =1          直管                                    

呼び径                                  =2          200~400mm                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            4,208 =         4,643.6

［労務補正］       9.26        23,358      3.73        28,560          12.99

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          28,900        9.26＋  3.73

［材料補正］      87.01         3,580       87.01

             ＋[────×──────]×─────

                  100           4,000       87.01

［全体調整］      100- 12.99- 87.01

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0054

    4,870.6     0.00%   5.70%  94.30%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

暗渠排水管                              

SCB222770  施工　第0-0025号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.92%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  1.78%

高密度ポリエチレン管（シングル構造）    

修正

暗渠排水管　高密度ポリエチレン管

 内面波状管（有孔・無孔）　φ200         

                                        

波状管　呼び径３００ｍｍ　（ｼﾝｸﾞﾙ構造）

          

        2,595             4,060     

TR3203     t'

TZP96640003

         円／m

Z1

 94.30%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,208                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

管種別                                  =2          波状管及び網状管                        

呼び径                                  =2          200~400mm                               

継手材料費                              =1          要                                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,208 =         4,870.6

［労務補正］       3.92        23,358      1.78        28,560           5.70

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          28,900        3.92＋  1.78

［材料補正］      94.30         2,595       94.30

             ＋[────×──────]×─────

                  100           4,060       94.30

［全体調整］      100-  5.70- 94.30

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0055

    4,870.6     0.00%   5.70%  94.30%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

暗渠排水管                              

SCB222770  施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.92%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  1.78%

高密度ポリエチレン管（シングル構造）    

修正

暗渠排水管　高密度ポリエチレン管

 内面波状管（有孔・無孔）　φ300         

                                        

波状管　呼び径３００ｍｍ　（ｼﾝｸﾞﾙ構造）

          

        4,325             4,060     

TR3205     t'

TZP96640003

         円／m

Z1

 94.30%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        5,166                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

管種別                                  =2          波状管及び網状管                        

呼び径                                  =2          200~400mm                               

継手材料費                              =1          要                                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            5,166 =         4,870.6

［労務補正］       3.92        23,358      1.78        28,560           5.70

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          28,900        3.92＋  1.78

［材料補正］      94.30         4,325       94.30

             ＋[────×──────]×─────

                  100           4,060       94.30

［全体調整］      100-  5.70- 94.30

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0056

    4,870.6     0.00%   5.70%  94.30%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

暗渠排水管                              

SCB222770  施工　第0-0027号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.92%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  1.78%

高密度ポリエチレン管（シングル構造）    

修正

暗渠排水管　高密度ポリエチレン管

 内面波状管（有孔・無孔）　φ400         

                                        

波状管　呼び径３００ｍｍ　（ｼﾝｸﾞﾙ構造）

          

        8,400             4,060     

TR3207     t'

TZP96640003

         円／m

Z1

 94.30%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        9,775                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

管種別                                  =2          波状管及び網状管                        

呼び径                                  =2          200~400mm                               

継手材料費                              =1          要                                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            9,775 =         4,870.6

［労務補正］       3.92        23,358      1.78        28,560           5.70

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          28,900        3.92＋  1.78

［材料補正］      94.30         8,400       94.30

             ＋[────×──────]×─────

                  100           4,060       94.30

［全体調整］      100-  5.70- 94.30

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0057

   13,286       0.00%   3.77%  96.23%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

暗渠排水管                              

SCB222770  施工　第0-0028号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  2.69%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  1.08%

高密度ポリエチレン管（シングル構造）    

修正

暗渠排水管　高密度ポリエチレン管

 内面波状管（有孔・無孔）　φ500         

                                        

波状管　呼び径５００ｍｍ　（ｼﾝｸﾞﾙ構造）

          

       12,600            11,300     

TR3209     t'

TZP96640004

         円／m

Z1

 96.23%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       14,750                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

管種別                                  =2          波状管及び網状管                        

呼び径                                  =3          450~600mm                               

継手材料費                              =1          要                                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           14,750 =          13,286

［労務補正］       2.69        23,358      1.08        28,560           3.77

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          28,900        2.69＋  1.08

［材料補正］      96.23        12,600       96.23

             ＋[────×──────]×─────

                  100          11,300       96.23

［全体調整］      100-  3.77- 96.23

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0058

   13,286       0.00%   3.77%  96.23%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

暗渠排水管                              

SCB222770  施工　第0-0029号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  2.69%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  1.08%

高密度ポリエチレン管（シングル構造）    

修正

暗渠排水管　高密度ポリエチレン管

 内面波状管（有孔・無孔）　φ600         

                                        

波状管　呼び径５００ｍｍ　（ｼﾝｸﾞﾙ構造）

          

       17,200            11,300     

TR3210     t'

TZP96640004

         円／m

Z1

 96.23%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       19,960                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

管種別                                  =2          波状管及び網状管                        

呼び径                                  =3          450~600mm                               

継手材料費                              =1          要                                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           19,960 =          13,286

［労務補正］       2.69        23,358      1.08        28,560           3.77

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          28,900        2.69＋  1.08

［材料補正］      96.23        17,200       96.23

             ＋[────×──────]×─────

                  100          11,300       96.23

［全体調整］      100-  3.77- 96.23

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0059

07-実施-一般-0000-当初

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 半割り管 据付                 

V0130      施工　第0-0030号内訳表

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造) 内面波状     

 φ200 半割り管                          

見積歩掛                                      10          m    

07年06月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.03      人           28,560                 856

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.111     人           23,358               2,592

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m              3,448

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                344



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0060

   11,865       5.95%  28.30%  65.75%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管                        

SCB222850  施工　第0-0031号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊        

                                        

排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊

          

       10,900            10,500     

MMJ0202062 t'

MM090202062

    円／供用日

K1

  4.84%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  8.05%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  7.84%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  4.87%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  2.25%

遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                         

修正

鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)

 Ⅰ形 φ300                              

見積18,100円/m                          

管径３００ｍｍ×長さ２０００ｍｍ

          

       18,100             7,500     

F0020      t'

TZP93570010

         円／m

Z1

 63.26%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       22,570                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

管径                                    =3          300mm                                   

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           22,570 =          11,865

［機械補正］       4.84        10,900        5.95

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          10,500        4.84

［労務補正］       8.05        23,358      7.84        27,336      4.87        28,560      2.25        28,152                  28.30

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          28,900     100          26,700 　    8.05＋  7.84＋  4.87＋  2.25

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0061

   11,865       5.95%  28.30%  65.75%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管                        

SCB222850  施工　第0-0031号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

［材料補正］      63.26        18,100      2.03           149          65.75

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           7,500     100             134       63.26＋  2.03

［全体調整］      100-  5.95- 28.30- 65.75

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0062

07-実施-一般-0000-当初

集水桝(蓋設置なし)                      

V8090      施工　第0-0032号内訳表

B500×L500×H500                        

配筋                                    

                                               1         基    

07年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.25      m3           31,900               7,975

SCB240010  施工　第0-0033号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        2.9       m2            8,471              24,565

SCB240210  施工　第0-0034号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        1.00      m2            1,437               1,437

SCB221110  施工　第0-0035号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

                                        

                                        

        0.1       m3           25,120               2,512

SCBS240080 施工　第0-0036号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        0.4       m2            4,738               1,895

SCB240210  施工　第0-0037号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

鉄筋工[市場単価]                        

                                        

                                        

        0.02       t          197,700               3,954

SWB810010  施工　第0-0038号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             42,340



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0063

   33,825       0.00%  42.01%  57.99%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0033号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 22.75%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.31%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  7.89%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-40 高炉 W/C≦55%         生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       16,750            18,500     

T1642      t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 57.99%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       31,900                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =33         24-12-40(高炉) W/C≦55%                 

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           31,900 =          33,825

［労務補正］      22.75        23,358      9.31        28,560      7.89        28,152              42.01

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          26,700      22.75＋  9.31＋  7.89

［材料補正］      57.99        16,750       57.99

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,500       57.99

［全体調整］      100- 42.01- 57.99

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0064

    8,483.4     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0034号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 43.77%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 31.27%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.92%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        8,471                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =2          小型構造物                              

【補正式】

            8,471 =         8,483.4

［労務補正］      43.77        27,948     31.27        23,358     11.92        28,560             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900      43.77＋ 31.27＋ 11.92

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0065

    1,278.1     5.27%  73.08%  21.65%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0035号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  5.24%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 35.03%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 14.83%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 13.97%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  8.75%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        2,000             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 16.89%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  4.73%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,437                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =3          12.5cmを超え17.5cm以下                  

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,437 =         1,278.1

［機械補正］       5.24        10,200        5.27

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        5.24

［労務補正］      35.03        23,358     14.83        28,152     13.97        27,336      8.75        28,560                  73.08

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　   35.03＋ 14.83＋ 13.97＋  8.75

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0066

    1,278.1     5.27%  73.08%  21.65%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0035号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

［材料補正］      16.89         2,000      4.73           149          21.65

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             134       16.89＋  4.73

［全体調整］      100-  5.27- 73.08- 21.65

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0067

   28,051       0.00%  29.40%  70.60%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

SCBS240080 施工　第0-0036号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 13.20%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  7.51%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  6.69%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦65%          生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       15,750            18,500     

T1632      t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 70.60%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       25,120                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =55         18-8-40(高炉)  W/C<65%                  

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           25,120 =          28,051

［労務補正］      13.20        23,358      7.51        28,152      6.69        28,560              29.40

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          28,900      13.20＋  7.51＋  6.69

［材料補正］      70.60        15,750       70.60

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,500       70.60

［全体調整］      100- 29.40- 70.60

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0068

    4,714.1     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0037号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 58.35%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 20.27%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  6.13%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,738                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =5          均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              

【補正式】

            4,738 =         4,714.1

［労務補正］      58.35        27,948     20.27        23,358      6.13        28,560             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900      58.35＋ 20.27＋  6.13

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0069

07-実施-一般-0000-当初

鉄筋工[市場単価]                        

SWB810010  施工　第0-0038号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年06月20日適用

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼                        

SD345 D13                               

                                        

        1.030      t          114,500             117,935

TZJ1102019 

                                        

              

1  

0 省略                  

鉄筋工                                  

加工･組立共一般構造物                   

                                        

        1.000      t           79,764              79,764

TQJ1001002 

69360*1.15                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t            197,700

鉄筋材料規格･径                         =5          SD345 D13                               

規格･仕様区分                           =1          一般構造物                              

施工規模                                =2          10t未満                                 

時間的制約を受ける場合の補正            =2          無                                      

夜間作業補正                            =2          無                                      

ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正                        =2          無                                      

法面作業の補正                          =2          無                                      

太径鉄筋補正                            =1          補正無(鉄筋割合10%未満含む)             

構造物種別による補正                    =1          補正無(一般構造物)                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0070

07-実施-一般-0000-当初

集水桝(縞鋼板蓋)                        

V8091      施工　第0-0039号内訳表

B500×L500×H700                        

配筋                                    

                                               1         基    

07年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.33      m3           31,900              10,527

SCB240010  施工　第0-0033号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        3.9       m2            8,471              33,036

SCB240210  施工　第0-0034号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        1.00      m2            1,437               1,437

SCB221110  施工　第0-0035号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

                                        

                                        

        0.1       m3           25,120               2,512

SCBS240080 施工　第0-0036号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        0.4       m2            4,738               1,895

SCB240210  施工　第0-0037号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

鉄筋工[市場単価]                        

                                        

                                        

        0.03       t          197,700               5,931

SWB810010  施工　第0-0038号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

        1         枚              363.22              363

TQJ1367001 

                                        

              

   

0 省略                  

縞鋼板蓋                                

S1型 B600×L600                         

                                        

        1         枚           19,500              19,500

T3310      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             75,210



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0071

07-実施-一般-0000-当初

集水桝(縞鋼板蓋)                        

V8092      施工　第0-0040号内訳表

B700×L700×H700                        

配筋                                    

                                               1         基    

07年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.43      m3           31,900              13,717

SCB240010  施工　第0-0033号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        4.7       m2            8,471              39,813

SCB240210  施工　第0-0034号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        1.44      m2            1,437               2,069

SCB221110  施工　第0-0035号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

                                        

                                        

        0.14      m3           25,120               3,516

SCBS240080 施工　第0-0036号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        0.48      m2            4,738               2,274

SCB240210  施工　第0-0037号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

鉄筋工[市場単価]                        

                                        

                                        

        0.03       t          197,700               5,931

SWB810010  施工　第0-0038号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

        2         枚              363.22              726

TQJ1367001 

                                        

              

   

0 省略                  

縞鋼板蓋                                

S2型 B400×L800                         

                                        

        2         枚           28,900              57,800

T3312      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                   54

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            125,900



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0072

07-実施-一般-0000-当初

集水桝(縞鋼板蓋)                        

V8093      施工　第0-0041号内訳表

B800×L800×H1300                       

配筋                                    

                                               1         基    

07年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.92      m3           31,900              29,348

SCB240010  施工　第0-0033号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

       10.5       m2            8,471              88,945

SCB240210  施工　第0-0034号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        1.69      m2            1,557               2,631

SCB221110  施工　第0-0042号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

                                        

                                        

        0.17      m3           25,120               4,270

SCBS240080 施工　第0-0036号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        0.52      m2            4,738               2,463

SCB240210  施工　第0-0037号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

鉄筋工[市場単価]                        

                                        

                                        

        0.06       t          197,700              11,862

SWB810010  施工　第0-0038号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

        2         枚              363.22              726

TQJ1367001 

                                        

              

   

0 省略                  

縞鋼板蓋                                

S2型 B450×L900                         

                                        

        2         枚           36,600              73,200

T3313      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                   55

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            213,500



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0073

    1,350.1     4.99%  69.17%  25.84%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0042号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  4.96%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 33.14%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 14.04%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 13.23%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  8.28%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        2,000             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 21.33%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  4.48%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,557                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =4          17.5cmを超え20.0cm以下                  

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,557 =         1,350.1

［機械補正］       4.96        10,200        4.99

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        4.96

［労務補正］      33.14        23,358     14.04        28,152     13.23        27,336      8.28        28,560                  69.17

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　   33.14＋ 14.04＋ 13.23＋  8.28

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0074

    1,350.1     4.99%  69.17%  25.84%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0042号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

［材料補正］      21.33         2,000      4.48           149          25.84

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             134       21.33＋  4.48

［全体調整］      100-  4.99- 69.17- 25.84

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0075

07-実施-一般-0000-当初

集水桝(縞鋼板蓋)                        

V8094      施工　第0-0043号内訳表

B900×L900×H900                        

配筋                                    

                                               1         基    

07年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.63      m3           31,900              20,097

SCB240010  施工　第0-0033号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        6.8       m2            8,471              57,602

SCB240210  施工　第0-0034号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        1.96      m2            1,437               2,816

SCB221110  施工　第0-0035号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

                                        

                                        

        0.2       m3           25,120               5,024

SCBS240080 施工　第0-0036号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        0.56      m2            4,738               2,653

SCB240210  施工　第0-0037号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

鉄筋工[市場単価]                        

                                        

                                        

        0.05       t          197,700               9,885

SWB810010  施工　第0-0038号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

        2         枚              861.79            1,723

TQJ1367002 

                                        

              

   

0 省略                  

縞鋼板蓋                                

S2型 B500×L1000                        

                                        

        2         枚           45,200              90,400

T3314      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            190,200



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0076

07-実施-一般-0000-当初

集水桝(縞鋼板蓋)                        

V8095      施工　第0-0044号内訳表

B900×L900×H1100                       

配筋                                    

                                               1         基    

07年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.91      m3           31,900              29,029

SCB240010  施工　第0-0033号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        9.96      m2            8,471              84,371

SCB240210  施工　第0-0034号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        1.96      m2            1,437               2,816

SCB221110  施工　第0-0035号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

                                        

                                        

        0.2       m3           25,120               5,024

SCBS240080 施工　第0-0036号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        0.56      m2            4,738               2,653

SCB240210  施工　第0-0037号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

鉄筋工[市場単価]                        

                                        

                                        

        0.06       t          197,700              11,862

SWB810010  施工　第0-0038号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

        2         枚              861.79            1,723

TQJ1367002 

                                        

              

   

0 省略                  

縞鋼板蓋                                

S2型 B500×L1000                        

                                        

        2         枚           45,200              90,400

T3314      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                   22

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            227,900



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0077

07-実施-一般-0000-当初

集水桝(縞鋼板蓋)                        

V8096      施工　第0-0045号内訳表

B900×L900×H1300                       

配筋                                    

                                               1         基    

07年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        1.04      m3           26,190              27,237

SCB240010  施工　第0-0046号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

       11.64      m2            9,360             108,950

SCB240210  施工　第0-0047号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        1.96      m2            1,557               3,051

SCB221110  施工　第0-0042号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

                                        

                                        

        0.2       m3           25,120               5,024

SCBS240080 施工　第0-0036号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        0.56      m2            4,738               2,653

SCB240210  施工　第0-0037号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

鉄筋工[市場単価]                        

                                        

                                        

        0.07       t          197,700              13,839

SWB810010  施工　第0-0038号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

        2         枚              861.79            1,723

TQJ1367002 

                                        

              

   

0 省略                  

縞鋼板蓋                                

S2型 B500×L1000                        

                                        

        2         枚           45,200              90,400

T3314      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                   23

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            252,900



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0078

   28,051       0.00%  29.40%  70.60%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0046号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 13.20%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  7.51%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  6.69%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-40 高炉 W/C≦55%         生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       16,750            18,500     

T1642      t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 70.60%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       26,190                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =33         24-12-40(高炉) W/C≦55%                 

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           26,190 =          28,051

［労務補正］      13.20        23,358      7.51        28,152      6.69        28,560              29.40

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          28,900      13.20＋  7.51＋  6.69

［材料補正］      70.60        16,750       70.60

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,500       70.60

［全体調整］      100- 29.40- 70.60

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0079

    9,352.2     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0047号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 46.19%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 25.55%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  9.57%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        9,360                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =1          鉄筋･無筋構造物                         

【補正式】

            9,360 =         9,352.2

［労務補正］      46.19        27,948     25.55        23,358      9.57        28,560             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900      46.19＋ 25.55＋  9.57

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0080

07-実施-一般-0000-当初

集水桝(縞鋼板蓋)                        

V8097      施工　第0-0048号内訳表

B1000×L1000×H1300                     

配筋                                    

                                               1         基    

07年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        1.15      m3           26,190              30,118

SCB240010  施工　第0-0046号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

       12.74      m2            9,360             119,246

SCB240210  施工　第0-0047号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        2.25      m2            1,557               3,503

SCB221110  施工　第0-0042号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

                                        

                                        

        0.23      m3           25,120               5,777

SCBS240080 施工　第0-0036号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        0.6       m2            4,738               2,842

SCB240210  施工　第0-0037号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

鉄筋工[市場単価]                        

                                        

                                        

        0.07       t          197,700              13,839

SWB810010  施工　第0-0038号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

        2         枚              861.79            1,723

TQJ1367002 

                                        

              

   

0 省略                  

縞鋼板蓋                                

S2型 B550×L1100                        

                                        

        2         枚           54,600             109,200

T3315      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                   52

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            286,300



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0081

07-実施-一般-0000-当初

防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)            

SWB810530  施工　第0-0049号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用               

Gr-A､B､C-4E                             

                                        

        1.000      m            1,428               1,428

TQJ1114002 

1428*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,428

施工区分                                =1          土中建込･標準型                         

規格･仕様                               =4          Gr-C-4E                                 

夜間作業の補正                          =1          無                                      

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0082

    9,082.2    13.52%  83.62%   2.86%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

SCB010420  施工　第0-0050号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年06月20日適用

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t                 

                                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t

          

        8,230             7,190     

MMJ0302010 t'

MM090302010

    円／供用日

K1

 13.52%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 42.39%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 40.83%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.86%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        9,441                 0     

EP001        

              

  

       

ﾄﾗｯｸ機種                                =1          ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t               

【補正式】

            9,441 =         9,082.2

［機械補正］      13.52         8,230       13.52

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,190       13.52

［労務補正］      42.39        27,336     40.83        28,152          83.62

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          26,700       42.39＋ 40.83

［材料補正］       2.86           149        2.86

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        2.86

［全体調整］      100- 13.52- 83.62-  2.86

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0083

    1,888.5    13.58%  83.54%   2.88%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

現場発生品及び支給品運搬                

SCB010410  施工　第0-0051号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年06月20日適用

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t                 

                                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t

          

        8,230             7,190     

MMJ0302010 t'

MM090302010

    円／供用日

K1

 13.58%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 42.54%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 41.00%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.88%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,964                 0     

EP001        

              

  

       

ﾄﾗｯｸ機種                                =1          ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

片道運搬距離(km)DID無                   =2          4.0km以下                               

【補正式】

            1,964 =         1,888.5

［機械補正］      13.58         8,230       13.58

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,190       13.58

［労務補正］      42.54        27,336     41.00        28,152          83.54

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          26,700       42.54＋ 41.00

［材料補正］       2.88           149        2.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        2.88

［全体調整］      100- 13.58- 83.54-  2.88

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0084

07-実施-一般-0000-当初

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

S0950      施工　第0-0052号内訳表

                                        

                                        

                                               1         ｔ    

07年06月20日適用

ｽｸﾗｯﾌﾟ                                  

ﾍﾋﾞｰH1                                  

                                        

        1.00       t          -28,250             -28,250

T9999003   

28250*-1                                

              

   

35 諸経費等の対象としない

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ            -28,250



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0085

07-実施-一般-0000-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0053号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

鉄筋構造物                              

昼間 機械施工 制約無                    

                                        

        1.000     m3           16,722.9            16,722

TQJ1611007 

16722.9*1                               

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             16,730

構造物区分                              =2          鉄筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =2          不要                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0086

    2,501.8    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0054号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,734                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =6          14.4km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,734 =         2,501.8

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        24,786       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43           149       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0087

07-実施-一般-0000-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0055号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

有筋                                    

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（鉄筋）                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0088

      410.63   32.91%  50.47%  16.62%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ                                 

SCB223030  施工　第0-0056号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]       ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3    

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3

          

       21,500            20,600     

MMJ0202090 t'

MM090202090

    円／供用日

K1

 25.55%

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]                          ブルドーザ［湿地］

7t級                                    

                                        

７ｔ級

          

        6,990             6,010     

TLC1005006 t'

TL091005006

        円／日

K2

  7.36%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 41.16%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

  9.31%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 16.62%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          424.7               0     

EP001        

              

  

       

砂材料費の有無                          =2          無し                                    

【補正式】

            424.7 =          410.63

［機械補正］      25.55        21,500      7.36         6,990          32.91

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          20,600     100           6,010       25.55＋  7.36

［労務補正］      41.16        27,336      9.31        23,358          50.47

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          23,900       41.16＋  9.31

［材料補正］      16.62           149       16.62

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       16.62

［全体調整］      100- 32.91- 50.47- 16.62

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0089

    1,202.1     4.67%  15.69%  79.64%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0057号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  1.87%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  1.48%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  0.48%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

  7.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.44%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  2.38%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.72%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       クラッシャーラン

                                        

                                        

Ｃ－４０　全仕上り厚　１５０ｍｍ

          

      315,000           738,000     

T2012      t'

TZP91200030

        円／式

Z1

 78.02%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.33%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          668.1               0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =150        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0090

    1,202.1     4.67%  15.69%  79.64%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0057号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

【補正式】

            668.1 =         1,202.1

［機械補正］       1.87        18,900      1.48        14,700      0.48         5,000               4.67

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480       1.87＋  1.48＋  0.48

［労務補正］       7.32        27,336      2.44        28,152      2.38        23,358      0.72        28,560                  15.69

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　    7.32＋  2.44＋  2.38＋  0.72

［材料補正］      78.02       315,000      1.33           149          79.64

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         738,000     100             134       78.02＋  1.33

［全体調整］      100-  4.67- 15.69- 79.64

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0091

      126.86   22.78%  50.89%  26.33%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

整地                                    

SCB210610  施工　第0-0058号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

 22.78%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 50.89%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 26.33%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          134.4               0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =2          敷均し(ﾙｰｽﾞ)                            

施工数量                                =1          標準(10,000m3未満)                      

障害の有無                              =1          無し                                    

【補正式】

            134.4 =          126.86

［機械補正］      22.78        10,200       22.78

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800       22.78

［労務補正］      50.89        27,336       50.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       50.89

［材料補正］      26.33           149       26.33

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       26.33

［全体調整］      100- 22.78- 50.89- 26.33

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0092

07-実施-一般-0000-当初

排水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                           

VS0452     施工　第0-0059号内訳表

6～30m3/h未満 100×1 発動発電機 常時排水

新潟県農地部 施工単価条件表(一般土木)   

                                               1         日    

07年06月20日適用

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]            

5KVA                                    

                                        

        1.1       日            1,190               1,309

TLC1110003 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       17.00       l              149               2,533

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.17      人           28,152               4,785

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

 諸雑費(率+まるめ)(φ100以下ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料含) 

        8         ％            8,627                 690

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日              9,317



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0093

07-実施-一般-0000-当初

排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去                      

VS0453     施工　第0-0060号内訳表

100mm1台BH(ｸﾚｰﾝ機能付)排1次山0.8m32.9t吊

新潟県農地部 施工単価条件表(一般土木)   

                                               1        箇所   

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

        0.5       日           11,200               5,600

TLC1010004 

                                        

              

   

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       20.5        l              149               3,054

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        0.34      人           27,336               9,294

RR0114     

                                        

              

   

0 省略                  

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.50      人           28,560              14,280

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.00      人           23,358              23,358

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            55,586



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0094

07-実施-一般-0000-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0061号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年06月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,626              16,626

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,630



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0095

07-実施-一般-0000-当初

重建設機械分解組立輸送                  

SWB010350  施工　第0-0062号内訳表

                                        

                                        

                                               1         回    

07年06月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

       16.000     人           28,152             450,432

RR0101     

                                        

              

12 

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              

60t吊                                   

                                        

        2.400     日           93,000             223,200

TLC1130012 

93000*1                                 

              

12 

0 省略                  

運搬費等                                

                                        

                                        

      213.0        %          673,632           1,434,836

#01        

                                        

              

2  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  532

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         回          2,109,000

作業区分                                =1          分解組立+輸送(往復)                     

機械質量区分                            =33         地盤改良 PVD打機 20上60t下              

分解組立用ｸﾚｰﾝ賃料補正係数              =1          標準(1.0)                               



0 0096

07-実施-一般-0000-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0001      再生砂                                  

土場地域新潟　CBR=27.4%                 

                                        

m3                 1,560    571

F0010      高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管                         

 半割φ200(ｼﾝｸﾞﾙ構造)                    

固定ｱﾝｶｰ含                              

m                  3,594    571

F0020      遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                         

 Ⅰ形 φ300                              

見積18,100円/m                          

m                 18,100    571

F0110      沈下板                                  

9×400×400 ﾅｯﾄ付                       

                                        

枚                17,500    571

F0120      測定棒                                  

φ12×1.0m                              

                                        

本                 2,500    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0097

Y4000020648 路床盛土                                F0001      再生砂                                  m3        

土場地域新潟　CBR=27.4%                 

                                        

                                        

          1,560   

Y4000020648 路床盛土                                F0001      再生砂                                  m3        

土場地域新潟　CBR=27.4%                 

                                        

                                        

          1,560   

Y4000020641 ｻｰﾁｬｰｼﾞ盛土                             F0001      再生砂                                  m3        

土場地域新潟　CBR=27.4%                 

                                        

                                        

          1,560   

Y4000004260 土のう                                  F0001      再生砂                                  m3        

土場地域新潟　CBR=27.4%                 

                                        

                                        

          1,560   

Y4000020847 埋戻し                                  F0001      再生砂                                  m3        

土場地域新潟　CBR=27.4%                 

                                        

                                        

          1,560   

Y4000020862 暗渠排水管                              F0010      高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管                         m         

 半割φ200(ｼﾝｸﾞﾙ構造)                    

固定ｱﾝｶｰ含                              

見積3,594円                             

          3,594   

Y4000020960 工事用道路盛土                          F0001      再生砂                                  m3        

土場地域新潟　CBR=27.4%                 

                                        

                                        

          1,560   

YZ000000034 沈下板設置                              F0110      沈下板                                  枚        

9×400×400 ﾅｯﾄ付                       

                                        

見積17,500円                            

         17,500   

YZ000000034 沈下板設置                              F0120      測定棒                                  本        

φ12×1.0m                              

                                        

見積2,500円                             

          2,500   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0098

SCB223030  ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ                                 第0-0010号 TZJ2104001 ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い) 荒目              m3        

                                        

                                        

                                        

＊単価置換＊

          4,700   

SCB222770  暗渠排水管                              第0-0022号 TZJ5002016 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  m         

VU-100                                  

                                        

                                        

＊単価置換＊

            542   

SCB222770  暗渠排水管                              第0-0023号 TZJ5002019 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  m         

VU-200                                  

                                        

                                        

＊単価置換＊

          2,375   

SCB222770  暗渠排水管                              第0-0025号 TR3203     高密度ポリエチレン管（シングル構造）    ｍ        

 内面波状管（有孔・無孔）　φ200         

                                        

                                        

＊単価置換＊

          2,595   

SCB222770  暗渠排水管                              第0-0026号 TR3205     高密度ポリエチレン管（シングル構造）    ｍ        

 内面波状管（有孔・無孔）　φ300         

                                        

                                        

＊単価置換＊

          4,325   

SCB222770  暗渠排水管                              第0-0027号 TR3207     高密度ポリエチレン管（シングル構造）    ｍ        

 内面波状管（有孔・無孔）　φ400         

                                        

                                        

＊単価置換＊

          8,400   

SCB222770  暗渠排水管                              第0-0028号 TR3209     高密度ポリエチレン管（シングル構造）    ｍ        

 内面波状管（有孔・無孔）　φ500         

                                        

                                        

＊単価置換＊

         12,600   

SCB222770  暗渠排水管                              第0-0029号 TR3210     高密度ポリエチレン管（シングル構造）    ｍ        

 内面波状管（有孔・無孔）　φ600         

                                        

                                        

＊単価置換＊

         17,200   

SCB222850  鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管                        第0-0031号 F0020      遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                         m         

 Ⅰ形 φ300                              

見積18,100円/m                          

                                        

＊単価置換＊

         18,100   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0099

SWB252730 大型土のう工                            第0-0009号 TFJA0604480 大型土のう                              枚        

 φ110(丸型)×H108cm                     

                                        

                                        

          1,100   

SWB252730 大型土のう工                            第0-0009号 TFJA0604481 購入土                                  m3        

0円入力:材料費別途計上                  

                                        

                                        

              0   

SWB223610 PVD工                                   第0-0011号 TFJA0604370 ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ材                           m         

                                        

物価資料                                

                                        

            135   

SWB223610 PVD工                                   第0-0011号 TFJA0604371 先端ｱﾝｶｰ                                個        

一般工法用標準型                        

建設物価                                

                                        

            190   

SWB821410 U型側溝                                 第0-0018号 TFJA0604872 排水ﾌﾘｭｰﾑ(2m)(県規格)                   本        

H600×B600                              

                                        

                                        

         19,500   

SWB821410 U型側溝                                 第0-0019号 TFJA0604872 排水ﾌﾘｭｰﾑ(2m)(県規格)                   本        

H1000×B800                             

                                        

                                        

         42,300   

SCB222770 暗渠排水管                              第0-0024号 TY001664000 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　接着受口付直管       m         

TS片ｽﾘｰﾌﾞ 薄肉管VU 径200 長4.0m         

m当りに換算(有効3桁4桁目切捨)           

                                        

          3,580   

S0950 矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     第0-0052号 T9999003   ｽｸﾗｯﾌﾟ                                  t         

ﾍﾋﾞｰH1                                  

                                        

                                        

         28,250   

S0930 廃材処理費                              第0-0055号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

有筋                                    

                                        

                                        

          1,200   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0100

T  処分費等                                    100,800     35 諸経費等の対象としない                       -8,475     


