
＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0001

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

道路改良                                

    式    

道路土工                                

    式    

路体盛土工                              

    m3    

路体(築堤)盛土                          

   一式   

路体(築堤)盛土                          

    4,400        m3    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

    4,910        m3    

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

   一式   

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

    4,900        m3    

法面整形工                              

    式    

法面整形(盛土部)                        

   一式   

法面整形                                

      740        m2    

排水構造物工                            

    式    

作業土工                                

    式    

床掘り                                  

   一式   

床掘り                                  

       30        m3    

埋戻し                                  

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0002

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

埋戻し                                  

       30        m3    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

        3        m3    

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

        3        m3    

側溝工                                  

    式    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝                          

   一式   

U型側溝                                 

       12         m    

管渠工                                  

    式    

暗渠排水管                              

   一式   

暗渠排水管                              

       42         m    

構造物撤去工                            

    式    

構造物取壊し工                          

    式    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

   一式   

構造物とりこわし                        

        3        m3    

運搬処理工                              

    式    

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

        3        m3    

殻処分                                  

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0003

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

廃材処理費                              

        6        ｔ    

仮設工                                  

    式    

工事用道路工                            

    式    

敷鉄板                                  

   一式   

敷鉄板設置･撤去                         

      409        m2    

敷鉄板賃料                              

       44        枚    

直接工事費                              

運搬費                

    式    

仮設材運搬費(敷鉄板)                    

    式    

仮設材等の運搬                          

       71         t    

仮設材等の運搬                          

       71         t    

仮設材等の積込み取卸し費                

       71         t    

現場環境改善費        

    式    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0004

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00050

0

07-実施-一般-0000-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

30 新潟②                                  

0-07.07.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\045西部地域土木事務所\01当初\0507-西土第19号-当初-主要地方道新潟中央環状線（東笠巻新田地内）盛土工事

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

04  道路改良工事            

11  補正なし                

02  大都市・市街地以外      

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     12,320,000       1,232,000      13,552,000

工事価格計          

                    

     12,320,000       1,232,000      13,552,000



Y4000020645

     1,190,700   一式   

          

              

                                        

土質:,作業内容:                         

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=1                

    0SCB210110  

     1,955,162          398.2       m3         4,910                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000020642

     1,955,162   一式   

          

              

                                        

土質:                                   

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1                          

    0SCB210510  

     1,036,200          235.5       m3         4,400                   

                                        

                                        

路体(築堤)盛土                          

Y4000020641

     1,036,200   一式   

          

              

                                        

施工幅員:                               

路体(築堤)盛土                          

Y3000001033

     4,182,062    式    

          

              

                                        

                                        

路体盛土工                              

Y2000000161

     4,506,626    式    

          

              

                                        

                                        

道路土工                                

Y1000000017

     5,906,785    式    

          

              

                                        

                                        

道路改良                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000020847

       116,460   一式   

          

              

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=1                          

    0SCB210030  

        65,010        2,167         m3            30                   

                                        

                                        

床掘り                                  

Y4000020846

        65,010   一式   

          

              

                                        

                                        

床掘り                                  

Y3000001068

       183,393    式    

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

Y2000000168

       977,553    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物工                            

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=2,04=1,05=1                

    0SCB220010  

       324,564          438.6       m2           740                   

                                        

                                        

法面整形                                

Y4000020656

       324,564   一式   

          

              

                                        

                                        

法面整形(盛土部)                        

Y3000001035

       324,564    式    

          

              

                                        

                                        

法面整形工                              

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB210020  

     1,190,700          243         m3         4,900                   

                                        

                                        

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000020862

       719,460   一式   

          

              

                                        

                                        

暗渠排水管                              

Y3000001070

       719,460    式    

          

              

                                        

                                        

管渠工                                  

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

10=1,11=5,12=0.5                        

01=3,02=1,03=1,04=4,06=2,07=3,08=1,09=1,

    0SWB821410  

        74,700        6,225          m            12                   

                                        

                                        

U型側溝                                 

Y4000004495

        74,700   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝                          

Y3000001069

        74,700    式    

          

              

                                        

                                        

側溝工                                  

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB210020  

           729          243         m3             3                   

                                        

                                        

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=1                

    0SCB210110  

         1,194          398.2       m3             3                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000020856

         1,923   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=5,02=1,04=1                          

    0SCB210410  

       116,460        3,882         m3            30                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000020958

         7,200   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=2,04=6,13=1                

    0SCB227010  

         9,453        3,151         m3             3                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

Y4000020957

         9,453   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

Y3000001097

        16,653    式    

          

              

                                        

                                        

運搬処理工                              

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=1,05=2                

    0SWB824010  

        51,900       17,300         m3             3                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

Y4000004553

        51,900   一式   

          

              

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

Y3000001087

        51,900    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

Y2000000171

        68,553    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=3,04=1,05=1                

    0SCB222770  

       719,460       17,130          m            42                   

                                        

                                        

暗渠排水管                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

YZ000000003

       697,220    式    

          

              

                                        

                                        

仮設材運搬費(敷鉄板)                    

Z0002      

       697,220    式    

運搬費                                  

     5,906,785

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=1,02=1,04=37,05=2                    

    0SWB253630  

       188,408        4,282         枚            44                   

                                        

                                        

敷鉄板賃料                              

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWB253610  

       165,645          405         m2           409                   

                                        

                                        

敷鉄板設置･撤去                         

Y4000004603

       354,053   一式   

          

              

                                        

鋼材規格:,作業区分:                     

敷鉄板                                  

Y3000001098

       354,053    式    

          

              

                                        

                                        

工事用道路工                            

Y2000000172

       354,053    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

処分費等              T 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=2                                    

    0S0930      

         7,200        1,200         ｔ             6                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



1.0300休日補正率L=      2,616,000

0.3398率-------B= 

7,476,005対象額---A= 

A*(B*L)                                                                                                         

          

率分）      

現場管理費（

     7,476,005

純工事費                                

     1,569,220

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=        770,000

0.1278率-------B= 

5,906,785対象額---A= 

A*(B*L)                                                                                                         

          

率分）      

共通仮設費（

       102,652

0.0174率-------B= 

5,899,585対象額---A= 

A*B                                                                                                             

Z0014      

       102,000    式    

現場環境改善費                          

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=4                                    

    0SWB010030  

       213,000        3,000          t            71                   

                                        

                                        

仮設材等の積込み取卸し費                

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=2,02=7.1,04=1,05=4,06=0,07=2         

    0SWB010020  

       242,110        3,410          t            71     (鋼矢板､H形鋼､

                                        

復路                                    

仮設材等の運搬                          

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=2,02=7.1,04=1,05=4,06=0,07=2         

    0SWB010020  

       242,110        3,410          t            71     (鋼矢板､H形鋼､

                                        

往路                                    

仮設材等の運搬                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    13,552,000

工事費                                  

     1,232,000

0.1000率-------B= 

12,320,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    12,320,000

工事価格                                

     2,227,995

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         4,000

0.0004率-------B= 

10,092,005対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     2,223,995

0.2206率-------B= 

1.0000前払補正率H=10,092,005対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    10,092,005

工事原価計                              

    10,092,005

工事原価                                

     2,616,000

現場管理費計                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0013

      231.6    17.97%  66.93%  15.10%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

路体(築堤)盛土                          

SCB210510  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]                          ブルドーザ［湿地］

7t級                                    

                                        

７ｔ級

          

        6,990             6,010     

TLC1005006 t'

TL091005006

        円／日

K1

 11.28%

振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]       振動ﾛｰﾗ（土工用）[ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]

運転質量11~12t                          

                                        

運転質量１１～１２ｔ

          

       11,700            11,200     

TLC1071001 t'

TL091071001

        円／日

K2

  6.69%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 46.30%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 20.63%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 15.10%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          235.5               0     

EP001        

              

  

       

施工幅員                                =3          4.0m以上                                

施工数量                                =1          20,000m3未満                            

障害の有無                              =1          無し                                    

【補正式】

            235.5 =           231.6

［機械補正］      11.28         6,990      6.69        11,700          17.97

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           6,010     100          11,200       11.28＋  6.69

［労務補正］      46.30        27,336     20.63        23,358          66.93

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          23,900       46.30＋ 20.63

［材料補正］      15.10         139.5       15.10

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       15.10

［全体調整］      100- 17.97- 66.93- 15.10

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0014

      368.39   45.59%  39.52%  14.89%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.59%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          398.2               0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =1          0.3km以下                               

【補正式】

            398.2 =          368.39

［機械補正］      45.59        22,147       45.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.59

［労務補正］      39.52        24,786       39.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       39.52

［材料補正］      14.89         139.5       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.89

［全体調整］      100- 45.59- 39.52- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0015

      236.18   43.43%  37.88%  18.69%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

SCB210020  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]                  ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]

排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3     

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3

          

       22,900            21,600     

MMJ0202142 t'

MM090202142

    円／供用日

K1

 43.43%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 37.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 18.69%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          243                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

作業内容                                =1          土量50,000m3未満                        

【補正式】

            243.0 =          236.18

［機械補正］      43.43        22,900       43.43

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          21,600       43.43

［労務補正］      37.88        27,336       37.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       37.88

［材料補正］      18.69         139.5       18.69

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       18.69

［全体調整］      100- 43.43- 37.88- 18.69

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0016

      433.37   12.42%  75.20%  12.38%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

法面整形                                

SCB220010  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

 12.42%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 33.11%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 28.76%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 13.33%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 12.38%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          438.6               0     

EP001        

              

  

       

整形箇所                                =1          盛土部                                  

法面締固めの有無                        =2          無し                                    

現場制約の有無                          =2          無し                                    

土質                                    =1          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            438.6 =          433.37

［機械補正］      12.42        10,200       12.42

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800       12.42

［労務補正］      33.11        23,358     28.76        27,336     13.33        28,560              75.20

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          28,900      33.11＋ 28.76＋ 13.33

［材料補正］      12.38         139.5       12.38

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       12.38

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0017

      433.37   12.42%  75.20%  12.38%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

法面整形                                

SCB220010  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

［全体調整］      100- 12.42- 75.20- 12.38

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0018

    2,170.7    19.87%  72.99%   7.14%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,670     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

 19.87%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 39.96%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 33.03%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  7.14%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,167                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,167 =         2,170.7

［機械補正］      19.87         9,020       19.87

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,670       19.87

［労務補正］      39.96        27,336     33.03        23,358          72.99

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          23,900       39.96＋ 33.03

［材料補正］       7.14         139.5        7.14

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        7.14

［全体調整］      100- 19.87- 72.99-  7.14

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0019

    3,871.1     9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,670     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

  8.90%

ﾗﾝﾏ                                     ﾗﾝﾏ

質量60~80kg                             

                                        

質量60~80kg

          

          564               496     

MMJ0806001 t'

MM090806001

    円／供用日

K2

  0.58%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 49.42%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 19.17%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  3.20%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          149.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.85%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,882                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

土質                                    =1          土砂                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,882 =         3,871.1

［機械補正］       8.90         9,020      0.58           564           9.48

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           8,670     100             496        8.90＋  0.58

［労務補正］      49.42        23,358     19.17        28,152     17.88        27,336              86.47

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700      49.42＋ 19.17＋ 17.88

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0020

    3,871.1     9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

［材料補正］       3.20         139.5      0.85         149.5           4.05

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             134     100             149        3.20＋  0.85

［全体調整］      100-  9.48- 86.47-  4.05

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0021

07-実施-一般-0000-当初

U型側溝                                 

SWB821410  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                              10          m    

07年07月20日適用

U型側溝昼間                             

L20001000kg以下制約無                   

                                        

       10.000      m            4,031.04           40,310

TQJ1365003 

4031.04*1                               

              

1  

0 省略                  

U型側溝昼間                             

L20001000kg以下制約無                   

                                        

       10.000      m            2,055.83           20,558

TQJ1365003 

4031.04*0.51                            

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.600     m3            2,300               1,380

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m             62,250

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              6,225

作業区分                                =3          再利用撤去･据付け                       

L=1000･L=4000の使用の有無               =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

U型側溝の種類                           =4          側溝(各種)                              

U型側溝の規格･仕様                      =2          L=2000mm                                

U型側溝の質量                           =3          1000kg/個以下                           

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.5        基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0022

   13,286       0.00%   3.77%  96.23%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

暗渠排水管                              

SCB222770  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  2.69%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  1.08%

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)              

修正

暗渠排水管　高密度ポリエチレン管

 呼径φ500mm                             

物価資料                                

波状管　呼び径５００ｍｍ　（ｼﾝｸﾞﾙ構造）

          

       14,700            11,300     

TY001664000t'

TZP96640004

         円／m

Z1

 96.23%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       17,130                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

管種別                                  =2          波状管及び網状管                        

呼び径                                  =3          450~600mm                               

継手材料費                              =1          要                                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           17,130 =          13,286

［労務補正］       2.69        23,358      1.08        28,560           3.77

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          28,900        2.69＋  1.08

［材料補正］      96.23        14,700       96.23

             ＋[────×──────]×─────

                  100          11,300       96.23

［全体調整］      100-  3.77- 96.23

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0023

07-実施-一般-0000-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

鉄筋構造物                              

昼間機械施工制約無                      

                                        

        1.000     m3           17,299.2            17,299

TQJ1611007 

17299.2*1                               

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             17,300

構造物区分                              =2          鉄筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =2          不要                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0024

    2,910.2    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,151                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =6          14.4km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,151 =         2,910.2

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        24,786       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43         139.5       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0025

07-実施-一般-0000-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0011号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年07月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

有筋                                    

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（鉄筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0026

07-実施-一般-0000-当初

敷鉄板設置･撤去                         

SWB253610  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.295     人           28,560               8,425

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        0.295     人           28,458               8,395

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.295     人           23,358               6,890

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転                      

                                        

                                        

        0.295     日           55,810              16,463

SWK250590  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        1.0        %           40,173                 397

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2             40,570

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                405

作業区分                                =3          設置･撤去                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0027

07-実施-一般-0000-当初

敷鉄板賃料                              

SWB253630  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1         枚    

07年07月20日適用

敷鉄板賃料                              

90日以内                                

                                        

       37.000    枚･日             86               3,182

TFJA0604488

                                        

              

1  

0 省略                  

整備費(敷鉄板)                          

22×1524×6096mm                        

                                        

        1.000     枚            1,100               1,100

TZJ6754002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              4,282

敷鉄板の種類                            =1          22×1,524×6,096(mm)                    

不足分弁償金の有無                      =1          無                                      

供用日数(日)(実数入力)              [日]=37         供用日数(日)(実数入力)              [日]

整備費の有無                            =2          有                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0028

07-実施-一般-0000-当初

仮設材等の運搬                          

SWB010020  施工　第0-0014号内訳表

往路                                    

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

07年07月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 10kmまで                  

                                        

        1.000      t            3,410               3,410

TZJ6810101 

3410*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,410

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=7.1        片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =4          各種(実数入力)                          

運搬割増率(実数入力)                    =0          運搬割増率(実数入力)                    

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0029

07-実施-一般-0000-当初

仮設材等の運搬                          

SWB010020  施工　第0-0015号内訳表

復路                                    

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

07年07月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 10kmまで                  

                                        

        1.000      t            3,410               3,410

TZJ6810101 

3410*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,410

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=7.1        片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =4          各種(実数入力)                          

運搬割増率(実数入力)                    =0          運搬割増率(実数入力)                    

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0030

07-実施-一般-0000-当初

仮設材等の積込み取卸し費                

SWB010030  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年07月20日適用

積込み.取卸し費(仮設材等)               

                                        

                                        

        2.000      t            1,500               3,000

TZJ6800001 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,000

作業区分                                =4          積込み､取卸し(往復分)                   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0031

SCB222770 暗渠排水管                              第0-0008号 TY001664000 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)              m         

 呼径φ500mm                             

物価資料                                

                                        

         14,700   

S0930 廃材処理費                              第0-0011号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

有筋                                    

                                        

                                        

          1,200   

SWB253630 敷鉄板賃料                              第0-0013号 TFJA0604488 敷鉄板賃料                              枚･日     

90日以内                                

                                        

                                        

             86   





管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0032

T  処分費等                                      7,200     


