
＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0001

06-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

橋梁保全工事                            

    式    

舗装工                                  

    式    

路面切削工                              

    式    

路面切削                                

   一式   

路面切削                                

      218        m2    

殻運搬(路面切削)                        

       11        m3    

廃材処理費                              

       25        ｔ    

橋面防水工                              

    式    

橋面防水                                

   一式   

塗膜系防水                              

      139        m2    

塗膜系防水                              

       79        m2    

ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ設置工                         

        4        個    

ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ同等品                         

        4        本    

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ同等品                      

        4        ｍ    

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)                

        4        孔    

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機)                    

        4        孔    

舗装版切断                              

        5         m    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0002

06-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり                            

        0.001    m2    

排水桝                                  

   一式   

排水桝撤去･設置工                       

        4        個    

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)                

       12        孔    

極小規模無収縮ﾓﾙﾀﾙ工                    

        0.002    m3    

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ                           

        0.002    m3    

舗装打換え工                            

    式    

表層                                    

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

      139        m2    

表層(歩道部)                            

       79        m2    

橋梁付属物工                            

    式    

伸縮継手工                              

    式    

埋設ｼﾞｮｲﾝﾄ補修                          

   一式   

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工          

       15         m    

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工          

        9         m    

殻運搬                                  

        0.6      m3    

廃材処理費                              

        1        ｔ    

橋梁補修工                              

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0003

06-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ひび割れ補修工                          

    式    

低圧注入工法                            

   一式   

ひび割れ補修工(低圧注入工法)            

        1      構造物  

断面修復工                              

    式    

左官工法                                

   一式   

断面修復工(左官工法)                    

        1      構造物  

殻運搬                                  

        0.001    m3    

廃材処理費                              

        0.003    ｔ    

表面含浸工                              

    式    

表面含浸工                              

   一式   

表面含浸工 下地処理　昼間 時間的制約無  

      573        m2    

表面含浸工 含浸材塗布　昼間 時間的制約無

      573        m2    

表面含浸材 ﾏｼﾞｶﾙﾘﾍﾟﾗｰ同等品             

      120        kg    

仮設工                                  

    式    

足場工                                  

    式    

足場工                                  

   一式   

主体足場(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場)                   

      230        m2    

朝顔                                    

      230        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0004

06-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

板張防護工                              

      230        m2    

ｼｰﾄ張防護工                             

      230        m2    

吊足場用ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ設置工                

       77        個    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       48       人日   

直接工事費                              

運搬費                

    式    

建設機械運搬費                          

    式    

貨物自動車による運搬(1車1回)            

        2        台    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0005

06-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00060

0

06-実施-一般-0000-当初

40 201 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

33 巻①                                    

0-07.03.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\045西部地域土木事務所\01当初\0507-西土第1号-当初-主要地方道白根西川巻線諏訪大橋橋梁補修工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

20  橋梁保全工事            

05  一般交通影響有(2)-1     

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

08  ありR3.10 (4週8休以上)  

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     30,220,000       3,022,000      33,242,000

工事価格計          

                    

     30,220,000       3,022,000      33,242,000



Y3000004220

     1,569,205    式    

          

              

                                        

                                        

橋面防水工                              

処分費等              T 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

        30,000        1,200         ｔ            25                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=13,04=1                         

    0SCB430020  

        14,619        1,329         m3            11                   

                                        

                                        

殻運搬(路面切削)                        

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1                          

    0SCB430010  

       122,755          563.1       m2           218                   

                                        

                                        

路面切削                                

Y4000026706

       167,374   一式   

          

              

                                        

                                        

路面切削                                

Y3000003689

       167,374    式    

          

              

                                        

                                        

路面切削工                              

Y2000000461

     2,178,765    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

Y1000000051

    10,928,816    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁保全工事                            

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0000-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=2,03=1,05=1                          

    0SCB430510  

         6,425        1,285          m             5                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SCB224420  

         6,432        1,608         孔             4                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機)                    

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=5,02=6                               

    0SCB224430  

        25,664        6,416         孔             4                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)                

省略                  0 

   0F0020      

        16,320        4,080         ｍ             4     物価資料      

                                        

ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ用(1m以上)樹脂用φ25           

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ同等品                      

省略                  0 

   0F0010      

       112,600       28,150         本             4     物価資料      

φ25樹脂ﾌﾚｷ用                           

標-5ﾀｲﾌﾟ 対応床版厚380~480mm            

ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ同等品                         

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

    0V1001      

       186,600       46,650         個             4     見積歩掛      

                                        

Co削孔含まず                            

ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ設置工                         

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=61.7,04=1,05=100.0,08=2    

    0SWB812920  

       252,879        3,201         m2            79                   

                                        

                                        

塗膜系防水                              

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=38.1,04=1,05=28.6,08=2     

    0SWB812920  

       403,100        2,900         m2           139                   

                                        

                                        

塗膜系防水                              

Y4000029467

     1,010,025   一式   

          

              

                                        

                                        

橋面防水                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0000-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=4,04=60,05=14,06=5,07=1              

    0SCB410260  

       337,353        2,427         m2           139                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

Y4000026720

       442,186   一式   

          

              

                                        

                                        

表層                                    

Y3000003690

       442,186    式    

          

              

                                        

                                        

舗装打換え工                            

省略                  0 

   0F0120      

           736      368,000         m3             0.002 建設物価      

                                        

左官工法用(ｺﾃ塗り)                      

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ                           

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

    0V0110      

        87,140   43,570,000         m3             0.002               

令和6年度版橋梁補修補強工事積算の手引き 

x/D＜1/2                                

極小規模無収縮ﾓﾙﾀﾙ工                    

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=3,02=1                               

    0SCB224430  

        74,004        6,167         孔            12                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)                

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

    0V1002      

       397,300       99,325         個             4     見積歩掛      

                                        

Co削孔、断面修復含まず                  

排水桝撤去･設置工                       

Y4000029467

       559,180   一式   

          

              

                                        

                                        

排水桝                                  

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB224250  

             5        5,246         m2             0.001               

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0000-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y2000000481

     2,758,551    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁補修工                              

処分費等              T 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

           900          900         ｔ             1                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=5,13=1                

    0SCB227010  

         1,153        1,923         m3             0.6                 

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=2,02=2,04=1,05=0.028,06=2,07=1       

    0SWB811710  

     1,293,300      143,700          m             9                   

                                        

                                        

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工          

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=2,02=2,04=2,05=0.04,06=2,07=1        

    0SWB811710  

     2,182,500      145,500          m            15                   

                                        

                                        

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工          

Y4000027101

     3,477,853   一式   

          

              

                                        

                                        

埋設ｼﾞｮｲﾝﾄ補修                          

Y3000003759

     3,477,853    式    

          

              

                                        

                                        

伸縮継手工                              

Y2000000478

     3,477,853    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁付属物工                            

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=3,04=30,05=4,06=5,07=1               

    0SCB410261  

       104,833        1,327         m2            79                   

                                        

                                        

表層(歩道部)                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0000-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000003778

     2,305,848    式    

          

              

                                        

                                        

表面含浸工                              

処分費等              T 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

             2          900         ｔ             0.003               

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=5,13=1                

    0SCB227010  

             1        1,923         m3             0.001               

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=0.001                      

    0SWB229210  

       264,300      264,300       構造物           1                   

                                        

                                        

断面修復工(左官工法)                    

Y4000027191

       264,303   一式   

          

              

                                        

                                        

左官工法                                

Y3000003777

       264,303    式    

          

              

                                        

                                        

断面修復工                              

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=1,03=0.2,04=1.0,05=42                

    0SWB229110  

       188,400      188,400       構造物           1                   

                                        

                                        

ひび割れ補修工(低圧注入工法)            

Y4000027188

       188,400   一式   

          

              

                                        

                                        

低圧注入工法                            

Y3000003776

       188,400    式    

          

              

                                        

                                        

ひび割れ補修工                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0000-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1.1,04=1                   

    0SWB470690  

       262,890        1,143         m2           230                   

                                        

                                        

朝顔                                    

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1.1                        

    0SWB470640  

       507,610        2,207         m2           230                   

                                        

                                        

主体足場(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場)                   

Y4000027290

     1,691,887   一式   

          

              

                                        

                                        

足場工                                  

Y3000003801

     1,691,887    式    

          

              

                                        

                                        

足場工                                  

Y2000000485

     2,513,647    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 

   0F1030      

       777,600        6,480         kg           120     物価資料      

                                        

ｼﾗﾝ･ｼﾛｷｻﾝ系　表面含浸材                 

表面含浸材 ﾏｼﾞｶﾙﾘﾍﾟﾗｰ同等品             

省略                  0 

   0F1020      

       581,251        1,014.4       m2           573     小数第3位切捨 

週休2日(4週8休)補正率1.05               

高所作業車無　土木ｺｽﾄ情報･土木施工単価  

表面含浸工 含浸材塗布　昼間 時間的制約無

省略                  0 

   0F1010      

       946,997        1,652.7       m2           573     小数第3位切捨 

週休2日(4週8休)補正率1.05               

高所作業車無　土木ｺｽﾄ情報･土木施工単価  

表面含浸工 下地処理　昼間 時間的制約無  

Y4000027194

     2,305,848   一式   

          

              

                                        

                                        

表面含浸工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0000-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YZ000000000

       142,000    式    

          

              

                                        

                                        

建設機械運搬費                          

Z0002      

       142,000    式    

運搬費                                  

    10,928,816

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

    0SWB010212  

       821,760       17,120        人日           48                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000027428

       821,760   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003821

       821,760    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

    0V1003      

       373,527        4,851         個            77     見積歩掛      

                                        

                                        

吊足場用ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ設置工                

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=1,02=1.1,03=1                        

    0SWB470730  

       116,840          508         m2           230                   

                                        

                                        

ｼｰﾄ張防護工                             

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=1,02=1.1,03=1                        

    0SWB470720  

       431,020        1,874         m2           230                   

                                        

                                        

板張防護工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0000-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     5,051,184

0.2008率-------B= 

1.0000前払補正率H=25,158,816対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    25,158,816

工事原価計                              

    25,158,816

工事原価                                

    10,576,000

現場管理費計                            

1.0600休日補正率L=     10,576,000

0.5702率-------B= 

1.2000地域補正率F=14,582,816対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

    14,582,816

純工事費                                

     3,654,000

共通仮設費計                            

1.0400休日補正率L=      3,512,000

0.2207率-------B= 

1.4000地域補正率F=10,928,816対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

                                        

01=1,02=6.3,03=2,05=2                   

    0SWB010010  

       142,000       71,000         台             2                   

                                        

                                        

貨物自動車による運搬(1車1回)            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0000-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    33,242,000

工事費                                  

     3,022,000

0.1000率-------B= 

30,220,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    30,220,000

工事価格                                

     5,061,184

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

        10,000

0.0004率-------B= 

25,158,816対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0000-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0016

      538.13   52.65%  35.95%  11.40%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

路面切削                                

SCB430010  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年03月20日適用

路面切削機[ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付]       路面切削機[ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付]

排ｶﾞｽ型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm      

                                        

排ｶﾞｽ型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm

          

      165,000           158,000     

MMJ1131014 t'

MM091131014

    円／供用日

K1

 32.56%

路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ･四輪式]                 路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ･四輪式]

ﾎｯﾊﾟ容量 1.5m3                          

                                        

ﾎｯﾊﾟ容量 1.5m3

          

       37,100            34,700     

MMJ1101005 t'

MM091101005

    円／供用日

K2

  6.45%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,045            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 12.70%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,400            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  3.81%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       28,140            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  3.65%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,980            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  3.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  8.45%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          563.1               0     

EP001        

              

  

       

施工区分･平均切削深さ                   =1          全面切削6cm以下(4000m2以下)             

段差すりつけの撤去作業                  =1          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            563.1 =          538.13

［機械補正］      32.56       165,000      6.45        37,100          52.65

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         158,000     100          34,700       32.56＋  6.45

［労務補正］      12.70        24,045      3.81        29,400      3.65        28,140      3.52        28,980                  35.95

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          27,700     100          26,700 　   12.70＋  3.81＋  3.65＋  3.52

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0017

      538.13   52.65%  35.95%  11.40%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

路面切削                                

SCB430010  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年03月20日適用

［材料補正］       8.45         149.5       11.40

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        8.45

［全体調整］      100- 52.65- 35.95- 11.40

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0018

    1,199.4    41.76%  44.84%  13.40%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

殻運搬(路面切削)                        

SCB430020  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年03月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.76%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       25,515            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 44.84%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 13.40%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,329                 0     

EP001        

              

  

       

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =13         6.5km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,329 =         1,199.4

［機械補正］      41.76        22,147       41.76

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.76

［労務補正］      44.84        25,515       44.84

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       44.84

［材料補正］      13.40         149.5       13.40

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       13.40

［全体調整］      100- 41.76- 44.84- 13.40

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0019

06-実施-一般-0000-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0003号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

07年03月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0020

06-実施-一般-0000-当初

塗膜系防水                              

SWB812920  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年03月20日適用

橋面防水工                              

塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)補修                

                                        

      100.000     m2            2,269.5           226,950

TQJ1572002 

2269.5*1                                

              

1  

0 省略                  

床版排水材                              

橋面導水材　スパイラルパイプ            

 φ18ステンレス製（φ18：外径）          

       40.005      m            1,200              48,006

TFJA0604861

                                        

              

1  

0 省略                  

目地材                                  

成形目地材 RCｼｰﾙ 同等品                 

厚5mm×幅50mm                           

       30.030      m              500              15,015

TFJA0604862

                                        

積算資料      

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   29

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            290,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              2,900

作業区分                                =2          補修                                    

床版排水(ﾄﾞﾚｰﾝ)材の有無                 =1          有                                      

床版排水(ﾄﾞﾚｰﾝ)材数量(実数)    [m/100m2]=38.1       床版排水(ﾄﾞﾚｰﾝ)材数量(実数)    [m/100m2]

目地材の有無                            =1          有                                      

目地材数量(実数入力)           [m/100m2]=28.6       目地材数量(実数入力)           [m/100m2]

夜間作業補正                            =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0021

06-実施-一般-0000-当初

塗膜系防水                              

SWB812920  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年03月20日適用

橋面防水工                              

塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)補修                

                                        

      100.000     m2            2,269.5           226,950

TQJ1572002 

2269.5*1                                

              

1  

0 省略                  

床版排水材                              

 ｸﾗﾄﾞﾚﾝC型　φ12×5m　同等品             

積算資料                                

       64.785      m            1,000              64,785

TFJA0604861

                                        

              

1  

0 省略                  

目地材                                  

成形目地材 ﾎﾞﾝﾄﾞﾃｰﾌﾟ 同等品             

厚5mm×幅30mm                           

      105.000      m              270              28,350

TFJA0604862

                                        

積算資料      

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   15

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            320,100

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              3,201

作業区分                                =2          補修                                    

床版排水(ﾄﾞﾚｰﾝ)材の有無                 =1          有                                      

床版排水(ﾄﾞﾚｰﾝ)材数量(実数)    [m/100m2]=61.7       床版排水(ﾄﾞﾚｰﾝ)材数量(実数)    [m/100m2]

目地材の有無                            =1          有                                      

目地材数量(実数入力)           [m/100m2]=100        目地材数量(実数入力)           [m/100m2]

夜間作業補正                            =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0022

06-実施-一般-0000-当初

ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ設置工                         

V1001      施工　第0-0006号内訳表

Co削孔含まず                            

                                        

見積歩掛                                       4         個    

07年03月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        1         人           44,520              44,520

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        2         人           38,535              77,070

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2         人           24,045              48,090

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       10         ％          169,680              16,920

#71        

                                        

労務費計の10% 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  4         個            186,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         個             46,650



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0023

    6,052       2.82%  63.14%  34.04%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)                

SCB224430  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         孔    

07年03月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]        ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]

簡易仕様型 最大穿孔径25cm               

                                        

簡易仕様型 最大穿孔径25cm

          

          783               731     

MMJ2015008 t'

MM092015008

    円／供用日

K1

  1.44%

発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]              発動発電機［ガソリンエンジン駆動］

3KVA                                    

                                        

３ｋＶＡ

          

          608               490     

TLC1110002 t'

TL091110002

        円／日

K2

  0.85%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,980            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 36.23%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,045            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

  9.87%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,400            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  5.25%

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ                            ダイヤモンドビット

110mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ                          

                                        

１１０ｍｍ　スタンダード

          

       25,000            23,900     

TZJ6531004 t'

TZ096531004

        円／個

Z1

 31.19%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          160.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.32%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        6,416                 0     

EP001        

              

  

       

削孔径                                  =5          100mm以上110mm未満                      

削孔深さ                                =6          50mm以上200mm未満                       

【補正式】

            6,416 =           6,052

［機械補正］       1.44           783      0.85           608           2.82

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             731     100             490        1.44＋  0.85

［労務補正］      36.23        28,980      9.87        24,045      5.25        29,400              63.14

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      36.23＋  9.87＋  5.25

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0024

    6,052       2.82%  63.14%  34.04%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)                

SCB224430  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         孔    

07年03月20日適用

［材料補正］      31.19        25,000      2.32         160.5          34.04

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100             149       31.19＋  2.32

［全体調整］      100-  2.82- 63.14- 34.04

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0025

    1,492.2     4.97%  90.10%   4.93%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機)                    

SCB224420  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         孔    

07年03月20日適用

空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]     空気圧縮機［可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型］

吐出量3.5~3.7m3/min 吐出圧力0.7MPa      

                                        

吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ

          

        1,490             1,100     

TLC1090003 t'

TL091090003

        円／日

K1

  3.13%

さく岩機[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]              さく岩機[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]

質量15kg級                              

                                        

質量15kg級

          

          534               486     

MMJ0603002 t'

MM090603002

    円／供用日

K2

  1.39%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,980            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 59.09%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,045            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 13.93%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,400            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  8.90%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  4.49%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,608                 0     

EP001        

              

  

       

削孔深さ                                =3          300mm以上400mm未満                      

【補正式】

            1,608 =         1,492.2

［機械補正］       3.13         1,490      1.39           534           4.97

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,100     100             486        3.13＋  1.39

［労務補正］      59.09        28,980     13.93        24,045      8.90        29,400              90.10

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      59.09＋ 13.93＋  8.90

［材料補正］       4.49         149.5        4.93

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        4.49

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0026

    1,492.2     4.97%  90.10%   4.93%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機)                    

SCB224420  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         孔    

07年03月20日適用

［全体調整］      100-  4.97- 90.10-  4.93

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0027

    1,222      13.36%  49.56%  37.08%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年03月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        

                                        

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

       13,600            12,800     

MMJ1161013 t'

MM091161013

    円／供用日

K1

  9.09%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,980            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 16.98%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,400            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.17%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,045            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  7.58%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)　　　　　　　　　　　 コンクリートカッタ　（ブレード）

径18ｲﾝﾁ   　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

径１８インチ

          

       71,500            68,200     

TZJ6540009 t'

TZ096540009

        円／枚

Z1

 33.48%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          160.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.45%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,285                 0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                            

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,285 =           1,222

［機械補正］       9.09        13,600       13.36

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          12,800        9.09

［労務補正］      16.98        28,980      9.17        29,400      7.58        24,045              49.56

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          28,900     100          23,900      16.98＋  9.17＋  7.58

［材料補正］      33.48        71,500      2.45         160.5          37.08

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          68,200     100             149       33.48＋  2.45

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0028

    1,222      13.36%  49.56%  37.08%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年03月20日適用

［全体調整］      100- 13.36- 49.56- 37.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0029

    5,008.5     1.53%  95.12%   3.35%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり                            

SCB224250  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年03月20日適用

空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]     空気圧縮機［可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型］

吐出量5.0m3/min 吐出圧力0.7MPa          

                                        

吐出量５．０ｍ３／ｍｉｎ

          

        2,020             1,590     

TLC1090004 t'

TL091090004

        円／日

K1

  1.49%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,980            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 37.89%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,045            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 31.97%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,400            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 22.50%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  3.26%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        5,246                 0     

EP001        

              

  

       

平均はつり厚                            =1          3cm以下                                 

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            5,246 =         5,008.5

［機械補正］       1.49         2,020        1.53

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           1,590        1.49

［労務補正］      37.89        28,980     31.97        24,045     22.50        29,400              95.12

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      37.89＋ 31.97＋ 22.50

［材料補正］       3.26         149.5        3.35

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        3.26

［全体調整］      100-  1.53- 95.12-  3.35

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0030

06-実施-一般-0000-当初

排水桝撤去･設置工                       

V1002      施工　第0-0011号内訳表

Co削孔、断面修復含まず                  

                                        

見積歩掛                                       4         個    

07年03月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        1         人           44,520              44,520

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        2         人           38,535              77,070

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2         人           24,045              48,090

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

排水桝                                  

SS400+STKR400 目皿付 □-125×75×3.2    

溶融亜鉛メッキ                          

        4         個           44,200             176,800

F0110      

                                        

見積44,200円  

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       30         ％          169,680              50,820

#71        

                                        

労務費計の30% 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  4         個            397,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         個             99,325



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0031

    5,830.8     2.93%  65.53%  31.54%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)                

SCB224430  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1         孔    

07年03月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]        ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]

簡易仕様型 最大穿孔径25cm               

                                        

簡易仕様型 最大穿孔径25cm

          

          783               731     

MMJ2015008 t'

MM092015008

    円／供用日

K1

  1.50%

発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]              発動発電機［ガソリンエンジン駆動］

3KVA                                    

                                        

３ｋＶＡ

          

          608               490     

TLC1110002 t'

TL091110002

        円／日

K2

  0.88%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,980            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 37.60%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,045            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 10.24%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,400            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  5.45%

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ                            ダイヤモンドビット

90.8mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ                         

                                        

９０．８ｍｍ　スタンダード

          

       21,850            21,100     

TZJ6531003 t'

TZ096531003

        円／個

Z1

 28.58%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          160.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.41%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        6,167                 0     

EP001        

              

  

       

削孔径                                  =3          77mm以上90mm未満                        

削孔深さ                                =1          50mm以上200mm未満                       

【補正式】

            6,167 =         5,830.8

［機械補正］       1.50           783      0.88           608           2.93

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             731     100             490        1.50＋  0.88

［労務補正］      37.60        28,980     10.24        24,045      5.45        29,400              65.53

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      37.60＋ 10.24＋  5.45

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0032

    5,830.8     2.93%  65.53%  31.54%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)                

SCB224430  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1         孔    

07年03月20日適用

［材料補正］      28.58        21,850      2.41         160.5          31.54

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          21,100     100             149       28.58＋  2.41

［全体調整］      100-  2.93- 65.53- 31.54

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0033

06-実施-一般-0000-当初

極小規模無収縮ﾓﾙﾀﾙ工                    

V0110      施工　第0-0013号内訳表

x/D＜1/2                                

令和6年度版橋梁補修補強工事積算の手引き 

                                               0.002     m3    

07年03月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.5       人           29,400              14,700

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.5       人           28,980              43,470

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           24,045              24,045

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        6         ％           82,215               4,925

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  0.002     m3             87,140

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3         43,570,000



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0034

    1,695.7     1.39%   9.73%  88.88%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年03月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       32,300            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  0.94%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,100             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.14%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,930             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.14%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,045            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.67%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       28,140            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  2.10%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,980            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  2.04%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,400            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.73%

⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型            アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      882,000           595,000     

TZJ4103002 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 88.30%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.51%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,427                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =60         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =14         ⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型            

瀝青材料種類                            =5          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0035

    1,695.7     1.39%   9.73%  88.88%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年03月20日適用

【補正式】

            2,427 =         1,695.7

［機械補正］       0.94        32,300      0.14         5,100      0.14         4,930               1.39

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       0.94＋  0.14＋  0.14

［労務補正］       3.67        24,045      2.10        28,140      2.04        28,980      0.73        29,400                   9.73

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700     100          28,900 　    3.67＋  2.10＋  2.04＋  0.73

［材料補正］      88.30       882,000      0.51         149.5          88.88

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         595,000     100             134       88.30＋  0.51

［全体調整］      100-  1.39-  9.73- 88.88

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0036

    1,312.7     2.77%  24.10%  73.13%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年03月20日適用

ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]                        ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]

舗装幅1.4~3.0m                          

                                        

舗装幅1.4~3.0m

          

       16,200            15,600     

MMJ1003018 t'

MM091003018

    円／供用日

K1

  2.22%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        4,060             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  0.42%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,045            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  9.68%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,980            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  6.48%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       28,140            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  4.47%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,400            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.33%

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       再生アスファルト混合物

                                        

                                        

再生密粒度（１３）　平均仕上厚４０ｍｍ

          

      394,500           394,000     

TZJ4100006 t'

TZP91010040

        円／式

Z1

 72.69%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.42%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,327                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =3          1.4m以上                                

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =30         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =4          ⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

瀝青材料種類                            =5          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,327 =         1,312.7

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0037

    1,312.7     2.77%  24.10%  73.13%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年03月20日適用

［機械補正］       2.22        16,200      0.42         4,060           2.77

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          15,600     100           3,540        2.22＋  0.42

［労務補正］       9.68        24,045      6.48        28,980      4.47        28,140      2.33        29,400                  24.10

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　    9.68＋  6.48＋  4.47＋  2.33

［材料補正］      72.69       394,500      0.42         149.5          73.13

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         394,000     100             134       72.69＋  0.42

［全体調整］      100-  2.77- 24.10- 73.13

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0038

06-実施-一般-0000-当初

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工          

SWB811710  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年03月20日適用

埋設型伸縮継手工 補修                   

床版箱抜型 2車線相当                    

                                        

        1.000      m           73,335.6            73,335

TQJ1552004 

81484*0.9                               

              

1  

0 省略                  

埋設型伸縮継手工 本体材料費             

加算額 床版箱抜型 特殊合材費            

                                        

        0.040     m3          879,000              35,160

TQJ1556002 

                                        

              

1  

0 省略                  

埋設型伸縮継手工 本体材料費             

加算額 床版箱抜型 伸縮金物費            

                                        

        1.000      m           36,950              36,950

TQJ1556003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   55

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m            145,500

工種                                    =2          補修                                    

取付部位                                =2          床版箱抜型                              

補修形式                                =2          2車線相当                               

伸縮装置断面積(実数入力)            [m2]=0.04       伸縮装置断面積(実数入力)            [m2]

夜間作業補正                            =2          無                                      

既設伸縮装置の補正                      =1          突合せ目地､埋設型伸縮装置場合           



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0039

06-実施-一般-0000-当初

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工          

SWB811710  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年03月20日適用

埋設型伸縮継手工 補修                   

床版箱抜型 1車線相当                    

                                        

        1.000      m           82,134              82,134

TQJ1552003 

91260*0.9                               

              

1  

0 省略                  

埋設型伸縮継手工 本体材料費             

加算額 床版箱抜型 特殊合材費            

                                        

        0.028     m3          879,000              24,612

TQJ1556002 

                                        

              

1  

0 省略                  

埋設型伸縮継手工 本体材料費             

加算額 床版箱抜型 伸縮金物費            

                                        

        1.000      m           36,950              36,950

TQJ1556003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m            143,700

工種                                    =2          補修                                    

取付部位                                =2          床版箱抜型                              

補修形式                                =1          1車線相当                               

伸縮装置断面積(実数入力)            [m2]=0.028      伸縮装置断面積(実数入力)            [m2]

夜間作業補正                            =2          無                                      

既設伸縮装置の補正                      =1          突合せ目地､埋設型伸縮装置場合           



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0040

    1,735.9    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

06-実施-一般-0000-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年03月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       25,515            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,923                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =5          10.9km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,923 =         1,735.9

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        25,515       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43         149.5       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0041

06-実施-一般-0000-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0019号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年03月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

無筋                                    

                                        

        1.00       t              900                 900

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ                900

廃材区分                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0042

06-実施-一般-0000-当初

ひび割れ補修工(低圧注入工法)            

SWB229110  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                               1       構造物  

07年03月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.500     人           29,400              44,100

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2.400     人           28,980              69,552

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.800     人           24,045              43,281

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入材(柔軟型)(低圧注入工法) 

建設省総合技術開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 3種適合品    

                                        

        0.200     kg            4,500                 900

TFJA0604386

                                        

              

   

0 省略                  

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ｼｰﾙ材(低圧注入工法)          

                                        

                                        

        1.370     kg            2,630               3,603

TFJA0604387

                                        

              

   

0 省略                  

補充可能型注入器具(低圧注入工法)        

                                        

                                        

       42.000     本              420              17,640

TFJA0604388

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        6.0        %          156,933               9,324

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1       構造物          188,400

1構造物当り補修延べ延長区分             =1          25m未満                                 

1構造物当り注入材使用量(実数)       [kg]=0.2        1構造物当り注入材使用量(実数)       [kg]

1構造物当りｼｰﾙ材設計量(実数)        [kg]=1          1構造物当りｼｰﾙ材設計量(実数)        [kg]

1構造物当低圧注入器具使用量(実      [個]=42         1構造物当低圧注入器具使用量(実      [個]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0043

06-実施-一般-0000-当初

断面修復工(左官工法)                    

SWB229210  施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

                                               1       構造物  

07年03月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.300     人           29,400              67,620

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        3.800     人           28,980             110,124

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.500     人           24,045              60,112

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ                           

左官工法用(ｺﾃ塗り)                      

建設物価                                

        0.001     m3          368,000                 368

TFJA0604389

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       11.0        %          237,856              26,076

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1       構造物          264,300

鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理の有無              =1          有り                                    

1構造物当り修復延べ体積区分             =1          0.1m3未満                               

1構造物当り修復延べ体積(実数)       [m3]=0.001      1構造物当り修復延べ体積(実数)       [m3]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0044

06-実施-一般-0000-当初

主体足場(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場)                   

SWB470640  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年03月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        0.049     人           38,535               1,888

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

主体足場賃料                            

ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場                             

                                        

        1.100     月              290.72              319

TLC1200001 

1*290.7273                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              2,207

橋梁の種類                              =1          ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ                   

作業区分                                =1          設置･撤去･賃料                          

供用月数(実数入力)                  [月]=1.1        供用月数(実数入力)                  [月]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0045

06-実施-一般-0000-当初

朝顔                                    

SWB470690  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年03月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        0.024     人           38,535                 924

RR0122     

38535*1                                 

              

1  

0 省略                  

朝顔賃料                                

                                        

                                        

        1.100     月              199.81              219

TLC1200006 

1*199.8182                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,143

橋梁の種類                              =1          ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ                   

作業区分                                =1          設置･撤去･賃料                          

供用月数(実数入力)                  [月]=1.1        供用月数(実数入力)                  [月]

朝顔の区分                              =1          両側朝顔                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0046

06-実施-一般-0000-当初

板張防護工                              

SWB470720  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年03月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        0.039     人           38,535               1,502

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

防護材賃料                              

                                        

                                        

        1.100     月              338.27              372

TLC1200009 

1*338.2727                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,874

作業区分                                =1          設置･撤去･賃料                          

供用月数(実数入力)                  [月]=1.1        供用月数(実数入力)                  [月]

朝顔の区分                              =1          両側朝顔                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0047

06-実施-一般-0000-当初

ｼｰﾄ張防護工                             

SWB470730  施工　第0-0025号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年03月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        0.009     人           38,535                 346

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｼｰﾄ張防護材賃料                         

                                        

                                        

        1.100     月              148.18              162

TLC1200010 

1*148.1818                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                508

作業区分                                =1          設置･撤去･賃料                          

供用月数(実数入力)                  [月]=1.1        供用月数(実数入力)                  [月]

朝顔の区分                              =1          両側朝顔                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0048

06-実施-一般-0000-当初

吊足場用ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ設置工                

V1003      施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                      77         個    

07年03月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        5         人           38,535             192,675

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｸﾞﾘｯﾌﾟｱﾝｶｰ SGA-40　同等品               

W1/2×長50mm ｽﾃﾝﾚｽ                      

                                        

       77         本              330              25,410

F0130      

                                        

積算資料      

   

0 省略                  

ﾁｪｰﾝﾒｲﾄ　同等品                         

ｱﾝｶｰ専用ﾁｪｰﾝ吊り金具                    

                                        

       77         個            1,520             117,040

F0140      

                                        

見積1,520円   

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       20         ％          192,675              38,475

#71        

                                        

労務費計の20% 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 77         個            373,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         個              4,851



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0049

06-実施-一般-0000-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0027号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年03月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           17,115              17,115

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    5

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            17,120



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0050

06-実施-一般-0000-当初

貨物自動車による運搬(1車1回)            

SWB010010  施工　第0-0028号内訳表

                                        

                                        

                                               1         台    

07年03月20日適用

貨物自動車基本運賃                      

20t車以上30t車まで 20kmまで             

                                        

        1.000     台           71,000              71,000

TZJ6811001 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         台             71,000

運搬区分                                =1          路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m          

片道運搬距離(実数入力)              [km]=6.3        片道運搬距離(実数入力)              [km]

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      

運搬中の賃料(損料)の有無                =2          無                                      



0 0051

06-実施-一般-0000-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0010      ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ同等品                         

標-5ﾀｲﾌﾟ 対応床版厚380~480mm            

 φ25樹脂ﾌﾚｷ用                           

本                28,150    571

F0020      ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ同等品                      

 ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ用(1m以上)樹脂用φ25           

                                        

ｍ                 4,080    571

F0110      排水桝                                  

SS400+STKR400 目皿付 □-125×75×3.2    

溶融亜鉛メッキ                          

個                44,200    571

F0120      ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ                           

左官工法用(ｺﾃ塗り)                      

                                        

m3               368,000    571

F0130      ｸﾞﾘｯﾌﾟｱﾝｶｰ SGA-40　同等品               

W1/2×長50mm ｽﾃﾝﾚｽ                      

                                        

本                   330    571

F0140      ﾁｪｰﾝﾒｲﾄ　同等品                         

ｱﾝｶｰ専用ﾁｪｰﾝ吊り金具                    

                                        

個                 1,520    571

F1010      表面含浸工 下地処理　昼間 時間的制約無  

高所作業車無　土木ｺｽﾄ情報･土木施工単価  

週休2日(4週8休)補正率1.05               

m2                 1,652.7  571

F1020      表面含浸工 含浸材塗布　昼間 時間的制約無

高所作業車無　土木ｺｽﾄ情報･土木施工単価  

週休2日(4週8休)補正率1.05               

m2                 1,014.4  571

F1030      表面含浸材 ﾏｼﾞｶﾙﾘﾍﾟﾗｰ同等品             

ｼﾗﾝ･ｼﾛｷｻﾝ系　表面含浸材                 

                                        

kg                 6,480    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0052

Y4000029467 橋面防水                                F0010      ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ同等品                         本        

標-5ﾀｲﾌﾟ 対応床版厚380~480mm            

 φ25樹脂ﾌﾚｷ用                           

物価資料                                

         28,150   

Y4000029467 橋面防水                                F0020      ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ同等品                      ｍ        

 ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ用(1m以上)樹脂用φ25           

                                        

物価資料                                

          4,080   

Y4000029467 排水桝                                  F0120      ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ                           m3        

左官工法用(ｺﾃ塗り)                      

                                        

建設物価                                

        368,000   

Y4000027194 表面含浸工                              F1010      表面含浸工 下地処理　昼間 時間的制約無  m2        

高所作業車無　土木ｺｽﾄ情報･土木施工単価  

週休2日(4週8休)補正率1.05               

小数第3位切捨                           

          1,652.7 

Y4000027194 表面含浸工                              F1020      表面含浸工 含浸材塗布　昼間 時間的制約無 m2        

高所作業車無　土木ｺｽﾄ情報･土木施工単価  

週休2日(4週8休)補正率1.05               

小数第3位切捨                           

          1,014.4 

Y4000027194 表面含浸工                              F1030      表面含浸材 ﾏｼﾞｶﾙﾘﾍﾟﾗｰ同等品             kg        

ｼﾗﾝ･ｼﾛｷｻﾝ系　表面含浸材                 

                                        

物価資料                                

          6,480   

V1002      排水桝撤去･設置工                       第0-0011号 F0110      排水桝                                   個       

SS400+STKR400 目皿付 □-125×75×3.2    

溶融亜鉛メッキ                          

見積44,200円                            

         44,200   

V1003      吊足場用ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ設置工                第0-0026号 F0130      ｸﾞﾘｯﾌﾟｱﾝｶｰ SGA-40　同等品                本       

W1/2×長50mm ｽﾃﾝﾚｽ                      

                                        

積算資料                                

            330   

V1003      吊足場用ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ設置工                第0-0026号 F0140      ﾁｪｰﾝﾒｲﾄ　同等品                          個       

ｱﾝｶｰ専用ﾁｪｰﾝ吊り金具                    

                                        

見積1,520円                             

          1,520   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0053

S0930 廃材処理費                              第0-0003号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,200   

SWB812920 塗膜系防水                              第0-0004号 TFJA0604861 床版排水材                              m         

橋面導水材　スパイラルパイプ            

 φ18ステンレス製（φ18：外径）          

                                        

          1,200   

SWB812920 塗膜系防水                              第0-0004号 TFJA0604862 目地材                                  m         

成形目地材 RCｼｰﾙ 同等品                 

厚5mm×幅50mm                           

積算資料                                

            500   

SWB812920 塗膜系防水                              第0-0005号 TFJA0604861 床版排水材                              m         

 ｸﾗﾄﾞﾚﾝC型　φ12×5m　同等品             

積算資料                                

                                        

          1,000   

SWB812920 塗膜系防水                              第0-0005号 TFJA0604862 目地材                                  m         

成形目地材 ﾎﾞﾝﾄﾞﾃｰﾌﾟ 同等品             

厚5mm×幅30mm                           

積算資料                                

            270   

S0930 廃材処理費                              第0-0019号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

無筋                                    

                                        

                                        

            900   

SWB229110 ひび割れ補修工(低圧注入工法)            第0-0020号 TFJA0604386 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入材(柔軟型)(低圧注入工法) kg        

建設省総合技術開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 3種適合品    

                                        

                                        

          4,500   

SWB229110 ひび割れ補修工(低圧注入工法)            第0-0020号 TFJA0604387 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ｼｰﾙ材(低圧注入工法)          kg        

                                        

                                        

                                        

          2,630   

SWB229110 ひび割れ補修工(低圧注入工法)            第0-0020号 TFJA0604388 補充可能型注入器具(低圧注入工法)        本        

                                        

                                        

                                        

            420   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0054

SWB229210 断面修復工(左官工法)                    第0-0021号 TFJA0604389 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ                           m3        

左官工法用(ｺﾃ塗り)                      

建設物価                                

                                        

        368,000   

S0930 廃材処理費                              第0-0019号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

無筋                                    

                                        

                                        

            900   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0055

T  処分費等                                     30,902     


