
＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0001

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

舗装                                    

    式    

舗装工                                  

    式    

橋面防水工                              

    式    

橋面防水                                

   一式   

塗膜系防水                              

       22        m2    

床版水抜ﾊﾟｲﾌﾟ設置工                     

        4       箇所   

橋梁用床版水抜管                        

        4        ｾｯﾄ   

床版水抜ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置工       

        2        ｍ    

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ同等品                      

        4        本    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

    式    

調整舗装ｱｽﾌｧﾙﾄ                          

          

基層(車道･路肩部)                       

       20        m2    

表層(車･路)                             

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

       20        m2    

区画線工                                

    式    

溶融式区画線                            

   一式   

区画線設置                              

        7         m    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0002

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

区画線設置                              

        4         m    

ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部                            

    式    

上部工取替工                            

    式    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版工                           

    式    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版製作                         

   一式   

RCｽﾗﾌﾞ                                  

        4        枚    

RCｽﾗﾌﾞ　水抜き孔付                      

        1        枚    

RCｽﾗﾌﾞ　目地･地覆用ｲﾝｻｰﾄ、水抜き孔付    

        1        枚    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版設置                         

   一式   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版設置工                       

       23        m2    

ずれ止め鉄筋                            

        8        本    

ずれ止め鉄筋                            

        4        本    

ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ　D25用　                      

       24        枚    

ﾅｯﾄ･ワッシャｰ　D25(M24)用               

       24        組    

ｶﾌﾟﾗｰ　D25(M24)用                       

       10        個    

極小規模無収縮ﾓﾙﾀﾙ工                    

        0.1      m3    

無収縮剤                                

      210        kg    

ｸﾞﾗｳﾄ　(無収縮 W/C45%以下)              

        1        袋    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0003

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ｸﾞﾗｳﾄ材運賃                             

        1       袋･缶  

支承工                                  

    式    

支承設置                                

   一式   

ｺﾞﾑ支承Aﾀｲﾌﾟ据付                        

       14         m    

ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾝｼﾞ用緩衝ゴム                    

        2        m2    

ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾝｼﾞ用緩衝ゴム 孔加工費           

       24       箇所   

防触ｱﾝｶｰ装置                            

       12        組    

防触ｱﾝｶｰ装置                            

       12        組    

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)                 

       24        孔    

地覆工                                  

    式    

地覆工                                  

   一式   

鉄筋工[市場単価]                        

        0.02      t    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

        0.3      m3    

型枠                                    

        2        m2    

簡易目地処理工                          

    式    

簡易目地処理工                          

   一式   

舗装版切断                              

       27         m    

舗装版破砕                              

        2        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0004

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

殻運搬                                  

        0.1      m3    

廃材処理費                              

        0.3      ｔ    

ﾌﾟﾗｲﾏｰ材                                

        2        缶    

弾性舗装材                              

      712        kg    

高機能止水材                            

       13        ｍ    

ｼｰﾙ材(橋梁用伸縮装置関連部材)           

        0.3       l    

高機能止水材                            

        0.6      ｍ    

簡易目地材設置工                        

       13.2       m    

橋梁撤去工                              

    式    

橋梁撤去工                              

    式    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

       13         m    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

       22        m2    

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

        2        m3    

殻処分                                  

   一式   

廃材処理費                              

        4        ｔ    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0005

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

床版撤去工                              

    式    

床版ﾌﾞﾛｯｸ解体                           

   一式   

床版ﾌﾞﾛｯｸ解体(吊り施工)                 

       30        ｍ    

コアーボーリング工法による削孔          

        7        ｍ    

切断水処理工                            

        5        日    

床版ﾌﾞﾛｯｸ撤去(吊り施工)                 

       23        m2    

床版取下                                

       23        m2    

構造物とりこわし                        

        7        m3    

殻運搬                                  

        7        m3    

廃材処理費                              

       17        ｔ    

仮設工                                  

    式    

工事用道路工                            

    式    

敷鉄板                                  

   一式   

敷鉄板設置･撤去                         

       37        m2    

敷鉄板賃料                              

        2        枚    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       15       人日   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0006

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

交通誘導員B（24時間配置2交代制）        

      108       人日   

直接工事費                              

運搬費                

    式    

仮設材運搬費                            

    式    

仮設材等の運搬【往路】                  

        3         t    

仮設材等の運搬【復路】                  

        3         t    

仮設材等の積込み取卸し費                

        3         t    

準備費                

    式    

現況計測工                              

    式    

舗装版切断                              

       16         m    

舗装版破砕                              

        4        m2    

殻運搬                                  

        0.2      m3    

廃材処理費                              

        0.6      ｔ    

表層(車道･路肩部)                       

        4        m2    

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)                

        4        孔    

技術管理費            

    式    

施工調査費                              

    式    

極小規模鉄筋探査工                      

        2.6      m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0007

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

現場環境改善費        

    式    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00080

0

07-実施-一般-0000-当初

40 201 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

33 巻①                                    

0-07.08.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\045西部地域土木事務所\01当初\0507-西土第20号-当初-一般県道月潟西川線馬橋橋梁補修工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

20  橋梁保全工事            

05  一般交通影響有(2)-1     

02  大都市・市街地以外      

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

22   2%:冬 2%               

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     30,390,000       3,039,000      33,429,000

工事価格計          

                    

     30,390,000       3,039,000      33,429,000



省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

    0V1011      

         2,500        1,250         ｍ             2     令和6年度版 橋

                                        

                                        

床版水抜ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置工       

省略                  0 

   0F1021      

       108,800       27,200         ｾｯﾄ            4     物価資料      

標-3 床版厚240～350mm 樹脂用φ25        

ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ(本体)同等品                   

橋梁用床版水抜管                        

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

    0V1012      

       360,600       90,150        箇所            4     見積歩掛      

                                        

削孔費除く、材料費含まない              

床版水抜ﾊﾟｲﾌﾟ設置工                     

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=86.3,04=1,05=30.3,08=2     

    0SWB812920  

        81,070        3,685         m2            22                   

                                        

                                        

塗膜系防水                              

Y4000004733

       569,290   一式   

          

              

                                        

                                        

橋面防水                                

Y3000001127

       569,290    式    

          

              

                                        

                                        

橋面防水工                              

Y2000000175

       657,231    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

Y1000000018

       657,231    式    

          

              

                                        

                                        

舗装                                    

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=1,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

         2,597          371          m             7                   

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 

Y4000026844

         4,401   一式   

          

              

                                        

                                        

溶融式区画線                            

省略                  0 

Y3000003713

         4,401    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=14,06=1,07=1              

    0SCB410260  

        44,300        2,215         m2            20                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

Y4000021072

        44,300   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(車･路)                             

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=4,04=45,05=11,06=5,07=1              

    0SCB410240  

        39,240        1,962         m2            20                   

                                        

                                        

基層(車道･路肩部)                       

省略                  0 

Y4900000000

        39,240          

          

              

                                        

                                        

調整舗装ｱｽﾌｧﾙﾄ                          

Y3000001128

        83,540    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

省略                  0 

   0F1022      

        16,320        4,080         本             4     物価資料      

                                        

ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ用(1m未満)樹脂用φ25           

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ同等品                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000005246

       757,030   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版設置                         

省略                  0 

   0F1003      

       510,000      510,000         枚             1     見積510,000円 

ｼﾘｹｰﾄｶﾞｰﾄﾞ同等塗装                      

一部洗い出し　Ｌ3300×Ｂ1148×ｔ280　   

RCｽﾗﾌﾞ　目地･地覆用ｲﾝｻｰﾄ、水抜き孔付    

省略                  0 

   0F1002      

       486,000      486,000         枚             1     見積486,000円 

ｼﾘｹｰﾄｶﾞｰﾄﾞ同等塗装                      

Ｌ3300×Ｂ1148×ｔ280　                 

RCｽﾗﾌﾞ　水抜き孔付                      

省略                  0 

   0F1001      

     1,848,000      462,000         枚             4     見積462,000円 

ｼﾘｹｰﾄｶﾞｰﾄﾞ同等塗装                      

Ｌ3300×Ｂ1148×ｔ280　                 

RCｽﾗﾌﾞ                                  

Y4000005246

     2,844,000   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版製作                         

Y3000001252

     3,601,030    式    

          

              

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版工                           

Y2000000195

     5,721,062    式    

          

              

                                        

                                        

上部工取替工                            

Y1000000020

    10,367,253    式    

          

              

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部                            

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

09=1,11=2,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=1,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

         1,804          451          m             4                   

                                        

                                        

区画線設置                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0F1009      

         4,700        4,700         袋             1     見積4,700円   

荷姿25kg/袋                             

太平洋ﾌﾟﾚﾕｰﾛｯｸｽ　同等品                 

ｸﾞﾗｳﾄ　(無収縮 W/C45%以下)              

省略                  0 

   0TZJ2050001 

        34,230          163         kg           210                   

                                        

ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg          

無収縮剤                                

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

    0V1002      

        86,340      863,400         m3             0.1   令和6年度版 橋

                                        

x/D<1/2                                 

極小規模無収縮ﾓﾙﾀﾙ工                    

省略                  0 

   0F1008      

        19,000        1,900         個            10     見積1,900円   

                                        

                                        

ｶﾌﾟﾗｰ　D25(M24)用                       

省略                  0 

   0F1007      

         4,080          170         組            24     見積170円     

                                        

                                        

ﾅｯﾄ･ワッシャｰ　D25(M24)用               

省略                  0 

   0F1006      

        48,000        2,000         枚            24     見積2,000円   

                                        

135×135×28                            

ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ　D25用　                      

省略                  0 

   0F1005      

        11,200        2,800         本             4     見積2,800円   

(ネジ切りM24）                          

D25　ネジ切り加工　L=1118m              

ずれ止め鉄筋                            

省略                  0 

   0F1004      

        24,000        3,000         本             8     見積3,000円   

(ネジ切りM24）                          

D25　ネジ切り加工　L=1148m              

ずれ止め鉄筋                            

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

    0V1001      

       523,480       22,760         m2            23     令和6年度版 橋

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版設置工                       

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SCB224410  

        23,961          998.4       孔            24                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)                 

省略                  0 

   0F1014      

       234,000       19,500         組            12     物価資料      

M25D ｷｬｯﾌﾟ材質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ　同等品           

ST式SS400･S35CN一般用･ﾌﾟﾚﾃﾝ用SGN 可動   

防触ｱﾝｶｰ装置                            

省略                  0 

   0F1013      

       170,400       14,200         組            12     物価資料      

F25D ｷｬｯﾌﾟ材質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ　同等品           

ST式SS400･S35CN一般用･ﾌﾟﾚﾃﾝ用SGN 固定   

防触ｱﾝｶｰ装置                            

省略                  0 

   0F1012      

         6,720          280        箇所           24     建設物価      

                                        

厚み10mm以下　径30mm以下                

ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾝｼﾞ用緩衝ゴム 孔加工費           

省略                  0 

   0F1011      

        66,000       33,000         m2             2     物価資料      

単層10mm                                

CR(ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ)                          

ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾝｼﾞ用緩衝ゴム                    

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=0.15,02=0.008                        

    0SWB473980  

       279,020       19,930          m            14     (ﾌﾟﾚﾃﾝ用簡易ﾀｲ

                                        

                                        

ｺﾞﾑ支承Aﾀｲﾌﾟ据付                        

Y4000005250

       780,101   一式   

          

              

                                        

                                        

支承設置                                

Y3000001256

       780,101    式    

          

              

                                        

                                        

支承工                                  

省略                  0 

   0F10091     

         2,000        2,000        袋･缶           1     見積2,000円   

                                        

                                        

ｸﾞﾗｳﾄ材運賃                             

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,06=1,07=1           

    0SCB430310  

           421          210.8       m2             2                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

        18,981          703          m            27                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

省略                  0 

Y4000005253

     1,308,666   一式   

          

              

                                        

                                        

簡易目地処理工                          

省略                  0 

Y3000001257

     1,308,666    式    

          

              

                                        

                                        

簡易目地処理工                          

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=1,02=2                               

    0SCB240210  

        17,280        8,640         m2             2                   

                                        

                                        

型枠                                    

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=2,02=4,03=4,05=2,07=2,13=1           

    0SCB240010  

        10,071       33,570         m3             0.3                 

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

09=1                                    

01=5,02=1,03=2,04=2,05=2,06=2,07=2,08=1,

    0SWB810010  

         3,914      195,700          t             0.02                

                                        

                                        

鉄筋工[市場単価]                        

Y4000005253

        31,265   一式   

          

              

                                        

                                        

地覆工                                  

Y3000001257

        31,265    式    

          

              

                                        

                                        

地覆工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y2000000197

     1,610,663    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁撤去工                              

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

    0V1003      

       847,189       64,181          m            13.2   見積歩掛      

                                        

材料費含まない                          

簡易目地材設置工                        

省略                  0 

   0F1020      

         6,840       11,400         ｍ             0.6   建設物価      

                                        

ﾒｼﾞｴｲﾄﾞMA20　同等品                     

高機能止水材                            

省略                  0 

   0TZJ4716002 

         1,686        5,620          l             0.3                 

                                        

ｼﾘｺｰﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む                      

ｼｰﾙ材(橋梁用伸縮装置関連部材)           

省略                  0 

   0F1020      

       148,200       11,400         ｍ            13     建設物価      

                                        

ﾒｼﾞｴｲﾄﾞMA20　同等品                     

高機能止水材                            

省略                  0 

   0F1018      

       277,680          390         kg           712     積算資料      

高弾性用                                

ファルコンHR　同等品                    

弾性舗装材                              

省略                  0 

   0F1017      

         7,000        3,500         缶             2     見積3,500円   

                                        

FCコート(2.5L/缶) 同等品                

ﾌﾟﾗｲﾏｰ材                                

処分費等              T 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

           360        1,200         ｔ             0.3                 

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=3,02=3,03=1,07=4,13=1                

    0SCB227010  

           309        3,092         m3             0.1                 

                                        

                                        

殻運搬                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



処分費等              T 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

         4,800        1,200         ｔ             4                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

Y4000022886

         4,800   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=3,02=3,03=1,07=4,13=1                

    0SCB227010  

         6,184        3,092         m3             2                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

Y4000022885

         6,184   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,06=1,07=1           

    0SCB430310  

         4,637          210.8       m2            22                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

Y4000023316

         4,637   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

         9,139          703          m            13                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y4000022881

         9,139   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y3000001270

        24,760    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁撤去工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=5,13=1                

    0SCB227010  

        16,401        2,343         m3             7                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=1,05=2                

    0SWB824010  

       121,100       17,300         m3             7                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

    0V1009      

        70,587        3,069         m2            23                   

橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ〔第6回　改訂版〕      

                                        

床版取下                                

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

    0V1008      

       322,230       14,010         m2            23                   

橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ〔第6回　改訂版〕      

                                        

床版ﾌﾞﾛｯｸ撤去(吊り施工)                 

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

    0V1007      

       277,665       55,533         日             5                   

橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ〔第6回　改訂版〕      

                                        

切断水処理工                            

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

    0V1006      

       222,320       31,760         ｍ             7                   

橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ〔第6回　改訂版〕      

削孔径100mm                             

コアーボーリング工法による削孔          

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

    0V1004      

       530,100       17,670         ｍ            30                   

橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ〔第6回　改訂版〕      

床版ｶｯﾀ工法　上部工　切断深さ30cmまで   

床版ﾌﾞﾛｯｸ解体(吊り施工)                 

Y4000005303

     1,585,903   一式   

          

              

                                        

                                        

床版ﾌﾞﾛｯｸ解体                           

Y3000001272

     1,585,903    式    

          

              

                                        

                                        

床版撤去工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

    0SWB010212  

       254,400       16,960        人日           15                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000027428

     3,014,988   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003662

     3,014,988    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

                                        

01=1,02=1,04=18,05=2                    

    0SWB253630  

         5,296        2,648         枚             2                   

                                        

                                        

敷鉄板賃料                              

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWB253610  

        15,244          412         m2            37                   

                                        

                                        

敷鉄板設置･撤去                         

Y4000005399

        20,540   一式   

          

              

                                        

                                        

敷鉄板                                  

Y3000001298

        20,540    式    

          

              

                                        

                                        

工事用道路工                            

Y2000000205

     3,035,528    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

処分費等              T 施工　第0-0028号内訳表

                                        

01=2                                    

    0S0930      

        25,500        1,500         ｔ            17                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YZ000000009

        54,621    式    

          

              

                                        

                                        

現況計測工                              

Z0003      

        54,621    式    

準備費                                  

省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

                                        

01=4                                    

    0SWB010030  

         9,000        3,000          t             3                   

                                        

                                        

仮設材等の積込み取卸し費                

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

                                        

01=2,02=7,04=1,05=4,06=0,07=2           

    0SWB010020  

        10,230        3,410          t             3     (鋼矢板､H形鋼､

                                        

                                        

仮設材等の運搬【復路】                  

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

                                        

01=2,02=7,04=1,05=4,06=0,07=2           

    0SWB010020  

        10,230        3,410          t             3     (鋼矢板､H形鋼､

                                        

                                        

仮設材等の運搬【往路】                  

YZ000000003

        29,460    式    

          

              

                                        

                                        

仮設材運搬費                            

Z0002      

        29,460    式    

運搬費                                  

    11,024,484

直接工事費                              

省略                  0 572

    W0001      

     2,760,588       25,561        人日          108                   

(週休2日・冬期補正後)単価：25,561円/人日

11時間当たりの労務単価                  

交通誘導員B（24時間配置2交代制）        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0037号内訳表

    0V1010      

       124,498       47,884         m2             2.6   令和6年度版 橋

                                        

下向き　x/D<1/2                         

極小規模鉄筋探査工                      

YZ000000037

       124,498    式    

          

              

                                        

                                        

施工調査費                              

Z0008      

       124,498    式    

技術管理費                              

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

                                        

01=5,02=7                               

    0SCB224430  

        28,152        7,038         孔             4                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)                

省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

                                        

01=2,03=60,05=3,06=5,07=1               

    0SCB410260  

        13,040        3,260         m2             4                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

処分費等              T 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

           720        1,200         ｔ             0.6                 

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=3,02=3,03=1,07=4,13=1                

    0SCB227010  

           618        3,092         m3             0.2                 

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,06=1,07=1           

    0SCB430310  

           843          210.8       m2             4                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

        11,248          703          m            16                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    25,303,063

工事原価計                              

    25,303,063

工事原価                                

    10,438,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=     10,438,000

0.5681率-------B= 

1.2000地域補正率F=14,865,063対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

    14,865,063

純工事費                                

     3,840,579

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=      3,464,000

0.2200率-------B= 

1.4000地域補正率F=11,025,204対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

       168,205

0.0153率-------B= 

10,993,824対象額---A= 

A*B                                                                                                             

Z0014      

       168,000    式    

現場環境改善費                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    33,429,000

工事費                                  

     3,039,000

0.1000率-------B= 

30,390,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    30,390,000

工事価格                                

     5,086,937

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

        10,000

0.0004率-------B= 

25,303,063対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     5,076,937

0.2007率-------B= 

1.0000前払補正率H=25,303,063対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0023

07-実施-一般-0000-当初

塗膜系防水                              

SWB812920  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年08月20日適用

橋面防水工                              

塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)補修                

                                        

      100.000     m2            2,398.75          239,875

TQJ1572002 

2398.75*1                               

              

1  

0 省略                  

橋面導水材                              

スパイラルパイプ                        

 φ18ステンレス製（φ18：外径）          

       90.615      m            1,200             108,738

TFJA0604861

                                        

              

1  

0 省略                  

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用成形目地材                  

成形目地材　T5×W50mm　高弾性           

                                        

       31.815      m              625              19,884

TFJA0604862

                                        

物価資料      

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            368,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              3,685

作業区分                                =2          補修                                    

床版排水(ﾄﾞﾚｰﾝ)材の有無                 =1          有                                      

床版排水(ﾄﾞﾚｰﾝ)材数量(実数)    [m/100m2]=86.3       床版排水(ﾄﾞﾚｰﾝ)材数量(実数)    [m/100m2]

目地材の有無                            =1          有                                      

目地材数量(実数入力)           [m/100m2]=30.3       目地材数量(実数入力)           [m/100m2]

夜間作業補正                            =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0024

07-実施-一般-0000-当初

床版水抜ﾊﾟｲﾌﾟ設置工                     

V1012      施工　第0-0002号内訳表

削孔費除く、材料費含まない              

                                        

見積歩掛                                       2        箇所   

07年08月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        1         人           44,112              44,112

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        2         人           38,182              76,364

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           23,825              23,825

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       25         ％          144,301              35,999

#71        

                                        

労務費計の25% 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  2        箇所           180,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            90,150



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0025

07-実施-一般-0000-当初

床版水抜ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置工       

V1011      施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

令和6年度版 橋梁架設工事の積算                10         ｍ    

07年08月20日適用

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.5       人           23,825              11,912

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5         ％           11,912                 588

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ             12,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              1,250



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0026

    1,412.8     1.67%  11.68%  86.65%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

基層(車道･路肩部)                       

SCB410240  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       31,700            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  1.13%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.17%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,840             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.17%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  4.41%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  2.52%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  2.45%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.87%

⑫密粒度ｱｽｺﾝ(13FH)改質Ⅰ型              再生アスファルト混合物

                                        

                                        

再生粗粒度（２０）　平均仕上厚５０ｍｍ

          

      697,500           482,000     

TZJ4101004 t'

TZP91010020

        円／式

Z1

 85.96%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.61%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,962                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =45         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =11         ⑫密粒度ｱｽｺﾝ(13FH)改質Ⅰ型              

瀝青材料種類                            =5          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0027

    1,412.8     1.67%  11.68%  86.65%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

基層(車道･路肩部)                       

SCB410240  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

【補正式】

            1,962 =         1,412.8

［機械補正］       1.13        31,700      0.17         5,000      0.17         4,840               1.67

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       1.13＋  0.17＋  0.17

［労務補正］       4.41        23,825      2.52        27,882      2.45        28,715      0.87        29,131                  11.68

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700     100          28,900 　    4.41＋  2.52＋  2.45＋  0.87

［材料補正］      85.96       697,500      0.61         139.5          86.65

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         482,000     100             134       85.96＋  0.61

［全体調整］      100-  1.67- 11.68- 86.65

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0028

    1,750.5     1.43%   9.93%  88.64%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       31,700            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  0.91%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.14%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,840             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.14%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.56%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  2.04%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  1.98%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.70%

⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型            アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      775,000           595,000     

TZJ4103002 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 85.53%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用                           

                                        

ＰＫ－４　タックコート用

          

          115               103     

TZJ4130003 t'

TZ094130003

         円／L

Z2

  2.53%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.49%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,215                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =14         ⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型            

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0029

    1,750.5     1.43%   9.93%  88.64%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

瀝青材料種類                            =1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                             

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,215 =         1,750.5

［機械補正］       0.91        31,700      0.14         5,000      0.14         4,840               1.43

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       0.91＋  0.14＋  0.14

［労務補正］       3.56        23,825      2.04        27,882      1.98        28,715      0.70        29,131                   9.93

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700     100          28,900 　    3.56＋  2.04＋  1.98＋  0.70

［材料補正］      85.53       775,000      2.53           115      0.49         139.5              88.64

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         595,000     100             103     100             134      85.53＋  2.53＋  0.49

［全体調整］      100-  1.43-  9.93- 88.64

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0030

07-実施-一般-0000-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年08月20日適用

区画線設置(溶融式)昼間                  

豪雪有実線15cm制約無                    

                                        

    1,000.000      m              207.06          207,060

TQJ1036013 

207.06*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              235             133,950

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              180               4,500

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              485              12,125

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       40.000      l              139.5             5,580

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          156,155               7,785

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            371,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                371

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =1          実線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0031

07-実施-一般-0000-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年08月20日適用

区画線設置(溶融式)昼間                  

豪雪有実線15cm制約無                    

                                        

    1,000.000      m              207.06          207,060

TQJ1036013 

207.06*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 黄 鉛･ﾌﾘｰ             

                                        

      570.000     kg              370             210,900

TZJ4350009 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              180               4,500

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              485              12,125

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       40.000      l              139.5             5,580

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          233,105              11,635

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            451,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                451

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =1          実線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =2          黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ                            

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0032

07-実施-一般-0000-当初

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版設置工                       

V1001      施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

令和6年度版 橋梁架設工事の積算                10         m2    

07年08月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        1         人           44,112              44,112

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        2.66      人           38,182             101,564

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.18      人           28,715               5,168

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

鉄筋工                                  

                                        

                                        

        0.32      人           31,003               9,920

RR0110     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.11      人           23,825              26,445

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)              

吊上能力20t吊[排対型(1次･2次)]          

                                        

        0.24      日           51,500              12,360

TNR01085   

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       15         ％          187,209              28,031

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         m2            227,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             22,760



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0033

07-実施-一般-0000-当初

極小規模無収縮ﾓﾙﾀﾙ工                    

V1002      施工　第0-0009号内訳表

x/D<1/2                                 

                                        

令和6年度版 橋梁補修補強工事積算の手引き        0.1       m3    

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.5       人           29,131              14,565

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.5       人           28,715              43,072

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           23,825              23,825

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

        6         ％           81,462               4,878

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  0.1       m3             86,340

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3            863,400



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0034

07-実施-一般-0000-当初

ｺﾞﾑ支承Aﾀｲﾌﾟ据付                        

SWB473980  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

(ﾌﾟﾚﾃﾝ用簡易ﾀｲﾌﾟ)                             10          m    

07年08月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        1.000     人           44,112              44,112

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        2.000     人           38,182              76,364

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.000     人           23,825              47,650

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｺﾞﾑ支承                                 

材料費別途計上 実数入力0円              

                                        

        1.500     m2                                    0

TFJA0604787

                                        

              

   

0 省略                  

無収縮剤                                

ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg          

                                        

      150.000     kg              163              24,450

TZJ2050001 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        4.0        %          168,126               6,724

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            199,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             19,930

支承幅(実数入力)                     [m]=0.15       支承幅(実数入力)                     [m]

無収縮ﾓﾙﾀﾙ設計量(実数入力)        [m3/m]=0.008      無収縮ﾓﾙﾀﾙ設計量(実数入力)        [m3/m]



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0035

      955.04    2.10%  95.73%   2.17%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)                 

SCB224410  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1         孔    

07年08月20日適用

発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]              発動発電機［ガソリンエンジン駆動］

2KVA                                    

                                        

２ｋＶＡ

          

          530               455     

TLC1110001 t'

TL091110001

        円／日

K1

  0.99%

電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ                             電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ

 穴あけ能力 φ38~40mm                    

                                        

 穴あけ能力 φ38~40mm

          

          281               267     

MMJ2083002 t'

MM092083002

    円／供用日

K2

  0.69%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 44.77%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 18.51%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 13.31%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          149.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z1

  1.74%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          998.4               0     

EP001        

              

  

       

削孔深さ                                =2          200mm以上400mm以下                      

【補正式】

            998.4 =          955.04

［機械補正］       0.99           530      0.69           281           2.10

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             455     100             267        0.99＋  0.69

［労務補正］      44.77        28,715     18.51        23,825     13.31        29,131              95.73

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      44.77＋ 18.51＋ 13.31

［材料補正］       1.74         149.5        2.17

             ＋[────×──────]×─────

                  100             149        1.74

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0036

      955.04    2.10%  95.73%   2.17%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)                 

SCB224410  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1         孔    

07年08月20日適用

［全体調整］      100-  2.10- 95.73-  2.17

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0037

07-実施-一般-0000-当初

鉄筋工[市場単価]                        

SWB810010  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年08月20日適用

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼                        

SD345 D13                               

                                        

        1.030      t          112,500             115,875

TZJ1102019 

                                        

              

1  

0 省略                  

鉄筋工                                  

加工･組立共一般構造物                   

                                        

        1.000      t           79,764              79,764

TQJ1001002 

69360*1.15                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   61

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t            195,700

鉄筋材料規格･径                         =5          SD345 D13                               

規格･仕様区分                           =1          一般構造物                              

施工規模                                =2          10t未満                                 

時間的制約を受ける場合の補正            =2          無                                      

夜間作業補正                            =2          無                                      

ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正                        =2          無                                      

法面作業の補正                          =2          無                                      

太径鉄筋補正                            =1          補正無(鉄筋割合10%未満含む)             

構造物種別による補正                    =1          補正無(一般構造物)                      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0038

   33,825       0.00%  42.01%  57.99%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 22.75%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.31%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  7.89%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 普通 W/C≦55%     生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       18,050            18,500     

TZJ2010018 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 57.99%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       33,570                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =4          24-12-25(20)(普通) W/C≦55%             

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           33,570 =          33,825

［労務補正］      22.75        23,825      9.31        29,131      7.89        28,715              42.01

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          26,700      22.75＋  9.31＋  7.89

［材料補正］      57.99        18,050       57.99

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,500       57.99

［全体調整］      100- 42.01- 57.99

             ＋ ──────────｝

                         100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0039

    8,483.4     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       28,506            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 43.77%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 31.27%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.92%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        8,640                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =2          小型構造物                              

【補正式】

            8,640 =         8,483.4

［労務補正］      43.77        28,506     31.27        23,825     11.92        29,131             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900      43.77＋ 31.27＋ 11.92

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0040

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        

                                        

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

       13,600            12,800     

MMJ1161013 t'

MM091161013

    円／供用日

K1

 10.49%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.60%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 10.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.73%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)　　　　　　　　　　　 コンクリートカッタ　（ブレード）

径18ｲﾝﾁ   　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

径１８インチ

          

       71,500            68,200     

TZJ6540009 t'

TZ096540009

        円／枚

Z1

 23.29%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          149.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          703                 0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            703.0 =          673.26

［機械補正］      10.49        13,600       15.42

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          12,800       10.49

［労務補正］      19.60        28,715     10.55        29,131      8.73        23,825              57.13

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          28,900     100          23,900      19.60＋ 10.55＋  8.73

［材料補正］      23.29        71,500      2.83         149.5          27.45

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          68,200     100             149       23.29＋  2.83

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0041

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年08月20日適用

［全体調整］      100- 15.42- 57.13- 27.45

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0042

      207.06   13.49%  80.49%   6.02%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型］

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

          

        7,030             6,460     

TLC1010012 t'

TL091010012

        円／日

K1

 13.49%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R1

 28.91%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 27.69%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

 23.89%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  6.02%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          210.8               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =1          不要                                    

舗装版厚                                =1          15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            210.8 =          207.06

［機械補正］      13.49         7,030       13.49

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           6,460       13.49

［労務補正］      28.91        29,131     27.69        27,882     23.89        23,825              80.49

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          28,900     100          27,700     100          23,900      28.91＋ 27.69＋ 23.89

［材料補正］       6.02         139.5        6.02

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        6.02

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0043

      207.06   13.49%  80.49%   6.02%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

［全体調整］      100- 13.49- 80.49-  6.02

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0044

    2,839.5    44.95%  38.97%  16.08%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 44.95%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       25,281            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 38.97%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 16.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,092                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =3          機械(騒音対策不要､厚15cm以下)           

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =4          6.5km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,092 =         2,839.5

［機械補正］      44.95        22,147       44.95

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       44.95

［労務補正］      38.97        25,281       38.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       38.97

［材料補正］      16.08         139.5       16.08

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       16.08

［全体調整］      100- 44.95- 38.97- 16.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0045

07-実施-一般-0000-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0018号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

07年08月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0046

07-実施-一般-0000-当初

簡易目地材設置工                        

V1003      施工　第0-0019号内訳表

材料費含まない                          

                                        

見積歩掛                                       6.6        m    

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           29,131              29,131

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        3         人           28,715              86,145

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3         人           23,825              71,475

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

機械損料                                

専用溶融機FCクッカー含む                

                                        

        1         式          198,400             198,400

F1015      

                                        

見積198,400円 

1  

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

       10         ％          385,151              38,449

#71        

                                        

上記計の10%   

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  6.6        m            423,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             64,181



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0047

07-実施-一般-0000-当初

床版ﾌﾞﾛｯｸ解体(吊り施工)                 

V1004      施工　第0-0020号内訳表

床版ｶｯﾀ工法　上部工　切断深さ30cmまで   

橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ〔第6回　改訂版〕      

                                              10         ｍ    

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.16      人           29,131               4,660

RR0125     

                                        

              

1  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.50      人           28,715              14,357

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.50      人           23,825              11,912

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             

橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ〔第6回　改訂版〕      

        0.50      日           43,560              21,780

V1005      施工　第0-0021号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)                      

径30ｲﾝﾁ                                 

                                        

        0.43      枚          130,000              55,900

TZJ6540005 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

       30         ％           30,929               9,191

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

全体割増                                

                                        

                                        

                117,800             176,700

+00        

117800*1.5                     

              

   

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ            176,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ             17,670



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0048

07-実施-一般-0000-当初

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        

V1005      施工　第0-0021号内訳表

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             

橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ〔第6回　改訂版〕      

                                               1         日    

07年08月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        1         人           27,882              27,882

RR0114     

                                        

              

   

軽油                                    

                                        

                                        

       28          l              139.5             3,906

TZJ6702002 

                                        

              

   

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             

                                        

        1.07    供用日         11,000              11,770

MMJ0302013 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             43,560



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0049

07-実施-一般-0000-当初

コアーボーリング工法による削孔          

V1006      施工　第0-0022号内訳表

削孔径100mm                             

橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ〔第6回　改訂版〕      

                                              10         ｍ    

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.5       人           29,131              43,696

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        3.0       人           28,715              86,145

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.5       人           23,825              35,737

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ                            

110mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ                          

                                        

        2.6       個           25,000              65,000

TZJ6531004 

                                        

              

   

0 省略                  

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔用)              

ﾁｭｰﾌﾞ(ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾁｭｰﾌﾞ)　110.0mm           

物価資料                                

        6.4       個            5,145              32,928

F1023      

                                        

              

   

0 省略                  

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔用)　            

ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ)　110.0mm              

物価資料                                

        0.8       個            5,635               4,508

F1024      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

       30         ％          165,578              49,586

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ            317,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ             31,760



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0050

07-実施-一般-0000-当初

切断水処理工                            

V1007      施工　第0-0023号内訳表

                                        

橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ〔第6回　改訂版〕      

                                              30         日    

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        6         人           29,131             174,786

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

       30         人           23,825             714,750

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

炭酸ガス中和処理装置賃料                

週休2日補正 現場閉所(通期) 補正係数1.02 

橋梁撤去マニュアル〔第6回　改訂版〕     

        1         月          510,000             510,000

F1025      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

       30         ％          889,536             266,464

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 30         日          1,666,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             55,533



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0051

07-実施-一般-0000-当初

床版ﾌﾞﾛｯｸ撤去(吊り施工)                 

V1008      施工　第0-0024号内訳表

                                        

橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ〔第6回　改訂版〕      

                                              10         m2    

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.6       人           29,131              17,478

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.8       人           28,715              51,687

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.2       人           23,825              28,590

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)              

吊上能力25t吊[排対型(2014年規制)]       

                                        

        0.6       日           57,600              34,560

TNR01086   

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

        8         ％           97,755               7,785

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         m2            140,100

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             14,010



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0052

07-実施-一般-0000-当初

床版取下                                

V1009      施工　第0-0025号内訳表

                                        

橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ〔第6回　改訂版〕      

                                              10         m2    

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.1       人           29,131               2,913

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.4       人           28,715              11,486

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.2       人           23,825               4,765

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)              

吊上能力25t吊[排対型(2014年規制)]       

                                        

        0.2       日           57,600              11,520

TNR01086   

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         m2             30,690

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              3,069



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0053

07-実施-一般-0000-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

鉄筋構造物                              

昼間機械施工制約無                      

                                        

        1.000     m3           17,299.2            17,299

TQJ1611007 

17299.2*1                               

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             17,300

構造物区分                              =2          鉄筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =2          不要                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0054

    2,144.4    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0027号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       25,281            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,343                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =5          10.9km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,343 =         2,144.4

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        25,281       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43         139.5       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0055

07-実施-一般-0000-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0028号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

有筋                                    

                                        

        1.00       t            1,500               1,500

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,500

廃材区分                                =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（鉄筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0056

07-実施-一般-0000-当初

敷鉄板設置･撤去                         

SWB253610  施工　第0-0029号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.295     人           29,131               8,593

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        0.295     人           29,027               8,562

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.295     人           23,825               7,028

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転                      

                                        

                                        

        0.295     日           56,360              16,626

SWK250590  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        1.0        %           40,809                 401

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2             41,210

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                412

作業区分                                =3          設置･撤去                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0057

07-実施-一般-0000-当初

敷鉄板賃料                              

SWB253630  施工　第0-0030号内訳表

                                        

                                        

                                               1         枚    

07年08月20日適用

敷鉄板賃料                              

22×1524×6096mm                        

90日以内                                

       18.000    枚･日             86               1,548

TFJA0604488

                                        

              

1  

0 省略                  

整備費(敷鉄板)                          

22×1524×6096mm                        

                                        

        1.000     枚            1,100               1,100

TZJ6754002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              2,648

敷鉄板の種類                            =1          22×1,524×6,096(mm)                    

不足分弁償金の有無                      =1          無                                      

供用日数(日)(実数入力)              [日]=18         供用日数(日)(実数入力)              [日]

整備費の有無                            =2          有                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0058

07-実施-一般-0000-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0031号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年08月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,958              16,958

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,960



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0059

07-実施-一般-0000-当初

仮設材等の運搬【往路】                  

SWB010020  施工　第0-0032号内訳表

                                        

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

07年08月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 10kmまで                  

                                        

        1.000      t            3,410               3,410

TZJ6810101 

3410*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,410

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=7          片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =4          各種(実数入力)                          

運搬割増率(実数入力)                    =0          運搬割増率(実数入力)                    

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0060

07-実施-一般-0000-当初

仮設材等の運搬【復路】                  

SWB010020  施工　第0-0033号内訳表

                                        

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

07年08月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 10kmまで                  

                                        

        1.000      t            3,410               3,410

TZJ6810101 

3410*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,410

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=7          片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =4          各種(実数入力)                          

運搬割増率(実数入力)                    =0          運搬割増率(実数入力)                    

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0061

07-実施-一般-0000-当初

仮設材等の積込み取卸し費                

SWB010030  施工　第0-0034号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年08月20日適用

積込み.取卸し費(仮設材等)               

                                        

                                        

        2.000      t            1,500               3,000

TZJ6800001 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,000

作業区分                                =4          積込み､取卸し(往復分)                   



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0062

    3,351.2     0.36%  39.14%  60.50%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0035号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,530             1,390     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.22%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          374               346     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.12%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 20.78%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 12.40%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  3.75%

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚６７．５ｍｍ

          

      744,000           803,000     

TZJ4100008 t'

TZP91000031

        円／式

Z1

 60.31%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          149.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.15%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,260                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =2          1.4m未満(仕上厚50mm超70mm以下)          

1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下(mm)      =60         1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下(mm)      

材料                                    =3          ⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

瀝青材料種類                            =5          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,260 =         3,351.2

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0063

    3,351.2     0.36%  39.14%  60.50%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0035号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

［機械補正］       0.22         1,530      0.12           374           0.36

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,390     100             346        0.22＋  0.12

［労務補正］      20.78        28,715     12.40        23,825      3.75        29,131              39.14

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      20.78＋ 12.40＋  3.75

［材料補正］      60.31       744,000      0.15         149.5      0.03         139.5              60.50

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         803,000     100             149     100             134      60.31＋  0.15＋  0.03

［全体調整］      100-  0.36- 39.14- 60.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0064

    6,686.3     3.16%  64.69%  32.15%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)                

SCB224430  施工　第0-0036号内訳表

                                        

                                        

                                               1         孔    

07年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]        ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]

簡易仕様型 最大穿孔径25cm               

                                        

簡易仕様型 最大穿孔径25cm

          

          783               731     

MMJ2015008 t'

MM092015008

    円／供用日

K1

  1.66%

発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]              発動発電機［ガソリンエンジン駆動］

3KVA                                    

                                        

３ｋＶＡ

          

          597               490     

TLC1110002 t'

TL091110002

        円／日

K2

  0.98%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 38.38%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 10.36%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  5.18%

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ                            ダイヤモンドビット

110mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ                          

                                        

１１０ｍｍ　スタンダード

          

       25,000            23,900     

TZJ6531004 t'

TZ096531004

        円／個

Z1

 28.95%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          149.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.67%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        7,038                 0     

EP001        

              

  

       

削孔径                                  =5          100mm以上110mm未満                      

削孔深さ                                =7          200mm以上400mm以下                      

【補正式】

            7,038 =         6,686.3

［機械補正］       1.66           783      0.98           597           3.16

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             731     100             490        1.66＋  0.98

［労務補正］      38.38        28,715     10.36        23,825      5.18        29,131              64.69

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      38.38＋ 10.36＋  5.18

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0065

    6,686.3     3.16%  64.69%  32.15%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)                

SCB224430  施工　第0-0036号内訳表

                                        

                                        

                                               1         孔    

07年08月20日適用

［材料補正］      28.95        25,000      2.67         149.5          32.15

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100             149       28.95＋  2.67

［全体調整］      100-  3.16- 64.69- 32.15

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0066

07-実施-一般-0000-当初

極小規模鉄筋探査工                      

V1010      施工　第0-0037号内訳表

下向き　x/D<1/2                         

                                        

令和6年度版 橋梁補修補強工事積算の手引き        2.6       m2    

07年08月20日適用

技師(A)                                 

                                        

                                        

        0.5       人           59,600              29,800

RR0403     

                                        

              

1  

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        1         人           48,500              48,500

RR0404     

                                        

              

1  

0 省略                  

技師(C)                                 

                                        

                                        

        1         人           40,300              40,300

RR0405     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

        5         ％          118,600               5,900

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  2.6       m2            124,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             47,884



0 0067

07-実施-一般-0000-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F1001      RCｽﾗﾌﾞ                                  

Ｌ3300×Ｂ1148×ｔ280　                 

ｼﾘｹｰﾄｶﾞｰﾄﾞ同等塗装                      

枚               462,000    571

F1002      RCｽﾗﾌﾞ　水抜き孔付                      

Ｌ3300×Ｂ1148×ｔ280　                 

ｼﾘｹｰﾄｶﾞｰﾄﾞ同等塗装                      

枚               486,000    571

F1003      RCｽﾗﾌﾞ　目地･地覆用ｲﾝｻｰﾄ、水抜き孔付    

一部洗い出し　Ｌ3300×Ｂ1148×ｔ280　   

ｼﾘｹｰﾄｶﾞｰﾄﾞ同等塗装                      

枚               510,000    571

F1004      ずれ止め鉄筋                            

D25　ネジ切り加工　L=1148m              

(ネジ切りM24）                          

本                 3,000    571

F1005      ずれ止め鉄筋                            

D25　ネジ切り加工　L=1118m              

(ネジ切りM24）                          

本                 2,800    571

F1006      ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ　D25用　                      

135×135×28                            

                                        

枚                 2,000    571

F1007      ﾅｯﾄ･ワッシャｰ　D25(M24)用               

                                        

                                        

組                   170    571

F1008      ｶﾌﾟﾗｰ　D25(M24)用                       

                                        

                                        

個                 1,900    571

F1009      ｸﾞﾗｳﾄ　(無収縮 W/C45%以下)              

太平洋ﾌﾟﾚﾕｰﾛｯｸｽ　同等品                 

荷姿25kg/袋                             

袋                 4,700    571

F10091     ｸﾞﾗｳﾄ材運賃                             

                                        

                                        

袋･缶              2,000    571

F1011      ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾝｼﾞ用緩衝ゴム                    

CR(ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ)                          

単層10mm                                

m2                33,000    571

F1012      ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾝｼﾞ用緩衝ゴム 孔加工費           

厚み10mm以下　径30mm以下                

                                        

箇所                 280    571



0 0068

07-実施-一般-0000-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F1013      防触ｱﾝｶｰ装置                            

ST式SS400･S35CN一般用･ﾌﾟﾚﾃﾝ用SGN 固定   

F25D ｷｬｯﾌﾟ材質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ　同等品           

組                14,200    571

F1014      防触ｱﾝｶｰ装置                            

ST式SS400･S35CN一般用･ﾌﾟﾚﾃﾝ用SGN 可動   

M25D ｷｬｯﾌﾟ材質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ　同等品           

組                19,500    571

F1015      機械損料                                

専用溶融機FCクッカー含む                

                                        

式               198,400    571

F1017      ﾌﾟﾗｲﾏｰ材                                

FCコート(2.5L/缶) 同等品                

                                        

缶                 3,500    571

F1018      弾性舗装材                              

ファルコンHR　同等品                    

高弾性用                                

kg                   390    571

F1020      高機能止水材                            

ﾒｼﾞｴｲﾄﾞMA20　同等品                     

                                        

ｍ                11,400    571

F1021      橋梁用床版水抜管                        

ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ(本体)同等品                   

 標-3 床版厚240～350mm 樹脂用φ25        

ｾｯﾄ               27,200    571

F1022      ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ同等品                      

 ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ用(1m未満)樹脂用φ25           

                                        

本                 4,080    571

F1023      ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔用)              

ﾁｭｰﾌﾞ(ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾁｭｰﾌﾞ)　110.0mm           

物価資料                                

個                 5,145    571

F1024      ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔用)　            

ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ)　110.0mm              

物価資料                                

個                 5,635    571

F1025      炭酸ガス中和処理装置賃料                

週休2日補正 現場閉所(通期) 補正係数1.02 

橋梁撤去マニュアル〔第6回　改訂版〕     

月               510,000    571



0 0069

07-実施-一般-0000-当初

特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１ 規格２・摘要 単　位 単　　価 特殊

集計

集計

区分

出現

位置

W0001 交通誘導員B（24時間配置2交代制）

11時間当たりの労務単価

(週休2日・冬期補正後)単価：25,561円/人日 　人日         25,561   572 工事内訳



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0070

Y4000004733 橋面防水                                F1021      橋梁用床版水抜管                        ｾｯﾄ       

ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ(本体)同等品                   

 標-3 床版厚240～350mm 樹脂用φ25        

物価資料                                

         27,200   

Y4000004733 橋面防水                                F1022      ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ同等品                      本        

 ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ用(1m未満)樹脂用φ25           

                                        

物価資料                                

          4,080   

Y4000005246 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版製作                         F1001      RCｽﾗﾌﾞ                                  枚        

Ｌ3300×Ｂ1148×ｔ280　                 

ｼﾘｹｰﾄｶﾞｰﾄﾞ同等塗装                      

見積462,000円                           

        462,000   

Y4000005246 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版製作                         F1002      RCｽﾗﾌﾞ　水抜き孔付                      枚        

Ｌ3300×Ｂ1148×ｔ280　                 

ｼﾘｹｰﾄｶﾞｰﾄﾞ同等塗装                      

見積486,000円                           

        486,000   

Y4000005246 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版製作                         F1003      RCｽﾗﾌﾞ　目地･地覆用ｲﾝｻｰﾄ、水抜き孔付    枚        

一部洗い出し　Ｌ3300×Ｂ1148×ｔ280　   

ｼﾘｹｰﾄｶﾞｰﾄﾞ同等塗装                      

見積510,000円                           

        510,000   

Y4000005246 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版設置                         F1004      ずれ止め鉄筋                            本        

D25　ネジ切り加工　L=1148m              

(ネジ切りM24）                          

見積3,000円                             

          3,000   

Y4000005246 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版設置                         F1005      ずれ止め鉄筋                            本        

D25　ネジ切り加工　L=1118m              

(ネジ切りM24）                          

見積2,800円                             

          2,800   

Y4000005246 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版設置                         F1006      ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ　D25用　                      枚        

135×135×28                            

                                        

見積2,000円                             

          2,000   

Y4000005246 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版設置                         F1007      ﾅｯﾄ･ワッシャｰ　D25(M24)用               組        

                                        

                                        

見積170円                               

            170   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0071

Y4000005246 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版設置                         F1008      ｶﾌﾟﾗｰ　D25(M24)用                       個        

                                        

                                        

見積1,900円                             

          1,900   

Y4000005246 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版設置                         F1009      ｸﾞﾗｳﾄ　(無収縮 W/C45%以下)              袋        

太平洋ﾌﾟﾚﾕｰﾛｯｸｽ　同等品                 

荷姿25kg/袋                             

見積4,700円                             

          4,700   

Y4000005246 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版設置                         F10091     ｸﾞﾗｳﾄ材運賃                             袋･缶     

                                        

                                        

見積2,000円                             

          2,000   

Y4000005250 支承設置                                F1011      ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾝｼﾞ用緩衝ゴム                    m2        

CR(ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ)                          

単層10mm                                

物価資料                                

         33,000   

Y4000005250 支承設置                                F1012      ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾝｼﾞ用緩衝ゴム 孔加工費           箇所      

厚み10mm以下　径30mm以下                

                                        

建設物価                                

            280   

Y4000005250 支承設置                                F1013      防触ｱﾝｶｰ装置                            組        

ST式SS400･S35CN一般用･ﾌﾟﾚﾃﾝ用SGN 固定   

F25D ｷｬｯﾌﾟ材質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ　同等品           

物価資料                                

         14,200   

Y4000005250 支承設置                                F1014      防触ｱﾝｶｰ装置                            組        

ST式SS400･S35CN一般用･ﾌﾟﾚﾃﾝ用SGN 可動   

M25D ｷｬｯﾌﾟ材質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ　同等品           

物価資料                                

         19,500   

Y4000005253 簡易目地処理工                          F1017      ﾌﾟﾗｲﾏｰ材                                缶        

FCコート(2.5L/缶) 同等品                

                                        

見積3,500円                             

          3,500   

Y4000005253 簡易目地処理工                          F1018      弾性舗装材                              kg        

ファルコンHR　同等品                    

高弾性用                                

積算資料                                

            390   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0072

Y4000005253 簡易目地処理工                          F1020      高機能止水材                            ｍ        

ﾒｼﾞｴｲﾄﾞMA20　同等品                     

                                        

建設物価                                

         11,400   

Y4000005253 簡易目地処理工                          F1020      高機能止水材                            ｍ        

ﾒｼﾞｴｲﾄﾞMA20　同等品                     

                                        

建設物価                                

         11,400   

Y4000027428 交通誘導警備員                          W0001      交通誘導員B（24時間配置2交代制）        　人日    

11時間当たりの労務単価                  

(週休2日・冬期補正後)単価：25,561円/人日

                                        

         25,561   

V1003      簡易目地材設置工                        第0-0019号 F1015      機械損料                                式        

専用溶融機FCクッカー含む                

                                        

見積198,400円                           

        198,400   

V1006      コアーボーリング工法による削孔          第0-0022号 F1023      ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔用)              個        

ﾁｭｰﾌﾞ(ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾁｭｰﾌﾞ)　110.0mm           

物価資料                                

                                        

          5,145   

V1006      コアーボーリング工法による削孔          第0-0022号 F1024      ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔用)　            個        

ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ)　110.0mm              

物価資料                                

                                        

          5,635   

V1007      切断水処理工                            第0-0023号 F1025      炭酸ガス中和処理装置賃料                月        

週休2日補正 現場閉所(通期) 補正係数1.02 

橋梁撤去マニュアル〔第6回　改訂版〕     

                                        

        510,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0073

SWB812920 塗膜系防水                              第0-0001号 TFJA0604861 橋面導水材                              m         

スパイラルパイプ                        

 φ18ステンレス製（φ18：外径）          

                                        

          1,200   

SWB812920 塗膜系防水                              第0-0001号 TFJA0604862 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用成形目地材                  m         

成形目地材　T5×W50mm　高弾性           

                                        

物価資料                                

            625   

SWB473980 ｺﾞﾑ支承Aﾀｲﾌﾟ据付                        第0-0010号 TFJA0604787 ｺﾞﾑ支承                                 m2        

材料費別途計上 実数入力0円              

                                        

                                        

              0   

S0930 廃材処理費                              第0-0018号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0018号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0028号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

有筋                                    

                                        

                                        

          1,500   

SWB253630 敷鉄板賃料                              第0-0030号 TFJA0604488 敷鉄板賃料                              枚･日     

22×1524×6096mm                        

90日以内                                

                                        

             86   

S0930 廃材処理費                              第0-0018号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,200   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0074

T  処分費等                                     30,660     T  処分費等                                諸経費         720     


