
＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0001

07-実施-一般-1000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

橋梁保全工事                            

    式    

橋梁補修工                              

    式    

断面修復工                              

    式    

左官工法                                

   一式   

断面修復工(左官工法)                    

        1      構造物  

殻運搬                                  

        0.8      m3    

廃材処理費                              

        2        ｔ    

現場発生品及び支給品運搬                

        0.04      t    

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

        0.04     ｔ    

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)                 

        3        孔    

樹脂アンカー                            

        3        個    

鉄筋工[市場単価]                        

        0.04      t    

鉄筋工[市場単価]                        

        0.002     t    

表面被覆工                              

    式    

保護塗膜除去                            

       75        m2    

表面被覆工(塗装工法)                    

        1        橋    

表面被覆工                              

       87        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0002

07-実施-一般-1000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

プライマー                              

       14        kg    

保護塗膜材                              

      114        kg    

現場発生品及び支給品運搬                

        0.04      t    

ケレンかす及び研掃材再利用可能なもの    

        0.04      t    

水抜きアンカー設置                      

       10       箇所   

水抜アンカー                            

       10        個    

構造物撤去工                            

    式    

道路付属物撤去工                        

    式    

添架管撤去工                            

       19         m    

添架管撤去工                            

       11         m    

添架管撤去工                            

       31         m    

仮設工                                  

    式    

足場工                                  

    式    

足場工                                  

   一式   

足場工                                  

       60       掛m2   

床シート養生                            

       62        m2    

足場工                                  

       60       掛m2   

飛散防止シート工                        

      104        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0003

07-実施-一般-1000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       12       人日   

直接工事費                              

現場環境改善費        

    式    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00040

0

07-実施-一般-1000-当初

40 201 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

33 巻①                                    

0-07.07.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\045西部地域土木事務所\01当初\0507-西土第21号-当初-一般国道402号米水ヶ浦橋橋梁補修工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

20  橋梁保全工事            

05  一般交通影響有(2)-1     

02  大都市・市街地以外      

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

22   2%:冬 2%               

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     18,100,000       1,810,000      19,910,000

工事価格計          

                    

     18,100,000       1,810,000      19,910,000



省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=6                          

    0SCB010410  

           274        6,868          t             0.04                

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

処分費等              T 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

         2,000        1,000         ｔ             2                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=6,13=1                

    0SCB227010  

         1,784        2,231         m3             0.8                 

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=0.8                        

    0SWB229210  

     2,440,000    2,440,000       構造物           1                   

                                        

                                        

断面修復工(左官工法)                    

Y4000027191

     2,455,189   一式   

          

              

                                        

                                        

左官工法                                

Y3000003777

     2,455,189    式    

          

              

                                        

                                        

断面修復工                              

Y2000000481

     4,711,821    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁補修工                              

Y1000000051

     5,939,248    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁保全工事                            

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-1000-当初

00050＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

    0VC0002     

       672,162        7,726         m2            87     見積歩掛      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ、保護塗膜(下地処理は含まない)    

上部工、下部工　RTﾜﾝｶﾞｰﾄﾞｸﾘｱ同等工法    

表面被覆工                              

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SWB436310  

        51,170       51,170         橋             1     下地処理      

                                        

                                        

表面被覆工(塗装工法)                    

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

    0VC0001     

       579,450        7,726         m2            75     見積歩掛      

ｹﾚﾝかす回収費含む 下地処理含む          

上部工(下面・側面)                      

保護塗膜除去                            

Y3000003778

     2,256,632    式    

          

              

                                        

                                        

表面被覆工                              

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

09=1                                    

01=6,02=1,03=2,04=2,05=2,06=2,07=2,08=1,

    0SWB810010  

           389      194,700          t             0.002               

                                        

                                        

鉄筋工[市場単価]                        

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

09=1                                    

01=5,02=1,03=2,04=2,05=2,06=2,07=2,08=1,

    0SWB810010  

         7,868      196,700          t             0.04                

                                        

                                        

鉄筋工[市場単価]                        

省略                  0 

   0F0004      

         1,980          660         個             3                   

見積660円                               

D16　打ち込み式　ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰPG-16N相当品   

樹脂アンカー                            

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB224410  

         2,024          674.7       孔             3                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)                 

諸経費等の対象としない35 施工　第0-0005号内訳表

    0S0950      

        -1,130      -28,250         ｔ             0.04                

                                        

                                        

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-1000-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

    0VC0006     

        73,397        3,863          m            19     見積歩掛      

                                        

φ40 1条                                

添架管撤去工                            

Y3000003788

       235,643    式    

          

              

                                        

                                        

道路付属物撤去工                        

Y2000000484

       235,643    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

省略                  0 

   0F0003      

        16,500        1,650         個            10                   

ﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞﾄﾞﾗｲ同等工法　見積1650円         

DLP-F833相当品　ｷｬｯﾌﾟは用いない         

水抜アンカー                            

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

    0VC0003     

        60,710        6,071        箇所           10     見積歩掛      

ﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞﾄﾞﾗｲ同等工法                     

穿孔、孔内清掃、ｱﾝｶｰ打ち込み            

水抜きアンカー設置                      

処分費等              T 

   0F0007      

           600       15,000          t             0.04                

                                        

鉛溶出基準0.01mg/L未満                  

ケレンかす及び研掃材再利用可能なもの    

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=11                         

    0SCB010410  

           640       16,010          t             0.04                

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

省略                  0 

   0F0002      

       812,820        7,130         kg           114                   

RTﾜﾝｶﾞｰﾄﾞｸﾘｱ相当品　見積7130円          

無繊維型透明樹脂 1成分ウレタン樹脂      

保護塗膜材                              

省略                  0 

   0F0001      

        62,580        4,470         kg            14                   

RTﾜﾝｶﾞｰﾄﾞｸﾘｱﾌﾟﾗｲﾏｰ相当品　見積4470円    

無繊維型透明樹脂 1成分ウレタン樹脂      

プライマー                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-1000-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

    0VC0005     

       123,552        1,188         m2           104     見積歩掛      

                                        

ｼｰﾄ損料含む                             

飛散防止シート工                        

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1                          

    0SWB252110  

       305,580        5,093        掛m2           60                   

                                        

                                        

足場工                                  

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

    0VC0004     

        99,572        1,606         m2            62     見積歩掛      

                                        

ｼｰﾄ損料含む                             

床シート養生                            

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=2,02=2,03=1                          

    0SWB252110  

       259,560        4,326        掛m2           60                   

                                        

                                        

足場工                                  

Y4000027290

       788,264   一式   

          

              

                                        

                                        

足場工                                  

Y3000003801

       788,264    式    

          

              

                                        

                                        

足場工                                  

Y2000000485

       991,784    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

    0VC0008     

       119,753        3,863          m            31     見積歩掛      

                                        

φ75 2条                                

添架管撤去工                            

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

    0VC0007     

        42,493        3,863          m            11     見積歩掛      

                                        

φ50 1条                                

添架管撤去工                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-1000-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     8,359,248

純工事費                                

     2,420,000

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=      2,317,000

0.2732率-------B= 

1.4000地域補正率F=5,940,378対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

       103,317

0.0174率-------B= 

5,937,778対象額---A= 

A*B                                                                                                             

Z0014      

       103,000    式    

現場環境改善費                          

     5,939,248

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

    0SWB010212  

       203,520       16,960        人日           12                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000027428

       203,520   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003821

       203,520    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-1000-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     1,810,000

0.1000率-------B= 

18,100,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    18,100,000

工事価格                                

     3,167,752

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         5,000

0.0004率-------B= 

14,933,378対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     3,162,752

0.2121率-------B= 

1.0000前払補正率H=14,933,378対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    14,932,248

工事原価計                              

    14,932,248

工事原価                                

     6,573,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=      6,573,000

0.6362率-------B= 

1.2000地域補正率F=8,360,378対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-1000-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    19,910,000

工事費                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-1000-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0012

07-実施-一般-1000-当初

断面修復工(左官工法)                    

SWB229210  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1       構造物  

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

       18.400     人           29,131             536,010

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

       30.400     人           28,715             872,936

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

       20.000     人           23,825             476,500

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ                           

左官工法用(ｺﾃ塗り)                      

建設物価                                

        0.944     m3          368,000             347,392

TFJA0604389

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       11.0        %        1,885,446             207,162

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1       構造物        2,440,000

鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理の有無              =1          有り                                    

1構造物当り修復延べ体積区分             =2          0.1m3以上                               

1構造物当り修復延べ体積(実数)       [m3]=0.8        1構造物当り修復延べ体積(実数)       [m3]



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0013

    2,042.3    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-1000-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       25,281            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,231                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =6          14.4km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,231 =         2,042.3

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        25,281       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43         139.5       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0014

07-実施-一般-1000-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0003号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年07月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t            1,000               1,000

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,000

廃材区分                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0015

    6,512      13.58%  83.54%   2.88%   0.00%

07-実施-一般-1000-当初

現場発生品及び支給品運搬                

SCB010410  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年07月20日適用

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t                 

                                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t

          

        8,230             7,190     

MMJ0302010 t'

MM090302010

    円／供用日

K1

 13.58%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 42.54%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 41.00%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.88%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        6,868                 0     

EP001        

              

  

       

ﾄﾗｯｸ機種                                =1          ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

片道運搬距離(km)DID無                   =6          14.0km以下                              

【補正式】

            6,868 =           6,512

［機械補正］      13.58         8,230       13.58

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,190       13.58

［労務補正］      42.54        27,882     41.00        28,715          83.54

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          26,700       42.54＋ 41.00

［材料補正］       2.88         139.5        2.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        2.88

［全体調整］      100- 13.58- 83.54-  2.88

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0016

07-実施-一般-1000-当初

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

S0950      施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         ｔ    

07年07月20日適用

ｽｸﾗｯﾌﾟ単価                              

ﾍﾋﾞｰH1                                  

                                        

        1.00       t          -28,250             -28,250

T9999003   

28250*-1                                

              

   

35 諸経費等の対象としない

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ            -28,250



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0017

      645.14    2.30%  95.32%   2.38%   0.00%

07-実施-一般-1000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)                 

SCB224410  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         孔    

07年07月20日適用

発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]              発動発電機［ガソリンエンジン駆動］

2KVA                                    

                                        

２ｋＶＡ

          

          530               455     

TLC1110001 t'

TL091110001

        円／日

K1

  1.10%

電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ                             電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ

 穴あけ能力 φ38~40mm                    

                                        

 穴あけ能力 φ38~40mm

          

          281               267     

MMJ2083002 t'

MM092083002

    円／供用日

K2

  0.77%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 45.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 18.52%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 13.43%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          149.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z1

  1.94%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          674.7               0     

EP001        

              

  

       

削孔深さ                                =1          30mm以上200mm未満                       

【補正式】

            674.7 =          645.14

［機械補正］       1.10           530      0.77           281           2.30

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             455     100             267        1.10＋  0.77

［労務補正］      45.55        28,715     18.52        23,825     13.43        29,131              95.32

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      45.55＋ 18.52＋ 13.43

［材料補正］       1.94         149.5        2.38

             ＋[────×──────]×─────

                  100             149        1.94

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0018

      645.14    2.30%  95.32%   2.38%   0.00%

07-実施-一般-1000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)                 

SCB224410  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         孔    

07年07月20日適用

［全体調整］      100-  2.30- 95.32-  2.38

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0019

07-実施-一般-1000-当初

鉄筋工[市場単価]                        

SWB810010  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年07月20日適用

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼                        

SD345 D13                               

                                        

        1.030      t          113,500             116,905

TZJ1102019 

                                        

              

1  

0 省略                  

鉄筋工                                  

加工･組立共一般構造物                   

                                        

        1.000      t           79,764              79,764

TQJ1001002 

69360*1.15                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   31

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t            196,700

鉄筋材料規格･径                         =5          SD345 D13                               

規格･仕様区分                           =1          一般構造物                              

施工規模                                =2          10t未満                                 

時間的制約を受ける場合の補正            =2          無                                      

夜間作業補正                            =2          無                                      

ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正                        =2          無                                      

法面作業の補正                          =2          無                                      

太径鉄筋補正                            =1          補正無(鉄筋割合10%未満含む)             

構造物種別による補正                    =1          補正無(一般構造物)                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0020

07-実施-一般-1000-当初

鉄筋工[市場単価]                        

SWB810010  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年07月20日適用

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼                        

SD345 D16~25                            

                                        

        1.030      t          111,500             114,845

TZJ1102020 

                                        

              

1  

0 省略                  

鉄筋工                                  

加工･組立共一般構造物                   

                                        

        1.000      t           79,764              79,764

TQJ1001002 

69360*1.15                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   91

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t            194,700

鉄筋材料規格･径                         =6          SD345 D16~25                            

規格･仕様区分                           =1          一般構造物                              

施工規模                                =2          10t未満                                 

時間的制約を受ける場合の補正            =2          無                                      

夜間作業補正                            =2          無                                      

ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正                        =2          無                                      

法面作業の補正                          =2          無                                      

太径鉄筋補正                            =1          補正無(鉄筋割合10%未満含む)             

構造物種別による補正                    =1          補正無(一般構造物)                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0021

07-実施-一般-1000-当初

保護塗膜除去                            

VC0001     施工　第0-0009号内訳表

上部工(下面・側面)                      

ｹﾚﾝかす回収費含む 下地処理含む          

見積歩掛                                      15         m2    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           29,131              29,131

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2         人           28,715              57,430

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           23,825              23,825

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5         ％          110,386               5,514

#71        

                                        

労務費計の5%  

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 15         m2            115,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              7,726



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0022

07-実施-一般-1000-当初

表面被覆工(塗装工法)                    

SWB436310  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

下地処理                                       1         橋    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.380     人           29,131              11,069

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.760     人           28,715              21,823

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.380     人           23,825               9,053

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       22.0        %           41,945               9,225

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         橋             51,170

1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]=2          1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0023

07-実施-一般-1000-当初

表面被覆工                              

VC0002     施工　第0-0011号内訳表

上部工、下部工　RTﾜﾝｶﾞｰﾄﾞｸﾘｱ同等工法    

ﾌﾟﾗｲﾏｰ、保護塗膜(下地処理は含まない)    

見積歩掛                                      15         m2    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           29,131              29,131

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2         人           28,715              57,430

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           23,825              23,825

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5         ％          110,386               5,514

#71        

                                        

労務費計の5%  

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 15         m2            115,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              7,726



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0024

   15,173      13.58%  83.54%   2.88%   0.00%

07-実施-一般-1000-当初

現場発生品及び支給品運搬                

SCB010410  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年07月20日適用

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t                 

                                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t

          

        8,230             7,190     

MMJ0302010 t'

MM090302010

    円／供用日

K1

 13.58%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 42.54%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 41.00%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.88%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       16,010                 0     

EP001        

              

  

       

ﾄﾗｯｸ機種                                =1          ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

片道運搬距離(km)DID無                   =11         32.5km以下                              

【補正式】

           16,010 =          15,173

［機械補正］      13.58         8,230       13.58

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,190       13.58

［労務補正］      42.54        27,882     41.00        28,715          83.54

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          26,700       42.54＋ 41.00

［材料補正］       2.88         139.5        2.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        2.88

［全体調整］      100- 13.58- 83.54-  2.88

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0025

07-実施-一般-1000-当初

水抜きアンカー設置                      

VC0003     施工　第0-0013号内訳表

穿孔、孔内清掃、ｱﾝｶｰ打ち込み            

ﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞﾄﾞﾗｲ同等工法                     

見積歩掛                                      10        箇所   

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.5       人           29,131              14,565

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1         人           28,715              28,715

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.5       人           23,825              11,912

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       10         ％           55,192               5,518

#71        

                                        

労務費計の10% 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10        箇所            60,710

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             6,071



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0026

07-実施-一般-1000-当初

添架管撤去工                            

VC0006     施工　第0-0014号内訳表

 φ40 1条                                

                                        

見積歩掛                                      30          m    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           29,131              29,131

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2         人           28,715              57,430

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           23,825              23,825

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5         ％          110,386               5,514

#71        

                                        

労務費計の5%  

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 30          m            115,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              3,863



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0027

07-実施-一般-1000-当初

添架管撤去工                            

VC0007     施工　第0-0015号内訳表

 φ50 1条                                

                                        

見積歩掛                                      30          m    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           29,131              29,131

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2         人           28,715              57,430

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           23,825              23,825

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5         ％          110,386               5,514

#71        

                                        

労務費計の5%  

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 30          m            115,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              3,863



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0028

07-実施-一般-1000-当初

添架管撤去工                            

VC0008     施工　第0-0016号内訳表

 φ75 2条                                

                                        

見積歩掛                                      30          m    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           29,131              29,131

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2         人           28,715              57,430

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           23,825              23,825

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5         ％          110,386               5,514

#71        

                                        

労務費計の5%  

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 30          m            115,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              3,863



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0029

07-実施-一般-1000-当初

足場工                                  

SWB252110  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                             100        掛m2   

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.900     人           29,131              55,348

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        6.900     人           29,027             200,286

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.800     人           23,825              42,885

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              

25t吊                                   

                                        

        0.800     日           46,100              36,880

TLC1130006 

46100*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       29.0        %          335,399              97,201

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100        掛m2           432,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        掛m2             4,326

工法                                    =2          単管足場                                

安全ﾈｯﾄ                                 =2          不要                                    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正                      =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0030

07-実施-一般-1000-当初

床シート養生                            

VC0004     施工　第0-0018号内訳表

ｼｰﾄ損料含む                             

                                        

見積歩掛                                      62         m2    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           29,131              29,131

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        2         人           29,027              58,054

RR0106     

                                        

              

   

0 省略                  

床ｼｰﾄ損料                               

                                        

見積200円                               

       62         m2              200              12,400

F0005      

                                        

              

   

0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 62         m2             99,585

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,606



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0031

07-実施-一般-1000-当初

足場工                                  

SWB252110  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                             100        掛m2   

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.600     人           29,131              46,609

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        8.500     人           29,027             246,729

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.300     人           23,825              30,972

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              

25t吊                                   

                                        

        1.400     日           46,100              64,540

TLC1130006 

46100*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       31.0        %          388,850             120,450

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100        掛m2           509,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        掛m2             5,093

工法                                    =1          手摺先行型枠組足場                      

安全ﾈｯﾄ                                 =1          必要                                    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正                      =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0032

07-実施-一般-1000-当初

飛散防止シート工                        

VC0005     施工　第0-0020号内訳表

ｼｰﾄ損料含む                             

                                        

見積歩掛                                     104         m2    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           29,131              29,131

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        2         人           29,027              58,054

RR0106     

                                        

              

   

0 省略                  

飛散防止ｼｰﾄ損料                         

                                        

見積350円                               

      104         m2              350              36,400

F0006      

                                        

              

   

0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                104         m2            123,585

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,188



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0033

07-実施-一般-1000-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年07月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,958              16,958

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,960



0 0034

07-実施-一般-1000-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0001      プライマー                              

無繊維型透明樹脂 1成分ウレタン樹脂      

RTﾜﾝｶﾞｰﾄﾞｸﾘｱﾌﾟﾗｲﾏｰ相当品　見積4470円    

kg                 4,470    571

F0002      保護塗膜材                              

無繊維型透明樹脂 1成分ウレタン樹脂      

RTﾜﾝｶﾞｰﾄﾞｸﾘｱ相当品　見積7130円          

kg                 7,130    571

F0003      水抜アンカー                            

DLP-F833相当品　ｷｬｯﾌﾟは用いない         

ﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞﾄﾞﾗｲ同等工法　見積1650円         

個                 1,650    571

F0004      樹脂アンカー                            

D16　打ち込み式　ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰPG-16N相当品   

見積660円                               

個                   660    571

F0005      床ｼｰﾄ損料                               

                                        

見積200円                               

m2                   200    571

F0006      飛散防止ｼｰﾄ損料                         

                                        

見積350円                               

m2                   350    571

F0007      ケレンかす及び研掃材再利用可能なもの    

鉛溶出基準0.01mg/L未満                  

                                        

t                 15,000    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0035

Y4000027191 左官工法                                F0004      樹脂アンカー                            個        

D16　打ち込み式　ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰPG-16N相当品   

見積660円                               

                                        

            660   

Y3000003778 表面被覆工                              F0001      プライマー                              kg        

無繊維型透明樹脂 1成分ウレタン樹脂      

RTﾜﾝｶﾞｰﾄﾞｸﾘｱﾌﾟﾗｲﾏｰ相当品　見積4470円    

                                        

          4,470   

Y3000003778 表面被覆工                              F0002      保護塗膜材                              kg        

無繊維型透明樹脂 1成分ウレタン樹脂      

RTﾜﾝｶﾞｰﾄﾞｸﾘｱ相当品　見積7130円          

                                        

          7,130   

Y3000003778 表面被覆工                              F0007      ケレンかす及び研掃材再利用可能なもの    t         

鉛溶出基準0.01mg/L未満                  

                                        

                                        

         15,000   

Y3000003778 表面被覆工                              F0003      水抜アンカー                            個        

DLP-F833相当品　ｷｬｯﾌﾟは用いない         

ﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞﾄﾞﾗｲ同等工法　見積1650円         

                                        

          1,650   

VC0004     床シート養生                            第0-0018号 F0005      床ｼｰﾄ損料                               m2        

                                        

見積200円                               

                                        

            200   

VC0005     飛散防止シート工                        第0-0020号 F0006      飛散防止ｼｰﾄ損料                         m2        

                                        

見積350円                               

                                        

            350   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0036

SWB229210 断面修復工(左官工法)                    第0-0001号 TFJA0604389 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ                           m3        

左官工法用(ｺﾃ塗り)                      

建設物価                                

                                        

        368,000   

S0930 廃材処理費                              第0-0003号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

          1,000   

S0950 矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     第0-0005号 T9999003   ｽｸﾗｯﾌﾟ単価                              t         

ﾍﾋﾞｰH1                                  

                                        

                                        

         28,250   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0037

T  処分費等                                      2,600     35 諸経費等の対象としない                       -1,130     


