
＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0001

07-実施-一般-0022-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

橋梁保全工事                            

    式    

現場塗装工                              

    式    

塗装塗替え工                            

    式    

塗装塗替え工                            

   一式   

塗装塗替え工                            

      130        m2    

現場発生品及び支給品運搬                

        5.38      t    

ケレンかす及び研掃材                    

        5        ｔ    

ﾄﾝﾈﾙ工                                  

    式    

裏込注入工                              

    式    

裏込注入                                

   一式   

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)                 

       60        孔    

ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ注入工                           

       15       箇所   

鉄筋工[市場単価]                        

        0.07      t    

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ用樹脂カプセル                

       60        本    

極小規模無収縮モルタル工                

        0.6      m3    

無収縮モルタル（材料費）                

        0.6      m3    

型枠                                    

        6        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0002

07-実施-一般-0022-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

仮設工                                  

    式    

養生工                                  

    式    

ｼｰﾄ養生                                 

   一式   

ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工                        

       70        m2    

鉛対応環境対策工                        

    式    

鉛対応環境対策                          

   一式   

鉛等対応環境対策資機材                  

        1        式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       14.5     人日   

直接工事費                              

安全費                

    式    

鉛等呼吸保護具費                        

    式    

安全衛生保護具                          

        1        式    

技術管理費            

    式    

鉄筋探査                                

    式    

極小規模鉄筋探査工                      

        1        m2    

現場環境改善費        

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0003

07-実施-一般-0022-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00040

0

07-実施-一般-0022-当初

40 201 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

31 新潟③                                  

0-07.08.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\045西部地域土木事務所\01当初\0507-西土第22号-当初-曽和インター信濃町線1号無名橋(2259)塗装塗替工事.ES

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

05  鋼橋架設工事            

11  補正なし                

02  大都市・市街地以外      

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

22   2%:冬 2%               

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     15,850,000       1,585,000      17,435,000

工事価格計          

                    

     15,850,000       1,585,000      17,435,000



Y2000000483

     1,048,730    式    

          

              

                                        

                                        

ﾄﾝﾈﾙ工                                  

処分費等              T 

   0F0009      

       300,000       60,000         ｔ             5                   

鉛溶出基準0.3mg/L未満                   

管理型処分場埋立て                      

ケレンかす及び研掃材                    

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=1,02=2,04=11                         

    0SCB010410  

        82,045       15,250          t             5.38                

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

    0V0001      

     2,766,790       21,283         m2           130     見積歩掛      

                                        

RC-1塗装系 素地調整含む                 

塗装塗替え工                            

Y4000027205

     3,148,835   一式   

          

              

                                        

                                        

塗装塗替え工                            

省略                  0 

Y3000003780

     3,148,835    式    

          

              

                                        

                                        

塗装塗替え工                            

Y2000000482

     3,148,835    式    

          

              

                                        

                                        

現場塗装工                              

省略                  0 

Y1000000051

     5,572,665    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁保全工事                            

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0022-当初

00050＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=1,02=2                               

    0SCB240210  

        51,840        8,640         m2             6                   

                                        

                                        

型枠                                    

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

    0V0110      

       183,420      305,700         m3             0.6                 

                                        

                                        

無収縮モルタル（材料費）                

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

    0V0100      

       172,699      287,833         m3             0.6                 

令和6年度版 橋梁補修補強工事積算の手引き

1/2≦x/D＜1                             

極小規模無収縮モルタル工                

省略                  0 

   0F0011      

        15,720          262         本            60     積算資料      

MU-12　13.0×110 ｶﾞﾗｽ管                 

ARｹﾐｶﾙｾｯﾀｰMUｱﾝｶｰ 同等品                 

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ用樹脂カプセル                

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

09=1                                    

01=5,02=1,03=2,04=2,05=2,06=2,07=2,08=1,

    0SWB810010  

        13,699      195,700          t             0.07                

                                        

                                        

鉄筋工[市場単価]                        

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

    0V0009      

       570,870       38,058        箇所           15     見積歩掛      

                                        

注入工削孔･ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ含む                  

ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ注入工                           

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB224410  

        40,482          674.7       孔            60                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)                 

Y4000027214

     1,048,730   一式   

          

              

                                        

                                        

裏込注入                                

Y3000003784

     1,048,730    式    

          

              

                                        

                                        

裏込注入工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0022-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000027428

       245,920   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003821

       245,920    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

    0V0130      

     1,054,000    1,054,000         式             1     見積歩掛      

                                        

                                        

鉛等対応環境対策資機材                  

省略                  0 

Y4000027428

     1,054,000   一式   

          

              

                                        

                                        

鉛対応環境対策                          

省略                  0 

Y3000003802

     1,054,000    式    

          

              

                                        

                                        

鉛対応環境対策工                        

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

    0V0120      

        75,180        1,074         m2            70                   

令和6年度版 橋梁架設工事の積算          

                                        

ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工                        

Y4000027290

        75,180   一式   

          

              

                                        

                                        

ｼｰﾄ養生                                 

Y3000003801

        75,180    式    

          

              

                                        

                                        

養生工                                  

Y2000000485

     1,375,100    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0022-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Z0014      

        93,000    式    

現場環境改善費                          

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

    0V0200      

       124,500      124,500         m2             1                   

令和6年度版 橋梁補修補強工事積算の手引き

x/D＜1/2　下向き                        

極小規模鉄筋探査工                      

省略                  0 

YZ000000032

       124,500    式    

          

              

                                        

                                        

鉄筋探査                                

Z0008      

       124,500    式    

技術管理費                              

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

    0V0140      

       887,200      887,200         式             1     見積歩掛      

                                        

                                        

安全衛生保護具                          

YZ000000050

       887,200    式    

          

              

                                        

                                        

鉛等呼吸保護具費                        

Z0006      

       887,200    式    

安全費                                  

     5,572,665

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

    0SWB010212  

       245,920       16,960        人日           14.5                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0022-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     2,774,635

0.2152率-------B= 

1.0000前払補正率H=12,937,544対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    13,070,365

工事原価計                              

    13,070,365

工事原価                                

     4,265,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=      4,265,000

0.4775率-------B= 

8,672,544対象額---A= 

A*(B*L)                                                                                                         

          

率分）      

現場管理費（

     8,805,365

純工事費                                

     3,232,700

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=      2,128,000

0.3836率-------B= 

5,439,844対象額---A= 

A*(B*L)                                                                                                         

          

率分）      

共通仮設費（

        93,853

0.0178率-------B= 

5,272,665対象額---A= 

A*B                                                                                                             

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0022-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    17,435,000

工事費                                  

     1,585,000

0.1000率-------B= 

15,850,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    15,850,000

工事価格                                

     2,779,635

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         5,000

0.0004率-------B= 

12,937,544対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0022-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0011

07-実施-一般-0022-当初

塗装塗替え工                            

V0001      施工　第0-0001号内訳表

RC-1塗装系 素地調整含む                 

                                        

見積歩掛                                     140         m2    

07年08月20日適用

素地調整工                              

1種ｹﾚﾝ(ｵｰﾌﾟﾝﾌﾞﾗｽﾄ)                      

研削材及びｹﾚﾝかす回収･積込含む          

      140         m2           13,095           1,833,300

V0002      施工　第0-0002号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  

防食下地                                

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 600g/m2 ｽﾌﾟﾚｰ          

                                        

      140         m2            2,070             289,800

V0005      施工　第0-0006号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  

下塗                                    

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料               

240g/m2×2回 ｽﾌﾟﾚｰ                      

      140         m2            2,881             403,340

V0006      施工　第0-0007号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  

中塗                                    

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料中塗              

淡彩170g/m2 ｽﾌﾟﾚｰ                       

      140         m2            1,377             192,780

V0007      施工　第0-0008号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  

上塗                                    

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗              

淡彩140g/m2 ｽﾌﾟﾚｰ                       

      140         m2            1,860             260,400

V0008      施工　第0-0009号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                140         m2          2,979,620

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             21,283



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0012

07-実施-一般-0022-当初

素地調整工                              

V0002      施工　第0-0002号内訳表

1種ｹﾚﾝ(ｵｰﾌﾟﾝﾌﾞﾗｽﾄ)                      

研削材及びｹﾚﾝかす回収･積込含む          

見積歩掛                                     140         m2    

07年08月20日適用

１種ｹﾚﾝ　乾式ｵｰﾌﾟﾝﾌﾞﾗｽﾄ                 

                                        

                                        

      140         m2            8,283           1,159,620

V0003      施工　第0-0003号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  

研削材及びｹﾚﾝかす回収･積込工            

                                        

                                        

      140         m2            4,812             673,680

V0004      施工　第0-0005号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                140         m2          1,833,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             13,095



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0013

07-実施-一般-0022-当初

１種ｹﾚﾝ　乾式ｵｰﾌﾟﾝﾌﾞﾗｽﾄ                 

V0003      施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                     100         m2    

07年08月20日適用

橋りょう塗装工                          

                                        

                                        

        8         人           45,985             367,880

RR0123     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾌﾞﾗｽﾄ機(損料)                           

見積7,350円                             

                                        

        2         日            7,350              14,700

F0001      

                                        

              

   

0 省略                  

空気圧縮機運転                          

可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ(10.5~11.0m3/min)           

排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)1日 104L      

        2         日           26,110              52,220

V0015      施工　第0-0004号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  

研削材                                  

ﾈｵﾌﾞﾗｽﾄG1　40kg/m2                      

見積80円                                

    4,000         kg               80             320,000

F0002      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       20         ％          367,880              73,500

#71        

                                        

労務費計の20% 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            828,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              8,283



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0014

07-実施-一般-0022-当初

空気圧縮機運転                          

V0015      施工　第0-0004号内訳表

可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ(10.5~11.0m3/min)           

排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)1日 104L      

見積歩掛                                       1         日    

07年08月20日適用

空気圧縮機　標準運転1日当たり換算値c2欄 

可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型(超低騒音型)   

排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)10.5～11m3/min

        1         日           11,600              11,600

F0032      

                                        

              

   

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

      104          l              139.5            14,508

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             26,110



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0015

07-実施-一般-0022-当初

研削材及びｹﾚﾝかす回収･積込工            

V0004      施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                      70         m2    

07年08月20日適用

橋りょう塗装工                          

                                        

                                        

        4         人           45,985             183,940

RR0123     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2         人           23,825              47,650

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

トラック(クレーン装置付)                

積載質量4t　2.9t吊                      

                                        

        1         日           12,700              12,700

TNR09002   

                                        

　　　　　　　

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       40         ％          231,590              92,610

#71        

                                        

労務費計の40% 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 70         m2            336,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              4,812



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0016

07-実施-一般-0022-当初

防食下地                                

V0005      施工　第0-0006号内訳表

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 600g/m2 ｽﾌﾟﾚｰ          

                                        

見積歩掛                                     140         m2    

07年08月20日適用

橋りょう塗装工                          

                                        

                                        

        3         人           45,985             137,955

RR0123     

                                        

              

1  

0 省略                  

鋼構造物用塗料                          

さび止め塗料  厚膜形ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ        

JIS K5553 2種 有機系 ｸﾞﾚｰ               

       84         kg            1,655             139,020

F0003      

                                        

物価資料      

   

0 省略                  

希釈剤                                  

ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ用ｼﾝﾅｰ                     

有機 比重0.86                           

        5          L              640               3,200

F0004      

                                        

物価資料      

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        7         ％          137,955               9,625

#71        

                                        

労務費計の7%  

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                140         m2            289,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              2,070



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0017

07-実施-一般-0022-当初

下塗                                    

V0006      施工　第0-0007号内訳表

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料               

240g/m2×2回 ｽﾌﾟﾚｰ                      

見積歩掛                                     140         m2    

07年08月20日適用

橋りょう塗装工                          

                                        

                                        

        6         人           45,985             275,910

RR0123     

                                        

              

1  

0 省略                  

鋼構造物用塗料                          

下塗り塗料 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料    

JIS K5551 C種 1号                       

       67.2       kg            1,570             105,504

F0005      

                                        

物価資料      

   

0 省略                  

希釈剤                                  

塗料用ｼﾝﾅｰ                              

比重0.79                                

       10          L              275               2,750

F0006      

                                        

物価資料      

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        7         ％          275,910              19,236

#71        

                                        

労務費計の7%  

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                140         m2            403,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              2,881



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0018

07-実施-一般-0022-当初

中塗                                    

V0007      施工　第0-0008号内訳表

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料中塗              

淡彩170g/m2 ｽﾌﾟﾚｰ                       

見積歩掛                                     140         m2    

07年08月20日適用

橋りょう塗装工                          

                                        

                                        

        3         人           45,985             137,955

RR0123     

                                        

              

1  

0 省略                  

鋼構造物用塗料                          

弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料                

JIS K5659 中塗り塗料 淡彩               

       23.8       kg            1,860              44,268

F0007      

                                        

物価資料      

   

0 省略                  

希釈剤                                  

塗料用ｼﾝﾅｰ                              

比重0.79                                

        4          L              275               1,100

F0006      

                                        

物価資料      

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        7         ％          137,955               9,577

#71        

                                        

労務費計の7%  

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                140         m2            192,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,377



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0019

07-実施-一般-0022-当初

上塗                                    

V0008      施工　第0-0009号内訳表

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗              

淡彩140g/m2 ｽﾌﾟﾚｰ                       

見積歩掛                                     140         m2    

07年08月20日適用

橋りょう塗装工                          

                                        

                                        

        3         人           45,985             137,955

RR0123     

                                        

              

1  

0 省略                  

鋼構造物用塗料                          

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料                  

JIS K5659 上塗り塗料1級 淡彩            

       19.6       kg            5,700             111,720

F0008      

                                        

物価資料      

   

0 省略                  

希釈剤                                  

塗料用ｼﾝﾅｰ                              

比重0.79                                

        4          L              275               1,100

F0006      

                                        

物価資料      

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        7         ％          137,955               9,625

#71        

                                        

労務費計の7%  

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                140         m2            260,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,860



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0020

   14,457      13.58%  83.54%   2.88%   0.00%

07-実施-一般-0022-当初

現場発生品及び支給品運搬                

SCB010410  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年08月20日適用

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t                 

                                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t

          

        8,230             7,190     

MMJ0302010 t'

MM090302010

    円／供用日

K1

 13.58%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 42.54%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 41.00%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.88%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       15,250                 0     

EP001        

              

  

       

ﾄﾗｯｸ機種                                =1          ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

片道運搬距離(km)DID有                   =11         27.5km以下                              

【補正式】

           15,250 =          14,457

［機械補正］      13.58         8,230       13.58

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,190       13.58

［労務補正］      42.54        27,882     41.00        28,715          83.54

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          26,700       42.54＋ 41.00

［材料補正］       2.88         139.5        2.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        2.88

［全体調整］      100- 13.58- 83.54-  2.88

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0021

      645.14    2.30%  95.32%   2.38%   0.00%

07-実施-一般-0022-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)                 

SCB224410  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1         孔    

07年08月20日適用

発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]              発動発電機［ガソリンエンジン駆動］

2KVA                                    

                                        

２ｋＶＡ

          

          530               455     

TLC1110001 t'

TL091110001

        円／日

K1

  1.10%

電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ                             電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ

 穴あけ能力 φ38~40mm                    

                                        

 穴あけ能力 φ38~40mm

          

          281               267     

MMJ2083002 t'

MM092083002

    円／供用日

K2

  0.77%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 45.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 18.52%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 13.43%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          149.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z1

  1.94%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          674.7               0     

EP001        

              

  

       

削孔深さ                                =1          30mm以上200mm未満                       

【補正式】

            674.7 =          645.14

［機械補正］       1.10           530      0.77           281           2.30

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             455     100             267        1.10＋  0.77

［労務補正］      45.55        28,715     18.52        23,825     13.43        29,131              95.32

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      45.55＋ 18.52＋ 13.43

［材料補正］       1.94         149.5        2.38

             ＋[────×──────]×─────

                  100             149        1.94

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0022

      645.14    2.30%  95.32%   2.38%   0.00%

07-実施-一般-0022-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)                 

SCB224410  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1         孔    

07年08月20日適用

［全体調整］      100-  2.30- 95.32-  2.38

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0023

07-実施-一般-0022-当初

ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ注入工                           

V0009      施工　第0-0012号内訳表

注入工削孔･ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ含む                  

                                        

見積歩掛                                      15        箇所   

07年08月20日適用

注入工削孔                              

 削孔径φ20                              

                                        

       15        箇所           8,826             132,390

V0010      施工　第0-0013号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  

ｼｰﾙ工                                   

                                        

                                        

       15        箇所           9,566             143,490

V0011      施工　第0-0014号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  

ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ注入工                           

                                        

                                        

       15        箇所          19,666             294,990

V0012      施工　第0-0015号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 15        箇所           570,870

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            38,058



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0024

07-実施-一般-0022-当初

注入工削孔                              

V0010      施工　第0-0013号内訳表

 削孔径φ20                              

                                        

見積歩掛                                      15        箇所   

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           29,131              29,131

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2         人           28,715              57,430

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           23,825              23,825

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       20         ％          110,386              22,014

#71        

                                        

労務費計の20% 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 15        箇所           132,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             8,826



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0025

07-実施-一般-0022-当初

ｼｰﾙ工                                   

V0011      施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                      15        箇所   

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           29,131              29,131

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2         人           28,715              57,430

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           23,825              23,825

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       30         ％          110,386              33,114

#71        

                                        

労務費計の30% 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 15        箇所           143,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             9,566



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0026

07-実施-一般-0022-当初

ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ注入工                           

V0012      施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                      15        箇所   

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2         人           29,131              58,262

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        4         人           28,715             114,860

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2         人           23,825              47,650

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀｽｺﾝｾﾒﾝﾄ                                

25kg/袋                                 

見積4,000円                             

        2         袋            4,000               8,000

F0010      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       30         ％          220,772              66,228

#71        

                                        

労務費計の30% 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 15        箇所           295,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            19,666



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0027

07-実施-一般-0022-当初

鉄筋工[市場単価]                        

SWB810010  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年08月20日適用

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼                        

SD345 D13                               

                                        

        1.030      t          112,500             115,875

TZJ1102019 

                                        

              

1  

0 省略                  

鉄筋工                                  

加工･組立共一般構造物                   

                                        

        1.000      t           79,764              79,764

TQJ1001002 

69360*1.15                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   61

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t            195,700

鉄筋材料規格･径                         =5          SD345 D13                               

規格･仕様区分                           =1          一般構造物                              

施工規模                                =2          10t未満                                 

時間的制約を受ける場合の補正            =2          無                                      

夜間作業補正                            =2          無                                      

ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正                        =2          無                                      

法面作業の補正                          =2          無                                      

太径鉄筋補正                            =1          補正無(鉄筋割合10%未満含む)             

構造物種別による補正                    =1          補正無(一般構造物)                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0028

07-実施-一般-0022-当初

極小規模無収縮モルタル工                

V0100      施工　第0-0017号内訳表

1/2≦x/D＜1                             

令和6年度版 橋梁補修補強工事積算の手引き

                                               0.6       m3    

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           29,131              29,131

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        3         人           28,715              86,145

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2         人           23,825              47,650

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

        6         ％          162,926               9,774

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  0.6       m3            172,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3            287,833



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0029

07-実施-一般-0022-当初

無収縮モルタル（材料費）                

V0110      施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

無収縮剤                                

ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg          

                                        

    1,875         kg              163             305,625

TZJ2050001 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                   75

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3            305,700



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0030

    8,483.4     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0022-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       28,506            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 43.77%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 31.27%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.92%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        8,640                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =2          小型構造物                              

【補正式】

            8,640 =         8,483.4

［労務補正］      43.77        28,506     31.27        23,825     11.92        29,131             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900      43.77＋ 31.27＋ 11.92

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0031

07-実施-一般-0022-当初

ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工                        

V0120      施工　第0-0020号内訳表

                                        

令和6年度版 橋梁架設工事の積算          

                                               1         m2    

07年08月20日適用

ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工　中段足場養生無し      

損料係数(全損)                          

令和6年度版　橋梁架設工事の積算         

        1         m2              502                 502

F0012      

                                        

              

   

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        0.015     人           38,182                 572

RR0122     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,074

現場環境条件による補正(k1)：1.0

一般用敷地内･河川高水敷部等

極小面積の場合の補正(k2)：無し

ﾌﾞﾗｽﾄ用養生回数(n)：1回



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0032

07-実施-一般-0022-当初

鉛等対応環境対策資機材                  

V0130      施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                       1         式    

07年08月20日適用

負圧集塵装置賃料                        

週休2日補正(現場閉所、通期)             

補正後単価103,000円                     

        1        台/月        103,000             103,000

F0013      

                                        

              

   

0 省略                  

負圧集塵装置用1次ﾌｨﾙﾀｰ                  

見積1,200円                             

                                        

        5         枚            1,200               6,000

F0014      

                                        

              

   

0 省略                  

負圧集塵装置用2次ﾌｨﾙﾀｰ                  

見積2,400円                             

                                        

        1         枚            2,400               2,400

F0015      

                                        

              

   

0 省略                  

負圧集塵装置用HEPAﾌｨﾙﾀｰ                 

見積75,000円                            

                                        

        1         枚           75,000              75,000

F0016      

                                        

              

   

0 省略                  

吸引用ﾀﾞｸﾄ                              

見積2,110円                             

                                        

       10          m            2,110              21,100

F0017      

                                        

              

   

0 省略                  

排気用ﾀﾞｸﾄ                              

見積140円                               

                                        

       10          m              140               1,400

F0018      

                                        

              

   

0 省略                  

真空掃除機用賃料                        

週休2日補正(現場閉所、通期)             

補正後単価78,300円                      

        1        台/月         78,300              78,300

F0019      

                                        

              

   

0 省略                  

真空掃除機用1次ﾌｨﾙﾀｰ                    

見積3,600円                             

                                        

        1         枚            3,600               3,600

F0020      

                                        

              

   

0 省略                  

真空掃除機用2次ﾌｨﾙﾀｰ                    

見積4,200円                             

                                        

        1         枚            4,200               4,200

F0021      

                                        

              

   

0 省略                  

真空掃除機用HEPAﾌｨﾙﾀｰ                   

見積84,000円                            

                                        

        1         枚           84,000              84,000

F0022      

                                        

              

   

0 省略                  

簡易ｾｷｭﾘﾃｨｰﾙｰﾑ                          

見積330,000円                           

                                        

        1         台          330,000             330,000

F0023      

                                        

              

   

0 省略                  

ｴｱｼｬﾜｰ賃料                              

週休2日補正(現場閉所、通期)             

補正後単価261,000円                     

        1        台/月        261,000             261,000

F0024      

                                        

              

   

0 省略                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0033

07-実施-一般-0022-当初

鉛等対応環境対策資機材                  

V0130      施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                       1         式    

07年08月20日適用

ｴｱｼｬﾜｰ1次ﾌｨﾙﾀｰ                          

見積4,000円                             

                                        

        1         枚            4,000               4,000

F0025      

                                        

              

   

0 省略                  

ｴｱｼｬﾜｰ機用HEPAﾌｨﾙﾀｰ                     

見積80,000円                            

                                        

        1         枚           80,000              80,000

F0026      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式          1,054,000



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0034

07-実施-一般-0022-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年08月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,958              16,958

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,960



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0035

07-実施-一般-0022-当初

安全衛生保護具                          

V0140      施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                       1         式    

07年08月20日適用

電動ﾌｧﾝ付き全面ﾏｽｸ                      

呼吸連動ｽｲｯﾁﾚｽ､ｺｰﾄﾞﾚｽ、                 

ﾌｨﾙﾀｰ交換ｲﾝｼﾞｹﾞﾀ付、電声器付、ﾌｨﾙﾀｰ別途 

        4         個          111,000             444,000

F0027      

                                        

見積111,000円 

   

0 省略                  

電動ﾌｧﾝ付き全面ﾏｽｸ用ﾌｨﾙﾀｰ               

BRD-82同等品                            

見積2,280円                             

       80         個            2,280             182,400

F0028      

                                        

              

   

0 省略                  

化学防護服                              

JIS T 8115                              

見積1,860円                             

       80         着            1,860             148,800

F0029      

                                        

              

   

0 省略                  

防護手袋                                

JIS T 8116                              

見積850円                               

       80         組              850              68,000

F0030      

                                        

              

   

0 省略                  

ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ                               

見積550円                               

                                        

       80         組              550              44,000

F0031      

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式            887,200



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0036

07-実施-一般-0022-当初

極小規模鉄筋探査工                      

V0200      施工　第0-0024号内訳表

x/D＜1/2　下向き                        

令和6年度版 橋梁補修補強工事積算の手引き

                                               1         m2    

07年08月20日適用

技師(A)                                 

                                        

                                        

        0.5       人           59,600              29,800

RR0403     

                                        

              

1  

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        1.0       人           48,500              48,500

RR0404     

                                        

              

1  

0 省略                  

技師(C)                                 

                                        

                                        

        1.0       人           40,300              40,300

RR0405     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5         ％          118,600               5,900

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2            124,500



0 0037

07-実施-一般-0022-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0001      ﾌﾞﾗｽﾄ機(損料)                           

見積7,350円                             

                                        

日                 7,350    571

F0002      研削材                                  

ﾈｵﾌﾞﾗｽﾄG1　40kg/m2                      

見積80円                                

kg                    80    571

F0003      鋼構造物用塗料                          

さび止め塗料  厚膜形ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ        

JIS K5553 2種 有機系 ｸﾞﾚｰ               

kg                 1,655    571

F0004      希釈剤                                  

ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ用ｼﾝﾅｰ                     

有機 比重0.86                           

L                    640    571

F0005      鋼構造物用塗料                          

下塗り塗料 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料    

JIS K5551 C種 1号                       

kg                 1,570    571

F0006      希釈剤                                  

塗料用ｼﾝﾅｰ                              

比重0.79                                

L                    275    571

F0007      鋼構造物用塗料                          

弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料                

JIS K5659 中塗り塗料 淡彩               

kg                 1,860    571

F0008      鋼構造物用塗料                          

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料                  

JIS K5659 上塗り塗料1級 淡彩            

kg                 5,700    571

F0009      ケレンかす及び研掃材                    

管理型処分場埋立て                      

鉛溶出基準0.3mg/L未満                   

ｔ                60,000    571

F0010      ﾀｽｺﾝｾﾒﾝﾄ                                

25kg/袋                                 

見積4,000円                             

袋                 4,000    571

F0011      ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ用樹脂カプセル                

ARｹﾐｶﾙｾｯﾀｰMUｱﾝｶｰ 同等品                 

MU-12　13.0×110 ｶﾞﾗｽ管                 

本                   262    571

F0012      ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工　中段足場養生無し      

損料係数(全損)                          

令和6年度版　橋梁架設工事の積算         

m2                   502    571



0 0038

07-実施-一般-0022-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0013      負圧集塵装置賃料                        

週休2日補正(現場閉所、通期)             

補正後単価103,000円                     

台/月            103,000    571

F0014      負圧集塵装置用1次ﾌｨﾙﾀｰ                  

見積1,200円                             

                                        

枚                 1,200    571

F0015      負圧集塵装置用2次ﾌｨﾙﾀｰ                  

見積2,400円                             

                                        

枚                 2,400    571

F0016      負圧集塵装置用HEPAﾌｨﾙﾀｰ                 

見積75,000円                            

                                        

枚                75,000    571

F0017      吸引用ﾀﾞｸﾄ                              

見積2,110円                             

                                        

m                  2,110    571

F0018      排気用ﾀﾞｸﾄ                              

見積140円                               

                                        

m                    140    571

F0019      真空掃除機用賃料                        

週休2日補正(現場閉所、通期)             

補正後単価78,300円                      

台/月             78,300    571

F0020      真空掃除機用1次ﾌｨﾙﾀｰ                    

見積3,600円                             

                                        

枚                 3,600    571

F0021      真空掃除機用2次ﾌｨﾙﾀｰ                    

見積4,200円                             

                                        

枚                 4,200    571

F0022      真空掃除機用HEPAﾌｨﾙﾀｰ                   

見積84,000円                            

                                        

枚                84,000    571

F0023      簡易ｾｷｭﾘﾃｨｰﾙｰﾑ                          

見積330,000円                           

                                        

台               330,000    571

F0024      ｴｱｼｬﾜｰ賃料                              

週休2日補正(現場閉所、通期)             

補正後単価261,000円                     

台/月            261,000    571



0 0039

07-実施-一般-0022-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0025      ｴｱｼｬﾜｰ1次ﾌｨﾙﾀｰ                          

見積4,000円                             

                                        

枚                 4,000    571

F0026      ｴｱｼｬﾜｰ機用HEPAﾌｨﾙﾀｰ                     

見積80,000円                            

                                        

枚                80,000    571

F0027      電動ﾌｧﾝ付き全面ﾏｽｸ                      

呼吸連動ｽｲｯﾁﾚｽ､ｺｰﾄﾞﾚｽ、                 

ﾌｨﾙﾀｰ交換ｲﾝｼﾞｹﾞﾀ付、電声器付、ﾌｨﾙﾀｰ別途 

個               111,000    571

F0028      電動ﾌｧﾝ付き全面ﾏｽｸ用ﾌｨﾙﾀｰ               

BRD-82同等品                            

見積2,280円                             

個                 2,280    571

F0029      化学防護服                              

JIS T 8115                              

見積1,860円                             

着                 1,860    571

F0030      防護手袋                                

JIS T 8116                              

見積850円                               

組                   850    571

F0031      ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ                               

見積550円                               

                                        

組                   550    571

F0032      空気圧縮機　標準運転1日当たり換算値c2欄 

可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型(超低騒音型)   

排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)10.5～11m3/min

日                11,600    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0040

Y4000027205 塗装塗替え工                            F0009      ケレンかす及び研掃材                    ｔ        

管理型処分場埋立て                      

鉛溶出基準0.3mg/L未満                   

                                        

         60,000   

Y4000027214 裏込注入                                F0011      ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ用樹脂カプセル                本        

ARｹﾐｶﾙｾｯﾀｰMUｱﾝｶｰ 同等品                 

MU-12　13.0×110 ｶﾞﾗｽ管                 

積算資料                                

            262   

V0001      塗装塗替え工                            第0-0001号 F0032      空気圧縮機　標準運転1日当たり換算値c2欄 日        

可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型(超低騒音型)   

排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)10.5～11m3/min

                                        

         11,600   

V0001      塗装塗替え工                            第0-0001号 F0001      ﾌﾞﾗｽﾄ機(損料)                            日       

見積7,350円                             

                                        

                                        

          7,350   

V0001      塗装塗替え工                            第0-0001号 F0002      研削材                                   kg       

ﾈｵﾌﾞﾗｽﾄG1　40kg/m2                      

見積80円                                

                                        

             80   

V0001      塗装塗替え工                            第0-0001号 F0003      鋼構造物用塗料                           kg       

さび止め塗料  厚膜形ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ        

JIS K5553 2種 有機系 ｸﾞﾚｰ               

物価資料                                

          1,655   

V0001      塗装塗替え工                            第0-0001号 F0004      希釈剤                                   L        

ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ用ｼﾝﾅｰ                     

有機 比重0.86                           

物価資料                                

            640   

V0001      塗装塗替え工                            第0-0001号 F0005      鋼構造物用塗料                           kg       

下塗り塗料 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料    

JIS K5551 C種 1号                       

物価資料                                

          1,570   

V0001      塗装塗替え工                            第0-0001号 F0006      希釈剤                                   L        

塗料用ｼﾝﾅｰ                              

比重0.79                                

物価資料                                

            275   
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0 0041

V0001      塗装塗替え工                            第0-0001号 F0007      鋼構造物用塗料                           kg       

弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料                

JIS K5659 中塗り塗料 淡彩               

物価資料                                

          1,860   

V0001      塗装塗替え工                            第0-0001号 F0006      希釈剤                                   L        

塗料用ｼﾝﾅｰ                              

比重0.79                                

物価資料                                

            275   

V0001      塗装塗替え工                            第0-0001号 F0008      鋼構造物用塗料                           kg       

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料                  

JIS K5659 上塗り塗料1級 淡彩            

物価資料                                

          5,700   

V0001      塗装塗替え工                            第0-0001号 F0006      希釈剤                                   L        

塗料用ｼﾝﾅｰ                              

比重0.79                                

物価資料                                

            275   

V0009      ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ注入工                           第0-0012号 F0010      ﾀｽｺﾝｾﾒﾝﾄ                                 袋       

25kg/袋                                 

見積4,000円                             

                                        

          4,000   

V0120      ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工                        第0-0020号 F0012      ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工　中段足場養生無し      m2        

損料係数(全損)                          

令和6年度版　橋梁架設工事の積算         

                                        

            502   

V0130      鉛等対応環境対策資機材                  第0-0021号 F0013      負圧集塵装置賃料                        台/月     

週休2日補正(現場閉所、通期)             

補正後単価103,000円                     

                                        

        103,000   

V0130      鉛等対応環境対策資機材                  第0-0021号 F0014      負圧集塵装置用1次ﾌｨﾙﾀｰ                  枚        

見積1,200円                             

                                        

                                        

          1,200   

V0130      鉛等対応環境対策資機材                  第0-0021号 F0015      負圧集塵装置用2次ﾌｨﾙﾀｰ                  枚        

見積2,400円                             

                                        

                                        

          2,400   
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0 0042

V0130      鉛等対応環境対策資機材                  第0-0021号 F0016      負圧集塵装置用HEPAﾌｨﾙﾀｰ                 枚        

見積75,000円                            

                                        

                                        

         75,000   

V0130      鉛等対応環境対策資機材                  第0-0021号 F0017      吸引用ﾀﾞｸﾄ                              m         

見積2,110円                             

                                        

                                        

          2,110   

V0130      鉛等対応環境対策資機材                  第0-0021号 F0018      排気用ﾀﾞｸﾄ                              m         

見積140円                               

                                        

                                        

            140   

V0130      鉛等対応環境対策資機材                  第0-0021号 F0019      真空掃除機用賃料                        台/月     

週休2日補正(現場閉所、通期)             

補正後単価78,300円                      

                                        

         78,300   

V0130      鉛等対応環境対策資機材                  第0-0021号 F0020      真空掃除機用1次ﾌｨﾙﾀｰ                    枚        

見積3,600円                             

                                        

                                        

          3,600   

V0130      鉛等対応環境対策資機材                  第0-0021号 F0021      真空掃除機用2次ﾌｨﾙﾀｰ                    枚        

見積4,200円                             

                                        

                                        

          4,200   

V0130      鉛等対応環境対策資機材                  第0-0021号 F0022      真空掃除機用HEPAﾌｨﾙﾀｰ                   枚        

見積84,000円                            

                                        

                                        

         84,000   

V0130      鉛等対応環境対策資機材                  第0-0021号 F0023      簡易ｾｷｭﾘﾃｨｰﾙｰﾑ                          台        

見積330,000円                           

                                        

                                        

        330,000   

V0130      鉛等対応環境対策資機材                  第0-0021号 F0024      ｴｱｼｬﾜｰ賃料                              台/月     

週休2日補正(現場閉所、通期)             

補正後単価261,000円                     

                                        

        261,000   
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0 0043

V0130      鉛等対応環境対策資機材                  第0-0021号 F0025      ｴｱｼｬﾜｰ1次ﾌｨﾙﾀｰ                          枚        

見積4,000円                             

                                        

                                        

          4,000   

V0130      鉛等対応環境対策資機材                  第0-0021号 F0026      ｴｱｼｬﾜｰ機用HEPAﾌｨﾙﾀｰ                     枚        

見積80,000円                            

                                        

                                        

         80,000   

V0140      安全衛生保護具                          第0-0023号 F0027      電動ﾌｧﾝ付き全面ﾏｽｸ                      個        

呼吸連動ｽｲｯﾁﾚｽ､ｺｰﾄﾞﾚｽ、                 

ﾌｨﾙﾀｰ交換ｲﾝｼﾞｹﾞﾀ付、電声器付、ﾌｨﾙﾀｰ別途 

見積111,000円                           

        111,000   

V0140      安全衛生保護具                          第0-0023号 F0028      電動ﾌｧﾝ付き全面ﾏｽｸ用ﾌｨﾙﾀｰ               個        

BRD-82同等品                            

見積2,280円                             

                                        

          2,280   

V0140      安全衛生保護具                          第0-0023号 F0029      化学防護服                              着        

JIS T 8115                              

見積1,860円                             

                                        

          1,860   

V0140      安全衛生保護具                          第0-0023号 F0030      防護手袋                                組        

JIS T 8116                              

見積850円                               

                                        

            850   

V0140      安全衛生保護具                          第0-0023号 F0031      ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ                               組        

見積550円                               

                                        

                                        

            550   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0044

T  処分費等                                    300,000     


