
＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0001

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

道路改良                                

    式    

サーチャージ盛土工                      

    式    

サーチャージ盛土撤去工                  

    m3    

掘削                                    

   一式   

掘削                                    

      830        m3    

土のう                                  

   一式   

大型土のう工                            

       96        袋    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

      920        m3    

残土処理工                              

    式    

整地                                    

   一式   

整地                                    

      920        m3    

排水構造物工                            

    式    

作業土工                                

    式    

床掘り                                  

   一式   

床掘り                                  

      360        m3    

埋戻し                                  

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0002

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

埋戻し                                  

      250        m3    

基面整正                                

   一式   

基面整正                                

      104        m2    

側溝工                                  

    式    

排水フリューム                          

   一式   

U型側溝                                 

      102         m    

吸出防止材(ヤシ繊維系不織布)            

       67        ㎡    

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

       72        枚    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋                 

       72        枚    

管渠工                                  

    式    

ﾋｭｰﾑ管(B形管)                           

   一式   

ﾋｭｰﾑ管(B形管)                           

        4         m    

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

    式    

集水桝                                  

        1        基    

集水桝                                  

        2        基    

ステップ（コンクリ－ト埋込用）          

       11        個    

構造物撤去工                            

    式    

構造物取壊し工                          

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0003

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

   一式   

構造物とりこわし                        

        6        m3    

殻運搬                                  

        6        m3    

処分費(t)                               

       11         t    

排水構造物撤去工                        

    式    

暗渠排水管撤去                          

   一式   

暗渠排水管                              

       87         m    

産業廃棄物収集運搬                      

        1        台    

産業廃棄物処分費                        

        1        ｔ    

仮設工                                  

    式    

工事用道路工                            

    式    

敷鉄板                                  

   一式   

敷鉄板設置･撤去                         

    1,895        m2    

敷鉄板賃料                              

      204        枚    

水替工                                  

    式    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

   一式   

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去                          

        3       箇所   

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                               

       16        日    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0004

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       13       人日   

直接工事費                              

運搬費                

    式    

仮設材運搬費                            

    式    

仮設材等の運搬                          

      326         t    

仮設材等の積込み取卸し費                

      326         t    

現場環境改善費        

    式    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0005

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00060

0

07-実施-一般-0001-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

31 新潟③                                  

0-07.08.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\045西部地域土木事務所\01当初\0507-西土第23号-当初-主要地方道新潟燕線(黒鳥地区北側工区)排水構造物工事

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

04  道路改良工事            

11  補正なし                

02  大都市・市街地以外      

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

22   2%:冬 2%               

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     17,950,000       1,795,000      19,745,000

工事価格計          

                    

     17,950,000       1,795,000      19,745,000



省略                  0 

Y4000020634

     1,534,560   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=4,03=1                               

    0SWB252730  

        73,248          763         袋            96     処分・運搬費は

                                        

                                        

大型土のう工                            

省略                  0 

Y4000004609

        73,248   一式   

          

              

                                        

                                        

土のう                                  

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1,05=3                

    0SCB210100  

       280,374          337.8       m3           830                   

                                        

                                        

掘削                                    

省略                  0 

Y4000020633

       280,374   一式   

          

              

                                        

                                        

掘削                                    

省略                  0 

Y3000001032

     1,888,182    式    

          

              

                                        

                                        

サーチャージ盛土撤去工                  

省略                  0 

Y2000000161

     2,007,506    式    

          

              

                                        

                                        

サーチャージ盛土工                      

Y1000000017

     8,248,146    式    

          

              

                                        

                                        

道路改良                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

Y4000020847

       501,250   一式   

          

              

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1                     

    0SCB210030  

        89,604          248.9       m3           360                   

                                        

                                        

床掘り                                  

省略                  0 

Y4000020846

        89,604   一式   

          

              

                                        

                                        

床掘り                                  

Y3000001068

       640,410    式    

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

Y2000000168

     4,490,286    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物工                            

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB210610  

       119,324          129.7       m3           920                   

                                        

                                        

整地                                    

省略                  0 

Y4000020657

       119,324   一式   

          

              

                                        

                                        

整地                                    

Y3000001036

       119,324    式    

          

              

                                        

                                        

残土処理工                              

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=11               

    0SCB210110  

     1,534,560        1,668         m3           920                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0T2625      

       583,200        8,100         枚            72                   

                                        

BF700 T-4                               

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋                 

省略                  0 

   0TQJ1367002 

        64,671          898.21      枚            72                   

                                        

170kg以下制約無                         

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

省略                  0 

   0TR5368     

        40,535          605         ㎡            67                   

                                        

t=10㎜                                  

吸出防止材(ヤシ繊維系不織布)            

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

10=1,11=5,12=1.43                       

01=1,02=1,03=1,04=4,06=2,07=3,08=1,09=1,

    0SWB821410  

     2,231,760       21,880          m           102                   

                                        

H900×B700×L2000                       

U型側溝                                 

省略                  0 

Y4000004495

     2,920,166   一式   

          

              

                                        

                                        

排水フリューム                          

Y3000001069

     2,920,166    式    

          

              

                                        

                                        

側溝工                                  

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

    0SCB210080  

        49,556          476.5       m2           104                   

                                        

                                        

基面整正                                

省略                  0 

Y4000020848

        49,556   一式   

          

              

                                        

                                        

基面整正                                

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SCB210410  

       501,250        2,005         m3           250                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000001087

       131,058    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

Y2000000171

       269,447    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

省略                  0 

   0TN4588     

        33,770        3,070         個            11                   

                                        

樹脂加工品　径19㎜ 幅300                

ステップ（コンクリ－ト埋込用）          

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

    0V0002      

       430,600      215,300         基             2                   

                                        

M2-B1000×L1000×H1400                  

集水桝                                  

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

    0V0001      

       300,900      300,900         基             1                   

                                        

M2-B1000×L1000×H1200                  

集水桝                                  

Y3000001071

       765,270    式    

          

              

                                        

                                        

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=3,02=10,05=1,10=1                    

    0SCB222860  

       164,440       41,110          m             4                   

                                        

                                        

ﾋｭｰﾑ管(B形管)                           

省略                  0 

Y4000020861

       164,440   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾋｭｰﾑ管(B形管)                           

Y3000001070

       164,440    式    

          

              

                                        

                                        

管渠工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



処分費等              T 

   0F0002      

        91,500       91,500         ｔ             1                   

                                        

廃プラスチック                          

産業廃棄物処分費                        

省略                  0 

   0F0001      

        25,000       25,000         台             1                   

                                        

4t車（廃プラスチック）                  

産業廃棄物収集運搬                      

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=2,02=2,03=3                          

    0SCB222770  

        21,889          251.6        m            87                   

                                        

ポリエチレンパイプφ600                 

暗渠排水管                              

省略                  0 

Y4000020943

       138,389   一式   

          

              

                                        

                                        

暗渠排水管撤去                          

Y3000001089

       138,389    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物撤去工                        

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

    0SWB020052  

        13,200        1,200          t            11                   

                                        

                                        

処分費(t)                               

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=5,13=1                

    0SCB227010  

        14,058        2,343         m3             6                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=1,05=2                

    0SWB824010  

       103,800       17,300         m3             6                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

省略                  0 

Y4000004553

       131,058   一式   

          

              

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SWB252310  

       160,640       10,040         日            16                   

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                               

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

    0SWB252320  

       270,210       90,070        箇所            3                   

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去                          

省略                  0 

Y4000004649

       430,850   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

Y3000001103

       430,850    式    

          

              

                                        

                                        

水替工                                  

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=1,02=1,04=13,05=2                    

    0SWB253630  

       452,472        2,218         枚           204                   

                                        

                                        

敷鉄板賃料                              

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SWB253610  

       377,105          199         m2         1,895                   

                                        

撤去                                    

敷鉄板設置･撤去                         

省略                  0 

Y4000004603

       829,577   一式   

          

              

                                        

                                        

敷鉄板                                  

Y3000001098

       829,577    式    

          

              

                                        

                                        

工事用道路工                            

Y2000000172

     1,480,907    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Z0014      

       132,000    式    

現場環境改善費                          

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWB010030  

       489,000        1,500          t           326                   

                                        

                                        

仮設材等の積込み取卸し費                

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

                                        

01=2,02=3.8,04=1,05=4,06=0,07=2         

    0SWB010020  

     1,111,660        3,410          t           326     (鋼矢板､H形鋼､

                                        

                                        

仮設材等の運搬                          

省略                  0 

YZ000000003

     1,600,660    式    

          

              

                                        

                                        

仮設材運搬費                            

Z0002      

     1,600,660    式    

運搬費                                  

     8,248,146

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

    0SWB010212  

       220,480       16,960        人日           13                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

省略                  0 

Y4000026527

       220,480   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003658

       220,480    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     3,139,194

0.2123率-------B= 

1.0000前払補正率H=14,805,806対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    14,805,806

工事原価計                              

    14,805,806

工事原価                                

     3,782,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=      3,782,000

0.3331率-------B= 

11,023,806対象額---A= 

A*(B*L)                                                                                                         

          

率分）      

現場管理費（

    11,023,806

純工事費                                

     2,775,660

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=      1,043,000

0.1240率-------B= 

8,248,146対象額---A= 

A*(B*L)                                                                                                         

          

率分）      

共通仮設費（

       132,738

0.0163率-------B= 

8,143,446対象額---A= 

A*B                                                                                                             

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    19,745,000

工事費                                  

     1,795,000

0.1000率-------B= 

17,950,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    17,950,000

工事価格                                

     3,144,194

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         5,000

0.0004率-------B= 

14,805,806対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0016

      328.03   44.26%  36.73%  19.01%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

掘削                                    

SCB210100  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]       ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3    

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3

          

       21,500            20,600     

MMJ0202090 t'

MM090202090

    円／供用日

K1

 44.26%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 36.73%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 19.01%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          337.8               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                

押土の有無                              =2          無し                                    

障害の有無                              =1          無し                                    

施工数量                                =3          5,000m3未満                             

【補正式】

            337.8 =          328.03

［機械補正］      44.26        21,500       44.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,600       44.26

［労務補正］      36.73        27,882       36.73

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       36.73

［材料補正］      19.01         139.5       19.01

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       19.01

［全体調整］      100- 44.26- 36.73- 19.01

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0017

07-実施-一般-0001-当初

大型土のう工                            

SWB252730  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

処分・運搬費は暗渠排水管撤去で計上            10         袋    

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.069     人           29,131               2,010

RR0125     

                                        

              

12 

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.069     人           28,715               1,981

RR0101     

                                        

              

12 

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

                                        

                                        

        0.069     日           52,880               3,648

SWK250500  

                                        

              

2  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         袋              7,639

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         袋                763

作業区分                                =4          撤去                                    

設置作業半径                            =1          6m以下                                  



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0018

    1,530.2    45.59%  39.52%  14.89%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.59%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       25,281            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,668                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =11         9.5km以下                               

【補正式】

            1,668 =         1,530.2

［機械補正］      45.59        22,147       45.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.59

［労務補正］      39.52        25,281       39.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       39.52

［材料補正］      14.89         139.5       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.89

［全体調整］      100- 45.59- 39.52- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0019

      123.38   23.13%  51.64%  25.23%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

整地                                    

SCB210610  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

 23.13%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 51.64%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 25.23%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          129.7               0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          残土受入れ地での処理                    

【補正式】

            129.7 =          123.38

［機械補正］      23.13        10,200       23.13

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800       23.13

［労務補正］      51.64        27,882       51.64

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       51.64

［材料補正］      25.23         139.5       25.23

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       25.23

［全体調整］      100- 23.13- 51.64- 25.23

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0020

      236.98   23.14%  53.20%  23.66%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

 23.14%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 53.20%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 23.66%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          248.9               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =1          標準                                    

土留方式の種類                          =1          無し                                    

障害の有無                              =1          無し                                    

【補正式】

            248.9 =          236.98

［機械補正］      23.14        10,200       23.14

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800       23.14

［労務補正］      53.20        27,882       53.20

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       53.20

［材料補正］      23.66         139.5       23.66

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       23.66

［全体調整］      100- 23.14- 53.20- 23.66

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0021

    1,928.7     9.76%  81.50%   8.74%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  8.18%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量０．５～０．６ｔ

          

        1,520             1,260     

TLC1070001 t'

TL091070001

        円／日

K2

  1.48%

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ                             タンパ及びランマ

質量 60~80kg                            

                                        

質量　６０～８０ｋｇ

          

          603               471     

TLC1180001 t'

TL091180001

        円／日

K3

  0.10%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 39.69%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 26.02%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 15.79%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  8.61%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          149.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.13%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,005                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =3          最大埋戻幅1m以上4m未満                  

【補正式】

            2,005 =         1,928.7

［機械補正］       8.18        10,200      1.48         1,520      0.10           603               9.76

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100           8,800     100           1,260     100             471       8.18＋  1.48＋  0.10

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0022

    1,928.7     9.76%  81.50%   8.74%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

［労務補正］      39.69        23,825     26.02        28,715     15.79        27,882              81.50

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700      39.69＋ 26.02＋ 15.79

［材料補正］       8.61         139.5      0.13         149.5           8.74

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             134     100             149        8.61＋  0.13

［全体調整］      100-  9.76- 81.50-  8.74

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0023

      478       0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

基面整正                                

SCB210080  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

100.00%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          476.5               0     

EP001        

              

  

       

【補正式】

            476.5 =             478

［労務補正］     100.00        23,825      100.00

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          23,900      100.00

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0024

07-実施-一般-0001-当初

U型側溝                                 

SWB821410  施工　第0-0008号内訳表

H900×B700×L2000                       

                                        

                                              10          m    

07年08月20日適用

U型側溝昼間                             

L20001000kg以下制約無                   

                                        

       10.000      m            4,031.04           40,310

TQJ1365003 

4031.04*1                               

              

1  

0 省略                  

側溝                                    

H900×B700×L2000                       

見積35000円/個                          

        5.000     個           35,000             175,000

TFJA0604872

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        1.716     m3            2,000               3,432

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   58

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            218,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             21,880

作業区分                                =1          据付け                                  

L=1000･L=4000の使用の有無               =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

U型側溝の種類                           =4          側溝(各種)                              

U型側溝の規格･仕様                      =2          L=2000mm                                

U型側溝の質量                           =3          1000kg/個以下                           

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=1.43       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0025

   43,163       2.45%  29.72%  67.83%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

ﾋｭｰﾑ管(B形管)                           

SCB222860  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付]    ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］

山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t            

                                        

山積0.45ｍ３（平積0.35ｍ３）吊2.9t

          

        7,720             7,050     

TLC1010013 t'

TL091010013

        円／日

K1

  2.08%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 11.62%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  5.77%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  5.02%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  2.78%

ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形                    ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形

800×66×2430                           

                                        

８００×６６×２４３０

          

       64,100            69,700     

TZJ2500011 t'

TZ092500011

        円／本

Z1

 66.25%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.34%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       41,110                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =3          据付･撤去                               

管径                                    =10         800mm                                   

規格                                    =1          外圧管1種                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           41,110 =          43,163

［機械補正］       2.08         7,720        2.45

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,050        2.08

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0026

   43,163       2.45%  29.72%  67.83%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

ﾋｭｰﾑ管(B形管)                           

SCB222860  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年08月20日適用

［労務補正］      11.62        23,825      5.77        27,882      5.02        29,131      2.78        28,715                  29.72

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          28,900     100          26,700 　   11.62＋  5.77＋  5.02＋  2.78

［材料補正］      66.25        64,100      1.34         139.5          67.83

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          69,700     100             134       66.25＋  1.34

［全体調整］      100-  2.45- 29.72- 67.83

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0027

07-実施-一般-0001-当初

集水桝                                  

V0001      施工　第0-0010号内訳表

M2-B1000×L1000×H1200                  

                                        

                                               1         基    

07年08月20日適用

基礎砕石                                

                                        

                                        

        2.56      m2            1,571               4,021

SCB221110  施工　第0-0011号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

                                        

                                        

        0.26      m3           31,580               8,210

SCBS240080 施工　第0-0012号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

均しコンクリート                        

                                        

        0.64      m2            4,833               3,093

SCB240210  施工　第0-0013号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        1.54      m3           26,090              40,178

SCB240010  施工　第0-0014号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

       12.64      m2            9,547             120,674

SCB240210  施工　第0-0015号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

鉄筋工[市場単価]                        

                                        

                                        

        0.07       t          195,700              13,699

SWB810010  施工　第0-0016号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

縞鋼板蓋                                

S2型 B550×L1100                        

                                        

        2         枚           54,600             109,200

T3315      

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

170kg以下制約無                         

                                        

        2         枚              898.21            1,796

TQJ1367002 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                   29

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            300,900



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0028

    1,350.1     4.99%  69.17%  25.84%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  4.96%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 33.14%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 14.04%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 13.23%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  8.28%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        2,000             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 21.33%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  4.48%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,571                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =4          17.5cmを超え20.0cm以下                  

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,571 =         1,350.1

［機械補正］       4.96        10,200        4.99

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        4.96

［労務補正］      33.14        23,825     14.04        28,715     13.23        27,882      8.28        29,131                  69.17

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　   33.14＋ 14.04＋ 13.23＋  8.28

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0029

    1,350.1     4.99%  69.17%  25.84%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

［材料補正］      21.33         2,000      4.48         139.5          25.84

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             134       21.33＋  4.48

［全体調整］      100-  4.99- 69.17- 25.84

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0030

   33,754       3.79%  35.68%  60.53%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

SCBS240080 施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・クレーン機能付き］

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）2.9t吊

          

       11,200             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  3.58%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 10.28%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

  9.55%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  7.10%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  6.64%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       16,000            18,500     

T1631      t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 58.70%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.73%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       31,580                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =54         18-8-25(20)(高炉)  W/C≦65%             

養生工の種類                            =2          一般養生                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           31,580 =          33,754

［機械補正］       3.58        11,200        3.79

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           9,840        3.58

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0031

   33,754       3.79%  35.68%  60.53%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

SCBS240080 施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

［労務補正］      10.28        28,715      9.55        23,825      7.10        29,131      6.64        27,882                  35.68

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900     100          27,700 　   10.28＋  9.55＋  7.10＋  6.64

［材料補正］      58.70        16,000      1.73         139.5          60.53

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          18,500     100             134       58.70＋  1.73

［全体調整］      100-  3.79- 35.68- 60.53

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0032

    4,714.1     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0013号内訳表

均しコンクリート                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       28,506            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 58.35%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 20.27%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  6.13%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,833                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =5          均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              

【補正式】

            4,833 =         4,714.1

［労務補正］      58.35        28,506     20.27        23,825      6.13        29,131             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900      58.35＋ 20.27＋  6.13

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0033

   28,051       0.00%  29.40%  70.60%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 13.20%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  7.51%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  6.69%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       16,500            18,500     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 70.60%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       26,090                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           26,090 =          28,051

［労務補正］      13.20        23,825      7.51        28,715      6.69        29,131              29.40

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          28,900      13.20＋  7.51＋  6.69

［材料補正］      70.60        16,500       70.60

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,500       70.60

［全体調整］      100- 29.40- 70.60

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0034

    9,352.2     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       28,506            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 46.19%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 25.55%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  9.57%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        9,547                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =1          鉄筋･無筋構造物                         

【補正式】

            9,547 =         9,352.2

［労務補正］      46.19        28,506     25.55        23,825      9.57        29,131             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900      46.19＋ 25.55＋  9.57

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0035

07-実施-一般-0001-当初

鉄筋工[市場単価]                        

SWB810010  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年08月20日適用

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼                        

SD345 D13                               

                                        

        1.030      t          112,500             115,875

TZJ1102019 

                                        

              

1  

0 省略                  

鉄筋工                                  

加工･組立共一般構造物                   

                                        

        1.000      t           79,764              79,764

TQJ1001002 

69360*1.15                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   61

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t            195,700

鉄筋材料規格･径                         =5          SD345 D13                               

規格･仕様区分                           =1          一般構造物                              

施工規模                                =2          10t未満                                 

時間的制約を受ける場合の補正            =2          無                                      

夜間作業補正                            =2          無                                      

ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正                        =2          無                                      

法面作業の補正                          =2          無                                      

太径鉄筋補正                            =1          補正無(鉄筋割合10%未満含む)             

構造物種別による補正                    =1          補正無(一般構造物)                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0036

07-実施-一般-0001-当初

集水桝                                  

V0002      施工　第0-0017号内訳表

M2-B1000×L1000×H1400                  

                                        

                                               1         基    

07年08月20日適用

基礎砕石                                

                                        

                                        

        2.56      m2            1,571               4,021

SCB221110  施工　第0-0011号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

                                        

                                        

        0.26      m3           31,580               8,210

SCBS240080 施工　第0-0012号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

均しコンクリート                        

                                        

        0.64      m2            4,833               3,093

SCB240210  施工　第0-0013号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        1.74      m3           26,090              45,396

SCB240010  施工　第0-0014号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

       14.56      m2            9,547             139,004

SCB240210  施工　第0-0015号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

鉄筋工[市場単価]                        

                                        

                                        

        0.07       t          195,700              13,699

SWB810010  施工　第0-0016号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

170kg以下制約無                         

                                        

        2         枚              898.21            1,796

TQJ1367002 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                   81

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            215,300



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0037

07-実施-一般-0001-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

鉄筋構造物                              

昼間機械施工制約無                      

                                        

        1.000     m3           17,299.2            17,299

TQJ1611007 

17299.2*1                               

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             17,300

構造物区分                              =2          鉄筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =2          不要                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0038

    2,144.4    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       25,281            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,343                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =5          10.9km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,343 =         2,144.4

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        25,281       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43         139.5       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0039

07-実施-一般-0001-当初

処分費(t)                               

SWB020052  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                             100          t    

07年08月20日適用

処分費                                  

                                        

                                        

      100.000      t            1,200             120,000

TFJA0604343

                                        

              

   

T 処分費等              

計　　　　　　　　　　　　　　                100          t            120,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              1,200



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0040

      251.5     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

暗渠排水管                              

SCB222770  施工　第0-0021号内訳表

 ポリエチレンパイプφ600                 

                                        

                                               1          m    

07年08月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 71.28%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 28.72%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          251.6               0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =2          撤去                                    

管種別                                  =2          波状管及び網状管                        

呼び径                                  =3          450~600mm                               

【補正式】

            251.6 =           251.5

［労務補正］      71.28        23,825     28.72        29,131         100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          28,900       71.28＋ 28.72

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0041

07-実施-一般-0001-当初

敷鉄板設置･撤去                         

SWB253610  施工　第0-0022号内訳表

撤去                                    

                                        

                                             100         m2    

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.143     人           29,131               4,165

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        0.143     人           29,027               4,150

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.143     人           23,825               3,406

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転                      

                                        

                                        

        0.143     日           56,360               8,059

SWK250590  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        1.0        %           19,780                 190

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2             19,970

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                199

作業区分                                =2          撤去                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0042

07-実施-一般-0001-当初

敷鉄板賃料                              

SWB253630  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                               1         枚    

07年08月20日適用

敷鉄板賃料                              

90日以内                                

                                        

       13.000    枚･日             86               1,118

TFJA0604488

                                        

              

1  

0 省略                  

整備費(敷鉄板)                          

22×1524×6096mm                        

                                        

        1.000     枚            1,100               1,100

TZJ6754002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              2,218

敷鉄板の種類                            =1          22×1,524×6,096(mm)                    

不足分弁償金の有無                      =1          無                                      

供用日数(日)(実数入力)              [日]=13         供用日数(日)(実数入力)              [日]

整備費の有無                            =2          有                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0043

07-実施-一般-0001-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去                          

SWB252320  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.500     人           29,131              14,565

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.100     人           28,715               2,871

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.000     人           23,825              47,650

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

                                        

                                        

        0.500     日           49,950              24,975

SWK250540  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            90,070



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0044

07-実施-一般-0001-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                               

SWB252310  施工　第0-0025号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

07年08月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.140     人           28,715               4,020

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                     

                                        

                                        

        1.000     日              477                 477

SWK250400  

                                        

              

1  

0 省略                  

発動発電機運転                          

                                        

                                        

        1.000     日            5,253               5,253

SWK250410  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        3.0        %            9,750                 290

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             10,040

排水量区分                              =1          0以上40(m3/h)未満                       

排水方法                                =1          作業時排水                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0045

07-実施-一般-0001-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年08月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,958              16,958

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,960



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0046

07-実施-一般-0001-当初

仮設材等の運搬                          

SWB010020  施工　第0-0027号内訳表

                                        

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

07年08月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 10kmまで                  

                                        

        1.000      t            3,410               3,410

TZJ6810101 

3410*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,410

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=3.8        片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =4          各種(実数入力)                          

運搬割増率(実数入力)                    =0          運搬割増率(実数入力)                    

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0047

07-実施-一般-0001-当初

仮設材等の積込み取卸し費                

SWB010030  施工　第0-0028号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年08月20日適用

積込み.取卸し費(仮設材等)               

                                        

                                        

        1.000      t            1,500               1,500

TZJ6800001 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              1,500

作業区分                                =3          積込み､取卸し(片道分)                   



0 0048

07-実施-一般-0001-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0001      産業廃棄物収集運搬                      

4t車（廃プラスチック）                  

                                        

台                25,000    571

F0002      産業廃棄物処分費                        

廃プラスチック                          

                                        

ｔ                91,500    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0049

Y4000020943 暗渠排水管撤去                          F0001      産業廃棄物収集運搬                      台        

4t車（廃プラスチック）                  

                                        

                                        

         25,000   

Y4000020943 暗渠排水管撤去                          F0002      産業廃棄物処分費                        ｔ        

廃プラスチック                          

                                        

                                        

         91,500   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0050

SWB821410 U型側溝                                 第0-0008号 TFJA0604872 側溝                                    個        

H900×B700×L2000                       

見積35000円/個                          

                                        

         35,000   

SWB020052 処分費(t)                               第0-0020号 TFJA0604343 処分費                                  t         

                                        

                                        

                                        

          1,200   

SWB253630 敷鉄板賃料                              第0-0023号 TFJA0604488 敷鉄板賃料                              枚･日     

90日以内                                

                                        

                                        

             86   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0051

T  処分費等                                    104,700     


