
＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0001

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

橋梁保全工事                            

    式    

橋梁補修工                              

    式    

部材補修工                              

    式    

当板補修・部材取替え（材料費）          

   一式   

【縦桁】S1下ﾌﾗﾝｼﾞ補修部材               

        1        組    

【床桁】垂直補剛材(F-2-E)補修部材       

        1        組    

【床桁】添接板(歩道側･車道側)補修部材   

        4        組    

【下横構】第1ﾊﾟﾈﾙ下横構部材③補修部材   

        1        組    

【下横構】第2ﾊﾟﾈﾙ下横構部材③補修部材   

        1        組    

【付属品】吊材(第1ﾊﾟﾈﾙ) 補修部材        

        2        組    

【付属品】吊材(第1ﾊﾟﾈﾙ) 補修部材        

        1        組    

【付属品】吊材(第2ﾊﾟﾈﾙ) 補修部材        

        2        組    

【付属品】吊材(第2ﾊﾟﾈﾙ) 補修部材        

        1        組    

【付属品】吊材(第3~5ﾊﾟﾈﾙ) 補修部材      

        5        組    

【付属品】排水管止め金具①補修部材      

        1        組    

【付属品】排水管止め金具②補修部材      

        1        組    

【付属品】伸縮装置排水管補修部材        

        1        組    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0002

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

当板補修・部材取替え（施工費_取付け）   

   一式   

補強部材取付工(撤去工)                  

       45       部材   

補強部材取付工(撤去工)                  

        1       部材   

補強部材取付工(撤去工)                  

        2       部材   

芯出し素地調整工 1種ｹﾚﾝ相当             

        2.6      m2    

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

        0.003     t    

現場発生品及び支給品運搬                

        0.003     t    

ｹﾚﾝかす及び研掃材処理費                 

        0.003     t    

極小規模鋼桁孔明工                      

       39        本    

高力ﾎﾞﾙﾄ本締工                          

      205        本    

ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ工                          

      205        本    

極小規模補修工事ｶﾞｽ切断切削仕上工       

        0.2      ｍ    

当て板補修工                            

        0.07     m2    

ﾚｼﾞﾝﾊﾟｯﾁ相当品                          

        1        ｾｯﾄ   

当板補修・部材取替え（施工費_撤去）     

   一式   

補強部材取付工(撤去工)                  

       23       部材   

補強部材取付工(撤去工)                  

        2       部材   

高力六角ﾎﾞﾙﾄ撤去                        

      130        本    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0003

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

        0.48      t    

現場発生品及び支給品運搬                

        0.48      t    

産業廃棄物収集運搬費                    

        1        台    

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

        0.48     ｔ    

産業廃棄物処分費                        

        0.002     t    

現場塗装工                              

    式    

橋梁塗装工                              

    式    

現場塗装工                              

   一式   

小規模塗装工                            

        4.6      m2    

現場塗装 Rc-Ⅰ塗装系(ﾐｽﾄｺｰﾄ含む)        

       12        m2    

塗料･希釈材(材料費)                     

        1        式    

仮設工                                  

    式    

足場仮設工                              

    式    

吊足場                                  

   一式   

主体足場(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場)                   

      320        m2    

朝顔                                    

      320        m2    

板張防護工                              

      320        m2    

ｼｰﾄ張防護工                             

      320        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0004

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ｼｰﾄ張防護工                             

      320        m2    

ベント設置工                            

    式    

通常ベント                              

   一式   

ﾍﾞﾝﾄ設備 設置･撤去                      

       31.7       t    

ﾍﾞﾝﾄ設備損料                            

       31.7       t    

ﾍﾞﾝﾄ基礎 設置･撤去                      

       58.5      m2    

ﾍﾞﾝﾄ基礎損料                            

       31      供用日  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)              

        7        日    

架設工具損料                            

       12      供用日  

特殊ベント                              

   一式   

ﾍﾞﾝﾄ設置･撤去                           

        1        式    

山留材設置･撤去                         

        1        式    

ﾍﾞﾝﾄ材賃料                              

        0.7     ヶ月   

山留材賃料                              

        0.7     ヶ月   

鉛対応環境対策工                        

    式    

鉛対応環境対策工                        

   一式   

鉛等対応環境対策資機材                  

        1        式    

交通管理工                              

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0005

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       43.5     人日   

直接工事費                              

安全費                

    式    

鉛等呼吸保護具費                        

    式    

鉛等対応安全衛生保護具                  

        1        式    

技術管理費            

    式    

地質調査費                              

    式    

簡易支持力測定                          

        4       箇所   

現場環境改善費        

    式    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0006

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00070

0

07-実施-一般-0000-当初

40 201 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

33 巻①                                    

0-07.09.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\045西部地域土木事務所\01当初\0507-西土第24号-当初-一般国道402号浦浜大橋橋梁補修工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

20  橋梁保全工事            

04  一般交通影響有(1)-1     

02  大都市・市街地以外      

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

22   2%:冬 2%               

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     33,970,000       3,397,000      37,367,000

工事価格計          

                    

     33,970,000       3,397,000      37,367,000



省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

    0V0004      

       272,966      272,966         組             1                   

                                        

                                        

【下横構】第1ﾊﾟﾈﾙ下横構部材③補修部材   

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

    0V0003      

       205,552       51,388         組             4                   

                                        

                                        

【床桁】添接板(歩道側･車道側)補修部材   

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

    0V0002      

       169,036      169,036         組             1                   

                                        

                                        

【床桁】垂直補剛材(F-2-E)補修部材       

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

    0V0001      

        61,704       61,704         組             1                   

                                        

                                        

【縦桁】S1下ﾌﾗﾝｼﾞ補修部材               

省略                  0 

Y4000028424

       987,910   一式   

          

              

                                        

                                        

当板補修・部材取替え（材料費）          

Y3000003775

     3,842,157    式    

          

              

                                        

                                        

部材補修工                              

Y2000000481

     3,842,157    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁補修工                              

Y1000000051

    12,104,174    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁保全工事                            

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

    0V0011      

           884          884         組             1                   

                                        

                                        

【付属品】伸縮装置排水管補修部材        

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

    0V0010      

         5,976        5,976         組             1                   

                                        

                                        

【付属品】排水管止め金具②補修部材      

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

    0V0009      

         2,867        2,867         組             1                   

                                        

                                        

【付属品】排水管止め金具①補修部材      

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

    0V0008      

        40,460        8,092         組             5                   

                                        

                                        

【付属品】吊材(第3~5ﾊﾟﾈﾙ) 補修部材      

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

    0V0007A     

         7,925        7,925         組             1                   

                                        

下横構取替え部                          

【付属品】吊材(第2ﾊﾟﾈﾙ) 補修部材        

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

    0V0007      

        15,824        7,912         組             2                   

                                        

標準部                                  

【付属品】吊材(第2ﾊﾟﾈﾙ) 補修部材        

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

    0V0006A     

         7,505        7,505         組             1                   

                                        

下横構取替え部                          

【付属品】吊材(第1ﾊﾟﾈﾙ) 補修部材        

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

    0V0006      

        14,984        7,492         組             2                   

                                        

標準部                                  

【付属品】吊材(第1ﾊﾟﾈﾙ) 補修部材        

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

    0V0005      

       182,227      182,227         組             1                   

                                        

                                        

【下横構】第2ﾊﾟﾈﾙ下横構部材③補修部材   

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

    0V1001      

       113,997        2,923         本            39                   

橋梁補修補強工事積算の手引き 令和6年度版

X/D＜1/2の場合                          

極小規模鋼桁孔明工                      

処分費等              T 

   0F0023      

           300      100,000          t             0.003               

                                        

混錬処理 鉛溶出基準0.3mg/L以上          

ｹﾚﾝかす及び研掃材処理費                 

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=1,02=2,04=10                         

    0SCB010410  

            39       13,060          t             0.003               

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB010420  

            28        9,580          t             0.003               

                                        

                                        

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

    0V1003      

       661,960      254,600         m2             2.6                 

見積歩掛                                

ｸﾞﾛｰﾌﾞﾊﾞｯｸﾞ同等工法 ｹﾚﾝかす回収含む     

芯出し素地調整工 1種ｹﾚﾝ相当             

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

    0V1007      

       111,300       55,650        部材            2     橋梁架設工事の

1部材当り平均質量 100＜G≦200           

ﾎﾞﾙﾄによる補強部材                      

補強部材取付工(撤去工)                  

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

    0V1005      

        18,550       18,550        部材            1     橋梁架設工事の

1部材当り平均質量 20＜G≦40             

ﾎﾞﾙﾄによる補強部材                      

補強部材取付工(撤去工)                  

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

    0V1004      

       626,040       13,912        部材           45     橋梁架設工事の

1部材当り平均質量 G≦20                 

ﾎﾞﾙﾄによる補強部材                      

補強部材取付工(撤去工)                  

省略                  0 

Y4000028424

     2,276,753   一式   

          

              

                                        

                                        

当板補修・部材取替え（施工費_取付け）   

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

    0V1008      

       126,100          970         本           130                   

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

                                        

高力六角ﾎﾞﾙﾄ撤去                        

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

    0V1007      

       111,300       55,650        部材            2     橋梁架設工事の

1部材当り平均質量 100＜G≦200           

ﾎﾞﾙﾄによる補強部材                      

補強部材取付工(撤去工)                  

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

    0V1004      

       319,976       13,912        部材           23     橋梁架設工事の

1部材当り平均質量 G≦20                 

ﾎﾞﾙﾄによる補強部材                      

補強部材取付工(撤去工)                  

省略                  0 

Y4000028424

       577,494   一式   

          

              

                                        

                                        

当板補修・部材取替え（施工費_撤去）     

省略                  0 

   0F0028      

        37,000       37,000         ｾｯﾄ            1                   

見積37,000円                            

10㎏/ｾｯﾄ                                

ﾚｼﾞﾝﾊﾟｯﾁ相当品                          

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

    0V1006      

       184,899    2,641,428         m2             0.07                

見積歩掛                                

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ﾊﾟﾃ塗布工 ﾚｼﾞﾝﾊﾟｯﾁ相当品     

当て板補修工                            

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

    0V1009      

        97,880      489,400         ｍ             0.2                 

橋梁補修補強工事積算の手引き 令和6年度版

x/D<1/2の場合                           

極小規模補修工事ｶﾞｽ切断切削仕上工       

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

    0V1020      

        88,150          430         本           205     橋梁架設工事の

                                        

Dr＜250本                               

ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ工                          

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

    0V1002      

       336,610        1,642         本           205     橋梁架設工事の

                                        

                                        

高力ﾎﾞﾙﾄ本締工                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

    0V1010      

        15,727        3,419         m2             4.6                 

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

防食下地(下塗り準用)                    

小規模塗装工                            

Y4000027201

       645,388   一式   

          

              

                                        

                                        

現場塗装工                              

Y3000003779

       645,388    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁塗装工                              

Y2000000482

       645,388    式    

          

              

                                        

                                        

現場塗装工                              

処分費等              T 

   0F0027      

           183       91,500          t             0.002               

                                        

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 運搬費は含まない。            

産業廃棄物処分費                        

諸経費等の対象としない35 施工　第0-0027号内訳表

    0S0950      

       -12,960      -27,000         ｔ             0.48                

                                        

                                        

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

省略                  0 

   0F0026      

        25,000       25,000         台             1                   

回収物はある程度集積していること。      

4t車(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ) 20㎞以内。              

産業廃棄物収集運搬費                    

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=6                          

    0SCB010410  

         3,297        6,870          t             0.48                

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB010420  

         4,598        9,580          t             0.48                

                                        

                                        

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0047号内訳表

                                        

01=1,02=1.7,03=1                        

    0SWB470730  

       173,120          541         m2           320                   

                                        

                                        

ｼｰﾄ張防護工                             

省略                  0 施工　第0-0046号内訳表

                                        

01=1,02=1.7,03=1                        

    0SWB470720  

       622,400        1,945         m2           320                   

                                        

                                        

板張防護工                              

省略                  0 施工　第0-0045号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1.7,04=1                   

    0SWB470690  

       378,240        1,182         m2           320                   

                                        

                                        

朝顔                                    

省略                  0 施工　第0-0044号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1.7                        

    0SWB470640  

       721,280        2,254         m2           320                   

                                        

                                        

主体足場(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場)                   

Y4000027290

     2,047,040   一式   

          

              

                                        

                                        

吊足場                                  

Y3000003801

     2,047,040    式    

          

              

                                        

                                        

足場仮設工                              

Y2000000485

     7,616,629    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

    0V1021      

       108,105      108,105         式             1                   

                                        

                                        

塗料･希釈材(材料費)                     

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

    0V1100      

       521,556       43,463         m2            12                   

                                        

                                        

現場塗装 Rc-Ⅰ塗装系(ﾐｽﾄｺｰﾄ含む)        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0053号内訳表

    0SWB470490  

       123,600       10,300       供用日          12                   

                                        

                                        

架設工具損料                            

省略                  0 

   0TNR01086   

       438,900       62,700         日             7                   

                                        

吊上能力25t吊[排対型(2014年規制)]       

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)              

省略                  0 施工　第0-0052号内訳表

                                        

01=31.7                                 

    0SWB470580  

        17,794          574       供用日          31                   

                                        

                                        

ﾍﾞﾝﾄ基礎損料                            

省略                  0 施工　第0-0051号内訳表

                                        

01=58.5                                 

    0SWB470560  

       234,702        4,012         m2            58.5                 

                                        

                                        

ﾍﾞﾝﾄ基礎 設置･撤去                      

省略                  0 施工　第0-0050号内訳表

                                        

01=31,02=2                              

    0SWB470570  

       944,026       29,780          t            31.7                 

                                        

                                        

ﾍﾞﾝﾄ設備損料                            

省略                  0 施工　第0-0049号内訳表

                                        

01=1,02=31.7,03=1                       

    0SWB470550  

     1,368,172       43,160          t            31.7                 

                                        

                                        

ﾍﾞﾝﾄ設備 設置･撤去                      

Y4000027304

     3,127,194   一式   

          

              

                                        

                                        

通常ベント                              

Y3000003802

     4,661,729    式    

          

              

                                        

                                        

ベント設置工                            

省略                  0 施工　第0-0048号内訳表

                                        

01=1,02=0.6,03=1                        

    0SWB470730  

       152,000          475         m2           320                   

                                        

                                        

ｼｰﾄ張防護工                             

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000003821

       737,760    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

省略                  0 施工　第0-0058号内訳表

    0V1026      

       170,100      170,100         式             1                   

見積歩掛                                

                                        

鉛等対応環境対策資機材                  

Y4000027304

       170,100   一式   

          

              

                                        

                                        

鉛対応環境対策工                        

Y3000003802

       170,100    式    

          

              

                                        

                                        

鉛対応環境対策工                        

省略                  0 施工　第0-0057号内訳表

    0V1025      

        66,115       94,450        ヶ月            0.7                 

見積歩掛                                

                                        

山留材賃料                              

省略                  0 施工　第0-0056号内訳表

    0V1024      

       189,420      270,600        ヶ月            0.7                 

見積歩掛                                

                                        

ﾍﾞﾝﾄ材賃料                              

省略                  0 施工　第0-0055号内訳表

    0V1023      

       538,700      538,700         式             1                   

見積歩掛                                

車道側添接板取替部                      

山留材設置･撤去                         

省略                  0 施工　第0-0054号内訳表

    0V1022      

       740,300      740,300         式             1                   

見積歩掛                                

車道側添接板取替部                      

ﾍﾞﾝﾄ設置･撤去                           

省略                  0 

Y4000027304

     1,534,535   一式   

          

              

                                        

                                        

特殊ベント                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0TN579      

       212,800       53,200        箇所            4                   

                                        

キャスポル                              

簡易支持力測定                          

YZ000000033

       212,800    式    

          

              

                                        

                                        

地質調査費                              

Z0008      

       212,800    式    

技術管理費                              

省略                  0 施工　第0-0060号内訳表

    0V1027      

       633,500      633,500         式             1                   

見積歩掛                                

                                        

鉛等対応安全衛生保護具                  

YZ000000050

       633,500    式    

          

              

                                        

                                        

鉛等呼吸保護具費                        

Z0006      

       633,500    式    

安全費                                  

    12,104,174

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0059号内訳表

    0SWB010212  

       737,760       16,960        人日           43.5                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000027428

       737,760   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    28,344,474

工事原価計                              

    28,344,474

工事原価                                

    11,531,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=     11,531,000

0.5544率-------B= 

1.2000地域補正率F=16,826,434対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

    16,813,474

純工事費                                

     4,709,300

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=      3,682,000

0.2128率-------B= 

1.4000地域補正率F=12,117,134対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

       181,749

0.0150率-------B= 

12,116,651対象額---A= 

A*B                                                                                                             

Z0014      

       181,000    式    

現場環境改善費                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    37,367,000

工事費                                  

     3,397,000

0.1000率-------B= 

33,970,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    33,970,000

工事価格                                

     5,625,526

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

        11,000

0.0004率-------B= 

28,357,434対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     5,614,526

0.1982率-------B= 

1.0000前払補正率H=28,357,434対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0019

07-実施-一般-0000-当初

【縦桁】S1下ﾌﾗﾝｼﾞ補修部材               

V0001      施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         組    

07年09月20日適用

S1下ﾌﾗﾝｼﾞ 部材(1)                       

PL280×12×890 SS400                    

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積29,100円 

        1         個           29,100              29,100

F0001      

                                        

              

   

0 省略                  

S1下ﾌﾗﾝｼﾞ 部材(2)                       

PL135×12×345 SS400                    

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積5,570円  

        1         個            5,570               5,570

F0002      

                                        

              

   

0 省略                  

S1下ﾌﾗﾝｼﾞ 部材(3)                       

PL135×12×525 SS400                    

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積8,430円  

        1         個            8,430               8,430

F0003      

                                        

              

   

0 省略                  

S1下ﾌﾗﾝｼﾞ 部材(4)                       

PL135×12×890 SS400                    

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積14,160円 

        1         個           14,160              14,160

F0004      

                                        

              

   

0 省略                  

摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)                

S10T M22×70                            

                                        

       20         組              222.2             4,444

TZJ1374011 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         組             61,704



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0020

07-実施-一般-0000-当初

【床桁】垂直補剛材(F-2-E)補修部材       

V0002      施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         組    

07年09月20日適用

垂直補剛材(F-2-E) 部材(1)(2) PL130×    

12×450 SM400,PL100×12×440 SM400      

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積163,000円

        1        部材         163,000             163,000

F1004      

                                        

              

   

0 省略                  

垂直補剛材(F-2-E) 部材(3)               

PL90×12×440 SS400                     

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積4,520円  

        1         個            4,520               4,520

F0006      

                                        

              

   

0 省略                  

摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)                

S10T M22×70                            

                                        

        4         組              222.2               888

TZJ1374011 

                                        

              

   

0 省略                  

摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)                

S10T M22×60                            

                                        

        3         組              209.5               628

TZJ1374009 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         組            169,036



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0021

07-実施-一般-0000-当初

【床桁】添接板(歩道側･車道側)補修部材   

V0003      施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         組    

07年09月20日適用

添接板取替え部 部材(1)                  

PL165×12×360 SS400                    

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積8,390円  

        4         個            8,390              33,560

F0007      

                                        

              

   

0 省略                  

添接板取替え部 部材(2)                  

PL165×12×280 SS400                    

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積6,470円  

        2         個            6,470              12,940

F0008      

                                        

              

   

0 省略                  

摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)                

S10T M22×70                            

                                        

       22         組              222.2             4,888

TZJ1374011 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         組             51,388



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0022

07-実施-一般-0000-当初

【下横構】第1ﾊﾟﾈﾙ下横構部材③補修部材   

V0004      施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         組    

07年09月20日適用

第1ﾊﾟﾈﾙ下横構部材③ 部材(1)(2) PL200×  

12×5170 SM400,PL150×12×5150 SM400    

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積249,360円

        1        部材         249,360             249,360

F0009      

                                        

              

   

0 省略                  

摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)                

S10T M22×65                            

                                        

        8         組              215.7             1,725

TZJ1374010 

                                        

              

   

0 省略                  

摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)                

S10T M22×70                            

                                        

        8         組              222.2             1,777

TZJ1374011 

                                        

              

   

0 省略                  

第1ﾊﾟﾈﾙ下横構部材③ 部材(3)             

PL365×12×380 SS400                    

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積18,410円 

        1         個           18,410              18,410

F0011      

                                        

              

   

0 省略                  

摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)                

S10T M22×60                            

                                        

        7         組              209.5             1,466

TZJ1374009 

                                        

              

   

0 省略                  

摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)                

S10T M22×75                            

                                        

        1         組              228.5               228

TZJ1374012 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         組            272,966



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0023

07-実施-一般-0000-当初

【下横構】第2ﾊﾟﾈﾙ下横構部材③補修部材   

V0005      施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         組    

07年09月20日適用

第2ﾊﾟﾈﾙ下横構部材③ 部材(1)(2) PL180×  

9×5200 SM400,PL110×9×5180 SM400      

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積156,210円

        1        部材         156,210             156,210

F0012      

                                        

              

   

0 省略                  

摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)                

S10T M22×55                            

                                        

        6         組              203               1,218

TZJ1374008 

                                        

              

   

0 省略                  

摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)                

S10T M22×60                            

                                        

        6         組              209.5             1,257

TZJ1374009 

                                        

              

   

0 省略                  

第2ﾊﾟﾈﾙ下横構部材③ 部材(3)             

PL180×16×728 SS400                    

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積21,320円 

        1         個           21,320              21,320

F0014      

                                        

              

   

0 省略                  

摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)                

S10T M22×70                            

                                        

       10         組              222.2             2,222

TZJ1374011 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         組            182,227



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0024

07-実施-一般-0000-当初

【付属品】吊材(第1ﾊﾟﾈﾙ) 補修部材        

V0006      施工　第0-0006号内訳表

標準部                                  

                                        

                                               1         組    

07年09月20日適用

吊材（第1ﾊﾟﾈﾙ）                         

PL155×9×521 SS400                     

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積6,680円  

        1         個            6,680               6,680

F0015      

                                        

              

   

0 省略                  

摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)                

S10T M22×55                            

                                        

        4         組              203                 812

TZJ1374008 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         組              7,492



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0025

07-実施-一般-0000-当初

【付属品】吊材(第1ﾊﾟﾈﾙ) 補修部材        

V0006A     施工　第0-0007号内訳表

下横構取替え部                          

                                        

                                               1         組    

07年09月20日適用

吊材（第1ﾊﾟﾈﾙ）                         

PL155×9×521 SS400                     

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積6,680円  

        1         個            6,680               6,680

F0015      

                                        

              

   

0 省略                  

摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)                

S10T M22×55                            

                                        

        2         組              203                 406

TZJ1374008 

                                        

              

   

0 省略                  

摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)                

S10T M22×60                            

                                        

        2         組              209.5               419

TZJ1374009 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         組              7,505



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0026

07-実施-一般-0000-当初

【付属品】吊材(第2ﾊﾟﾈﾙ) 補修部材        

V0007      施工　第0-0008号内訳表

標準部                                  

                                        

                                               1         組    

07年09月20日適用

吊材（第2ﾊﾟﾈﾙ）                         

PL155×9×562 SS400                     

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積7,100円  

        1         個            7,100               7,100

F0016      

                                        

              

   

0 省略                  

摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)                

S10T M22×55                            

                                        

        4         組              203                 812

TZJ1374008 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         組              7,912



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0027

07-実施-一般-0000-当初

【付属品】吊材(第2ﾊﾟﾈﾙ) 補修部材        

V0007A     施工　第0-0009号内訳表

下横構取替え部                          

                                        

                                               1         組    

07年09月20日適用

吊材（第2ﾊﾟﾈﾙ）                         

PL155×9×562 SS400                     

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積7,100円  

        1         個            7,100               7,100

F0016      

                                        

              

   

0 省略                  

摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)                

S10T M22×55                            

                                        

        2         組              203                 406

TZJ1374008 

                                        

              

   

0 省略                  

摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)                

S10T M22×60                            

                                        

        2         組              209.5               419

TZJ1374009 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         組              7,925



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0028

07-実施-一般-0000-当初

【付属品】吊材(第3~5ﾊﾟﾈﾙ) 補修部材      

V0008      施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         組    

07年09月20日適用

吊材（第3～5ﾊﾟﾈﾙ）                      

PL155×9×586 SS400                     

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積7,280円  

        1         個            7,280               7,280

F0017      

                                        

              

   

0 省略                  

摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)                

S10T M22×55                            

                                        

        4         組              203                 812

TZJ1374008 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         組              8,092



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0029

07-実施-一般-0000-当初

【付属品】排水管止め金具①補修部材      

V0009      施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1         組    

07年09月20日適用

排水管止め金具①                        

PL100×6×210 SS400                     

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積2,660円  

        1         個            2,660               2,660

F0018      

                                        

              

   

0 省略                  

ｽﾃﾝﾚｽ六角ﾎﾞﾙﾄ                           

M10×35mm SUS304 35.6g/本               

物価資料                                

        4         本               36.4               145

F0020      

                                        

              

   

0 省略                  

ｽﾃﾝﾚｽ六角ﾅｯﾄ                            

M10 SUS304                              

物価資料                                

        4         個               15.7                62

F0021      

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         組              2,867



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0030

07-実施-一般-0000-当初

【付属品】排水管止め金具②補修部材      

V0010      施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1         組    

07年09月20日適用

排水管止め金具②                        

PL100×6×281 SS400                     

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積2,910円  

        2         個            2,910               5,820

F0019      

                                        

              

   

0 省略                  

ｽﾃﾝﾚｽ六角ﾎﾞﾙﾄ                           

M10×35mm SUS304 35.6g/本               

物価資料                                

        2         本               36.4                72

F0020      

                                        

              

   

0 省略                  

ｽﾃﾝﾚｽ六角ﾅｯﾄ                            

M10 SUS304                              

物価資料                                

        2         個               15.7                31

F0021      

                                        

              

   

0 省略                  

ｽﾃﾝﾚｽ六角ﾎﾞﾙﾄ                           

M10×20mm SUS304 26.3g/本               

物価資料                                

        2         本               26.8                53

F0022      

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         組              5,976



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0031

07-実施-一般-0000-当初

【付属品】伸縮装置排水管補修部材        

V0011      施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1         組    

07年09月20日適用

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)                  

VP-65                                   

                                        

        1.213      m              641                 777

TZJ5002004 

                                        

              

   

0 省略                  

ｽﾃﾝﾚｽ六角ﾎﾞﾙﾄ                           

M10×20mm SUS304 26.3g/本               

物価資料                                

        4         本               26.8               107

F0022      

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         組                884



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0032

07-実施-一般-0000-当初

補強部材取付工(撤去工)                  

V1004      施工　第0-0014号内訳表

ﾎﾞﾙﾄによる補強部材                      

1部材当り平均質量 G≦20                 

橋梁架設工事の積算 令和6年度版                16        部材   

07年09月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        1         人           44,112              44,112

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        3         人           38,182             114,546

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           23,825              23,825

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

       22         ％          182,483              40,117

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 16        部材           222,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        部材            13,912



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0033

07-実施-一般-0000-当初

補強部材取付工(撤去工)                  

V1005      施工　第0-0015号内訳表

ﾎﾞﾙﾄによる補強部材                      

1部材当り平均質量 20＜G≦40             

橋梁架設工事の積算 令和6年度版                12        部材   

07年09月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        1         人           44,112              44,112

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        3         人           38,182             114,546

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           23,825              23,825

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

       22         ％          182,483              40,117

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 12        部材           222,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        部材            18,550



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0034

07-実施-一般-0000-当初

補強部材取付工(撤去工)                  

V1007      施工　第0-0016号内訳表

ﾎﾞﾙﾄによる補強部材                      

1部材当り平均質量 100＜G≦200           

橋梁架設工事の積算 令和6年度版                 4        部材   

07年09月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        1         人           44,112              44,112

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        3         人           38,182             114,546

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           23,825              23,825

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

       22         ％          182,483              40,117

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  4        部材           222,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        部材            55,650



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0035

07-実施-一般-0000-当初

芯出し素地調整工 1種ｹﾚﾝ相当             

V1003      施工　第0-0017号内訳表

ｸﾞﾛｰﾌﾞﾊﾞｯｸﾞ同等工法 ｹﾚﾝかす回収含む     

見積歩掛                                

                                               0.5       m2    

07年09月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        1         人           44,112              44,112

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        1         人           38,182              38,182

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           23,825              23,825

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

       20         ％          106,119              21,181

#71        

                                        

労務費計の20％

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  0.5       m2            127,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2            254,600



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0036

    9,082.2    13.52%  83.62%   2.86%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

SCB010420  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年09月20日適用

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t                 

                                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t

          

        8,230             7,190     

MMJ0302010 t'

MM090302010

    円／供用日

K1

 13.52%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 42.39%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 40.83%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.86%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        9,580                 0     

EP001        

              

  

       

ﾄﾗｯｸ機種                                =1          ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t               

【補正式】

            9,580 =         9,082.2

［機械補正］      13.52         8,230       13.52

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,190       13.52

［労務補正］      42.39        27,882     40.83        28,715          83.62

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          26,700       42.39＋ 40.83

［材料補正］       2.86           141        2.86

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        2.86

［全体調整］      100- 13.52- 83.62-  2.86

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0037

   12,373      13.58%  83.54%   2.88%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

現場発生品及び支給品運搬                

SCB010410  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年09月20日適用

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t                 

                                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t

          

        8,230             7,190     

MMJ0302010 t'

MM090302010

    円／供用日

K1

 13.58%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 42.54%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 41.00%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.88%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       13,060                 0     

EP001        

              

  

       

ﾄﾗｯｸ機種                                =1          ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

片道運搬距離(km)DID有                   =10         23.5km以下                              

【補正式】

           13,060 =          12,373

［機械補正］      13.58         8,230       13.58

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,190       13.58

［労務補正］      42.54        27,882     41.00        28,715          83.54

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          26,700       42.54＋ 41.00

［材料補正］       2.88           141        2.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        2.88

［全体調整］      100- 13.58- 83.54-  2.88

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0038

07-実施-一般-0000-当初

極小規模鋼桁孔明工                      

V1001      施工　第0-0020号内訳表

X/D＜1/2の場合                          

橋梁補修補強工事積算の手引き 令和6年度版

                                              39         本    

07年09月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        0.5       人           44,112              22,056

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        1.5       人           38,182              57,273

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.5       人           23,825              11,912

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

       25         ％           91,241              22,759

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 39         本            114,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本              2,923



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0039

07-実施-一般-0000-当初

高力ﾎﾞﾙﾄ本締工                          

V1002      施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

橋梁架設工事の積算 令和6年度版               130         本    

07年09月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        1         人           44,112              44,112

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        3         人           38,182             114,546

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           23,825              23,825

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

       17         ％          182,483              31,017

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                130         本            213,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本              1,642



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0040

07-実施-一般-0000-当初

ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ工                          

V1020      施工　第0-0022号内訳表

Dr＜250本                               

                                        

橋梁架設工事の積算 令和6年度版               250         本    

07年09月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        2         人           38,182              76,364

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

       41         ％           76,364              31,236

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                250         本            107,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本                430



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0041

07-実施-一般-0000-当初

極小規模補修工事ｶﾞｽ切断切削仕上工       

V1009      施工　第0-0023号内訳表

x/D<1/2の場合                           

橋梁補修補強工事積算の手引き 令和6年度版

                                               0.2       ｍ    

07年09月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        0.5       人           44,112              22,056

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        1.35      人           38,182              51,545

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

       33         ％           73,601              24,279

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  0.2       ｍ             97,880

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ            489,400



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0042

07-実施-一般-0000-当初

当て板補修工                            

V1006      施工　第0-0024号内訳表

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ﾊﾟﾃ塗布工 ﾚｼﾞﾝﾊﾟｯﾁ相当品     

見積歩掛                                

                                               0.07      m2    

07年09月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        1         人           44,112              44,112

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        2         人           38,182              76,364

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2         人           23,825              47,650

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

       10         ％          168,126              16,774

#71        

                                        

労務費計の10％

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  0.07      m2            184,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2          2,641,428



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0043

07-実施-一般-0000-当初

高力六角ﾎﾞﾙﾄ撤去                        

V1008      施工　第0-0025号内訳表

                                        

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

                                             220         本    

07年09月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        1         人           44,112              44,112

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        3         人           38,182             114,546

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           23,825              23,825

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

       17         ％          182,483              31,017

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                220         本            213,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本                970



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0044

    6,512      13.58%  83.54%   2.88%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

現場発生品及び支給品運搬                

SCB010410  施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年09月20日適用

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t                 

                                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t

          

        8,230             7,190     

MMJ0302010 t'

MM090302010

    円／供用日

K1

 13.58%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 42.54%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 41.00%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.88%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        6,870                 0     

EP001        

              

  

       

ﾄﾗｯｸ機種                                =1          ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

片道運搬距離(km)DID無                   =6          14.0km以下                              

【補正式】

            6,870 =           6,512

［機械補正］      13.58         8,230       13.58

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,190       13.58

［労務補正］      42.54        27,882     41.00        28,715          83.54

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          26,700       42.54＋ 41.00

［材料補正］       2.88           141        2.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        2.88

［全体調整］      100- 13.58- 83.54-  2.88

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0045

07-実施-一般-0000-当初

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

S0950      施工　第0-0027号内訳表

                                        

                                        

                                               1         ｔ    

07年09月20日適用

ｽｸﾗｯﾌﾟ                                  

ﾍﾋﾞｰH1                                  

                                        

        1.00       t          -27,000             -27,000

T9999003   

27000*-1                                

              

   

35 諸経費等の対象としない

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ            -27,000



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0046

07-実施-一般-0000-当初

小規模塗装工                            

V1010      施工　第0-0028号内訳表

防食下地(下塗り準用)                    

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

                                              58.6       m2    

07年09月20日適用

橋りょう塗装工                          

                                        

                                        

        4         人           45,985             183,940

RR0123     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

        9         ％          183,940              16,460

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 58.6       m2            200,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              3,419



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0047

07-実施-一般-0000-当初

現場塗装 Rc-Ⅰ塗装系(ﾐｽﾄｺｰﾄ含む)        

V1100      施工　第0-0029号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年09月20日適用

小規模塗装工                            

素地調整工                              

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

        1         m2           26,368              26,368

V1015      施工　第0-0030号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

小規模塗装工                            

ﾐｽﾄｺｰﾄ(下塗り準用)                      

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

        1         m2            3,419               3,419

V1011      施工　第0-0031号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

小規模塗装工                            

下塗り                                  

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

        2         m2            3,419               6,838

V1012      施工　第0-0032号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

小規模塗装工                            

中塗り                                  

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

        1         m2            3,419               3,419

V1013      施工　第0-0033号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

小規模塗装工                            

上塗り                                  

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

        1         m2            3,419               3,419

V1014      施工　第0-0034号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             43,463



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0048

07-実施-一般-0000-当初

小規模塗装工                            

V1015      施工　第0-0030号内訳表

素地調整工                              

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

                                               7.6       m2    

07年09月20日適用

橋りょう塗装工                          

                                        

                                        

        4         人           45,985             183,940

RR0123     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

        9         ％          183,940              16,460

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  7.6       m2            200,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             26,368



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0049

07-実施-一般-0000-当初

小規模塗装工                            

V1011      施工　第0-0031号内訳表

ﾐｽﾄｺｰﾄ(下塗り準用)                      

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

                                              58.6       m2    

07年09月20日適用

橋りょう塗装工                          

                                        

                                        

        4         人           45,985             183,940

RR0123     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

        9         ％          183,940              16,460

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 58.6       m2            200,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              3,419



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0050

07-実施-一般-0000-当初

小規模塗装工                            

V1012      施工　第0-0032号内訳表

下塗り                                  

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

                                              58.6       m2    

07年09月20日適用

橋りょう塗装工                          

                                        

                                        

        4         人           45,985             183,940

RR0123     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

        9         ％          183,940              16,460

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 58.6       m2            200,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              3,419



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0051

07-実施-一般-0000-当初

小規模塗装工                            

V1013      施工　第0-0033号内訳表

中塗り                                  

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

                                              58.6       m2    

07年09月20日適用

橋りょう塗装工                          

                                        

                                        

        4         人           45,985             183,940

RR0123     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

        9         ％          183,940              16,460

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 58.6       m2            200,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              3,419



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0052

07-実施-一般-0000-当初

小規模塗装工                            

V1014      施工　第0-0034号内訳表

上塗り                                  

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

                                              58.6       m2    

07年09月20日適用

橋りょう塗装工                          

                                        

                                        

        4         人           45,985             183,940

RR0123     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

        9         ％          183,940              16,460

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 58.6       m2            200,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              3,419



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0053

07-実施-一般-0000-当初

塗料･希釈材(材料費)                     

V1021      施工　第0-0035号内訳表

                                        

                                        

                                               1         式    

07年09月20日適用

塗料(材料費)                            

                                        

                                        

        1         式          104,445             104,445

V1021A     施工　第0-0036号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

希釈材(材料費)                          

                                        

                                        

        1         式            3,660               3,660

V1021B     施工　第0-0041号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式            108,105



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0054

07-実施-一般-0000-当初

塗料(材料費)                            

V1021A     施工　第0-0036号内訳表

                                        

                                        

                                               1         式    

07年09月20日適用

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                        

防食下地用 25㎏/缶                      

                                        

        1         缶           41,375              41,375

V1021AA    施工　第0-0037号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗                   

ﾐｽﾄｺｰﾄ用 5㎏/缶                         

                                        

        1         缶            7,500               7,500

V1021AB    施工　第0-0038号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

弱溶剤型変性エポキシ樹脂塗料            

下塗り　大気部用                        

                                        

        6         kg            1,570               9,420

KN7051     

                                        

              

   

0 省略                  

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗            

中塗り用 赤系 5㎏/缶                    

                                        

        1         缶           13,900              13,900

V1021AD    施工　第0-0039号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗              

上塗り用 赤系 3㎏/缶                    

                                        

        1         缶           32,250              32,250

V1021AE    施工　第0-0040号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式            104,445



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0055

07-実施-一般-0000-当初

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                        

V1021AA    施工　第0-0037号内訳表

防食下地用 25㎏/缶                      

                                        

                                               1         缶    

07年09月20日適用

ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾍﾟｲﾝﾄ                           

有機厚膜                                

                                        

       25         kg            1,655              41,375

TZJ6152001 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         缶             41,375



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0056

07-実施-一般-0000-当初

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗                   

V1021AB    施工　第0-0038号内訳表

ﾐｽﾄｺｰﾄ用 5㎏/缶                         

                                        

                                               1         缶    

07年09月20日適用

変性エポキシ樹脂塗料                    

下塗用                                  

                                        

        5         ㎏            1,500               7,500

KN7045     

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         缶              7,500



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0057

07-実施-一般-0000-当初

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗            

V1021AD    施工　第0-0039号内訳表

中塗り用 赤系 5㎏/缶                    

                                        

                                               1         缶    

07年09月20日適用

弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料 JIS K 5659     

中塗り塗料　赤系 比重1.34(1.39)         

物価資料                                

        5         ㎏            2,780              13,900

F0024      

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         缶             13,900



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0058

07-実施-一般-0000-当初

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗              

V1021AE    施工　第0-0040号内訳表

上塗り用 赤系 3㎏/缶                    

                                        

                                               1         缶    

07年09月20日適用

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 JIS K 5659       

上塗り塗料1級　赤系 比重1.20(1.27)      

物価資料                                

        3         ㎏           10,750              32,250

F0025      

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         缶             32,250



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0059

07-実施-一般-0000-当初

希釈材(材料費)                          

V1021B     施工　第0-0041号内訳表

                                        

                                        

                                               1         式    

07年09月20日適用

ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ                     

防食下地,ﾐｽﾄｺｰﾄ 4L/缶                   

                                        

        1         缶            2,560               2,560

V1021BA    施工　第0-0042号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

塗料用ｼﾝﾅｰ                              

下塗り,中塗り,上塗り 4L/缶              

                                        

        1         缶            1,100               1,100

V1021BB    施工　第0-0043号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式              3,660



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0060

07-実施-一般-0000-当初

ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ                     

V1021BA    施工　第0-0042号内訳表

防食下地,ﾐｽﾄｺｰﾄ 4L/缶                   

                                        

                                               1         缶    

07年09月20日適用

ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ                     

                                        

                                        

        4          l              640               2,560

TZJ6170007 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         缶              2,560



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0061

07-実施-一般-0000-当初

塗料用ｼﾝﾅｰ                              

V1021BB    施工　第0-0043号内訳表

下塗り,中塗り,上塗り 4L/缶              

                                        

                                               1         缶    

07年09月20日適用

塗料用ｼﾝﾅｰ                              

K-2201                                  

                                        

        4          l              275               1,100

TZJ6170001 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         缶              1,100



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0062

07-実施-一般-0000-当初

主体足場(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場)                   

SWB470640  施工　第0-0044号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年09月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        0.049     人           38,182               1,870

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

主体足場賃料                            

ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場                             

                                        

        1.700     月              226.23              384

TLC1200001 

1*226.2353                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              2,254

橋梁の種類                              =1          ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ                   

作業区分                                =1          設置･撤去･賃料                          

供用月数(実数入力)                  [月]=1.7        供用月数(実数入力)                  [月]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0063

07-実施-一般-0000-当初

朝顔                                    

SWB470690  施工　第0-0045号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年09月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        0.024     人           38,182                 916

RR0122     

38182*1                                 

              

1  

0 省略                  

朝顔賃料                                

                                        

                                        

        1.700     月              156.82              266

TLC1200006 

1*156.8235                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,182

橋梁の種類                              =1          ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ                   

作業区分                                =1          設置･撤去･賃料                          

供用月数(実数入力)                  [月]=1.7        供用月数(実数入力)                  [月]

朝顔の区分                              =1          両側朝顔                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0064

07-実施-一般-0000-当初

板張防護工                              

SWB470720  施工　第0-0046号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年09月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        0.039     人           38,182               1,489

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

防護材賃料                              

                                        

                                        

        1.700     月              268.64              456

TLC1200009 

1*268.6471                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,945

作業区分                                =1          設置･撤去･賃料                          

供用月数(実数入力)                  [月]=1.7        供用月数(実数入力)                  [月]

朝顔の区分                              =1          両側朝顔                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0065

07-実施-一般-0000-当初

ｼｰﾄ張防護工                             

SWB470730  施工　第0-0047号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年09月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        0.009     人           38,182                 343

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｼｰﾄ張防護材賃料                         

                                        

                                        

        1.700     月              117.05              198

TLC1200010 

1*117.0588                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                541

作業区分                                =1          設置･撤去･賃料                          

供用月数(実数入力)                  [月]=1.7        供用月数(実数入力)                  [月]

朝顔の区分                              =1          両側朝顔                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0066

07-実施-一般-0000-当初

ｼｰﾄ張防護工                             

SWB470730  施工　第0-0048号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年09月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        0.009     人           38,182                 343

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｼｰﾄ張防護材賃料                         

                                        

                                        

        0.600     月              221.66              132

TLC1200010 

1*221.6667                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                475

作業区分                                =1          設置･撤去･賃料                          

供用月数(実数入力)                  [月]=0.6        供用月数(実数入力)                  [月]

朝顔の区分                              =1          両側朝顔                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0067

07-実施-一般-0000-当初

ﾍﾞﾝﾄ設備 設置･撤去                      

SWB470550  施工　第0-0049号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年09月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        0.182     人           44,112               8,028

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        0.909     人           38,182              34,707

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        1.0        %           42,735                 425

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t             43,160

使用機械                                =1          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ                              

ﾍﾞﾝﾄ総質量(実数入力)                 [t]=31.7       ﾍﾞﾝﾄ総質量(実数入力)                 [t]

使用電源の区分                          =1          発動発電機                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0068

07-実施-一般-0000-当初

ﾍﾞﾝﾄ設備損料                            

SWB470570  施工　第0-0050号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年09月20日適用

ﾍﾞﾝﾄ設備 損料                           

鋼橋･PC橋架設用仮設備機器 ﾍﾞﾝﾄ          

供用1日当り積雪地損料(b2欄)             

       31.000    t･日             906              28,086

TFJA0604727

                                        

建設機械損料表

1  

0 省略                  

ﾍﾞﾝﾄ設備 損料                           

鋼橋･PC橋架設用仮設備機器 ﾍﾞﾝﾄ          

供用1日当り積雪地損料(b2欄)             

       31.000    t･日              54.36            1,685

TFJA0604728

906*0.06                                

建設機械損料表

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t             29,780

供用日数(実数入力)                  [日]=31         供用日数(実数入力)                  [日]

ﾍﾞﾝﾄ平均高さ(足場の有無)                =2          2m以上30m以下(足場有)                   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0069

07-実施-一般-0000-当初

ﾍﾞﾝﾄ基礎 設置･撤去                      

SWB470560  施工　第0-0051号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年09月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        0.020     人           44,112                 882

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        0.082     人           38,182               3,130

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              4,012

ﾍﾞﾝﾄ基礎の延面積(実数入力)          [m2]=58.5       ﾍﾞﾝﾄ基礎の延面積(実数入力)          [m2]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0070

07-実施-一般-0000-当初

ﾍﾞﾝﾄ基礎損料                            

SWB470580  施工　第0-0052号内訳表

                                        

                                        

                                               1       供用日  

07年09月20日適用

ﾍﾞﾝﾄ設備 損料                           

鋼橋･PC橋架設用仮設備機器 ﾍﾞﾝﾄ          

供用1日当り積雪地損料(b2欄)             

       31.700    t･日              18.12              574

TFJA0604729

906*0.02                                

建設機械損料表

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1       供用日              574

ﾍﾞﾝﾄ質量(実数入力)                   [t]=31.7       ﾍﾞﾝﾄ質量(実数入力)                   [t]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0071

07-実施-一般-0000-当初

架設工具損料                            

SWB470490  施工　第0-0053号内訳表

                                        

                                        

                                               1       供用日  

07年09月20日適用

橋梁用架設工具損料                      

鋼橋                                    

                                        

        1.000   供用日         10,300              10,300

TZJ4520001 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1       供用日           10,300



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0072

07-実施-一般-0000-当初

ﾍﾞﾝﾄ設置･撤去                           

V1022      施工　第0-0054号内訳表

車道側添接板取替部                      

見積歩掛                                

                                               1         式    

07年09月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        3         人           44,112             132,336

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

       15         人           38,182             572,730

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

        5         ％          705,066              35,234

#71        

                                        

労務費計の5％ 

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式            740,300



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0073

07-実施-一般-0000-当初

山留材設置･撤去                         

V1023      施工　第0-0055号内訳表

車道側添接板取替部                      

見積歩掛                                

                                               1         式    

07年09月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        2         人           44,112              88,224

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        8         人           38,182             305,456

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)              

吊上能力25t吊[排対型(2014年規制)]       

                                        

        2         日           62,700             125,400

TNR01086   

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

        5         ％          393,680              19,620

#71        

                                        

労務費計の5％ 

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式            538,700



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0074

07-実施-一般-0000-当初

ﾍﾞﾝﾄ材賃料                              

V1024      施工　第0-0056号内訳表

                                        

見積歩掛                                

                                               1        ヶ月   

07年09月20日適用

48.6Sﾊﾞｰﾁｶﾙ VPMS12                      

                                        

見積470円                               

       16         本              470               7,520

F0029      

                                        

              

   

0 省略                  

48.6Sﾊﾞｰﾁｶﾙ VPMS24                      

                                        

見積880円                               

       32         本              880              28,160

F0030      

                                        

              

   

0 省略                  

42.7ﾎﾘｿﾞﾝﾀﾙ HL1176                      

                                        

見積410円                               

      144         本              410              59,040

F0031      

                                        

              

   

0 省略                  

ﾌﾞﾚｰｽ BOC212                            

                                        

見積500円                               

      124         本              500              62,000

F0032      

                                        

              

   

0 省略                  

ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ SJBH20A                       

                                        

見積540円                               

       32         個              540              17,280

F0033      

                                        

              

   

0 省略                  

ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ CP02                        

                                        

見積75円                                

       64         個               75               4,800

F0034      

                                        

              

   

0 省略                  

ﾋﾟｸﾞﾃｲﾙﾋﾟﾝ LP02                         

                                        

見積40円                                

       32         個               40               1,280

F0035      

                                        

              

   

0 省略                  

48.6下部ﾍﾞｰｽｶﾗｰ BC02                    

                                        

見積220円                               

       16         個              220               3,520

F0036      

                                        

              

   

0 省略                  

その他材料                              

単管、ｸﾗﾝﾌﾟ、足場板、杭等               

見積87,000円                            

        1         式           87,000              87,000

F0037      

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        ヶ月           270,600



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0075

07-実施-一般-0000-当初

山留材賃料                              

V1025      施工　第0-0057号内訳表

                                        

見積歩掛                                

                                               1        ヶ月   

07年09月20日適用

山留め材 YH200 2.0m                     

                                        

見積1,200円                             

       12         本            1,200              14,400

F0038      

                                        

              

   

0 省略                  

山留め材 YH300 3.0m                     

                                        

見積2,900円                             

        2         本            2,900               5,800

F0039      

                                        

              

   

0 省略                  

山留め材 YH400 3.0m                     

                                        

見積5,250円                             

        1         本            5,250               5,250

F0040      

                                        

              

   

0 省略                  

NSｸﾞﾘｯﾌﾟ I55型                          

                                        

見積1,150円                             

       60         個            1,150              69,000

F0041      

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        ヶ月            94,450



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0076

07-実施-一般-0000-当初

鉛等対応環境対策資機材                  

V1026      施工　第0-0058号内訳表

                                        

見積歩掛                                

                                               1         式    

07年09月20日適用

真空掃除機賃料                          

                                        

週休2日補正後単価 見積78,300円          

        1       台・月         78,300              78,300

F0042      

                                        

              

   

0 省略                  

真空掃除機用1次ﾌｨﾙﾀｰ                    

                                        

見積3,600円                             

        1         枚            3,600               3,600

F0043      

                                        

              

   

0 省略                  

真空掃除機用2次ﾌｨﾙﾀｰ                    

                                        

見積4,200円                             

        1         枚            4,200               4,200

F0044      

                                        

              

   

0 省略                  

真空掃除機用HEPAﾌｨﾙﾀｰ                   

                                        

見積84,000円                            

        1         枚           84,000              84,000

F0045      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式            170,100



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0077

07-実施-一般-0000-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0059号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年09月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,958              16,958

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,960



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0078

07-実施-一般-0000-当初

鉛等対応安全衛生保護具                  

V1027      施工　第0-0060号内訳表

                                        

見積歩掛                                

                                               1         式    

07年09月20日適用

ｸﾞﾛｰﾌﾞﾊﾞｯｸﾞ                             

Hﾀｲﾌﾟ S5460 25枚入/ｹｰｽ                  

見積228,000円                           

        2         ｹｰｽ         228,000             456,000

F0046      

                                        

              

   

0 省略                  

電動ﾌｧﾝ付き全面ﾏｽｸ                      

                                        

見積111,000円                           

        1         個          111,000             111,000

F0047      

                                        

              

   

0 省略                  

電動ﾌｧﾝ付き全面ﾏｽｸ用ﾌｨﾙﾀｰ               

                                        

見積2,280円                             

       12         個            2,280              27,360

F0048      

                                        

              

   

0 省略                  

化学防護服                              

JIS T 8115                              

見積1,860円                             

       12         着            1,860              22,320

F0049      

                                        

              

   

0 省略                  

防護手袋                                

JIS T 8116                              

見積850円                               

       12         組              850              10,200

F0050      

                                        

              

   

0 省略                  

ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ                               

                                        

見積550円                               

       12         組              550               6,600

F0051      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                   20

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式            633,500



0 0079

07-実施-一般-0000-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0001      S1下ﾌﾗﾝｼﾞ 部材(1)                       

PL280×12×890 SS400                    

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積29,100円 

個                29,100    571

F0002      S1下ﾌﾗﾝｼﾞ 部材(2)                       

PL135×12×345 SS400                    

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積5,570円  

個                 5,570    571

F0003      S1下ﾌﾗﾝｼﾞ 部材(3)                       

PL135×12×525 SS400                    

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積8,430円  

個                 8,430    571

F0004      S1下ﾌﾗﾝｼﾞ 部材(4)                       

PL135×12×890 SS400                    

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積14,160円 

個                14,160    571

F1004      垂直補剛材(F-2-E) 部材(1)(2) PL130×    

12×450 SM400,PL100×12×440 SM400      

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積163,000円

部材             163,000    571

F0006      垂直補剛材(F-2-E) 部材(3)               

PL90×12×440 SS400                     

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積4,520円  

個                 4,520    571

F0007      添接板取替え部 部材(1)                  

PL165×12×360 SS400                    

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積8,390円  

個                 8,390    571

F0008      添接板取替え部 部材(2)                  

PL165×12×280 SS400                    

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積6,470円  

個                 6,470    571

F0009      第1ﾊﾟﾈﾙ下横構部材③ 部材(1)(2) PL200×  

12×5170 SM400,PL150×12×5150 SM400    

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積249,360円

部材             249,360    571

F0011      第1ﾊﾟﾈﾙ下横構部材③ 部材(3)             

PL365×12×380 SS400                    

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積18,410円 

個                18,410    571

F0012      第2ﾊﾟﾈﾙ下横構部材③ 部材(1)(2) PL180×  

9×5200 SM400,PL110×9×5180 SM400      

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積156,210円

部材             156,210    571

F0014      第2ﾊﾟﾈﾙ下横構部材③ 部材(3)             

PL180×16×728 SS400                    

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積21,320円 

個                21,320    571



0 0080

07-実施-一般-0000-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0015      吊材（第1ﾊﾟﾈﾙ）                         

PL155×9×521 SS400                     

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積6,680円  

個                 6,680    571

F0016      吊材（第2ﾊﾟﾈﾙ）                         

PL155×9×562 SS400                     

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積7,100円  

個                 7,100    571

F0017      吊材（第3～5ﾊﾟﾈﾙ）                      

PL155×9×586 SS400                     

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積7,280円  

個                 7,280    571

F0018      排水管止め金具①                        

PL100×6×210 SS400                     

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積2,660円  

個                 2,660    571

F0019      排水管止め金具②                        

PL100×6×281 SS400                     

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積2,910円  

個                 2,910    571

F0020      ｽﾃﾝﾚｽ六角ﾎﾞﾙﾄ                           

M10×35mm SUS304 35.6g/本               

物価資料                                

本                    36.4  571

F0021      ｽﾃﾝﾚｽ六角ﾅｯﾄ                            

M10 SUS304                              

物価資料                                

個                    15.7  571

F0022      ｽﾃﾝﾚｽ六角ﾎﾞﾙﾄ                           

M10×20mm SUS304 26.3g/本               

物価資料                                

本                    26.8  571

F0023      ｹﾚﾝかす及び研掃材処理費                 

混錬処理 鉛溶出基準0.3mg/L以上          

                                        

t                100,000    571

F0024      弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料 JIS K 5659     

中塗り塗料　赤系 比重1.34(1.39)         

物価資料                                

㎏                 2,780    571

F0025      弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 JIS K 5659       

上塗り塗料1級　赤系 比重1.20(1.27)      

物価資料                                

㎏                10,750    571

F0026      産業廃棄物収集運搬費                    

4t車(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ) 20㎞以内。              

回収物はある程度集積していること。      

台                25,000    571



0 0081

07-実施-一般-0000-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0027      産業廃棄物処分費                        

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 運搬費は含まない。            

                                        

t                 91,500    571

F0028      ﾚｼﾞﾝﾊﾟｯﾁ相当品                          

10㎏/ｾｯﾄ                                

見積37,000円                            

ｾｯﾄ               37,000    571

F0029      48.6Sﾊﾞｰﾁｶﾙ VPMS12                      

                                        

見積470円                               

本                   470    571

F0030      48.6Sﾊﾞｰﾁｶﾙ VPMS24                      

                                        

見積880円                               

本                   880    571

F0031      42.7ﾎﾘｿﾞﾝﾀﾙ HL1176                      

                                        

見積410円                               

本                   410    571

F0032      ﾌﾞﾚｰｽ BOC212                            

                                        

見積500円                               

本                   500    571

F0033      ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ SJBH20A                       

                                        

見積540円                               

個                   540    571

F0034      ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ CP02                        

                                        

見積75円                                

個                    75    571

F0035      ﾋﾟｸﾞﾃｲﾙﾋﾟﾝ LP02                         

                                        

見積40円                                

個                    40    571

F0036      48.6下部ﾍﾞｰｽｶﾗｰ BC02                    

                                        

見積220円                               

個                   220    571

F0037      その他材料                              

単管、ｸﾗﾝﾌﾟ、足場板、杭等               

見積87,000円                            

式                87,000    571

F0038      山留め材 YH200 2.0m                     

                                        

見積1,200円                             

本                 1,200    571



0 0082

07-実施-一般-0000-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0039      山留め材 YH300 3.0m                     

                                        

見積2,900円                             

本                 2,900    571

F0040      山留め材 YH400 3.0m                     

                                        

見積5,250円                             

本                 5,250    571

F0041      NSｸﾞﾘｯﾌﾟ I55型                          

                                        

見積1,150円                             

個                 1,150    571

F0042      真空掃除機賃料                          

                                        

週休2日補正後単価 見積78,300円          

台・月            78,300    571

F0043      真空掃除機用1次ﾌｨﾙﾀｰ                    

                                        

見積3,600円                             

枚                 3,600    571

F0044      真空掃除機用2次ﾌｨﾙﾀｰ                    

                                        

見積4,200円                             

枚                 4,200    571

F0045      真空掃除機用HEPAﾌｨﾙﾀｰ                   

                                        

見積84,000円                            

枚                84,000    571

F0046      ｸﾞﾛｰﾌﾞﾊﾞｯｸﾞ                             

Hﾀｲﾌﾟ S5460 25枚入/ｹｰｽ                  

見積228,000円                           

ｹｰｽ              228,000    571

F0047      電動ﾌｧﾝ付き全面ﾏｽｸ                      

                                        

見積111,000円                           

個               111,000    571

F0048      電動ﾌｧﾝ付き全面ﾏｽｸ用ﾌｨﾙﾀｰ               

                                        

見積2,280円                             

個                 2,280    571

F0049      化学防護服                              

JIS T 8115                              

見積1,860円                             

着                 1,860    571

F0050      防護手袋                                

JIS T 8116                              

見積850円                               

組                   850    571



0 0083

07-実施-一般-0000-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0051      ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ                               

                                        

見積550円                               

組                   550    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0084

Y4000028424 当板補修・部材取替え（施工費_取付け）   F0023      ｹﾚﾝかす及び研掃材処理費                 t         

混錬処理 鉛溶出基準0.3mg/L以上          

                                        

                                        

        100,000   

Y4000028424 当板補修・部材取替え（施工費_取付け）   F0028      ﾚｼﾞﾝﾊﾟｯﾁ相当品                          ｾｯﾄ       

10㎏/ｾｯﾄ                                

見積37,000円                            

                                        

         37,000   

Y4000028424 当板補修・部材取替え（施工費_撤去）     F0026      産業廃棄物収集運搬費                    台        

4t車(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ) 20㎞以内。              

回収物はある程度集積していること。      

                                        

         25,000   

Y4000028424 当板補修・部材取替え（施工費_撤去）     F0027      産業廃棄物処分費                        t         

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 運搬費は含まない。            

                                        

                                        

         91,500   

V0001      【縦桁】S1下ﾌﾗﾝｼﾞ補修部材               第0-0001号 F0001      S1下ﾌﾗﾝｼﾞ 部材(1)                       個        

PL280×12×890 SS400                    

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積29,100円 

                                        

         29,100   

V0001      【縦桁】S1下ﾌﾗﾝｼﾞ補修部材               第0-0001号 F0002      S1下ﾌﾗﾝｼﾞ 部材(2)                       個        

PL135×12×345 SS400                    

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積5,570円  

                                        

          5,570   

V0001      【縦桁】S1下ﾌﾗﾝｼﾞ補修部材               第0-0001号 F0003      S1下ﾌﾗﾝｼﾞ 部材(3)                       個        

PL135×12×525 SS400                    

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積8,430円  

                                        

          8,430   

V0001      【縦桁】S1下ﾌﾗﾝｼﾞ補修部材               第0-0001号 F0004      S1下ﾌﾗﾝｼﾞ 部材(4)                       個        

PL135×12×890 SS400                    

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積14,160円 

                                        

         14,160   

V0002      【床桁】垂直補剛材(F-2-E)補修部材       第0-0002号 F1004      垂直補剛材(F-2-E) 部材(1)(2) PL130×    部材      

12×450 SM400,PL100×12×440 SM400      

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積163,000円

                                        

        163,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0085

V0002      【床桁】垂直補剛材(F-2-E)補修部材       第0-0002号 F0006      垂直補剛材(F-2-E) 部材(3)               個        

PL90×12×440 SS400                     

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積4,520円  

                                        

          4,520   

V0003      【床桁】添接板(歩道側･車道側)補修部材   第0-0003号 F0007      添接板取替え部 部材(1)                  個        

PL165×12×360 SS400                    

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積8,390円  

                                        

          8,390   

V0003      【床桁】添接板(歩道側･車道側)補修部材   第0-0003号 F0008      添接板取替え部 部材(2)                  個        

PL165×12×280 SS400                    

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積6,470円  

                                        

          6,470   

V0004      【下横構】第1ﾊﾟﾈﾙ下横構部材③補修部材   第0-0004号 F0009      第1ﾊﾟﾈﾙ下横構部材③ 部材(1)(2) PL200×  部材      

12×5170 SM400,PL150×12×5150 SM400    

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積249,360円

                                        

        249,360   

V0004      【下横構】第1ﾊﾟﾈﾙ下横構部材③補修部材   第0-0004号 F0011      第1ﾊﾟﾈﾙ下横構部材③ 部材(3)             個        

PL365×12×380 SS400                    

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積18,410円 

                                        

         18,410   

V0005      【下横構】第2ﾊﾟﾈﾙ下横構部材③補修部材   第0-0005号 F0012      第2ﾊﾟﾈﾙ下横構部材③ 部材(1)(2) PL180×  部材      

9×5200 SM400,PL110×9×5180 SM400      

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積156,210円

                                        

        156,210   

V0005      【下横構】第2ﾊﾟﾈﾙ下横構部材③補修部材   第0-0005号 F0014      第2ﾊﾟﾈﾙ下横構部材③ 部材(3)             個        

PL180×16×728 SS400                    

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積21,320円 

                                        

         21,320   

V0006      【付属品】吊材(第1ﾊﾟﾈﾙ) 補修部材        第0-0006号 F0015      吊材（第1ﾊﾟﾈﾙ）                         個        

PL155×9×521 SS400                     

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積6,680円  

                                        

          6,680   

V0006A     【付属品】吊材(第1ﾊﾟﾈﾙ) 補修部材        第0-0007号 F0015      吊材（第1ﾊﾟﾈﾙ）                         個        

PL155×9×521 SS400                     

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積6,680円  

                                        

          6,680   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0086

V0007      【付属品】吊材(第2ﾊﾟﾈﾙ) 補修部材        第0-0008号 F0016      吊材（第2ﾊﾟﾈﾙ）                         個        

PL155×9×562 SS400                     

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積7,100円  

                                        

          7,100   

V0007A     【付属品】吊材(第2ﾊﾟﾈﾙ) 補修部材        第0-0009号 F0016      吊材（第2ﾊﾟﾈﾙ）                         個        

PL155×9×562 SS400                     

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積7,100円  

                                        

          7,100   

V0008      【付属品】吊材(第3~5ﾊﾟﾈﾙ) 補修部材      第0-0010号 F0017      吊材（第3～5ﾊﾟﾈﾙ）                      個        

PL155×9×586 SS400                     

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積7,280円  

                                        

          7,280   

V0009      【付属品】排水管止め金具①補修部材      第0-0011号 F0018      排水管止め金具①                        個        

PL100×6×210 SS400                     

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積2,660円  

                                        

          2,660   

V0009      【付属品】排水管止め金具①補修部材      第0-0011号 F0020      ｽﾃﾝﾚｽ六角ﾎﾞﾙﾄ                           本        

M10×35mm SUS304 35.6g/本               

物価資料                                

                                        

             36.4 

V0009      【付属品】排水管止め金具①補修部材      第0-0011号 F0021      ｽﾃﾝﾚｽ六角ﾅｯﾄ                            個        

M10 SUS304                              

物価資料                                

                                        

             15.7 

V0010      【付属品】排水管止め金具②補修部材      第0-0012号 F0019      排水管止め金具②                        個        

PL100×6×281 SS400                     

工場塗装(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ) 見積2,910円  

                                        

          2,910   

V0010      【付属品】排水管止め金具②補修部材      第0-0012号 F0020      ｽﾃﾝﾚｽ六角ﾎﾞﾙﾄ                           本        

M10×35mm SUS304 35.6g/本               

物価資料                                

                                        

             36.4 

V0010      【付属品】排水管止め金具②補修部材      第0-0012号 F0021      ｽﾃﾝﾚｽ六角ﾅｯﾄ                            個        

M10 SUS304                              

物価資料                                

                                        

             15.7 



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0087

V0010      【付属品】排水管止め金具②補修部材      第0-0012号 F0022      ｽﾃﾝﾚｽ六角ﾎﾞﾙﾄ                           本        

M10×20mm SUS304 26.3g/本               

物価資料                                

                                        

             26.8 

V0011      【付属品】伸縮装置排水管補修部材        第0-0013号 F0022      ｽﾃﾝﾚｽ六角ﾎﾞﾙﾄ                           本        

M10×20mm SUS304 26.3g/本               

物価資料                                

                                        

             26.8 

V1021      塗料･希釈材(材料費)                     第0-0035号 F0024      弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料 JIS K 5659     ㎏        

中塗り塗料　赤系 比重1.34(1.39)         

物価資料                                

                                        

          2,780   

V1021      塗料･希釈材(材料費)                     第0-0035号 F0025      弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 JIS K 5659       ㎏        

上塗り塗料1級　赤系 比重1.20(1.27)      

物価資料                                

                                        

         10,750   

V1024      ﾍﾞﾝﾄ材賃料                              第0-0056号 F0029      48.6Sﾊﾞｰﾁｶﾙ VPMS12                      本        

                                        

見積470円                               

                                        

            470   

V1024      ﾍﾞﾝﾄ材賃料                              第0-0056号 F0030      48.6Sﾊﾞｰﾁｶﾙ VPMS24                      本        

                                        

見積880円                               

                                        

            880   

V1024      ﾍﾞﾝﾄ材賃料                              第0-0056号 F0031      42.7ﾎﾘｿﾞﾝﾀﾙ HL1176                      本        

                                        

見積410円                               

                                        

            410   

V1024      ﾍﾞﾝﾄ材賃料                              第0-0056号 F0032      ﾌﾞﾚｰｽ BOC212                            本        

                                        

見積500円                               

                                        

            500   

V1024      ﾍﾞﾝﾄ材賃料                              第0-0056号 F0033      ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ SJBH20A                       個        

                                        

見積540円                               

                                        

            540   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0088

V1024      ﾍﾞﾝﾄ材賃料                              第0-0056号 F0034      ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ CP02                        個        

                                        

見積75円                                

                                        

             75   

V1024      ﾍﾞﾝﾄ材賃料                              第0-0056号 F0035      ﾋﾟｸﾞﾃｲﾙﾋﾟﾝ LP02                         個        

                                        

見積40円                                

                                        

             40   

V1024      ﾍﾞﾝﾄ材賃料                              第0-0056号 F0036      48.6下部ﾍﾞｰｽｶﾗｰ BC02                    個        

                                        

見積220円                               

                                        

            220   

V1024      ﾍﾞﾝﾄ材賃料                              第0-0056号 F0037      その他材料                              式        

単管、ｸﾗﾝﾌﾟ、足場板、杭等               

見積87,000円                            

                                        

         87,000   

V1025      山留材賃料                              第0-0057号 F0038      山留め材 YH200 2.0m                     本        

                                        

見積1,200円                             

                                        

          1,200   

V1025      山留材賃料                              第0-0057号 F0039      山留め材 YH300 3.0m                     本        

                                        

見積2,900円                             

                                        

          2,900   

V1025      山留材賃料                              第0-0057号 F0040      山留め材 YH400 3.0m                     本        

                                        

見積5,250円                             

                                        

          5,250   

V1025      山留材賃料                              第0-0057号 F0041      NSｸﾞﾘｯﾌﾟ I55型                          個        

                                        

見積1,150円                             

                                        

          1,150   

V1026      鉛等対応環境対策資機材                  第0-0058号 F0042      真空掃除機賃料                          台・月    

                                        

週休2日補正後単価 見積78,300円          

                                        

         78,300   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0089

V1026      鉛等対応環境対策資機材                  第0-0058号 F0043      真空掃除機用1次ﾌｨﾙﾀｰ                    枚        

                                        

見積3,600円                             

                                        

          3,600   

V1026      鉛等対応環境対策資機材                  第0-0058号 F0044      真空掃除機用2次ﾌｨﾙﾀｰ                    枚        

                                        

見積4,200円                             

                                        

          4,200   

V1026      鉛等対応環境対策資機材                  第0-0058号 F0045      真空掃除機用HEPAﾌｨﾙﾀｰ                   枚        

                                        

見積84,000円                            

                                        

         84,000   

V1027      鉛等対応安全衛生保護具                  第0-0060号 F0046      ｸﾞﾛｰﾌﾞﾊﾞｯｸﾞ                             ｹｰｽ       

Hﾀｲﾌﾟ S5460 25枚入/ｹｰｽ                  

見積228,000円                           

                                        

        228,000   

V1027      鉛等対応安全衛生保護具                  第0-0060号 F0047      電動ﾌｧﾝ付き全面ﾏｽｸ                      個        

                                        

見積111,000円                           

                                        

        111,000   

V1027      鉛等対応安全衛生保護具                  第0-0060号 F0048      電動ﾌｧﾝ付き全面ﾏｽｸ用ﾌｨﾙﾀｰ               個        

                                        

見積2,280円                             

                                        

          2,280   

V1027      鉛等対応安全衛生保護具                  第0-0060号 F0049      化学防護服                              着        

JIS T 8115                              

見積1,860円                             

                                        

          1,860   

V1027      鉛等対応安全衛生保護具                  第0-0060号 F0050      防護手袋                                組        

JIS T 8116                              

見積850円                               

                                        

            850   

V1027      鉛等対応安全衛生保護具                  第0-0060号 F0051      ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ                               組        

                                        

見積550円                               

                                        

            550   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0090

S0950 矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     第0-0027号 T9999003   ｽｸﾗｯﾌﾟ                                  t         

ﾍﾋﾞｰH1                                  

                                        

                                        

         27,000   

SWB470570 ﾍﾞﾝﾄ設備損料                            第0-0050号 TFJA0604727 ﾍﾞﾝﾄ設備 損料                           t･日      

鋼橋･PC橋架設用仮設備機器 ﾍﾞﾝﾄ          

供用1日当り積雪地損料(b2欄)             

建設機械損料表                          

            906   

SWB470570 ﾍﾞﾝﾄ設備損料                            第0-0050号 TFJA0604728 ﾍﾞﾝﾄ設備 損料                           t･日      

鋼橋･PC橋架設用仮設備機器 ﾍﾞﾝﾄ          

供用1日当り積雪地損料(b2欄)             

建設機械損料表                          

            906   

SWB470580 ﾍﾞﾝﾄ基礎損料                            第0-0052号 TFJA0604729 ﾍﾞﾝﾄ設備 損料                           t･日      

鋼橋･PC橋架設用仮設備機器 ﾍﾞﾝﾄ          

供用1日当り積雪地損料(b2欄)             

建設機械損料表                          

            906   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0091

T  処分費等                                        483     35 諸経費等の対象としない                      -12,960     


