
＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0001

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

橋梁保全工事                            

    式    

橋梁付属物工                            

    式    

伸縮継手工                              

    式    

鋼製伸縮継手補修                        

   一式   

鋼製伸縮装置補修                        

       37.9       m    

伸縮装置                                

       18.5      ｍ    

伸縮装置                                

        9.9      ｍ    

伸縮装置                                

        9.5      ｍ    

二重止水材                              

       31        ｍ    

二重止水材                              

       10        ｍ    

地覆端部材                              

        6        個    

地覆端部材                              

        2        個    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼                        

        0.24      t    

差筋ｱﾝｶｰ                                

      752        本    

超速硬生ｺﾝ 昼間                         

        4        m3    

地覆部処理工                            

   一式   

地覆部処理                              

        8       箇所   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0002

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ｼｰﾙ材(橋梁用伸縮装置関連部材)           

       20         l    

二次止水流末処理工                      

   一式   

二次止水流末処理                        

        6       箇所   

排水ﾎｰｽ                                 

       18        ｍ    

排水継手                                

        6        個    

ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ                                

        6        個    

作業足場工                              

   一式   

高所作業車運転費                        

        2        日    

橋梁点検車運転費                        

        2        日    

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

        1        m3    

殻運搬                                  

        1        m3    

殻処分                                  

   一式   

廃材処理費                              

        3        ｔ    

廃材処理費                              

        3        ｔ    

縦目地補修工                            

    式    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

       98         m    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0003

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

        5        m2    

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

        0.1      m3    

殻処分                                  

   一式   

産業廃棄物処理費                        

        0.2      ｔ    

縦目地補修                              

   一式   

縦目地補修                              

       98        ｍ    

小遊間用止水材                          

       98        ｍ    

ｼｰﾙ材(橋梁用伸縮装置関連部材)           

       29         l    

樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装                            

   一式   

樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装                            

        5        m2    

樹脂ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ用樹脂ﾓﾙﾀﾙ                   

       24        箱    

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       51       人日   

直接工事費                              



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0004

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

現場環境改善費        

    式    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00050

0

07-実施-一般-0000-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

33 巻①                                    

0-07.08.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\045西部地域土木事務所\01当初\0507-西土第26号-当初-一般国道460号新大通川橋橋梁補修工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

20  橋梁保全工事            

04  一般交通影響有(1)-1     

02  大都市・市街地以外      

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

22   2%:冬 2%               

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     41,660,000       4,166,000      45,826,000

工事価格計          

                    

     41,660,000       4,166,000      45,826,000



省略                  0 572

    W0000000000

     1,719,500      181,000         ｍ             9.5   特別単価調査  

SMJ-100 同等品                          

伸縮量100mmﾀｲﾌﾟ 斜角60°未満            

伸縮装置                                

省略                  0 572

    W0000000000

     1,247,400      126,000         ｍ             9.9   特別単価調査  

SMJ-50 同等品                           

伸縮量50mmﾀｲﾌﾟ 斜角60°未満             

伸縮装置                                

省略                  0 572

    W0000000000

     1,942,500      105,000         ｍ            18.5   特別単価調査  

SMJ-50 同等品                           

伸縮量50mmタイプ　斜角60°              

伸縮装置                                

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SWB473220  

     2,840,605       74,950          m            37.9                 

                                        

                                        

鋼製伸縮装置補修                        

省略                  0 

Y4000027100

    11,054,280   一式   

          

              

                                        

伸縮装置補修:                           

鋼製伸縮継手補修                        

Y3000003759

    12,443,760    式    

          

              

                                        

                                        

伸縮継手工                              

Y2000000478

    15,508,540    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁付属物工                            

Y1000000051

    16,373,500    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁保全工事                            

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

    0V10000     

       156,640       19,580        箇所            8     見積歩掛      

                                        

                                        

地覆部処理                              

省略                  0 

Y4000027100

       269,040   一式   

          

              

                                        

伸縮装置補修:                           

地覆部処理工                            

省略                  0 

   0F10007     

     1,000,000      250,000         m3             4     物価資料      

                                        

                                        

超速硬生ｺﾝ 昼間                         

省略                  0 

   0F10006     

       420,368          559         本           752     積算資料      

D16×750mm                              

BD 同等品                               

差筋ｱﾝｶｰ                                

省略                  0 

   0TZJ1102020 

        26,520      110,500          t             0.24                

                                        

SD345 D16~25                            

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼                        

省略                  0 

   0F10005     

        25,000       12,500         個             2     見積12,500円  

                                        

ｻｲﾄﾞｸﾛｰｻﾞｰB 同等品                      

地覆端部材                              

省略                  0 

   0F10004     

        68,400       11,400         個             6     見積11,400円  

                                        

ｻｲﾄﾞｸﾛｰｻﾞｰA 同等品                      

地覆端部材                              

省略                  0 

   0F10003     

       441,000       44,100         ｍ            10     見積44,100円  

                                        

ｸﾛｰｻﾞｰS 同等品                          

二重止水材                              

省略                  0 

   0F10002     

     1,322,987       42,677         ｍ            31     見積42,677円  

                                        

ｸﾛｰｻﾞｰSS 同等品                         

二重止水材                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

    0VK20000    

       761,800      380,900         日             2     見積歩掛      

                                        

                                        

橋梁点検車運転費                        

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

    0VK10000    

        78,320       39,160         日             2     橋梁架設工事の

                                        

                                        

高所作業車運転費                        

省略                  0 

Y4000027100

       840,120   一式   

          

              

                                        

伸縮装置補修:                           

作業足場工                              

省略                  0 

   0F10010     

         1,500          250         個             6     見積250円     

                                        

                                        

ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ                                

省略                  0 

   0F10009     

        34,800        5,800         個             6     見積5,800円   

                                        

φ18                                    

排水継手                                

省略                  0 

   0F10008     

        75,600        4,200         ｍ            18     見積4,200円   

                                        

φ18                                    

排水ﾎｰｽ                                 

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

    0V10001     

       156,600       26,100        箇所            6     見積歩掛      

                                        

                                        

二次止水流末処理                        

省略                  0 

Y4000027100

       268,500   一式   

          

              

                                        

伸縮装置補修:                           

二次止水流末処理工                      

省略                  0 

   0TZJ4716002 

       112,400        5,620          l            20                   

                                        

ｼﾘｺｰﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む                      

ｼｰﾙ材(橋梁用伸縮装置関連部材)           

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

        68,894          703          m            98                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

省略                  0 

Y4000026732

        68,894   一式   

          

              

                                        

舗装版種別:,舗装厚:                     

舗装版切断                              

Y3000003759

     3,064,780    式    

          

              

                                        

                                        

縦目地補修工                            

処分費等              T 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

         3,000        1,000         ｔ             3                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

処分費等              T 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

         3,600        1,200         ｔ             3                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

Y4000027104

         6,600   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=3,13=1                

    0SCB227010  

         1,395        1,395         m3             1                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=3,02=3,03=1,07=5,13=1                

    0SCB227010  

         3,825        3,825         m3             1                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 

Y4000027103

         5,220   一式   

          

              

                                        

殻種別:                                 

殻運搬                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0F20000     

     1,303,400       13,300         ｍ            98     建設物価      

                                        

ﾒｼﾞｴｲﾄﾞ MA30 同等品                     

小遊間用止水材                          

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

    0V20000     

       865,634        8,833         ｍ            98     見積歩掛      

                                        

既設目地材・ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材撤去含む          

縦目地補修                              

省略                  0 

Y4000027100

     2,332,014   一式   

          

              

                                        

伸縮装置補修:                           

縦目地補修                              

処分費等              T 

   0FT00001    

        10,000       50,000         ｔ             0.2   見積50,000円  

                                        

廃ﾌﾟﾗ,がれき類混合                      

産業廃棄物処理費                        

Y4000026709

        10,000   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=3,02=3,03=2,08=6,13=1                

    0SCB227010  

           512        5,127         m3             0.1                 

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 

Y4000027103

           512   一式   

          

              

                                        

殻種別:舗装版破砕                       

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=1,02=2,04=5,06=1,07=1                

    0SCB430310  

        15,110        3,022         m2             5                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 

Y4000026733

        15,110   一式   

          

              

                                        

舗装版種別:,舗装版厚:                   

舗装版破砕                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    16,373,500

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

    0SWB010212  

       864,960       16,960        人日           51                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

省略                  0 

Y4000027428

       864,960   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003821

       864,960    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

Y2000000485

       864,960    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 

   0F20001     

       228,000        9,500         箱            24     建設物価      

MMA樹脂 10kg/箱                         

ﾀｲﾄﾙﾋﾞｰｷｯﾄ 同等品                       

樹脂ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ用樹脂ﾓﾙﾀﾙ                   

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

    0V20001     

       410,250       82,050         m2             5     見積歩掛      

                                        

t=10mm以上                              

樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装                            

省略                  0 

Y4000026738

       638,250   一式   

          

              

                                        

舗装色:,規格･仕様:                      

樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装                            

省略                  0 

   0TZJ4716002 

       162,980        5,620          l            29                   

                                        

ｼﾘｺｰﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む                      

ｼｰﾙ材(橋梁用伸縮装置関連部材)           

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    34,893,500

工事原価計                              

    34,893,500

工事原価                                

    13,817,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=     13,817,000

0.5304率-------B= 

1.2000地域補正率F=21,076,500対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

    21,076,500

純工事費                                

     4,703,000

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=      4,471,000

0.1912率-------B= 

1.4000地域補正率F=16,373,500対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

       232,267

0.0142率-------B= 

16,356,900対象額---A= 

A*B                                                                                                             

Z0014      

       232,000    式    

現場環境改善費                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    45,826,000

工事費                                  

     4,166,000

0.1000率-------B= 

41,660,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    41,660,000

工事価格                                

     6,766,500

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

        13,000

0.0004率-------B= 

34,893,500対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     6,753,500

0.1937率-------B= 

1.0000前払補正率H=34,893,500対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0014

07-実施-一般-0000-当初

鋼製伸縮装置補修                        

SWB473220  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年08月20日適用

鋼製伸縮装置補修(取替工)                

                                        

                                        

        1.000      m           74,950              74,950

SWB473223  施工　第0-0002号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             74,950

補修種類                                =2          既製品ｼﾞｮｲﾝﾄの設置                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0015

07-実施-一般-0000-当初

鋼製伸縮装置補修(取替工)                

SWB473223  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

(既製品ｼﾞｮｲﾝﾄの設置)                           1          m    

07年08月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        0.200     人           44,112               8,822

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.200     人           28,715              34,458

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.500     人           23,825              11,912

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋梁用伸縮装置                          

材料費別途計上                          

単価入力0円                             

        1.000      m                                    0

TFJA0604778

                                        

              

   

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転                    

                                        

                                        

        0.200     日           38,090               7,618

SWK470160  

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       22.0        %           55,192              12,140

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             74,950



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0016

07-実施-一般-0000-当初

地覆部処理                              

V10000     施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                       4        箇所   

07年08月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        0.5       人           44,112              22,056

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1         人           28,715              28,715

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           23,825              23,825

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5         ％           74,596               3,724

#71        

                                        

上記計の5%    

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  4        箇所            78,320

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            19,580



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0017

07-実施-一般-0000-当初

二次止水流末処理                        

V10001     施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                       6        箇所   

07年08月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        1         人           44,112              44,112

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2         人           28,715              57,430

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2         人           23,825              47,650

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5         ％          149,192               7,408

#71        

                                        

上記計の5%    

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  6        箇所           156,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            26,100



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0018

07-実施-一般-0000-当初

高所作業車運転費                        

VK10000    施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

橋梁架設工事の積算 令和6年度版                 1         日    

07年08月20日適用

運転手(一般)                            

                                        

                                        

        1.0       人           25,281              25,281

RR0115     

                                        

              

   

0 省略                  

高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型         

標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高さ8~10m            

                                        

        1.4       日            8,120              11,368

T99101     

                                        

              

   

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       18          l              139.5             2,511

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             39,160



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0019

07-実施-一般-0000-当初

橋梁点検車運転費                        

VK20000    施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                       1         日    

07年08月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        1         人           27,882              27,882

RR0114     

                                        

              

   

0 省略                  

橋梁点検車(賃料)                        

BT-300                                  

週休2日(通期)補正単価                   

        1.4       日          250,000             350,000

W0000000000

                                        

見積250,000円 

   

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       21          l              139.5             2,929

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                   89

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日            380,900



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0020

    3,512      44.95%  38.97%  16.08%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 44.95%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       25,281            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 38.97%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 16.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,825                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =3          機械(騒音対策不要､厚15cm以下)           

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =5          11.5km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,825 =           3,512

［機械補正］      44.95        22,147       44.95

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       44.95

［労務補正］      38.97        25,281       38.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       38.97

［材料補正］      16.08         139.5       16.08

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       16.08

［全体調整］      100- 44.95- 38.97- 16.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0021

    1,276.4    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       25,281            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,395                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =3          5.7km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,395 =         1,276.4

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        25,281       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43         139.5       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0022

07-実施-一般-0000-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0009号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

07年08月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0023

07-実施-一般-0000-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0010号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t            1,000               1,000

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,000

廃材区分                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0024

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        

                                        

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

       13,600            12,800     

MMJ1161013 t'

MM091161013

    円／供用日

K1

 10.49%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.60%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 10.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.73%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)　　　　　　　　　　　 コンクリートカッタ　（ブレード）

径18ｲﾝﾁ   　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

径１８インチ

          

       71,500            68,200     

TZJ6540009 t'

TZ096540009

        円／枚

Z1

 23.29%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          149.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          703                 0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            703.0 =          673.26

［機械補正］      10.49        13,600       15.42

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          12,800       10.49

［労務補正］      19.60        28,715     10.55        29,131      8.73        23,825              57.13

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          28,900     100          23,900      19.60＋ 10.55＋  8.73

［材料補正］      23.29        71,500      2.83         149.5          27.45

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          68,200     100             149       23.29＋  2.83

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0025

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年08月20日適用

［全体調整］      100- 15.42- 57.13- 27.45

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0026

    2,895.7     1.66%  96.31%   2.03%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]     空気圧縮機［可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型］

吐出量3.5~3.7m3/min 吐出圧力0.7MPa      

                                        

吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ

          

        1,460             1,100     

TLC1090003 t'

TL091090003

        円／日

K1

  1.29%

さく岩機(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ)                   さく岩機(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ)

20kg級                                  

                                        

20kg級

          

          168               157     

MMJ0603016 t'

MM090603016

    円／供用日

K2

  0.37%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 52.57%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 43.74%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,022                 0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =2          有り                                    

舗装版厚                                =5          4cm以下                                 

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,022 =         2,895.7

［機械補正］       1.29         1,460      0.37           168           1.66

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,100     100             157        1.29＋  0.37

［労務補正］      52.57        28,715     43.74        23,825          96.31

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          26,700     100          23,900       52.57＋ 43.74

［材料補正］       2.03         139.5        2.03

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        2.03

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0027

    2,895.7     1.66%  96.31%   2.03%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

［全体調整］      100-  1.66- 96.31-  2.03

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0028

    4,707.6    44.95%  38.97%  16.08%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 44.95%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       25,281            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 38.97%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 16.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        5,127                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =3          機械(騒音対策不要､厚15cm以下)           

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =6          19.5km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            5,127 =         4,707.6

［機械補正］      44.95        22,147       44.95

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       44.95

［労務補正］      38.97        25,281       38.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       38.97

［材料補正］      16.08         139.5       16.08

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       16.08

［全体調整］      100- 44.95- 38.97- 16.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0029

07-実施-一般-0000-当初

縦目地補修                              

V20000     施工　第0-0014号内訳表

既設目地材・ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材撤去含む          

                                        

見積歩掛                                      30         ｍ    

07年08月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        1         人           44,112              44,112

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        3         人           28,715              86,145

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3         人           23,825              71,475

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             

                                        

        1         日           43,170              43,170

VSK0302013 施工　第0-0015号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       10         ％          201,732              20,098

#71        

                                        

労務費計の10% 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 30         ｍ            265,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              8,833



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0030

07-実施-一般-0000-当初

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        

VSK0302013 施工　第0-0015号内訳表

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             

                                        

見積歩掛                                       1         日    

07年08月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        1         人           27,882              27,882

RR0114     

                                        

              

   

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       30.74       l              139.5             4,288

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             

                                        

        1       供用日         11,000              11,000

MMJ0302013 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             43,170



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0031

07-実施-一般-0000-当初

樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装                            

V20001     施工　第0-0016号内訳表

t=10mm以上                              

                                        

見積歩掛                                       2         m2    

07年08月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        1         人           44,112              44,112

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2         人           28,715              57,430

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2         人           23,825              47,650

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       10         ％          149,192              14,908

#71        

                                        

上記計の10%   

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  2         m2            164,100

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             82,050



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0032

07-実施-一般-0000-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年08月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,958              16,958

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,960



0 0033

07-実施-一般-0000-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F10002     二重止水材                              

ｸﾛｰｻﾞｰSS 同等品                         

                                        

ｍ                42,677    571

F10003     二重止水材                              

ｸﾛｰｻﾞｰS 同等品                          

                                        

ｍ                44,100    571

F10004     地覆端部材                              

ｻｲﾄﾞｸﾛｰｻﾞｰA 同等品                      

                                        

個                11,400    571

F10005     地覆端部材                              

ｻｲﾄﾞｸﾛｰｻﾞｰB 同等品                      

                                        

個                12,500    571

F10006     差筋ｱﾝｶｰ                                

BD 同等品                               

D16×750mm                              

本                   559    571

F10007     超速硬生ｺﾝ 昼間                         

                                        

                                        

m3               250,000    571

F10008     排水ﾎｰｽ                                 

φ18                                    

                                        

ｍ                 4,200    571

F10009     排水継手                                

φ18                                    

                                        

個                 5,800    571

F10010     ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ                                

                                        

                                        

個                   250    571

F20000     小遊間用止水材                          

ﾒｼﾞｴｲﾄﾞ MA30 同等品                     

                                        

ｍ                13,300    571

F20001     樹脂ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ用樹脂ﾓﾙﾀﾙ                   

ﾀｲﾄﾙﾋﾞｰｷｯﾄ 同等品                       

MMA樹脂 10kg/箱                         

箱                 9,500    571

FT00001    産業廃棄物処理費                        

廃ﾌﾟﾗ,がれき類混合                      

                                        

ｔ                50,000    571



0 0034

07-実施-一般-0000-当初

特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１ 規格２・摘要 単　位 単　　価 特殊

集計

集計

区分

出現

位置

W0000000000 橋梁点検車(賃料)

BT-300

週休2日(通期)補正単価

見積250,000円

 　日        250,000   572 特単　　

W0000000000 伸縮装置

伸縮量100mmﾀｲﾌﾟ 斜角60°未満

SMJ-100 同等品

特別単価調査

ｍ        181,000   572 工事内訳

W0000000000 伸縮装置

伸縮量50mmタイプ　斜角60°

SMJ-50 同等品

特別単価調査

ｍ        105,000   572 工事内訳

W0000000000 伸縮装置

伸縮量50mmﾀｲﾌﾟ 斜角60°未満

SMJ-50 同等品

特別単価調査

ｍ        126,000   572 工事内訳



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0035

Y4000027100 鋼製伸縮継手補修                        W0000000000 伸縮装置                                ｍ        

伸縮量50mmタイプ　斜角60°              

SMJ-50 同等品                           

特別単価調査                            

        105,000   

Y4000027100 鋼製伸縮継手補修                        W0000000000 伸縮装置                                ｍ        

伸縮量50mmﾀｲﾌﾟ 斜角60°未満             

SMJ-50 同等品                           

特別単価調査                            

        126,000   

Y4000027100 鋼製伸縮継手補修                        W0000000000 伸縮装置                                ｍ        

伸縮量100mmﾀｲﾌﾟ 斜角60°未満            

SMJ-100 同等品                          

特別単価調査                            

        181,000   

Y4000027100 鋼製伸縮継手補修                        F10002     二重止水材                              ｍ        

ｸﾛｰｻﾞｰSS 同等品                         

                                        

見積42,677円                            

         42,677   

Y4000027100 鋼製伸縮継手補修                        F10003     二重止水材                              ｍ        

ｸﾛｰｻﾞｰS 同等品                          

                                        

見積44,100円                            

         44,100   

Y4000027100 鋼製伸縮継手補修                        F10004     地覆端部材                              個        

ｻｲﾄﾞｸﾛｰｻﾞｰA 同等品                      

                                        

見積11,400円                            

         11,400   

Y4000027100 鋼製伸縮継手補修                        F10005     地覆端部材                              個        

ｻｲﾄﾞｸﾛｰｻﾞｰB 同等品                      

                                        

見積12,500円                            

         12,500   

Y4000027100 鋼製伸縮継手補修                        F10006     差筋ｱﾝｶｰ                                本        

BD 同等品                               

D16×750mm                              

積算資料                                

            559   

Y4000027100 鋼製伸縮継手補修                        F10007     超速硬生ｺﾝ 昼間                         m3        

                                        

                                        

物価資料                                

        250,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0036

Y4000027100 二次止水流末処理工                      F10008     排水ﾎｰｽ                                 ｍ        

φ18                                    

                                        

見積4,200円                             

          4,200   

Y4000027100 二次止水流末処理工                      F10009     排水継手                                個        

φ18                                    

                                        

見積5,800円                             

          5,800   

Y4000027100 二次止水流末処理工                      F10010     ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ                                個        

                                        

                                        

見積250円                               

            250   

Y4000026709 殻処分                                  FT00001    産業廃棄物処理費                        ｔ        

廃ﾌﾟﾗ,がれき類混合                      

                                        

見積50,000円                            

         50,000   

Y4000027100 縦目地補修                              F20000     小遊間用止水材                          ｍ        

ﾒｼﾞｴｲﾄﾞ MA30 同等品                     

                                        

建設物価                                

         13,300   

Y4000026738 樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装                            F20001     樹脂ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ用樹脂ﾓﾙﾀﾙ                   箱        

ﾀｲﾄﾙﾋﾞｰｷｯﾄ 同等品                       

MMA樹脂 10kg/箱                         

建設物価                                

          9,500   

VK20000    橋梁点検車運転費                        第0-0006号 W0000000000 橋梁点検車(賃料)                        　日      

BT-300                                  

週休2日(通期)補正単価                   

見積250,000円                           

        250,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0037

SWB473220 鋼製伸縮装置補修                        第0-0001号 TFJA0604778 橋梁用伸縮装置                          m         

材料費別途計上                          

単価入力0円                             

                                        

              0   

S0930 廃材処理費                              第0-0009号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0010号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

          1,000   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0038

T  処分費等                                     16,600     


