
＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0001

07-実施-一般-0727-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

橋梁保全工事                            

    式    

橋梁補修工                              

    式    

ひび割れ補修工                          

    式    

低圧注入工法                            

   一式   

ひび割れ補修工                          

       49        ｍ    

浸透拡散型亜硝酸ﾘﾁｳﾑ40%水溶液           

        5.7      kg    

超微粒子ｾﾒﾝﾄ系注入材                    

        5.2      kg    

ｼｰﾙ材                                   

       12.6      kg    

注入器                                  

      194        本    

断面修復工                              

    式    

左官工法                                

   一式   

断面修復工                              

        1.71     m3    

ポリマーセメントモルタル                

        1.71     m3    

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ混和材                     

       14.4      kg    

殻運搬                                  

        2        m3    

廃材処理費                              

        4        ｔ    

表面保護工                              

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0002

07-実施-一般-0727-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

下地処理                                

   一式   

表面被覆工(塗装工法)                    

        1        橋    

ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布                              

   一式   

表面被覆工(塗装工法)                    

        1        橋    

中塗り材塗布                            

   一式   

表面被覆工(塗装工法)                    

        1        橋    

上塗り材塗布                            

   一式   

表面被覆工(塗装工法)                    

        1        橋    

表面含浸工                              

   一式   

表面含浸工                              

      253        m2    

既設表面保護材撤去工                    

    式    

撤去工                                  

   一式   

既設表面保護材撤去工                    

      302        m2    

塗膜運搬処分費                          

        5        ｔ    

足場                                    

   一式   

足場工                                  

      274       掛m2   

足場工                                  

      110       掛m2   

仮設工                                  

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0003

07-実施-一般-0727-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       21       人日   

直接工事費                              

現場環境改善費        

    式    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00040

0

07-実施-一般-0727-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

31 新潟③                                  

0-07.08.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\045西部地域土木事務所\01当初\0507-西土第27号-当初-曽和インター信濃町線1号有明大橋橋梁補修工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

20  橋梁保全工事            

03  市街地(DID補正)(1)-1    

01  大都市・市街地          

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

22   2%:冬 2%               

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     48,440,000       4,844,000      53,284,000

工事価格計          

                    

     48,440,000       4,844,000      53,284,000



省略                  0 

   0F0003      

        16,506        1,310         kg            12.6   見積：1,310円 

                                        

ｱｰﾏ＃120P相当品                         

ｼｰﾙ材                                   

省略                  0 

   0F0002      

         9,256        1,780         kg             5.2   見積：1,780円 

                                        

ｱｰﾏ#600相当品                           

超微粒子ｾﾒﾝﾄ系注入材                    

省略                  0 

   0F0001      

        40,242        7,060         kg             5.7   見積：7,060円 

                                        

ﾌﾟﾛｺﾝ40相当品                           

浸透拡散型亜硝酸ﾘﾁｳﾑ40%水溶液           

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

    0V0001      

       724,171       14,779         ｍ            49     見積歩掛      

                                        

低圧注入工法                            

ひび割れ補修工                          

Y4000027188

       867,775   一式   

          

              

                                        

                                        

低圧注入工法                            

Y3000003776

       867,775    式    

          

              

                                        

                                        

ひび割れ補修工                          

Y2000000481

    18,983,069    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁補修工                              

Y1000000051

    19,339,229    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁保全工事                            

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0727-当初

00050＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

Y3000003778

     4,767,386    式    

          

              

                                        

遮水系表面保護材塗布工                  

表面保護工                              

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

         3,600          900         ｔ             4                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=7,13=1                

    0SCB227010  

         6,024        3,012         m3             2                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 

   0F0005      

       101,664        7,060         kg            14.4   見積：7,060円 

                                        

ﾌﾟﾛｺﾝ40相当品                           

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ混和材                     

省略                  0 

   0F0006      

       629,280      368,000         m3             1.71  建設物価      

                                        

左官工法用（コテ塗り）                  

ポリマーセメントモルタル                

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

    0V0002      

     4,808,750    2,812,135         m3             1.71  見積歩掛      

                                        

左官工法                                

断面修復工                              

Y4000027191

     5,549,318   一式   

          

              

                                        

                                        

左官工法                                

Y3000003777

     5,549,318    式    

          

              

                                        

                                        

断面修復工                              

省略                  0 

   0F0004      

        77,600          400         本           194     見積：400円   

                                        

ﾘﾊﾋﾞﾘｼﾘﾝﾀﾞｰ相当品                       

注入器                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0727-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000027194

     2,596,286   一式   

          

              

                                        

                                        

表面含浸工                              

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=198,02=39.6                          

    0SWB436350  

       485,900      485,900         橋             1     上塗り材塗布  

                                        

                                        

表面被覆工(塗装工法)                    

Y4000027198

       485,900   一式   

          

              

                                        

                                        

上塗り材塗布                            

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=396,02=515.0                         

    0SWB436340  

     1,314,000    1,314,000         橋             1     中塗り材塗布  

                                        

                                        

表面被覆工(塗装工法)                    

Y4000027197

     1,314,000   一式   

          

              

                                        

                                        

中塗り材塗布                            

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=198,02=39.6                          

    0SWB436320  

       196,200      196,200         橋             1     ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布    

                                        

                                        

表面被覆工(塗装工法)                    

Y4000027195

       196,200   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布                              

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=198                                  

    0SWB436310  

       175,000      175,000         橋             1     下地処理      

                                        

                                        

表面被覆工(塗装工法)                    

Y4000027194

       175,000   一式   

          

              

                                        

                                        

下地処理                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0727-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y2000000485

       356,160    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1                          

    0SWB252110  

       529,320        4,812        掛m2          110                   

                                        

                                        

足場工                                  

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1                          

    0SWB252110  

     1,395,482        5,093        掛m2          274                   

                                        

                                        

足場工                                  

Y4000027199

     1,924,802   一式   

          

              

                                        

                                        

足場                                    

処分費等              T 

   0F0007      

       500,000      100,000         ｔ             5     見積:100,000円

                                        

                                        

塗膜運搬処分費                          

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

    0V0006      

     5,373,788       17,794         m2           302     見積歩掛      

                                        

塩害塗装塗膜撤去　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工法        

既設表面保護材撤去工                    

Y4000027194

     5,873,788   一式   

          

              

                                        

                                        

撤去工                                  

省略                  0 

Y3000003778

     7,798,590    式    

          

              

                                        

塩害塗装塗膜撤去 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工法         

既設表面保護材撤去工                    

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

    0V0003      

     2,596,286       10,262         m2           253     見積歩掛      

                                        

ｼﾗﾝ系含浸材塗布工　鉄筋腐食抑制型       

表面含浸工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0727-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    24,892,229

純工事費                                

     5,553,000

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=      4,975,000

0.1802率-------B= 

1.4000地域補正率F=19,339,229対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

       578,253

0.0307率-------B= 

18,835,629対象額---A= 

A*B                                                                                                             

Z0014      

       578,000    式    

現場環境改善費                          

    19,339,229

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

    0SWB010212  

       356,160       16,960        人日           21                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000027428

       356,160   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003821

       356,160    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0727-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     4,844,000

0.1000率-------B= 

48,440,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    48,440,000

工事価格                                

     7,753,771

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

        16,000

0.0004率-------B= 

40,686,229対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     7,737,771

0.1904率-------B= 

1.0000前払補正率H=40,686,229対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    40,686,229

工事原価計                              

    40,686,229

工事原価                                

    15,794,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=     15,794,000

0.5133率-------B= 

1.2000地域補正率F=24,892,229対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0727-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    53,284,000

工事費                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0727-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0012

07-実施-一般-0727-当初

ひび割れ補修工                          

V0001      施工　第0-0001号内訳表

低圧注入工法                            

                                        

見積歩掛                                      48.5       ｍ    

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        4         人           29,131             116,524

RR0125     

                                        

見積：4人     

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

       12         人           28,715             344,580

RR0101     

                                        

見積：12人    

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        8         人           23,825             190,600

RR0102     

                                        

見積：8人     

1  

0 省略                  

諸雑費                                  

       10         ％          651,704              65,096

#71        

                                        

労務費計の10% 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 48.5       ｍ            716,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ             14,779



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0013

07-実施-一般-0727-当初

断面修復工                              

V0002      施工　第0-0002号内訳表

左官工法                                

                                        

見積歩掛                                       1.714     m3    

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

       40         人           29,131           1,165,240

RR0125     

                                        

見積：40人    

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

       66         人           28,715           1,895,190

RR0101     

                                        

見積：66人    

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

       43         人           23,825           1,024,475

RR0102     

                                        

見積：43人    

1  

0 省略                  

諸雑費                                  

       18         ％        4,084,905             735,095

#71        

                                        

労務費計の18% 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  1.714     m3          4,820,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3          2,812,135



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0014

    2,757.1    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-0727-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       25,281            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,012                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =7          18.5km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,012 =         2,757.1

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        25,281       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43         139.5       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0015

07-実施-一般-0727-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0004号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t              900                 900

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ                900

廃材区分                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0016

07-実施-一般-0727-当初

表面被覆工(塗装工法)                    

SWB436310  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

下地処理                                       1         橋    

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.300     人           29,131              37,870

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2.600     人           28,715              74,659

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.300     人           23,825              30,972

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       22.0        %          143,501              31,499

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         橋            175,000

1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]=198        1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0017

07-実施-一般-0727-当初

表面被覆工(塗装工法)                    

SWB436320  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布                                     1         橋    

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.730     人           29,131              21,265

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.460     人           28,715              41,923

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.730     人           23,825              17,392

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

プライマーPWF 相当品                    

                                        

                                        

       39.600     kg            2,800             110,880

TFJA0604605

                                        

見積：2,800円 

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        6.0        %           80,580               4,740

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         橋            196,200

1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]=198        1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]

1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]=39.6       1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0018

07-実施-一般-0727-当初

表面被覆工(塗装工法)                    

SWB436340  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

中塗り材塗布                                   1         橋    

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        4.320     人           29,131             125,845

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        8.640     人           28,715             248,097

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        4.320     人           23,825             102,924

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

DSカラーゼロ 相当品                     

                                        

                                        

      515.000     kg            1,570             808,550

TFJA0604607

                                        

見積：1,570円 

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        6.0        %          476,866              28,584

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         橋          1,314,000

1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]=396        1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]

1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]=515        1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0019

07-実施-一般-0727-当初

表面被覆工(塗装工法)                    

SWB436350  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

上塗り材塗布                                   1         橋    

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.420     人           29,131              70,497

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        4.840     人           28,715             138,980

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.420     人           23,825              57,656

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

DSﾄｯﾌﾟｾﾞﾛ 相当品                        

                                        

                                        

       39.600     kg            5,120             202,752

TFJA0604608

                                        

見積：5,120円 

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        6.0        %          267,133              16,015

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         橋            485,900

1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]=198        1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]

1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]=39.6       1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0020

07-実施-一般-0727-当初

表面含浸工                              

V0003      施工　第0-0009号内訳表

ｼﾗﾝ系含浸材塗布工　鉄筋腐食抑制型       

                                        

見積歩掛                                     100         m2    

07年08月20日適用

下地処理工                              

                                        

                                        

      100         m2            3,584             358,400

V0004      施工　第0-0010号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  

ｼﾗﾝ系含浸材塗布工　鉄筋腐食抑制型       

                                        

                                        

      100         m2            6,678             667,800

V0005      施工　第0-0011号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2          1,026,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             10,262



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0021

07-実施-一般-0727-当初

下地処理工                              

V0004      施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                     100         m2    

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2         人           29,131              58,262

RR0125     

                                        

見積：2人     

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        6         人           28,715             172,290

RR0101     

                                        

見積：6人     

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        4         人           23,825              95,300

RR0102     

                                        

見積：4人     

1  

0 省略                  

諸雑費                                  

       10         ％          325,852              32,548

#71        

                                        

労務費計の10% 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            358,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              3,584



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0022

07-実施-一般-0727-当初

ｼﾗﾝ系含浸材塗布工　鉄筋腐食抑制型       

V0005      施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                     100         m2    

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           29,131              29,131

RR0125     

                                        

見積：1人     

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        3         人           28,715              86,145

RR0101     

                                        

見積：3人     

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2         人           23,825              47,650

RR0102     

                                        

見積：2人     

1  

0 省略                  

表面含浸材                              

ﾌﾟﾛﾃｸﾄｼﾙCIT 相当品                      

ｼﾗﾝ系鉄筋腐食抑制ﾀｲﾌﾟ                   

       60         ㍑            8,280             496,800

F0008      

                                        

物価資料      

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        5         ％          162,926               8,074

#71        

                                        

労務費計の5%  

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            667,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              6,678



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0023

07-実施-一般-0727-当初

既設表面保護材撤去工                    

V0006      施工　第0-0012号内訳表

塩害塗装塗膜撤去　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工法        

                                        

見積歩掛                                      50         m2    

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           29,131              29,131

RR0125     

                                        

見積：1人     

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        4         人           28,715             114,860

RR0101     

                                        

見積：4人     

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2         人           23,825              47,650

RR0102     

                                        

見積：2人     

1  

0 省略                  

超高圧水発生装置運転                    

240Mpa-28L/min                          

                                        

        1        台/日        333,600             333,600

V0007      施工　第0-0013号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  

発動発電機運転                          

                                        

                                        

        1        台/日          2,311               2,311

V0008      施工　第0-0014号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  

ﾊﾝﾄﾞﾍﾙﾄﾞｱｸｱﾌﾞﾗｽﾄ損料                    

処理水回収型                            

                                        

       12        時間           5,110              61,320

W0007      

                                        

見積：5,110円 

   

0 省略                  

超高圧ﾎｰｽ損料                           

25m/本                                  

                                        

        3         本           10,000              30,000

W0008      

                                        

見積：10,000円

   

0 省略                  

給水車運転                              

3800L                                   

                                        

        1        台/日         52,861              52,861

V0009      施工　第0-0015号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  

特殊強力吸引車運転                      

ﾀﾝｸ容量9m3 風量40m3/min                 

                                        

        1        台/日        179,700             179,700

V0010      施工　第0-0016号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  

諸雑費                                  

       20         ％          191,641              38,267

#71        

                                        

労務費計の20% 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 50         m2            889,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             17,794



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0024

07-実施-一般-0727-当初

超高圧水発生装置運転                    

V0007      施工　第0-0013号内訳表

240Mpa-28L/min                          

                                        

見積歩掛                                       1        台/日  

07年08月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1         人           28,715              28,715

RR0101     

                                        

見積：1人     

   

0 省略                  

超高圧水発生装置損料                    

240Mpa-28L/min                          

                                        

        1        台/日        250,000             250,000

W0001      

                                        

見積:250,000円

   

0 省略                  

超高圧水発生装置積載車両                

増ﾄﾝﾄﾗｯｸ　8ﾄﾝ積                         

                                        

        1        台/日         20,000              20,000

W0002      

                                        

見積：20,000円

   

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

      250          l              139.5            34,875

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                   10

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        台/日          333,600



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0025

07-実施-一般-0727-当初

発動発電機運転                          

V0008      施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                       1        台/日  

07年08月20日適用

発動発電機(G駆動･低騒音型)              

定格容量2kVA                            

                                        

        1         日              816                 816

TNR02001   

                                        

              

   

0 省略                  

ｶﾞｿﾘﾝ                                   

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

       10          l              149.5             1,495

TZJ6704001 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        台/日            2,311



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0026

07-実施-一般-0727-当初

給水車運転                              

V0009      施工　第0-0015号内訳表

3800L                                   

                                        

見積歩掛                                       1        台/日  

07年08月20日適用

運転手(一般)                            

                                        

                                        

        1         人           25,281              25,281

RR0115     

                                        

見積：1人     

   

0 省略                  

給水車                                  

3800L                                   

                                        

        1        台/日         22,000              22,000

W0004      

                                        

見積：22,000円

   

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       40          l              139.5             5,580

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        台/日           52,861



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0027

07-実施-一般-0727-当初

特殊強力吸引車運転                      

V0010      施工　第0-0016号内訳表

ﾀﾝｸ容量9m3 風量40m3/min                 

                                        

見積歩掛                                       1        台/日  

07年08月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        1         人           27,882              27,882

RR0114     

                                        

見積：1人     

   

0 省略                  

特殊強力吸引車                          

ﾀﾝｸ容量9m3 風量40m3/min                 

                                        

        1        台/日        120,000             120,000

W0005      

                                        

見積:120,000円

   

0 省略                  

吸引ﾎｰｽ                                 

                                        

                                        

        1         式           15,000              15,000

W0006      

                                        

見積：15,000円

   

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

      120          l              139.5            16,740

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                   78

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        台/日          179,700



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0028

07-実施-一般-0727-当初

足場工                                  

SWB252110  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                             100        掛m2   

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.600     人           29,131              46,609

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        8.500     人           29,027             246,729

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.300     人           23,825              30,972

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              

25t吊                                   

                                        

        1.400     日           46,100              64,540

TLC1130006 

46100*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       31.0        %          388,850             120,450

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100        掛m2           509,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        掛m2             5,093

工法                                    =1          手摺先行型枠組足場                      

安全ﾈｯﾄ                                 =1          必要                                    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正                      =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0029

07-実施-一般-0727-当初

足場工                                  

SWB252110  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                             100        掛m2   

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.900     人           29,131              55,348

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        8.400     人           29,027             243,826

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.800     人           23,825              42,885

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              

25t吊                                   

                                        

        0.800     日           46,100              36,880

TLC1130006 

46100*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       27.0        %          378,939             102,261

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100        掛m2           481,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        掛m2             4,812

工法                                    =2          単管足場                                

安全ﾈｯﾄ                                 =1          必要                                    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正                      =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0030

07-実施-一般-0727-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年08月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,958              16,958

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,960



0 0031

07-実施-一般-0727-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0001      浸透拡散型亜硝酸ﾘﾁｳﾑ40%水溶液           

ﾌﾟﾛｺﾝ40相当品                           

                                        

kg                 7,060    571

F0002      超微粒子ｾﾒﾝﾄ系注入材                    

ｱｰﾏ#600相当品                           

                                        

kg                 1,780    571

F0003      ｼｰﾙ材                                   

ｱｰﾏ＃120P相当品                         

                                        

kg                 1,310    571

F0004      注入器                                  

ﾘﾊﾋﾞﾘｼﾘﾝﾀﾞｰ相当品                       

                                        

本                   400    571

F0005      ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ混和材                     

ﾌﾟﾛｺﾝ40相当品                           

                                        

kg                 7,060    571

F0006      ポリマーセメントモルタル                

左官工法用（コテ塗り）                  

                                        

m3               368,000    571

F0007      塗膜運搬処分費                          

                                        

                                        

ｔ               100,000    571

F0008      表面含浸材                              

ﾌﾟﾛﾃｸﾄｼﾙCIT 相当品                      

ｼﾗﾝ系鉄筋腐食抑制ﾀｲﾌﾟ                   

㍑                 8,280    571



0 0032

07-実施-一般-0727-当初

特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１ 規格２・摘要 単　位 単　　価 特殊

集計

集計

区分

出現

位置

W0001 超高圧水発生装置損料

240Mpa-28L/min 見積:250,000円

台/日        250,000   572 特単　　

W0002 超高圧水発生装置積載車両

増ﾄﾝﾄﾗｯｸ　8ﾄﾝ積 見積：20,000円

台/日         20,000   572 特単　　

W0004 給水車

3800L 見積：22,000円

台/日         22,000   572 特単　　

W0005 特殊強力吸引車

ﾀﾝｸ容量9m3 風量40m3/min 見積:120,000円

台/日        120,000   572 特単　　

W0006 吸引ﾎｰｽ

見積：15,000円

式         15,000   572 特単　　

W0007 ﾊﾝﾄﾞﾍﾙﾄﾞｱｸｱﾌﾞﾗｽﾄ損料

処理水回収型 見積：5,110円

時間          5,110   572 特単　　

W0008 超高圧ﾎｰｽ損料

25m/本 見積：10,000円

本         10,000   572 特単　　



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0033

Y4000027188 低圧注入工法                            F0001      浸透拡散型亜硝酸ﾘﾁｳﾑ40%水溶液           kg        

ﾌﾟﾛｺﾝ40相当品                           

                                        

見積：7,060円                           

          7,060   

Y4000027188 低圧注入工法                            F0002      超微粒子ｾﾒﾝﾄ系注入材                    kg        

ｱｰﾏ#600相当品                           

                                        

見積：1,780円                           

          1,780   

Y4000027188 低圧注入工法                            F0003      ｼｰﾙ材                                   kg        

ｱｰﾏ＃120P相当品                         

                                        

見積：1,310円                           

          1,310   

Y4000027188 低圧注入工法                            F0004      注入器                                  本        

ﾘﾊﾋﾞﾘｼﾘﾝﾀﾞｰ相当品                       

                                        

見積：400円                             

            400   

Y4000027191 左官工法                                F0006      ポリマーセメントモルタル                m3        

左官工法用（コテ塗り）                  

                                        

建設物価                                

        368,000   

Y4000027191 左官工法                                F0005      ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ混和材                     kg        

ﾌﾟﾛｺﾝ40相当品                           

                                        

見積：7,060円                           

          7,060   

Y4000027194 撤去工                                  F0007      塗膜運搬処分費                          ｔ        

                                        

                                        

見積:100,000円                          

        100,000   

V0003      表面含浸工                              第0-0009号 F0008      表面含浸材                              ㍑        

ﾌﾟﾛﾃｸﾄｼﾙCIT 相当品                      

ｼﾗﾝ系鉄筋腐食抑制ﾀｲﾌﾟ                   

物価資料                                

          8,280   

V0006      既設表面保護材撤去工                    第0-0012号 W0001      超高圧水発生装置損料                    台/日     

240Mpa-28L/min                          

                                        

見積:250,000円                          

        250,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0034

V0006      既設表面保護材撤去工                    第0-0012号 W0002      超高圧水発生装置積載車両                台/日     

増ﾄﾝﾄﾗｯｸ　8ﾄﾝ積                         

                                        

見積：20,000円                          

         20,000   

V0006      既設表面保護材撤去工                    第0-0012号 W0004      給水車                                  台/日     

3800L                                   

                                        

見積：22,000円                          

         22,000   

V0006      既設表面保護材撤去工                    第0-0012号 W0005      特殊強力吸引車                          台/日     

ﾀﾝｸ容量9m3 風量40m3/min                 

                                        

見積:120,000円                          

        120,000   

V0006      既設表面保護材撤去工                    第0-0012号 W0006      吸引ﾎｰｽ                                 式        

                                        

                                        

見積：15,000円                          

         15,000   

V0006      既設表面保護材撤去工                    第0-0012号 W0007      ﾊﾝﾄﾞﾍﾙﾄﾞｱｸｱﾌﾞﾗｽﾄ損料                    時間      

処理水回収型                            

                                        

見積：5,110円                           

          5,110   

V0006      既設表面保護材撤去工                    第0-0012号 W0008      超高圧ﾎｰｽ損料                           本        

25m/本                                  

                                        

見積：10,000円                          

         10,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0035

S0930 廃材処理費                              第0-0004号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

            900   

SWB436320 表面被覆工(塗装工法)                    第0-0006号 TFJA0604605 プライマーPWF 相当品                    kg        

                                        

                                        

見積：2,800円                           

          2,800   

SWB436340 表面被覆工(塗装工法)                    第0-0007号 TFJA0604607 DSカラーゼロ 相当品                     kg        

                                        

                                        

見積：1,570円                           

          1,570   

SWB436350 表面被覆工(塗装工法)                    第0-0008号 TFJA0604608 DSﾄｯﾌﾟｾﾞﾛ 相当品                        kg        

                                        

                                        

見積：5,120円                           

          5,120   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0036

T  処分費等                                    503,600     


