
＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0001

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

基盤整備                                

    式    

敷地造成工                              

    式    

盛土工                                  

    m3    

路体(築堤)盛土                          

   一式   

路体(築堤)盛土                          

    3,100        m3    

土木安定シート　軟弱地盤安定            

    1,596        m2    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

    3,480        m3    

山砂                                    

    3,500        m3    

法面整形工                              

    式    

法面整形(盛土部)                        

   一式   

法面整形                                

      380        m2    

植栽                                    

    式    

植栽工                                  

    式    

高木植栽工                              

    式    

高木植栽(有･有)                         

   一式   

公園植栽工(高木植栽) ｿﾒｲﾖｼﾉ             

        6        本    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0002

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

公園植栽工(高木植栽) ｻﾄｻﾞｸﾗ             

        4        本    

公園植栽工(高木植栽) ｼﾀﾞﾚﾔﾅｷﾞ           

       11        本    

客土                                    

       37        m3    

中低木植栽工                            

    式    

中低木植栽                              

   一式   

公園植栽(植樹) ｵｵﾑﾗｻｷﾂﾂｼﾞ               

      450        本    

公園植栽(植樹) ｱﾍﾞﾘｱ                    

      250        本    

公園植栽(植樹) ｼﾓﾂｹ                     

      250        本    

公園植栽(植樹) ﾕｷﾔﾅｷﾞ                   

      250        本    

地被類植栽工                            

    式    

地被類植栽                              

   一式   

公園植栽(地被類植付)ﾋﾍﾟﾘｶﾑｶﾘｼﾅﾑ         

      200        鉢    

張芝                                    

   一式   

公園植栽 張芝工                         

    2,730        m2    

土砂等運搬                              

       70        m3    

施設整備                                

    式    

給水設備工                              

    式    

散水施設工                              

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0003

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

散水栓                                  

   一式   

床掘り                                  

       90        m3    

埋戻し                                  

       90        m3    

散水栓                                  

        4        基    

 ポリエチレン管φ25                      

      262        ｍ    

 ポリエチレン管φ20                      

        5        ｍ    

 ポリエチレン管φ13                      

       20        ｍ    

管明示シート工                          

      284        ｍ    

止水栓取付け工                          

        2       箇所   

止水栓取付け工                          

        2       箇所   

サドル分水栓建込み工                    

        1       箇所   

 ポリエチレン管φ25                      

       11        ｍ    

給水設備資材                            

        1       一式   

給水引き込み土工及び舗装工              

        1       一式   

汚水排水設備工                          

    式    

管渠工                                  

    式    

水飲み排水施設                          

   一式   

暗渠排水管                              

       16         m    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0004

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

小口径塩ビます                          

        4        個    

電気設備工                              

    式    

照明設備工                              

    式    

引込柱基礎                              

   一式   

引込柱基礎                              

        2        基    

照明灯基礎                              

   一式   

照明柱基礎                              

       11        基    

照明灯基礎                              

        1        基    

接地設置                                

   一式   

接地設置                                

       14        極    

連結式接地棒                            

       14        本    

連結式接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子                  

       14        本    

600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線                        

       42        ｍ    

作業土工                                

    式    

床掘り                                  

   一式   

床掘り                                  

      120        m3    

埋戻し                                  

   一式   

埋戻し                                  

      120        m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0005

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

電線管路工                              

    式    

電線管                                  

   一式   

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設             

      384         m    

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設             

      107         m    

埋設ｼｰﾄ                                 

   一式   

埋設標識ｼｰﾄ敷設                         

      419         m    

埋設標識ｼｰﾄ                             

        8.4      巻    

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ                                 

   一式   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ                            

        2        基    

園路広場整備工                          

    式    

舗装工                                  

    式    

自転車歩行者道                          

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

    1,130        m2    

平板舗装                                

   一式   

透水性平板舗装工                        

       36        m2    

園路縁石工                              

    式    

ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石                              

   一式   

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

      599         m    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0006

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

見切り材                                

       32        ｍ    

階段工                                  

    式    

丸太階段                                

   一式   

丸太階段工                              

        2       箇所   

ｻｰﾋﾞｽ施設整備工                         

    式    

水飲み場工                              

    式    

水飲み場                                

   一式   

水飲み工                                

        2        基    

ﾍﾞﾝﾁ･ﾃｰﾌﾞﾙ工                            

    式    

ﾍﾞﾝﾁ                                    

   一式   

背付きベンチ設置                        

        3        基    

休養施設（サークルベンチ）              

        1       箇所   

管理施設整備工                          

    式    

車止め工                                

    式    

車止め                                  

   一式   

車止め設置工                            

        2        本    

車止め設置工（門型）                    

        1        基    

構造物撤去工                            

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0007

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

防護柵撤去工                            

    式    

防護柵撤去(Gﾚｰﾙ)                        

   一式   

転落防止柵撤去工                        

      243        ｍ    

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

        4        ｔ    

現場発生品及び支給品運搬                

        4         t    

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

      160       人日   

直接工事費                              

現場環境改善費        

    式    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00090

0

07-実施-一般-0000-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

29 新潟①                                  

0-07.05.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\045西部地域土木事務所\01当初\0507-西土第2号-当初-信濃川やすらぎ堤緑地（右岸）整備工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

15  公園工事                

09  市街地(DID補正)(1)-3    

01  大都市・市街地          

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     73,900,000       7,390,000      81,290,000

工事価格計          

                    

     73,900,000       7,390,000      81,290,000



省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=2,08=16               

    0SCB210110  

    10,154,640        2,918         m3         3,480                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000023976

    16,454,640   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 

   0TN9111     

       354,312          222         m2         1,596                   

                                        

厚0.37㎜                                

土木安定シート　軟弱地盤安定            

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1                          

    0SCB210510  

       740,590          238.9       m3         3,100                   

                                        

                                        

路体(築堤)盛土                          

Y4000023974

     1,094,902   一式   

          

              

                                        

施工幅員:4.0m以上                       

路体(築堤)盛土                          

Y3000002060

    17,549,542    式    

          

              

                                        

                                        

盛土工                                  

Y2000000323

    17,718,186    式    

          

              

                                        

                                        

敷地造成工                              

Y1000000036

    17,718,186    式    

          

              

                                        

                                        

基盤整備                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,05=4,07=1,10=1           

    0SWB610010  

       278,100       46,350         本             6                   

                                        

                                        

公園植栽工(高木植栽) ｿﾒｲﾖｼﾉ             

Y4000016773

     1,524,260   一式   

          

              

支柱の種類:二脚鳥居支柱(添木付)         

樹木の種類:,樹高(H):,幹周(C):,枝張(W):, 

高木植栽(有･有)                         

Y3000002127

     1,524,260    式    

          

              

                                        

                                        

高木植栽工                              

Y2000000332

     7,583,430    式    

          

              

                                        

                                        

植栽工                                  

Y1000000037

     7,583,430    式    

          

              

                                        

                                        

植栽                                    

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=2,04=1,05=1                

    0SCB220010  

       168,644          443.8       m2           380                   

                                        

                                        

法面整形                                

Y4000023990

       168,644   一式   

          

              

                                        

                                        

法面整形(盛土部)                        

Y3000002062

       168,644    式    

          

              

                                        

                                        

法面整形工                              

省略                  0 

   0F0000      

     6,300,000        1,800         m3         3,500                   

                                        

土場：四ツ郷屋                          

山砂                                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=2                

    0SWB812510  

       258,250        1,033         本           250                   

                                        

                                        

公園植栽(植樹) ﾕｷﾔﾅｷﾞ                   

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=2                

    0SWB812510  

       265,750        1,063         本           250                   

                                        

                                        

公園植栽(植樹) ｼﾓﾂｹ                     

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=2                

    0SWB812510  

       250,750        1,003         本           250                   

                                        

                                        

公園植栽(植樹) ｱﾍﾞﾘｱ                    

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=2                

    0SWB812510  

       709,200        1,576         本           450                   

                                        

                                        

公園植栽(植樹) ｵｵﾑﾗｻｷﾂﾂｼﾞ               

Y4000009072

     1,483,950   一式   

          

              

                                        

                                        

中低木植栽                              

Y3000002128

     1,483,950    式    

          

              

                                        

                                        

中低木植栽工                            

省略                  0 

   0F0001      

       606,800       16,400         m3            37                   

畑土５：山砂２：バークたい肥３          

配合土                                  

客土                                    

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,05=4,07=1,10=1           

    0SWB610010  

       445,720       40,520         本            11                   

                                        

                                        

公園植栽工(高木植栽) ｼﾀﾞﾚﾔﾅｷﾞ           

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,05=4,07=1,10=1           

    0SWB610010  

       193,640       48,410         本             4                   

                                        

                                        

公園植栽工(高木植栽) ｻﾄｻﾞｸﾗ             

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000002191

     1,514,228    式    

          

              

                                        

                                        

散水施設工                              

Y2000000338

     1,514,228    式    

          

              

                                        

                                        

給水設備工                              

Y1000000038

    14,120,753    式    

          

              

                                        

                                        

施設整備                                

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=2,08=16               

    0SCB210110  

       204,260        2,918         m3            70                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=1,02=1,04=2,05=1                     

    0SWB610050  

     4,291,560        1,572         m2         2,730                   

                                        

                                        

公園植栽 張芝工                         

Y4000009076

     4,495,820   一式   

          

              

                                        

芝の種類:,芝の規格:,目地:無し           

張芝                                    

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=3,03=1,04=2                          

    0SWB812540  

        79,400          397         鉢           200                   

                                        

                                        

公園植栽(地被類植付)ﾋﾍﾟﾘｶﾑｶﾘｼﾅﾑ         

Y4000009075

        79,400   一式   

          

              

                                        

                                        

地被類植栽                              

Y3000002130

     4,575,220    式    

          

              

                                        

                                        

地被類植栽工                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

    0VSST0001   

         5,100        2,550        箇所            2                   

令和6 水道事業実務必携P193第3表         

25㎜ PP用 接合2口及び止水栓筺取付含む   

止水栓取付け工                          

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

    0VMEJ0001   

        74,692          263         ｍ           284                   

                                        

令和6 水道事業実務必携P66第16表         

管明示シート工                          

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

    0VPEK0003   

        10,060          503         ｍ            20                   

                                        

                                        

ポリエチレン管φ13                      

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

    0VPEK0002   

         3,135          627         ｍ             5                   

                                        

                                        

ポリエチレン管φ20                      

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

    0VPEK0001   

       187,330          715         ｍ           262                   

                                        

                                        

ポリエチレン管φ25                      

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

    0VSAN0001   

       379,080       94,770         基             4                   

                                        

                                        

散水栓                                  

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=5,02=1,04=1                          

    0SCB210410  

       350,640        3,896         m3            90                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=1                          

    0SCB210030  

       196,380        2,182         m3            90                   

                                        

                                        

床掘り                                  

Y4000024396

     1,514,228   一式   

          

              

                                        

                                        

散水栓                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0040号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,05=1                     

    0SCB222770  

        31,408        1,963          m            16                   

                                        

                                        

暗渠排水管                              

Y4000030535

        48,868   一式   

          

              

                                        

                                        

水飲み排水施設                          

Y3000002203

        48,868    式    

          

              

                                        

                                        

管渠工                                  

Y2000000340

        48,868    式    

          

              

                                        

                                        

汚水排水設備工                          

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

    0VKSH0001   

       176,900      176,900        一式            1                   

                                        

                                        

給水引き込み土工及び舗装工              

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

    0VKSS0001   

       114,400      114,400        一式            1                   

                                        

                                        

給水設備資材                            

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

    0VPEK0001   

         7,865          715         ｍ            11                   

                                        

                                        

ポリエチレン管φ25                      

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

    0VSBT0001   

         5,026        5,026        箇所            1                   

令和6 水道事業実務必携P192第1表         

鋳鉄管100㎜×25mm 給水管接合1口含む     

サドル分水栓建込み工                    

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

    0VSST0002   

         3,620        1,810        箇所            2                   

令和6 水道事業実務必携P193第3表         

20㎜ PP用 接合2口及び止水栓筺取付含む   

止水栓取付け工                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000028473

       123,737   一式   

          

              

                                        

                                        

接地設置                                

省略                  0 施工　第0-0046号内訳表

    0VAPK0001   

         9,611        9,611         基             1                   

                                        

ｱﾌﾟﾛｰﾁﾗｲﾄ用                             

照明灯基礎                              

省略                  0 施工　第0-0045号内訳表

    0VSMK0001   

       504,790       45,890         基            11                   

                                        

ﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ用                               

照明柱基礎                              

Y4000024500

       514,401   一式   

          

              

                                        

                                        

照明灯基礎                              

省略                  0 施工　第0-0041号内訳表

    0VHKK0001   

       148,540       74,270         基             2                   

                                        

                                        

引込柱基礎                              

Y4000024497

       148,540   一式   

          

              

                                        

                                        

引込柱基礎                              

Y3000002206

       786,678    式    

          

              

                                        

                                        

照明設備工                              

Y2000000341

     2,320,368    式    

          

              

                                        

                                        

電気設備工                              

省略                  0 

   0F00073     

        17,460        4,365         個             4     物価資料      

本管径150枝管径150　ST                  

硬質塩化ビニル製宅地ますφ200           

小口径塩ビます                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=5,02=1,04=1                          

    0SCB210410  

       467,520        3,896         m3           120                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

Y4000024509

       467,520   一式   

          

              

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=1                          

    0SCB210030  

       261,840        2,182         m3           120                   

                                        

                                        

床掘り                                  

Y4000024508

       261,840   一式   

          

              

                                        

                                        

床掘り                                  

Y3000002208

       729,360    式    

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

省略                  0 

   0TN5619     

         3,015           71.8       ｍ            42                   

                                        

IV 3.5mm2                               

600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線                        

省略                  0 

   0TVJ1504001 

         5,250          375         本            14                   

                                        

φ10用 8mm2×500                        

連結式接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子                  

省略                  0 

   0TVJ1501002 

        20,510        1,465         本            14                   

                                        

φ10×1500mm                            

連結式接地棒                            

省略                  0 施工　第0-0047号内訳表

                                        

01=4,02=2                               

    0SWE123800  

        94,962        6,783         極            14                   

                                        

                                        

接地設置                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0051号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1                     

    0SCB222840  

       201,800      100,900         基             2                   

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ                            

Y4000024495

       201,800   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ                                 

省略                  0 

   0F0029      

        75,180        8,950         巻             8.4                 

物価資料                                

150×50 2倍 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ(電力・通信用)    

埋設標識ｼｰﾄ                             

省略                  0 施工　第0-0050号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SWE122200  

        45,252          108          m           419                   

                                        

                                        

埋設標識ｼｰﾄ敷設                         

Y4000009380

       120,432   一式   

          

              

                                        

                                        

埋設ｼｰﾄ                                 

省略                  0 施工　第0-0049号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=3,04=1,05=0                

    0SWE110500  

       111,922        1,046          m           107                   

                                        

                                        

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設             

省略                  0 施工　第0-0048号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=1,05=0                

    0SWE110500  

       370,176          964          m           384                   

                                        

                                        

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設             

Y4000009377

       482,098   一式   

          

              

                                        

                                        

電線管                                  

Y3000002209

       804,330    式    

          

              

                                        

                                        

電線管路工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0055号内訳表

                                        

01=1,02=1,04=2,05=6                     

    0SCB422520  

     2,702,089        4,511          m           599                   

                                        

                                        

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

Y4000024598

     2,769,289   一式   

          

              

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石                              

Y3000002220

     2,769,289    式    

          

              

                                        

                                        

園路縁石工                              

省略                  0 施工　第0-0053号内訳表

    0VTHH0001   

       321,264        8,924         m2            36                   

                                        

                                        

透水性平板舗装工                        

Y4000024552

       321,264   一式   

          

              

                                        

                                        

平板舗装                                

省略                  0 施工　第0-0052号内訳表

                                        

01=150,02=1,03=8,04=1                   

    0SCB410031  

     1,153,730        1,021         m2         1,130                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

Y4000024547

     1,153,730   一式   

          

              

                                        

                                        

自転車歩行者道                          

Y3000002212

     1,474,994    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

Y2000000342

     4,418,063    式    

          

              

                                        

                                        

園路広場整備工                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000002244

     1,424,400    式    

          

              

                                        

                                        

ﾍﾞﾝﾁ･ﾃｰﾌﾞﾙ工                            

省略                  0 施工　第0-0058号内訳表

    0VMNK0001   

     1,373,600      686,800         基             2                   

                                        

                                        

水飲み工                                

Y4000024717

     1,373,600   一式   

          

              

                                        

                                        

水飲み場                                

Y3000002242

     1,373,600    式    

          

              

                                        

                                        

水飲み場工                              

Y2000000345

     2,798,000    式    

          

              

                                        

                                        

ｻｰﾋﾞｽ施設整備工                         

省略                  0 施工　第0-0056号内訳表

    0VMKK0001   

       173,780       86,890        箇所            2                   

                                        

                                        

丸太階段工                              

Y4000024610

       173,780   一式   

          

              

                                        

                                        

丸太階段                                

Y3000002222

       173,780    式    

          

              

                                        

                                        

階段工                                  

省略                  0 

   0F0015      

        67,200        2,100         ｍ            32     見積:2100円   

H85mm×L2m/本                           

ロッキンエッジ同等品                    

見切り材                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y2000000349

       202,216    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

省略                  0 施工　第0-0072号内訳表

    0VKDS0002   

        33,790       33,790         基             1                   

                                        

                                        

車止め設置工（門型）                    

省略                  0 施工　第0-0070号内訳表

    0VKDS0001   

       124,420       62,210         本             2                   

                                        

                                        

車止め設置工                            

Y4000024743

       158,210   一式   

          

              

                                        

                                        

車止め                                  

Y3000002252

       158,210    式    

          

              

                                        

                                        

車止め工                                

Y2000000346

       158,210    式    

          

              

                                        

                                        

管理施設整備工                          

省略                  0 施工　第0-0066号内訳表

    0VKSB0002   

       842,700      842,700        箇所            1                   

                                        

                                        

休養施設（サークルベンチ）              

省略                  0 施工　第0-0064号内訳表

    0VBNS0001   

       581,700      193,900         基             3                   

                                        

                                        

背付きベンチ設置                        

Y4000024720

     1,424,400   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾍﾞﾝﾁ                                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0077号内訳表

    0SWB010212  

     2,660,800       16,630        人日          160                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000027451

     2,660,800   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003827

     2,660,800    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

Y2000000351

     2,660,800    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0076号内訳表

                                        

01=2,02=2,04=2                          

    0SCB010410  

         6,920        1,730          t             4                   

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

省略                  0 施工　第0-0075号内訳表

    0S0950      

      -940,000     -235,000         ｔ             4                   

                                        

                                        

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

省略                  0 施工　第0-0074号内訳表

    0VTBT0001   

     1,135,296        4,672         ｍ           243     見積り歩掛    

                                        

                                        

転落防止柵撤去工                        

Y4000009597

       202,216   一式   

          

              

                                        

                                        

防護柵撤去(Gﾚｰﾙ)                        

Y3000002272

       202,216    式    

          

              

                                        

                                        

防護柵撤去工                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    62,425,369

工事原価                                

    17,471,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=     17,471,000

0.3360率-------B= 

1.1000地域補正率F=45,894,369対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

    44,954,369

純工事費                                

     5,532,000

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=      4,447,000

0.0900率-------B= 

1.2000地域補正率F=40,362,369対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

     1,085,667

0.0269率-------B= 

40,359,369対象額---A= 

A*B                                                                                                             

Z0014      

     1,085,000    式    

現場環境改善費                          

    39,422,369

直接工事費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00230＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    81,290,000

工事費                                  

     7,390,000

0.1000率-------B= 

73,900,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    73,900,000

工事価格                                

    11,474,631

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

        25,000

0.0004率-------B= 

63,365,369対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

    11,449,631

0.1808率-------B= 

1.0000前払補正率H=63,365,369対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    62,425,369

工事原価計                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00240＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0025

      231.6    17.97%  66.93%  15.10%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

路体(築堤)盛土                          

SCB210510  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]                          ブルドーザ［湿地］

7t級                                    

                                        

７ｔ級

          

        6,990             6,010     

TLC1005006 t'

TL091005006

        円／日

K1

 11.28%

振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]       振動ﾛｰﾗ（土工用）[ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]

運転質量11~12t                          

                                        

運転質量１１～１２ｔ

          

       11,700            11,200     

TLC1071001 t'

TL091071001

        円／日

K2

  6.69%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 46.30%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 20.63%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 15.10%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          238.9               0     

EP001        

              

  

       

施工幅員                                =3          4.0m以上                                

施工数量                                =1          20,000m3未満                            

障害の有無                              =1          無し                                    

【補正式】

            238.9 =           231.6

［機械補正］      11.28         6,990      6.69        11,700          17.97

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           6,010     100          11,200       11.28＋  6.69

［労務補正］      46.30        27,336     20.63        23,358          66.93

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          23,900       46.30＋ 20.63

［材料補正］      15.10         152.5       15.10

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       15.10

［全体調整］      100- 17.97- 66.93- 15.10

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0026

    2,663.8    45.59%  39.52%  14.89%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.59%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,918                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =16         20.5km以下                              

【補正式】

            2,918 =         2,663.8

［機械補正］      45.59        22,147       45.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.59

［労務補正］      39.52        24,786       39.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       39.52

［材料補正］      14.89         152.5       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.89

［全体調整］      100- 45.59- 39.52- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0027

      433.37   12.42%  75.20%  12.38%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

法面整形                                

SCB220010  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

 12.42%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 33.11%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 28.76%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 13.33%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 12.38%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          443.8               0     

EP001        

              

  

       

整形箇所                                =1          盛土部                                  

法面締固めの有無                        =2          無し                                    

現場制約の有無                          =2          無し                                    

土質                                    =1          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            443.8 =          433.37

［機械補正］      12.42        10,200       12.42

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800       12.42

［労務補正］      33.11        23,358     28.76        27,336     13.33        28,560              75.20

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          28,900      33.11＋ 28.76＋ 13.33

［材料補正］      12.38         152.5       12.38

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       12.38

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0028

      433.37   12.42%  75.20%  12.38%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

法面整形                                

SCB220010  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

［全体調整］      100- 12.42- 75.20- 12.38

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0029

07-実施-一般-0000-当初

公園植栽工(高木植栽) ｿﾒｲﾖｼﾉ             

SWB610010  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                             100         本    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        5.400     人           28,702.8           154,995

RR0125     

28560*1.005                             

              

1  

0 省略                  

造園工                                  

                                        

                                        

       27.400     人           25,217.46          690,958

RR0104     

25092*1.005                             

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        9.700     人           23,474.79          227,705

RR0102     

23358*1.005                             

              

1  

0 省略                  

樹木                                    

ソメイヨシノ　H4.0-C0.21-W1.8           

物価資料                                

      100.000     本           26,783.25        2,678,325

TFJA0604810

26650*1.005                             

              

1  

0 省略                  

公園植栽工(支柱設置)                    

                                        

                                        

      100.000     本            8,101             810,100

SWB610020  施工　第0-0005号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                          

                                        

                                        

        1.900     日           38,310.6            72,790

SWK610010  

38120*1.005                             

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  127

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         本          4,635,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本             46,350

高木形状寸法                            =2          幹周15cm以上25cm未満                    

支柱設置の有無                          =1          設置する                                

支柱区分                                =1          二脚鳥居支柱(添木付)                    

改良材計上の有無                        =4          計上しない                              

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ使用の有無                    =1          有                                      

植樹割増の有無                          =1          有                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0030

07-実施-一般-0000-当初

公園植栽工(支柱設置)                    

SWB610020  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                             100         本    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.800     人           28,702.8            51,665

RR0125     

28560*1.005                             

              

1  

0 省略                  

造園工                                  

                                        

                                        

       10.200     人           25,217.46          257,218

RR0104     

25092*1.005                             

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        5.900     人           23,474.79          138,501

RR0102     

23358*1.005                             

              

1  

0 省略                  

杉支柱丸太(防腐加工)                    

長0.6m 末口6cm                          

                                        

      100.000     本              261.3            26,130

TZJ3200001 

260*1.005                               

              

1  

0 省略                  

杉支柱丸太(防腐加工)                    

長1.8m 末口6cm                          

                                        

      200.000     本              733.65          146,730

TZJ3200005 

730*1.005                               

              

1  

0 省略                  

杉支柱丸太(防腐加工)                    

長4.0m 末口3cm(梢丸太)                  

                                        

      100.000     本            1,587.9           158,790

TZJ3200018 

1580*1.005                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        4.0        %          779,034              31,066

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         本            810,100

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本              8,101

支柱区分                                =1          二脚鳥居支柱(添木付)                    

植樹割増の有無                          =1          有                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0031

07-実施-一般-0000-当初

公園植栽工(高木植栽) ｻﾄｻﾞｸﾗ             

SWB610010  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                             100         本    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        5.400     人           28,702.8           154,995

RR0125     

28560*1.005                             

              

1  

0 省略                  

造園工                                  

                                        

                                        

       27.400     人           25,217.46          690,958

RR0104     

25092*1.005                             

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        9.700     人           23,474.79          227,705

RR0102     

23358*1.005                             

              

1  

0 省略                  

樹木                                    

サトザクラ　H4.0-C0.21-W1.5             

物価資料                                

      100.000     本           28,843.5         2,884,350

TFJA0604810

28700*1.005                             

              

1  

0 省略                  

公園植栽工(支柱設置)                    

                                        

                                        

      100.000     本            8,101             810,100

SWB610020  施工　第0-0005号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                          

                                        

                                        

        1.900     日           38,310.6            72,790

SWK610010  

38120*1.005                             

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  102

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         本          4,841,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本             48,410

高木形状寸法                            =2          幹周15cm以上25cm未満                    

支柱設置の有無                          =1          設置する                                

支柱区分                                =1          二脚鳥居支柱(添木付)                    

改良材計上の有無                        =4          計上しない                              

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ使用の有無                    =1          有                                      

植樹割増の有無                          =1          有                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0032

07-実施-一般-0000-当初

公園植栽工(高木植栽) ｼﾀﾞﾚﾔﾅｷﾞ           

SWB610010  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                             100         本    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        5.400     人           28,702.8           154,995

RR0125     

28560*1.005                             

              

1  

0 省略                  

造園工                                  

                                        

                                        

       27.400     人           25,217.46          690,958

RR0104     

25092*1.005                             

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        9.700     人           23,474.79          227,705

RR0102     

23358*1.005                             

              

1  

0 省略                  

樹木                                    

シダレヤナギ　H3.5-C0.18                

物価資料                                

      100.000     本           20,954.25        2,095,425

TFJA0604810

20850*1.005                             

              

1  

0 省略                  

公園植栽工(支柱設置)                    

                                        

                                        

      100.000     本            8,101             810,100

SWB610020  施工　第0-0005号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                          

                                        

                                        

        1.900     日           38,310.6            72,790

SWK610010  

38120*1.005                             

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   27

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         本          4,052,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本             40,520

高木形状寸法                            =2          幹周15cm以上25cm未満                    

支柱設置の有無                          =1          設置する                                

支柱区分                                =1          二脚鳥居支柱(添木付)                    

改良材計上の有無                        =4          計上しない                              

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ使用の有無                    =1          有                                      

植樹割増の有無                          =1          有                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0033

07-実施-一般-0000-当初

公園植栽(植樹) ｵｵﾑﾗｻｷﾂﾂｼﾞ               

SWB812510  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                             100         本    

07年05月20日適用

樹木                                    

オオムラサキツツジ　H0.5-W0.5           

物価資料                                

      100.000     本            1,301.48          130,148

TFJA0604853

1295*1.005                              

              

1  

0 省略                  

公園植栽工 植樹工 低木                  

樹高60cm未満                            

                                        

      100.000     本              273.7            27,370

TQJ1480005 

272.34*1.005                            

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   82

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         本            157,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本              1,576

施工内容                                =1          低木(株物) 樹高60cm未満                 

施工規模                                =1          1000本以上(標準)                        

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

土壌改良材の有無                        =1          無                                      

植樹割増しの有無                        =2          有                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0034

07-実施-一般-0000-当初

公園植栽(植樹) ｱﾍﾞﾘｱ                    

SWB812510  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                             100         本    

07年05月20日適用

樹木                                    

アベリア　H0.5-W0.3                     

物価資料                                

      100.000     本              728.63           72,863

TFJA0604853

725*1.005                               

              

1  

0 省略                  

公園植栽工 植樹工 低木                  

樹高60cm未満                            

                                        

      100.000     本              273.7            27,370

TQJ1480005 

272.34*1.005                            

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   67

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         本            100,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本              1,003

施工内容                                =1          低木(株物) 樹高60cm未満                 

施工規模                                =1          1000本以上(標準)                        

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

土壌改良材の有無                        =1          無                                      

植樹割増しの有無                        =2          有                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0035

07-実施-一般-0000-当初

公園植栽(植樹) ｼﾓﾂｹ                     

SWB812510  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                             100         本    

07年05月20日適用

樹木                                    

シモツケ　H0.5　3本立                   

物価資料                                

      100.000     本              788.93           78,893

TFJA0604853

785*1.005                               

              

1  

0 省略                  

公園植栽工 植樹工 低木                  

樹高60cm未満                            

                                        

      100.000     本              273.7            27,370

TQJ1480005 

272.34*1.005                            

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   37

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         本            106,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本              1,063

施工内容                                =1          低木(株物) 樹高60cm未満                 

施工規模                                =1          1000本以上(標準)                        

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

土壌改良材の有無                        =1          無                                      

植樹割増しの有無                        =2          有                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0036

07-実施-一般-0000-当初

公園植栽(植樹) ﾕｷﾔﾅｷﾞ                   

SWB812510  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                             100         本    

07年05月20日適用

樹木                                    

ユキヤナギ　H0.5　3本立                 

物価資料                                

      100.000     本              758.78           75,878

TFJA0604853

755*1.005                               

              

1  

0 省略                  

公園植栽工 植樹工 低木                  

樹高60cm未満                            

                                        

      100.000     本              273.7            27,370

TQJ1480005 

272.34*1.005                            

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   52

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         本            103,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本              1,033

施工内容                                =1          低木(株物) 樹高60cm未満                 

施工規模                                =1          1000本以上(標準)                        

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

土壌改良材の有無                        =1          無                                      

植樹割増しの有無                        =2          有                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0037

07-実施-一般-0000-当初

公園植栽(地被類植付)ﾋﾍﾟﾘｶﾑｶﾘｼﾅﾑ         

SWB812540  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                             100         鉢    

07年05月20日適用

地被類                                  

ヒペリカムカリシナム　3芽立　10.5cm     

建設物価                                

      100.000     鉢              341.7            34,170

TFJA0604855

340*1.005                               

              

1  

0 省略                  

公園植栽工 地被類植付工                 

                                        

                                        

      100.000     鉢               55.36            5,536

TQJ1484001 

45.9*1.206                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         鉢             39,710

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         鉢                397

施工規模                                =3          500鉢未満                               

土壌改良材の有無                        =1          無                                      

植樹割増しの有無                        =2          有                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0038

07-実施-一般-0000-当初

公園植栽 張芝工                         

SWB610050  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.200     人           28,702.8             5,740

RR0125     

28560*1.005                             

              

12 

0 省略                  

造園工                                  

                                        

                                        

        1.100     人           25,217.46           27,739

RR0104     

25092*1.005                             

              

12 

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.300     人           23,474.79           53,992

RR0102     

23358*1.005                             

              

12 

0 省略                  

野芝                                    

半土付き                                

                                        

      100.000     m2              648.23           64,823

TZJ3002001 

645*1.005                               

              

1  

0 省略                  

目土                                    

山砂                                    

土場：新潟-四ツ郷屋                     

        2.700     m3            1,809               4,884

TFJA0604813

1800*1.005                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   22

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            157,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,572

芝種類                                  =1          野芝                                    

芝張区分                                =1          ﾍﾞﾀ張                                   

芝串の有無                              =2          無                                      

植栽割増の有無                          =1          有                                      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0039

    2,170.7    19.87%  72.99%   7.14%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,670     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

 19.87%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 39.96%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 33.03%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  7.14%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,182                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,182 =         2,170.7

［機械補正］      19.87         9,020       19.87

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,670       19.87

［労務補正］      39.96        27,336     33.03        23,358          72.99

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          23,900       39.96＋ 33.03

［材料補正］       7.14         152.5        7.14

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        7.14

［全体調整］      100- 19.87- 72.99-  7.14

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0040

    3,871.1     9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,670     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

  8.90%

ﾗﾝﾏ                                     ﾗﾝﾏ

質量60~80kg                             

                                        

質量60~80kg

          

          564               496     

MMJ0806001 t'

MM090806001

    円／供用日

K2

  0.58%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 49.42%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 19.17%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  3.20%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          161               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.85%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,896                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

土質                                    =1          土砂                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,896 =         3,871.1

［機械補正］       8.90         9,020      0.58           564           9.48

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           8,670     100             496        8.90＋  0.58

［労務補正］      49.42        23,358     19.17        28,152     17.88        27,336              86.47

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700      49.42＋ 19.17＋ 17.88

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0041

    3,871.1     9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

［材料補正］       3.20         152.5      0.85           161           4.05

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             134     100             149        3.20＋  0.85

［全体調整］      100-  9.48- 86.47-  4.05

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0042

07-実施-一般-0000-当初

散水栓                                  

VSAN0001   施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                               1         基    

07年05月20日適用

水栓類取付工                            

                                        

                                        

        1         個            9,282               9,282

SWB610410  施工　第0-0017号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

伸縮不凍給水栓                          

収納型20A　ｶｯﾌﾞﾘﾝｸﾞ付き                 

伸縮長0.6m                              

        1         個           39,180              39,180

F0002      

                                        

見積:39180円  

   

0 省略                  

散水栓ボックス                          

ｽﾃﾝﾚｽ300型                              

見積:46300円                            

        1         個           46,300              46,300

F0003      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             94,770



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0043

07-実施-一般-0000-当初

水栓類取付工                            

SWB610410  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1         個    

07年05月20日適用

配管工                                  

                                        

                                        

        0.350     人           26,520               9,282

RR0136     

                                        

              

1  

0 省略                  

散水栓                                  

箱共                                    

別途計上                                

        1.000     個                                    0

TFJA0604821

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         個              9,282

口径                                    =2          20mm                                    

散水栓(箱共)取付の有無                  =1          有                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0044

07-実施-一般-0000-当初

 ポリエチレン管φ25                      

VPEK0001   施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1         ｍ    

07年05月20日適用

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工                         

呼び径25㎜据付工                        

令和6 水道事業実務必携P86第1表          

        1         ｍ              465                 465

VPEH0001   施工　第0-0019号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ポリエチレン管                          

水道用二層管1種（軟質）25㎜             

物価資料                                

        1         ｍ              250                 250

F0004      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ                715



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0045

07-実施-一般-0000-当初

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工                         

VPEH0001   施工　第0-0019号内訳表

呼び径25㎜据付工                        

令和6 水道事業実務必携P86第1表          

                                              10         ｍ    

07年05月20日適用

配管工                                  

                                        

                                        

        0.07      人           26,520               1,856

RR0136     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.12      人           23,358               2,802

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ              4,658

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ                465



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0046

07-実施-一般-0000-当初

 ポリエチレン管φ20                      

VPEK0002   施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                               1         ｍ    

07年05月20日適用

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工                         

呼び径20㎜据付工                        

令和6 水道事業実務必携P86第1表          

        1         ｍ              465                 465

VPEH0002   施工　第0-0021号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ポリエチレン管                          

水道用二層管1種（軟質）20㎜             

物価資料                                

        1         ｍ              162                 162

F0005      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ                627



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0047

07-実施-一般-0000-当初

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工                         

VPEH0002   施工　第0-0021号内訳表

呼び径20㎜据付工                        

令和6 水道事業実務必携P86第1表          

                                              10         ｍ    

07年05月20日適用

配管工                                  

                                        

                                        

        0.07      人           26,520               1,856

RR0136     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.12      人           23,358               2,802

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ              4,658

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ                465



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0048

07-実施-一般-0000-当初

 ポリエチレン管φ13                      

VPEK0003   施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                               1         ｍ    

07年05月20日適用

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工                         

呼び径13㎜据付工                        

令和6 水道事業実務必携P86第1表          

        1         ｍ              392                 392

VPEH0003   施工　第0-0023号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ポリエチレン管                          

水道用二層管1種（軟質）13㎜             

物価資料                                

        1         ｍ              111                 111

F0006      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ                503



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0049

07-実施-一般-0000-当初

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工                         

VPEH0003   施工　第0-0023号内訳表

呼び径13㎜据付工                        

令和6 水道事業実務必携P86第1表          

                                              10         ｍ    

07年05月20日適用

配管工                                  

                                        

                                        

        0.06      人           26,520               1,591

RR0136     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.10      人           23,358               2,335

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ              3,926

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ                392



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0050

07-実施-一般-0000-当初

管明示シート工                          

VMEJ0001   施工　第0-0024号内訳表

令和6 水道事業実務必携P66第16表         

                                        

                                             100         ｍ    

07年05月20日適用

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.4       人           23,358               9,343

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

埋設標識ｼｰﾄ                             

幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用           

                                        

      100          m              170              17,000

T0407      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         ｍ             26,350

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ                263



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0051

07-実施-一般-0000-当初

止水栓取付け工                          

VSST0001   施工　第0-0025号内訳表

25㎜ PP用 接合2口及び止水栓筺取付含む   

令和6 水道事業実務必携P193第3表         

                                               1        箇所   

07年05月20日適用

配管工                                  

                                        

                                        

        0.06      人           26,520               1,591

RR0136     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.04      人           23,358                 934

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         ％            2,525                  25

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             2,550



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0052

07-実施-一般-0000-当初

止水栓取付け工                          

VSST0002   施工　第0-0026号内訳表

20㎜ PP用 接合2口及び止水栓筺取付含む   

令和6 水道事業実務必携P193第3表         

                                               1        箇所   

07年05月20日適用

配管工                                  

                                        

                                        

        0.05      人           26,520               1,326

RR0136     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.02      人           23,358                 467

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         ％            1,793                  17

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             1,810



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0053

07-実施-一般-0000-当初

サドル分水栓建込み工                    

VSBT0001   施工　第0-0027号内訳表

鋳鉄管100㎜×25mm 給水管接合1口含む     

令和6 水道事業実務必携P192第1表         

                                               1        箇所   

07年05月20日適用

配管工                                  

                                        

                                        

        0.09      人           26,520               2,386

RR0136     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.09      人           23,358               2,102

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費                                  

       12         ％            4,488                 538

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             5,026



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0054

07-実施-一般-0000-当初

給水設備資材                            

VKSS0001   施工　第0-0028号内訳表

                                        

                                        

                                               1        一式   

07年05月20日適用

ボール止水栓                            

 φ25 新潟市型                           

令和7年5月水道局見積採用単価表          

        1         個           13,750              13,750

F0020      

                                        

              

   

0 省略                  

ボール止水栓                            

 φ20 新潟市型                           

令和7年5月水道局見積採用単価表          

        2         個           10,290              20,580

F00201     

                                        

              

   

0 省略                  

P止水栓覆                               

大（25）                                

令和7年5月水道局見積採用単価表          

        1         個            7,923               7,923

F0022      

                                        

              

   

0 省略                  

P止水栓覆                               

小（20）                                

令和7年5月水道局見積採用単価表          

        2         個            4,850               9,700

F0023      

                                        

              

   

0 省略                  

サドル付分水栓（密着ｺｱ含む）            

φ100×φ25                             

令和7年5月水道局見積採用単価表          

        1         個           28,700              28,700

F0024      

                                        

              

   

0 省略                  

逆ボ止水栓                              

φ25(JIS)                               

令和7年5月水道局見積採用単価表          

        1         個           25,790              25,790

F0021      

                                        

              

   

0 省略                  

P止水栓覆                               

大（25）                                

令和7年5月水道局見積採用単価表          

        1         個            7,923               7,923

F0022      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                   34

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        一式           114,400



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0055

07-実施-一般-0000-当初

給水引き込み土工及び舗装工              

VKSH0001   施工　第0-0029号内訳表

                                        

                                        

                                               1        一式   

07年05月20日適用

舗装版切断                              

                                        

                                        

       23          m              696.7            16,024

SCB430510  施工　第0-0030号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

舗装版破砕                              

                                        

                                        

        8         m2              601.5             4,812

SCB430310  施工　第0-0031号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

殻運搬                                  

                                        

                                        

        0.4       m3            2,539               1,015

SCB227010  施工　第0-0032号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

廃材処理費                              

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

        1         ｔ            1,500               1,500

S0930      施工　第0-0033号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

床掘り                                  

                                        

                                        

        7         m3            2,182              15,274

SCB210030  施工　第0-0014号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

埋戻し                                  

                                        

                                        

        5         m3            3,896              19,480

SCB210410  施工　第0-0015号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

下層路盤(車道･路肩部)                   

                                        

                                        

        4         m2            1,200               4,800

SCB410030  施工　第0-0034号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

表層(車道･路肩部)                       

                                        

                                        

        4         m2            2,381               9,524

SCB410260  施工　第0-0035号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

下層路盤(歩道部)                        

                                        

                                        

        4         m2            1,046               4,184

SCB410031  施工　第0-0036号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

表層(歩道部)                            

                                        

                                        

        4         m2            1,919               7,676

SCB410261  施工　第0-0037号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

舗装版切断                              

                                        

                                        

       23          m              696.7            16,024

SCB430510  施工　第0-0030号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

舗装版破砕                              

                                        

                                        

       15         m2              601.5             9,022

SCB430310  施工　第0-0031号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0056

07-実施-一般-0000-当初

給水引き込み土工及び舗装工              

VKSH0001   施工　第0-0029号内訳表

                                        

                                        

                                               1        一式   

07年05月20日適用

殻運搬                                  

                                        

                                        

        1         m3            2,539               2,539

SCB227010  施工　第0-0032号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

廃材処理費                              

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

        1         ｔ            1,500               1,500

S0930      施工　第0-0033号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

表層(車道･路肩部)                       

                                        

                                        

        8         m2            2,930              23,440

SCB410260  施工　第0-0038号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

成型目地工事（材工とも）                

高弾性ﾀｲﾌﾟ厚5㎜幅                       

                                        

       14          m              930              13,020

F0030      

                                        

              

   

0 省略                  

表層(歩道部)                            

                                        

                                        

        7         m2            3,865              27,055

SCB410261  施工　第0-0039号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                   11

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        一式           176,900



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0057

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0030号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年05月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        

                                        

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

       13,600            12,800     

MMJ1161013 t'

MM091161013

    円／供用日

K1

 10.49%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.60%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 10.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.73%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)　　　　　　　　　　　 コンクリートカッタ　（ブレード）

径18ｲﾝﾁ   　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

径１８インチ

          

       71,500            68,200     

TZJ6540009 t'

TZ096540009

        円／枚

Z1

 23.29%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          161               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          696.7               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            696.7 =          673.26

［機械補正］      10.49        13,600       15.42

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          12,800       10.49

［労務補正］      19.60        28,152     10.55        28,560      8.73        23,358              57.13

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          28,900     100          23,900      19.60＋ 10.55＋  8.73

［材料補正］      23.29        71,500      2.83           161          27.45

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          68,200     100             149       23.29＋  2.83

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0058

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0030号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年05月20日適用

［全体調整］      100- 15.42- 57.13- 27.45

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0059

      590.65   31.76%  62.64%   5.60%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0031号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)                  ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)

開口幅735~850mm破砕力550~980kN          

                                        

開口幅735~850mm破砕力550~980kN

          

       18,900            17,900     

MMJ0907002 t'

MM090907002

    円／供用日

K1

 21.93%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型］

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

          

        7,030             6,460     

TLC1010012 t'

TL091010012

        円／日

K2

  9.83%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 28.07%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 24.15%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 10.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  5.60%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          601.5               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =2          必要                                    

舗装版厚                                =3          15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            601.5 =          590.65

［機械補正］      21.93        18,900      9.83         7,030          31.76

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100           6,460       21.93＋  9.83

［労務補正］      28.07        27,336     24.15        23,358     10.42        28,560              62.64

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,700     100          23,900     100          28,900      28.07＋ 24.15＋ 10.42

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0060

      590.65   31.76%  62.64%   5.60%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0031号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

［材料補正］       5.60         152.5        5.60

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        5.60

［全体調整］      100- 31.76- 62.64-  5.60

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0061

    2,316.4    44.95%  38.97%  16.08%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0032号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 44.95%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 38.97%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 16.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,539                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =2          機械(対策不要厚15cm超)又は必要          

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =9          9.0km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,539 =         2,316.4

［機械補正］      44.95        22,147       44.95

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       44.95

［労務補正］      38.97        24,786       38.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       38.97

［材料補正］      16.08         152.5       16.08

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       16.08

［全体調整］      100- 44.95- 38.97- 16.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0062

07-実施-一般-0000-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0033号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

07年05月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,500               1,500

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,500

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0063

    2,093.6     5.39%  18.06%  76.55%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0034号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  2.16%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  1.71%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  0.55%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

  8.45%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.80%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  2.73%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.82%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       クラッシャーラン

                                        

                                        

Ｃ－４０　全仕上り厚　２５０ｍｍ

          

      520,000         1,230,000     

T2012      t'

TZP91200031

        円／式

Z1

 74.68%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.54%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,200                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =260        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0064

    2,093.6     5.39%  18.06%  76.55%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0034号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

【補正式】

            1,200 =         2,093.6

［機械補正］       2.16        18,900      1.71        14,700      0.55         5,000               5.39

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480       2.16＋  1.71＋  0.55

［労務補正］       8.45        27,336      2.80        28,152      2.73        23,358      0.82        28,560                  18.06

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　    8.45＋  2.80＋  2.73＋  0.82

［材料補正］      74.68       520,000      1.54         152.5          76.55

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100       1,230,000     100             134       74.68＋  1.54

［全体調整］      100-  5.39- 18.06- 76.55

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0065

    2,607.7     0.42%  41.93%  57.65%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0035号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,530             1,390     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.26%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          374               346     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.14%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 20.47%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 14.66%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  4.43%

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      496,000           595,000     

TZJ4100008 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 57.42%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          161               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.18%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.04%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,381                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =40         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

材料                                    =3          ⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

瀝青材料種類                            =5          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,381 =         2,607.7

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0066

    2,607.7     0.42%  41.93%  57.65%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0035号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

［機械補正］       0.26         1,530      0.14           374           0.42

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,390     100             346        0.26＋  0.14

［労務補正］      20.47        28,152     14.66        23,358      4.43        28,560              41.93

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      20.47＋ 14.66＋  4.43

［材料補正］      57.42       496,000      0.18           161      0.04         152.5              57.65

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         595,000     100             149     100             134      57.42＋  0.18＋  0.04

［全体調整］      100-  0.42- 41.93- 57.65

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0067

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0036号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        3,940             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.91%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.50%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 26.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.94%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

      320,000           120,000     

T2012      t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 19.41%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,046                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =160        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,046 =          784.89

［機械補正］       2.91         3,940      2.55         3,980           5.62

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.91＋  2.55

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0068

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0036号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

［労務補正］      30.50        23,358     26.32        27,336     13.94        28,152              72.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      30.50＋ 26.32＋ 13.94

［材料補正］      19.41       320,000      2.03         152.5          21.50

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             134       19.41＋  2.03

［全体調整］      100-  5.62- 72.88- 21.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0069

    1,956.6     0.47%  50.62%  48.91%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0037号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,530             1,390     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.35%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          374               346     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.09%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 21.87%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 19.54%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  5.90%

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        再生アスファルト混合物

                                        

                                        

再生密粒度（１３）　平均仕上厚４０ｍｍ

          

      372,000           394,000     

TZJ4100008 t'

TZP91010040

        円／式

Z1

 48.73%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          161               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.12%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.05%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,919                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =30         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

材料                                    =3          ⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

瀝青材料種類                            =5          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,919 =         1,956.6

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0070

    1,956.6     0.47%  50.62%  48.91%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0037号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

［機械補正］       0.35         1,530      0.09           374           0.47

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,390     100             346        0.35＋  0.09

［労務補正］      21.87        28,152     19.54        23,358      5.90        28,560              50.62

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      21.87＋ 19.54＋  5.90

［材料補正］      48.73       372,000      0.12           161      0.05         152.5              48.91

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         394,000     100             149     100             134      48.73＋  0.12＋  0.05

［全体調整］      100-  0.47- 50.62- 48.91

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0071

    2,852.9     0.43%  42.30%  57.27%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0038号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,530             1,390     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.24%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          374               346     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.13%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 18.71%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 13.40%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  4.05%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      610,000           595,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 52.51%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  4.54%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          161               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z3

  0.16%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z4

  0.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,930                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0072

    2,852.9     0.43%  42.30%  57.27%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0038号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

【補正式】

            2,930 =         2,852.9

［機械補正］       0.24         1,530      0.13           374           0.43

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,390     100             346        0.24＋  0.13

［労務補正］      18.71        28,152     13.40        23,358      4.05        28,560              42.30

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      18.71＋ 13.40＋  4.05

［材料補正］      52.51       610,000      4.54           115      0.16           161      0.03         152.5                  57.27

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100         595,000     100             103     100             149     100             134 　   52.51＋  4.54＋  0.16＋  0.03

［全体調整］      100-  0.43- 42.30- 57.27

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0073

    2,220.6     0.46%  49.56%  49.98%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0039号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,530             1,390     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.31%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          374               346     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.08%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.23%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 17.22%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  5.20%

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物                            

修正

再生アスファルト混合物

カラーアスファルト合材                  

ベンガラ3%　開粒度13                    

再生密粒度（１３）　平均仕上厚４０ｍｍ

          

    1,044,000           394,000     

TY001102000t'

TZP91010040

        円／式

Z1

 43.98%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  5.84%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          161               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z3

  0.10%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z4

  0.04%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,865                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =40         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

材料                                    =22         各種(2.20以上2.30t/m3未満)              

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0074

    2,220.6     0.46%  49.56%  49.98%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0039号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

【補正式】

            3,865 =         2,220.6

［機械補正］       0.31         1,530      0.08           374           0.46

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,390     100             346        0.31＋  0.08

［労務補正］      19.23        28,152     17.22        23,358      5.20        28,560              49.56

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      19.23＋ 17.22＋  5.20

［材料補正］      43.98     1,044,000      5.84           115      0.10           161      0.04         152.5                  49.98

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100         394,000     100             103     100             149     100             134 　   43.98＋  5.84＋  0.10＋  0.04

［全体調整］      100-  0.46- 49.56- 49.98

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0075

      690.65    0.00%  43.69%  56.31%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

暗渠排水管                              

SCB222770  施工　第0-0040号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年05月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 31.14%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 12.55%

暗渠排水管                              

修正

暗渠排水管

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

VU-150                                  

直管　呼び径７５ｍｍ　ポリエチレン吸水管

          

        1,650               385     

TY001664000t'

TZP96640000

         円／m

Z1

 56.31%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,963                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

管種別                                  =1          直管                                    

呼び径                                  =1          50~150mm                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,963 =          690.65

［労務補正］      31.14        23,358     12.55        28,560          43.69

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          28,900       31.14＋ 12.55

［材料補正］      56.31         1,650       56.31

             ＋[────×──────]×─────

                  100             385       56.31

［全体調整］      100- 43.69- 56.31

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0076

07-実施-一般-0000-当初

引込柱基礎                              

VHKK0001   施工　第0-0041号内訳表

                                        

                                        

                                               1         基    

07年05月20日適用

基礎砕石                                

                                        

                                        

        0.64      m2            1,306                 835

SCB221110  施工　第0-0042号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        3.6       m2            8,471              30,495

SCB240210  施工　第0-0043号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.54      m3           31,370              16,939

SCB240010  施工　第0-0044号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

引込柱アンカー                          

                                        

見積:26000円/組                         

        1         組           26,000              26,000

F0008      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             74,270



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0077

    1,206.1     5.58%  77.45%  16.97%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0042号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  5.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 37.13%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 15.71%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 14.81%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  9.27%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 11.93%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  5.01%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,306                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =2          7.5cmを超え12.5cm以下                   

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,306 =         1,206.1

［機械補正］       5.55        10,200        5.58

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        5.55

［労務補正］      37.13        23,358     15.71        28,152     14.81        27,336      9.27        28,560                  77.45

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　   37.13＋ 15.71＋ 14.81＋  9.27

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0078

    1,206.1     5.58%  77.45%  16.97%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0042号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

［材料補正］      11.93         1,900      5.01         152.5          16.97

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             134       11.93＋  5.01

［全体調整］      100-  5.58- 77.45- 16.97

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0079

    8,483.4     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0043号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 43.77%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 31.27%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.92%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        8,471                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =2          小型構造物                              

【補正式】

            8,471 =         8,483.4

［労務補正］      43.77        27,948     31.27        23,358     11.92        28,560             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900      43.77＋ 31.27＋ 11.92

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0080

   33,825       0.00%  42.01%  57.99%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0044号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 22.75%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.31%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  7.89%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       16,250            18,500     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 57.99%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       31,370                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           31,370 =          33,825

［労務補正］      22.75        23,358      9.31        28,560      7.89        28,152              42.01

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          26,700      22.75＋  9.31＋  7.89

［材料補正］      57.99        16,250       57.99

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,500       57.99

［全体調整］      100- 42.01- 57.99

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0081

07-実施-一般-0000-当初

照明柱基礎                              

VSMK0001   施工　第0-0045号内訳表

ﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ用                               

                                        

                                               1         基    

07年05月20日適用

基礎砕石                                

                                        

                                        

        0.36      m2            1,306                 470

SCB221110  施工　第0-0042号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        2.2       m2            8,471              18,636

SCB240210  施工　第0-0043号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.28      m3           31,370               8,783

SCB240010  施工　第0-0044号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

照明柱アンカー                          

                                        

見積:18000円/組                         

        1         組           18,000              18,000

F0009      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             45,890



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0082

07-実施-一般-0000-当初

照明灯基礎                              

VAPK0001   施工　第0-0046号内訳表

ｱﾌﾟﾛｰﾁﾗｲﾄ用                             

                                        

                                               1         基    

07年05月20日適用

基礎砕石                                

                                        

                                        

        0.25      m2            1,306                 326

SCB221110  施工　第0-0042号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        0.80      m2            8,471               6,776

SCB240210  施工　第0-0043号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.08      m3           31,370               2,509

SCB240010  施工　第0-0044号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基              9,611



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0083

07-実施-一般-0000-当初

接地設置                                

SWE123800  施工　第0-0047号内訳表

                                        

                                        

                                               1         極    

07年05月20日適用

電工                                    

                                        

                                        

        0.250     人           27,132               6,783

RR0201     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         極              6,783

作業種別                                =4          D種接地                                 

基礎床掘3m以内の施工による補正          =2          補正あり                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0084

07-実施-一般-0000-当初

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設             

SWE110500  施工　第0-0048号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年05月20日適用

電工                                    

                                        

                                        

        2.600     人           27,132              70,543

RR0201     

                                        

              

2  

0 省略                  

波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管                   

FEP 30mm                                

                                        

      100.000      m              259              25,900

TVJ1111001 

                                        

              

42 

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m             96,450

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                964

作業種別                                =2          構内地中 50mm以下                       

作業内容による補正                      =1          新設                                    

管規格                                  =1          FEP 30mm                                

条数による補正                      [条]=1          条数による補正                      [条]

付属品率計上                         [%]=0          付属品率計上                         [%]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0085

07-実施-一般-0000-当初

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設             

SWE110500  施工　第0-0049号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年05月20日適用

電工                                    

                                        

                                        

        2.600     人           27,132              70,543

RR0201     

                                        

              

2  

0 省略                  

波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管                   

FEP 50mm                                

                                        

      100.000      m              340              34,000

TVJ1111003 

                                        

              

42 

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   57

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            104,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,046

作業種別                                =2          構内地中 50mm以下                       

作業内容による補正                      =1          新設                                    

管規格                                  =3          FEP 50mm                                

条数による補正                      [条]=1          条数による補正                      [条]

付属品率計上                         [%]=0          付属品率計上                         [%]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0086

07-実施-一般-0000-当初

埋設標識ｼｰﾄ敷設                         

SWE122200  施工　第0-0050号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年05月20日適用

電工                                    

                                        

                                        

        0.400     人           27,132              10,852

RR0201     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m             10,860

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                108

作業種別                                =1          埋設標識ｼｰﾄ敷設                         



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0087

  176,180       2.33%  12.07%  85.60%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ                            

SCB222840  施工　第0-0051号内訳表

                                        

                                        

                                               1         基    

07年05月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊        

                                        

排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊

          

       10,900            10,500     

MMJ0202062 t'

MM090202062

    円／供用日

K1

  2.31%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  5.15%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  3.74%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  2.62%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  0.45%

ﾏﾝﾎｰﾙ                                   

修正

プレキャストマンホール

ハンドホール 国交省型 H1-6              

600×600×600mm R2K-60 蓋付 物価資料    

製品質量２０００ｋｇ/基以下

          

       73,600           149,000     

TY004050001t'

TZP90500010

        円／基

Z1

 84.63%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.97%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

      100,900                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

製品質量                                =1          2000kg/基以下                           

基礎砕石                                =2          無しまたは円形断面以外                  

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

          100,900 =         176,180

［機械補正］       2.31        10,900        2.33

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          10,500        2.31

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0088

  176,180       2.33%  12.07%  85.60%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ                            

SCB222840  施工　第0-0051号内訳表

                                        

                                        

                                               1         基    

07年05月20日適用

［労務補正］       5.15        23,358      3.74        27,336      2.62        28,560      0.45        28,152                  12.07

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          28,900     100          26,700 　    5.15＋  3.74＋  2.62＋  0.45

［材料補正］      84.63        73,600      0.97         152.5          85.60

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         149,000     100             134       84.63＋  0.97

［全体調整］      100-  2.33- 12.07- 85.60

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0089

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0052号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        3,940             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.91%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.50%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 26.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.94%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

      300,000           120,000     

T2012      t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 19.41%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,021                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =150        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,021 =          784.89

［機械補正］       2.91         3,940      2.55         3,980           5.62

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.91＋  2.55

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0090

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0052号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

［労務補正］      30.50        23,358     26.32        27,336     13.94        28,152              72.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      30.50＋ 26.32＋ 13.94

［材料補正］      19.41       300,000      2.03         152.5          21.50

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             134       19.41＋  2.03

［全体調整］      100-  5.62- 72.88- 21.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0091

07-実施-一般-0000-当初

透水性平板舗装工                        

VTHH0001   施工　第0-0053号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置                     

                                        

                                        

        1         m2            7,396               7,396

SWB810410  施工　第0-0054号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

土木安定シート　軟弱地盤安定            

厚0.37㎜                                

                                        

        1         m2              222                 222

TN9111     

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        1         m2            1,306               1,306

SCB221110  施工　第0-0042号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              8,924



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0092

07-実施-一般-0000-当初

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置                     

SWB810410  施工　第0-0054号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年05月20日適用

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部            

T=6cm 標準品 直線配置                   

                                        

      100.000     m2            6,554.9           655,490

TQJ1060001 

5959*1.1                                

              

1  

0 省略                  

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ                         

ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm 標準品                       

                                        

      100.000     m2           -4,386            -438,600

TZJ2360001 

4300*-1.02                              

              

1  

0 省略                  

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ                         

特殊部                                  

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 透水性 厚60mm 物価資料  

      100.000     m2            5,049             504,900

TFJA0604824

4950*1.02                               

              

1  

0 省略                  

砂                                      

ｸｯｼｮﾝ用                                 

                                        

        3.870     m3            4,600              17,802

TZJ2150001 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            739,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              7,396

作業区分                                =1          直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 6cm                    

ﾌﾞﾛｯｸ使用材料                           =2          特殊品                                  

敷材料の種類                            =4          砂(ｸｯｼｮﾝ用)                             

敷材料の厚さ(実数入力)              [mm]=30         敷材料の厚さ(実数入力)              [mm]

施工規模による加算                      =2          100m2未満                               

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業補正                            =1          無                                      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0093

    4,115.5     0.52%  79.26%  20.22%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

SCB422520  施工　第0-0055号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年05月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  0.52%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 34.91%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 19.85%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 19.00%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  1.38%

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           地先境界ブロック

120×120×600(A)                        

                                        

１２０×１２０×６００（Ａ）

          

          685               465     

TZJ2354001 t'

TZ092354001

        円／個

Z1

 18.64%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z2

  1.11%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.47%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,511                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          設置                                    

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =1          A種(120×120×600)                      

基礎砕石規格                            =2          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =6          無し                                    

【補正式】

            4,511 =         4,115.5

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0094

    4,115.5     0.52%  79.26%  20.22%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

SCB422520  施工　第0-0055号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年05月20日適用

［機械補正］       0.52        10,200        0.52

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        0.52

［労務補正］      34.91        23,358     19.85        28,560     19.00        28,152      1.38        27,336                  79.26

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          26,700     100          27,700 　   34.91＋ 19.85＋ 19.00＋  1.38

［材料補正］      18.64           685      1.11         1,900      0.47         152.5              20.22

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100             465     100           1,200     100             134      18.64＋  1.11＋  0.47

［全体調整］      100-  0.52- 79.26- 20.22

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0095

07-実施-一般-0000-当初

丸太階段工                              

VMKK0001   施工　第0-0056号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年05月20日適用

床掘り                                  

                                        

                                        

        0.17      m3            2,182                 370

SCB210030  施工　第0-0014号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

埋戻し                                  

                                        

                                        

        0.16      m3            3,896                 623

SCB210410  施工　第0-0015号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

丸太階段設置工                          

W=1.0m、L=1.5m、4段                     

                                        

        1        箇所          18,690              18,690

VMKS0001   施工　第0-0057号内訳表

                                        

見積り歩掛    

   

0 省略                  

丸太階段                                

                                        

                                        

        4         段           16,800              67,200

F0027      

                                        

見積：16800円 

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            86,890



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0096

07-実施-一般-0000-当初

丸太階段設置工                          

VMKS0001   施工　第0-0057号内訳表

W=1.0m、L=1.5m、4段                     

                                        

見積り歩掛                                     1        箇所   

07年05月20日適用

普通作業員                              

                                        

見積：0.8人                             

        0.8       人           23,358              18,686

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            18,690



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0097

07-実施-一般-0000-当初

水飲み工                                

VMNK0001   施工　第0-0058号内訳表

                                        

                                        

                                               1         基    

07年05月20日適用

床掘り                                  

                                        

                                        

        0.77      m3            2,182               1,680

SCB210030  施工　第0-0014号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

埋戻し                                  

                                        

                                        

        0.50      m3            3,896               1,948

SCB210410  施工　第0-0015号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        0.86      m2            1,306               1,123

SCB221110  施工　第0-0042号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        0.10      m2            4,738                 473

SCB240210  施工　第0-0059号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.02      m3           25,660                 513

SCB240010  施工　第0-0060号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ﾓﾙﾀﾙ練                                  

                                        

                                        

        0.002     m3           95,830                 191

SCB240060  施工　第0-0061号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

水飲み設置工                            

踏み台、集水桝含む                      

                                        

        1         基           45,800              45,800

VMNS0001   施工　第0-0062号内訳表

                                        

見積り歩掛    

   

0 省略                  

水飲み                                  

踏み台、集水桝含む                      

見積：635000円/基                       

        1         基          635,000             635,000

F0011      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                   72

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            686,800



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0098

    4,714.1     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0059号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 58.35%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 20.27%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  6.13%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,738                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =5          均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              

【補正式】

            4,738 =         4,714.1

［労務補正］      58.35        27,948     20.27        23,358      6.13        28,560             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900      58.35＋ 20.27＋  6.13

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0099

   28,051       0.00%  29.40%  70.60%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0060号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 13.20%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  7.51%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  6.69%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       16,250            18,500     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 70.60%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       25,660                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           25,660 =          28,051

［労務補正］      13.20        23,358      7.51        28,152      6.69        28,560              29.40

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          28,900      13.20＋  7.51＋  6.69

［材料補正］      70.60        16,250       70.60

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,500       70.60

［全体調整］      100- 29.40- 70.60

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0100

   94,888       0.00%  83.30%  16.70%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

ﾓﾙﾀﾙ練                                  

SCB240060  施工　第0-0061号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 55.43%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 27.71%

ｾﾒﾝﾄ(高炉B)                             セメント（高炉Ｂ）

25kg袋入                                

                                        

２５ｋｇ袋入

          

       26,000            20,200     

TZJ2002008 t'

TZ092002008

         円／t

Z1

 11.28%

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い) 細目              コンクリート用骨材　砂

                                        

                                        

洗い　細目

          

        4,300             4,900     

TZJ2104002 t'

TZ092104002

        円／m3

Z2

  5.42%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       95,830                 0     

EP001        

              

  

       

ｾﾒﾝﾄ種類                                =2          高炉                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           95,830 =          94,888

［労務補正］      55.43        23,358     27.71        28,560          83.30

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          28,900       55.43＋ 27.71

［材料補正］      11.28        26,000      5.42         4,300          16.70

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          20,200     100           4,900       11.28＋  5.42

［全体調整］      100- 83.30- 16.70

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0101

07-実施-一般-0000-当初

水飲み設置工                            

VMNS0001   施工　第0-0062号内訳表

踏み台、集水桝含む                      

                                        

見積り歩掛                                     1         基    

07年05月20日適用

特殊作業員                              

                                        

見積：1.47人                            

        1.47      人           28,152              41,383

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ（ｸﾚｰﾝ装置付）2.9t吊                

                                        

                                        

        0.3       日           14,710               4,413

VMNT0001   施工　第0-0063号内訳表

                                        

見積り歩掛    

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             45,800



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0102

07-実施-一般-0000-当初

ﾄﾗｯｸ（ｸﾚｰﾝ装置付）2.9t吊                

VMNT0001   施工　第0-0063号内訳表

                                        

                                        

見積り歩掛                                     1         日    

07年05月20日適用

軽油                                    

                                        

                                        

       18          l              152.5             2,745

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t                 

                                        

        1.45      日            8,250              11,962

TLC1150001 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             14,710



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0103

07-実施-一般-0000-当初

背付きベンチ設置                        

VBNS0001   施工　第0-0064号内訳表

                                        

                                        

                                               1         基    

07年05月20日適用

床掘り                                  

                                        

                                        

        0.28      m3            2,182                 610

SCB210030  施工　第0-0014号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

埋戻し                                  

                                        

                                        

        0.23      m3            3,896                 896

SCB210410  施工　第0-0015号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        0.36      m2            1,306                 470

SCB221110  施工　第0-0042号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        0.7       m2            8,471               5,929

SCB240210  施工　第0-0043号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.05      m3           31,370               1,568

SCB240010  施工　第0-0044号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ﾍﾞﾝﾁ据付                                

                                        

                                        

        1         基            5,593               5,593

SWB610420  施工　第0-0065号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

背付きベンチ（肘掛付）                  

W1800×D520×H720　肘掛2本              

見積:178800円/基                        

        1         基          178,800             178,800

F0012      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                   34

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            193,900



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0104

07-実施-一般-0000-当初

ﾍﾞﾝﾁ据付                                

SWB610420  施工　第0-0065号内訳表

                                        

                                        

                                              10         基    

07年05月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.460     人           28,152              12,949

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.840     人           23,358              42,978

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾍﾞﾝﾁ                                    

別途計上                                

                                        

       10.000     基                                    0

TFJA0604822

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         基             55,930

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基              5,593

ﾍﾞﾝﾁの種類                              =3          背付きﾍﾞﾝﾁ                              

ﾍﾞﾝﾁの質量                              =5          50kg以上                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0105

07-実施-一般-0000-当初

休養施設（サークルベンチ）              

VKSB0002   施工　第0-0066号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年05月20日適用

サークルベンチ（直型）設置              

                                        

                                        

        1         基          312,100             312,100

VBNS0002   施工　第0-0067号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

サークルベンチ（Ｒ型）設置              

                                        

                                        

        2         基          265,300             530,600

VBNS0003   施工　第0-0069号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所           842,700



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0106

07-実施-一般-0000-当初

サークルベンチ（直型）設置              

VBNS0002   施工　第0-0067号内訳表

                                        

                                        

                                               1         基    

07年05月20日適用

床掘り                                  

                                        

                                        

        0.23      m3            2,182                 501

SCB210030  施工　第0-0014号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

埋戻し                                  

                                        

                                        

        0.20      m3            3,896                 779

SCB210410  施工　第0-0015号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        0.24      m2            1,306                 313

SCB221110  施工　第0-0042号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        0.50      m2            8,471               4,235

SCB240210  施工　第0-0043号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.03      m3           31,370                 941

SCB240010  施工　第0-0044号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ﾍﾞﾝﾁ据付                                

                                        

                                        

        1         基            3,891               3,891

SWB610420  施工　第0-0068号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

サークルベンチ（直型）                  

肘掛2本                                 

見積:301400円/基                        

        1         基          301,400             301,400

F0013      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                   40

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            312,100



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0107

07-実施-一般-0000-当初

ﾍﾞﾝﾁ据付                                

SWB610420  施工　第0-0068号内訳表

                                        

                                        

                                              10         基    

07年05月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.320     人           28,152               9,008

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.280     人           23,358              29,898

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾍﾞﾝﾁ                                    

別途計上                                

                                        

       10.000     基                                    0

TFJA0604822

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         基             38,910

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基              3,891

ﾍﾞﾝﾁの種類                              =2          背無しﾍﾞﾝﾁ                              

ﾍﾞﾝﾁの質量                              =4          40kg以上50kg未満                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0108

07-実施-一般-0000-当初

サークルベンチ（Ｒ型）設置              

VBNS0003   施工　第0-0069号内訳表

                                        

                                        

                                               1         基    

07年05月20日適用

床掘り                                  

                                        

                                        

        0.23      m3            2,182                 501

SCB210030  施工　第0-0014号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

埋戻し                                  

                                        

                                        

        0.20      m3            3,896                 779

SCB210410  施工　第0-0015号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        0.24      m2            1,306                 313

SCB221110  施工　第0-0042号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        0.50      m2            8,471               4,235

SCB240210  施工　第0-0043号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.03      m3           31,370                 941

SCB240010  施工　第0-0044号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ﾍﾞﾝﾁ据付                                

                                        

                                        

        1         基            3,891               3,891

SWB610420  施工　第0-0068号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

サークルベンチ（Ｒ型）                  

肘掛2本                                 

見積:254600円/基                        

        1         基          254,600             254,600

F0014      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                   40

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            265,300



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0109

07-実施-一般-0000-当初

車止め設置工                            

VKDS0001   施工　第0-0070号内訳表

                                        

                                        

                                               1         本    

07年05月20日適用

床掘り                                  

                                        

                                        

        0.24      m3            2,182                 523

SCB210030  施工　第0-0014号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

埋戻し                                  

                                        

                                        

        0.21      m3            3,896                 818

SCB210410  施工　第0-0015号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        0.16      m2            1,306                 208

SCB221110  施工　第0-0042号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        0.48      m2            8,471               4,066

SCB240210  施工　第0-0043号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.04      m3           31,370               1,254

SCB240010  施工　第0-0044号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

車止めﾎﾟｽﾄ設置                          

                                        

                                        

        1         本           55,340              55,340

SCB420910  施工　第0-0071号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本             62,210



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0110

   20,313       0.00%  16.80%  83.20%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

車止めﾎﾟｽﾄ設置                          

SCB420910  施工　第0-0071号内訳表

                                        

                                        

                                               1         本    

07年05月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 16.00%

材料費                                  

修正

車止めポスト　ピラー型　取外し式

DK-5D　茶色                             

見積:52000円                            

径１１４．３ｍｍ 高さ850ｍｍ ｽﾁｰﾙ

          

       52,000            16,900     

TY000800004t'

TZP98000040

        円／本

Z1

 83.20%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       55,340                 0     

EP001        

              

  

       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           55,340 =          20,313

［労務補正］      16.00        23,358       16.80

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          23,900       16.00

［材料補正］      83.20        52,000       83.20

             ＋[────×──────]×─────

                  100          16,900       83.20

［全体調整］      100- 16.80- 83.20

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0111

07-実施-一般-0000-当初

車止め設置工（門型）                    

VKDS0002   施工　第0-0072号内訳表

                                        

                                        

                                               1         基    

07年05月20日適用

床掘り                                  

                                        

                                        

        0.51      m3            2,182               1,112

SCB210030  施工　第0-0014号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

埋戻し                                  

                                        

                                        

        0.45      m3            3,896               1,753

SCB210410  施工　第0-0015号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        0.25      m2            1,306                 326

SCB221110  施工　第0-0042号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        0.50      m2            8,471               4,235

SCB240210  施工　第0-0043号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.03      m3           31,370                 941

SCB240010  施工　第0-0044号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

防護柵(横断･転落防止柵)設置工           

準用                                    

                                        

        1.5        m            6,210               9,315

SWB810760  施工　第0-0073号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

車止め                                  

 門型 固定式 鋼製 φ60.5×1500×650      

物価資料                                

        1         本           16,100              16,100

F0031      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             33,790



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0112

07-実施-一般-0000-当初

防護柵(横断･転落防止柵)設置工           

SWB810760  施工　第0-0073号内訳表

準用                                    

                                        

                                             100          m    

07年05月20日適用

横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用        

門型                                    

                                        

      100.000      m            6,209.25          620,925

TQJ1154005 

2483.7*2.5                              

              

1  

0 省略                  

防護柵(P種)                             

別途計上                                

                                        

      100.000      m                                    0

TFJA0604830

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   75

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            621,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              6,210

施工区分                                =2          ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込                  

防護柵種類                              =2          門型                                    

支柱間隔                                =2          1.5m                                    

施工規模による加算                      =4          100m未満                                

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0113

07-実施-一般-0000-当初

転落防止柵撤去工                        

VTBT0001   施工　第0-0074号内訳表

                                        

                                        

見積り歩掛                                   100         ｍ    

07年05月20日適用

普通作業員                              

                                        

見積：20人                              

       20         人           23,358             467,160

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                   40

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         ｍ            467,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              4,672



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0114

07-実施-一般-0000-当初

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

S0950      施工　第0-0075号内訳表

                                        

                                        

                                               1         ｔ    

07年05月20日適用

ｽｸﾗｯﾌﾟ単価                              

アルミ　機械鋳物                        

物価資料                                

        1.00       t         -235,000            -235,000

T9999003   

235000*-1                               

              

   

35 諸経費等の対象としない

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ           -235,000



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0115

    1,652.1    17.08%  79.03%   3.89%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

現場発生品及び支給品運搬                

SCB010410  施工　第0-0076号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年05月20日適用

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             

                                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t

          

       11,000             9,560     

MMJ0302013 t'

MM090302013

    円／供用日

K1

 17.08%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 40.25%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 38.78%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  3.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,730                 0     

EP001        

              

  

       

ﾄﾗｯｸ機種                                =2          ｸﾚｰﾝ装置付4~4.5t級､吊能力2.9t           

DID区間の有無                           =2          有り                                    

片道運搬距離(km)DID有                   =2          3.0km以下                               

【補正式】

            1,730 =         1,652.1

［機械補正］      17.08        11,000       17.08

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           9,560       17.08

［労務補正］      40.25        27,336     38.78        28,152          79.03

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          26,700       40.25＋ 38.78

［材料補正］       3.89         152.5        3.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        3.89

［全体調整］      100- 17.08- 79.03-  3.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0116

07-実施-一般-0000-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0077号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年05月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,626              16,626

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,630



0 0117

07-実施-一般-0000-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0000      山砂                                    

土場：四ツ郷屋                          

                                        

m3                 1,800    571

F0001      客土                                    

配合土                                  

畑土５：山砂２：バークたい肥３          

m3                16,400    571

F0002      伸縮不凍給水栓                          

収納型20A　ｶｯﾌﾞﾘﾝｸﾞ付き                 

伸縮長0.6m                              

個                39,180    571

F0003      散水栓ボックス                          

ｽﾃﾝﾚｽ300型                              

見積:46300円                            

個                46,300    571

F0004      ポリエチレン管                          

水道用二層管1種（軟質）25㎜             

物価資料                                

ｍ                   250    571

F0005      ポリエチレン管                          

水道用二層管1種（軟質）20㎜             

物価資料                                

ｍ                   162    571

F0006      ポリエチレン管                          

水道用二層管1種（軟質）13㎜             

物価資料                                

ｍ                   111    571

F0007      小口径塩ビます                          

 硬質塩化ビニル製宅地ますφ200           

本管径100枝管径100　90L                 

個                 2,255    571

F00071     小口径塩ビます                          

 硬質塩化ビニル製宅地ますφ200           

本管径100枝管径100　90Y                 

個                 2,730    571

F00072     小口径塩ビます                          

 硬質塩化ビニル製宅地ますφ200           

本管径100枝管径100　45L                 

個                 2,255    571

F00073     小口径塩ビます                          

 硬質塩化ビニル製宅地ますφ200           

本管径150枝管径150　ST                  

個                 4,365    571

F0008      引込柱アンカー                          

                                        

見積:26000円/組                         

組                26,000    571



0 0118

07-実施-一般-0000-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0009      照明柱アンカー                          

                                        

見積:18000円/組                         

組                18,000    571

F0010      ゴムチップ舗装                          

t=10mm                                  

材工共                                  

m2                13,000    571

F0011      水飲み                                  

踏み台、集水桝含む                      

見積：635000円/基                       

基               635,000    571

F0012      背付きベンチ（肘掛付）                  

W1800×D520×H720　肘掛2本              

見積:178800円/基                        

基               178,800    571

F0013      サークルベンチ（直型）                  

肘掛2本                                 

見積:301400円/基                        

基               301,400    571

F0014      サークルベンチ（Ｒ型）                  

肘掛2本                                 

見積:254600円/基                        

基               254,600    571

F0015      見切り材                                

ロッキンエッジ同等品                    

H85mm×L2m/本                           

ｍ                 2,100    571

F00151     見切り材                                

エッジキング L=3m/本　同等品            

建設物価                                

ｍ                 1,800    571

F0016      東屋                                    

                                        

                                        

基             2,550,000    571

F0017      擬石テーブルセット                      

ベンチ部2基、テーブル部1基              

見積：○円/組                           

組               470,000    571

F0018      ユニットトイレ                          

                                        

特別単価調査                            

基            15,500,000    571

F0019      止水板                                  

クニシール同等品                        

C-31　12×28                            

ｍ                 1,330    571



0 0119

07-実施-一般-0000-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0020      ボール止水栓                            

 φ25 新潟市型                           

令和7年5月水道局見積採用単価表          

個                13,750    571

F00201     ボール止水栓                            

 φ20 新潟市型                           

令和7年5月水道局見積採用単価表          

個                10,290    571

F0021      逆ボ止水栓                              

φ25(JIS)                               

令和7年5月水道局見積採用単価表          

個                25,790    571

F0022      P止水栓覆                               

大（25）                                

令和7年5月水道局見積採用単価表          

個                 7,923    571

F0023      P止水栓覆                               

小（20）                                

令和7年5月水道局見積採用単価表          

個                 4,850    571

F0024      サドル付分水栓（密着ｺｱ含む）            

φ100×φ25                             

令和7年5月水道局見積採用単価表          

個                28,700    571

F0025      防草シート                              

グランドバリアクロス同等品              

GBC-3　厚0.5mm                          

m2                   250    571

F0026      手すり                                  

                                        

見積：○円                              

ｍ                47,000    571

F0027      丸太階段                                

                                        

                                        

段                16,800    571

F0028      変成シリコン系コーキング                

                                        

                                        

ｍ                   870    571

F0029      埋設標識ｼｰﾄ                             

150×50 2倍 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ(電力・通信用)    

物価資料                                

巻                 8,950    571

F0030      成型目地工事（材工とも）                

高弾性ﾀｲﾌﾟ厚5㎜幅                       

                                        

m                    930    571



0 0120

07-実施-一般-0000-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0031      車止め                                  

 門型 固定式 鋼製 φ60.5×1500×650      

物価資料                                

本                16,100    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0121

Y4000023976 土砂等運搬                              F0000      山砂                                    m3        

土場：四ツ郷屋                          

                                        

                                        

          1,800   

Y4000016773 高木植栽(有･有)                         F0001      客土                                    m3        

配合土                                  

畑土５：山砂２：バークたい肥３          

                                        

         16,400   

Y4000030535 水飲み排水施設                          F00073     小口径塩ビます                          個        

 硬質塩化ビニル製宅地ますφ200           

本管径150枝管径150　ST                  

物価資料                                

          4,365   

Y4000009380 埋設ｼｰﾄ                                 F0029      埋設標識ｼｰﾄ                             巻        

150×50 2倍 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ(電力・通信用)    

物価資料                                

                                        

          8,950   

Y4000024598 ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石                              F0015      見切り材                                ｍ        

ロッキンエッジ同等品                    

H85mm×L2m/本                           

見積:2100円                             

          2,100   

VSAN0001   散水栓                                  第0-0016号 F0002      伸縮不凍給水栓                          個        

収納型20A　ｶｯﾌﾞﾘﾝｸﾞ付き                 

伸縮長0.6m                              

見積:39180円                            

         39,180   

VSAN0001   散水栓                                  第0-0016号 F0003      散水栓ボックス                          個        

ｽﾃﾝﾚｽ300型                              

見積:46300円                            

                                        

         46,300   

VPEK0001    ポリエチレン管φ25                      第0-0018号 F0004      ポリエチレン管                          ｍ        

水道用二層管1種（軟質）25㎜             

物価資料                                

                                        

            250   

VPEK0002    ポリエチレン管φ20                      第0-0020号 F0005      ポリエチレン管                          ｍ        

水道用二層管1種（軟質）20㎜             

物価資料                                

                                        

            162   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0122

VPEK0003    ポリエチレン管φ13                      第0-0022号 F0006      ポリエチレン管                          ｍ        

水道用二層管1種（軟質）13㎜             

物価資料                                

                                        

            111   

VPEK0001    ポリエチレン管φ25                      第0-0018号 F0004      ポリエチレン管                          ｍ        

水道用二層管1種（軟質）25㎜             

物価資料                                

                                        

            250   

VKSS0001   給水設備資材                            第0-0028号 F0020      ボール止水栓                            個        

 φ25 新潟市型                           

令和7年5月水道局見積採用単価表          

                                        

         13,750   

VKSS0001   給水設備資材                            第0-0028号 F00201     ボール止水栓                            個        

 φ20 新潟市型                           

令和7年5月水道局見積採用単価表          

                                        

         10,290   

VKSS0001   給水設備資材                            第0-0028号 F0022      P止水栓覆                               個        

大（25）                                

令和7年5月水道局見積採用単価表          

                                        

          7,923   

VKSS0001   給水設備資材                            第0-0028号 F0023      P止水栓覆                               個        

小（20）                                

令和7年5月水道局見積採用単価表          

                                        

          4,850   

VKSS0001   給水設備資材                            第0-0028号 F0024      サドル付分水栓（密着ｺｱ含む）            個        

φ100×φ25                             

令和7年5月水道局見積採用単価表          

                                        

         28,700   

VKSS0001   給水設備資材                            第0-0028号 F0021      逆ボ止水栓                              個        

φ25(JIS)                               

令和7年5月水道局見積採用単価表          

                                        

         25,790   

VKSS0001   給水設備資材                            第0-0028号 F0022      P止水栓覆                               個        

大（25）                                

令和7年5月水道局見積採用単価表          

                                        

          7,923   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0123

VKSH0001   給水引き込み土工及び舗装工              第0-0029号 F0030      成型目地工事（材工とも）                m         

高弾性ﾀｲﾌﾟ厚5㎜幅                       

                                        

                                        

            930   

VHKK0001   引込柱基礎                              第0-0041号 F0008      引込柱アンカー                          組        

                                        

見積:26000円/組                         

                                        

         26,000   

VSMK0001   照明柱基礎                              第0-0045号 F0009      照明柱アンカー                          組        

                                        

見積:18000円/組                         

                                        

         18,000   

VMKK0001   丸太階段工                              第0-0056号 F0027      丸太階段                                段        

                                        

                                        

見積：16800円                           

         16,800   

VMNK0001   水飲み工                                第0-0058号 F0011      水飲み                                  基        

踏み台、集水桝含む                      

見積：635000円/基                       

                                        

        635,000   

VBNS0001   背付きベンチ設置                        第0-0064号 F0012      背付きベンチ（肘掛付）                  基        

W1800×D520×H720　肘掛2本              

見積:178800円/基                        

                                        

        178,800   

VKSB0002   休養施設（サークルベンチ）              第0-0066号 F0013      サークルベンチ（直型）                  基        

肘掛2本                                 

見積:301400円/基                        

                                        

        301,400   

VKSB0002   休養施設（サークルベンチ）              第0-0066号 F0014      サークルベンチ（Ｒ型）                  基        

肘掛2本                                 

見積:254600円/基                        

                                        

        254,600   

VKDS0002   車止め設置工（門型）                    第0-0072号 F0031      車止め                                  本        

 門型 固定式 鋼製 φ60.5×1500×650      

物価資料                                

                                        

         16,100   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0124

SWB610010 公園植栽工(高木植栽) ｿﾒｲﾖｼﾉ             第0-0004号 TFJA0604810 樹木                                    本        

ソメイヨシノ　H4.0-C0.21-W1.8           

物価資料                                

                                        

         26,650   

SWB610010 公園植栽工(高木植栽) ｻﾄｻﾞｸﾗ             第0-0006号 TFJA0604810 樹木                                    本        

サトザクラ　H4.0-C0.21-W1.5             

物価資料                                

                                        

         28,700   

SWB610010 公園植栽工(高木植栽) ｼﾀﾞﾚﾔﾅｷﾞ           第0-0007号 TFJA0604810 樹木                                    本        

シダレヤナギ　H3.5-C0.18                

物価資料                                

                                        

         20,850   

SWB812510 公園植栽(植樹) ｵｵﾑﾗｻｷﾂﾂｼﾞ               第0-0008号 TFJA0604853 樹木                                    本        

オオムラサキツツジ　H0.5-W0.5           

物価資料                                

                                        

          1,295   

SWB812510 公園植栽(植樹) ｱﾍﾞﾘｱ                    第0-0009号 TFJA0604853 樹木                                    本        

アベリア　H0.5-W0.3                     

物価資料                                

                                        

            725   

SWB812510 公園植栽(植樹) ｼﾓﾂｹ                     第0-0010号 TFJA0604853 樹木                                    本        

シモツケ　H0.5　3本立                   

物価資料                                

                                        

            785   

SWB812510 公園植栽(植樹) ﾕｷﾔﾅｷﾞ                   第0-0011号 TFJA0604853 樹木                                    本        

ユキヤナギ　H0.5　3本立                 

物価資料                                

                                        

            755   

SWB812540 公園植栽(地被類植付)ﾋﾍﾟﾘｶﾑｶﾘｼﾅﾑ         第0-0012号 TFJA0604855 地被類                                  鉢        

ヒペリカムカリシナム　3芽立　10.5cm     

建設物価                                

                                        

            340   

SWB610050 公園植栽 張芝工                         第0-0013号 TFJA0604813 目土                                    m3        

山砂                                    

土場：新潟-四ツ郷屋                     

                                        

          1,800   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0125

VSAN0001 散水栓                                  第0-0016号 TFJA0604821 散水栓                                  個        

箱共                                    

別途計上                                

                                        

              0   

VKSH0001 給水引き込み土工及び舗装工              第0-0029号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,500   

VKSH0001 給水引き込み土工及び舗装工              第0-0029号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,500   

VKSH0001 給水引き込み土工及び舗装工              第0-0029号 TY001102000 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物                            t         

カラーアスファルト合材                  

ベンガラ3%　開粒度13                    

                                        

         26,100   

SCB222770 暗渠排水管                              第0-0040号 TY001664000 暗渠排水管                              m         

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

VU-150                                  

                                        

          1,650   

SWE110500 波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設             第0-0048号 TVJ1111001 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管                   m         

FEP 30mm                                

                                        

                                        

            259   

SWE110500 波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設             第0-0049号 TVJ1111003 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管                   m         

FEP 50mm                                

                                        

                                        

            340   

SCB222840 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ                            第0-0051号 TY004050001 ﾏﾝﾎｰﾙ                                   基        

ハンドホール 国交省型 H1-6              

600×600×600mm R2K-60 蓋付 物価資料    

                                        

         73,600   

VTHH0001 透水性平板舗装工                        第0-0053号 TFJA0604824 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ                         m2        

特殊部                                  

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 透水性 厚60mm 物価資料  

                                        

          4,950   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0126

VBNS0001 背付きベンチ設置                        第0-0064号 TFJA0604822 ﾍﾞﾝﾁ                                    基        

別途計上                                

                                        

                                        

              0   

VKSB0002 休養施設（サークルベンチ）              第0-0066号 TFJA0604822 ﾍﾞﾝﾁ                                    基        

別途計上                                

                                        

                                        

              0   

VKSB0002 休養施設（サークルベンチ）              第0-0066号 TFJA0604822 ﾍﾞﾝﾁ                                    基        

別途計上                                

                                        

                                        

              0   

VKDS0001 車止め設置工                            第0-0070号 TY000800004 材料費                                  本        

DK-5D　茶色                             

見積:52000円                            

                                        

         52,000   

VKDS0002 車止め設置工（門型）                    第0-0072号 TFJA0604830 防護柵(P種)                             m         

別途計上                                

                                        

                                        

              0   

S0950 矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     第0-0075号 T9999003   ｽｸﾗｯﾌﾟ単価                              t         

アルミ　機械鋳物                        

物価資料                                

                                        

        235,000   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0127

T  処分費等                                      3,000     35 諸経費等の対象としない                     -940,000     


