
＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0001

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

橋梁保全工事                            

    式    

石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工                        

    式    

平ﾌﾞﾛｯｸ張                               

    式    

平ﾌﾞﾛｯｸ張                               

   一式   

大型平張ﾌﾞﾛｯｸ撤去・復旧                 

        3.1      m2    

大型平張ﾌﾞﾛｯｸ撤去・復旧における作業土工 

        1.1      m3    

殻運搬                                  

        0.3      m3    

廃材処理費                              

        0.8      ｔ    

鋼桁工                                  

    式    

鋼桁補強工                              

    式    

部材取替                                

   一式   

部材取替工 補修部材                     

        1        式    

補強部材取付工（撤去工）                

       22       部材   

補強部材取付工（撤去工）                

        4       部材   

補強部材取付工（撤去工）                

        6       部材   

極小規模補修工事ガス切断切削仕上工      

        3.3      ｍ    

鋼桁孔明工                              

       88        本    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0002

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

芯出し調整工（鋼材面用）                

        1.6      m2    

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ﾊﾟﾃによる不陸修正            

        1.6      m2    

エポキシ樹脂系パテ                      

        1      セット  

高力六角ボルト撤去                      

       24        本    

摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)                

       32        組    

摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)                

       34        組    

摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)                

       88        組    

高力ボルト本締工                        

      154        本    

ピンテール仕上げ工                      

      154        本    

桁端部切断工                            

   一式   

極小規模補修工事ガス切断切削仕上工      

        2.4      ｍ    

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

        1.40      t    

現場発生品及び支給品運搬                

        1.40      t    

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

        1.40     ｔ    

橋梁付属物工                            

    式    

伸縮継手工                              

    式    

伸縮装置補修                            

   一式   

橋梁用伸縮継手装置設置工                

        8.3       m    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0003

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

排水パイプ                              

        4        本    

CDx型用接着剤                           

        2       箇所   

殻運搬                                  

        0.2      m3    

廃材処理費                              

        0.5      ｔ    

殻運搬                                  

        0.6      m3    

廃材処理費                              

        1        ｔ    

橋梁補修工                              

    式    

支承取替工                              

    式    

支承取替                                

   一式   

支承取替工 補修部材                     

        1        式    

支承取替工                              

        4       箇所   

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)          

        8        孔    

ｱﾝｶｰ                                    

        8        本    

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入材(橋梁補強工)           

        2        kg    

沓座ｺﾝｸﾘｰﾄはつり                        

        0.1      m3    

殻運搬                                  

        0.1      m3    

廃材処理費                              

        0.2      ｔ    

補強部材取付工（撤去工）                

        4       部材   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0004

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

現場溶接鋼桁補強                        

        1         m    

補修工事シール工                        

        0.8       m    

ジャッキアップ補強材・仮繋ぎ材          

   一式   

ジャッキアップ補強材、仮繋ぎ材          

        1        式    

補強部材取付工（撤去工）                

        8       部材   

補強部材取付工（撤去工）                

        4       部材   

鋼桁孔明工                              

       32        本    

芯出し調整工（鋼材面用）                

        0.4      m2    

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ﾊﾟﾃによる不陸修正            

        0.4      m2    

摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)                

       32        組    

摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)                

        8        組    

高力ボルト本締工                        

       40        本    

ピンテール仕上げ工                      

       32        本    

トルシア型高力ボルト撤去                

        8        本    

ブラケット                              

   一式   

ブラケット部材                          

        1        式    

下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付                        

        4        基    

下部工ブラケットの撤去工(600kg以下)     

        4        基    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0005

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)          

       24        孔    

ｱﾝｶｰ                                    

       24        本    

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入材(橋梁補強工)           

       17        kg    

現場塗装工                              

    式    

橋梁塗装工                              

    式    

現場塗装工                              

   一式   

塗替塗装                                

       36        m2    

塗替塗装                                

       36        m2    

塗替塗装                                

       37        m2    

塗替塗装                                

       38        m2    

塗替塗装                                

       38        m2    

塗替塗装                                

       38        m2    

ﾌﾗﾝｼﾞｴｯｼﾞ部面取り加工                   

       60        ｍ    

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

        1.46      t    

現場発生品及び支給品運搬                

        1.46      t    

ケレンかす及び研掃材処理費              

        1.46      t    

仮設工                                  

    式    

足場工                                  

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0006

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

吊足場                                  

   一式   

主体足場(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場)                   

       26        m2    

朝顔                                    

       32        m2    

板張防護工                              

       32        m2    

ｼｰﾄ張防護工                             

       32        m2    

ｼｰﾄ張防護工                             

       32        m2    

環境対策資機材                          

   一式   

環境対策資機材                          

        1        式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

        6       人日   

直接工事費                              

安全費                

    式    

鉛等呼吸保護具費                        

    式    

安全衛生保護具                          

        1        式    

技術管理費            

    式    

鉄筋探査                                

    式    

極小規模鉄筋探査工                      

        1.6      m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0007

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

現場環境改善費        

    式    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00080

0

07-実施-一般-0000-当初

40 201 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

33 巻①                                    

0-07.09.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\045西部地域土木事務所\01当初\0507-西土第30号-当初-油島植野線六間口7号橋橋梁補修工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

20  橋梁保全工事            

05  一般交通影響有(2)-1     

02  大都市・市街地以外      

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

22   2%:冬 2%               

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     35,990,000       3,599,000      39,589,000

工事価格計          

                    

     35,990,000       3,599,000      39,589,000



処分費等              T 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=2                                    

    0S0930      

         1,200        1,500         ｔ             0.8                 

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=2,13=1                

    0SCB227010  

           435        1,453         m3             0.3                 

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

    0V0023      

       695,200      632,000         m3             1.1   見積歩掛      

                                        

                                        

大型平張ﾌﾞﾛｯｸ撤去・復旧における作業土工 

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

    0V0022      

       838,196      270,386         m2             3.1   見積歩掛      

                                        

                                        

大型平張ﾌﾞﾛｯｸ撤去・復旧                 

Y4000026935

     1,535,031   一式   

          

              

                                        

                                        

平ﾌﾞﾛｯｸ張                               

Y3000003727

     1,535,031    式    

          

              

                                        

                                        

平ﾌﾞﾛｯｸ張                               

Y2000000471

     1,535,031    式    

          

              

                                        

                                        

石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工                        

Y1000000051

    12,828,625    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁保全工事                            

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

    0V0006      

       209,088        2,376         本            88                   

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

SS400 t≦30 水平及び下向き              

鋼桁孔明工                              

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

    0V0005      

        56,664       17,171         ｍ             3.3                 

橋梁補修補強工事積算の手引き 令和6年度版

x/D<1/2                                 

極小規模補修工事ガス切断切削仕上工      

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

    0V0003      

       166,950       27,825        部材            6                   

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

1部材当り平均質量(kg) 40＜G≦100        

補強部材取付工（撤去工）                

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

    0V0002      

        74,200       18,550        部材            4                   

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

1部材当り平均質量(kg) 20＜G≦40         

補強部材取付工（撤去工）                

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

    0V0001      

       306,064       13,912        部材           22                   

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

1部材当り平均質量(kg) G≦20             

補強部材取付工（撤去工）                

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

    0VA001      

     1,196,600    1,196,600         式             1                   

                                        

                                        

部材取替工 補修部材                     

Y4000028418

     2,590,293   一式   

          

              

                                        

                                        

部材取替                                

Y3000003756

     2,611,250    式    

          

              

                                        

                                        

鋼桁補強工                              

Y2000000476

     2,611,250    式    

          

              

                                        

                                        

鋼桁工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

    0V0010      

        66,220          430         本           154                   

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

Dr＜250本                               

ピンテール仕上げ工                      

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

    0V0009      

       252,868        1,642         本           154                   

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

                                        

高力ボルト本締工                        

省略                  0 

   0TZJ1374009 

        18,436          209.5       組            88                   

                                        

S10T M22×60                            

摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)                

省略                  0 

   0TZJ1374010 

         7,333          215.7       組            34                   

                                        

S10T M22×65                            

摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)                

省略                  0 

   0TZJ1374011 

         7,110          222.2       組            32                   

                                        

S10T M22×70                            

摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)                

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

    0V0008      

        23,280          970         本            24                   

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

                                        

高力六角ボルト撤去                      

省略                  0 

   0F0010      

        37,000       37,000       セット           1     見積37,000円  

                                        

レジンパッチ同等品（10kg/セット）       

エポキシ樹脂系パテ                      

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

    0V0020      

       110,320       68,950         m2             1.6   見積歩掛      

                                        

                                        

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ﾊﾟﾃによる不陸修正            

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

    0V0007      

        58,160       36,350         m2             1.6                 

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

                                        

芯出し調整工（鋼材面用）                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=2,02=2,03=2,04=2,05=1                

    0SWB811610  

     1,906,510      229,700          m             8.3                 

                                        

                                        

橋梁用伸縮継手装置設置工                

Y4000027102

     2,010,933   一式   

          

              

                                        

                                        

伸縮装置補修                            

Y3000003759

     2,010,933    式    

          

              

                                        

                                        

伸縮継手工                              

Y2000000478

     2,010,933    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁付属物工                            

諸経費等の対象としない35 施工　第0-0023号内訳表

    0S0950      

       -37,800      -27,000         ｔ             1.40                

                                        

                                        

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=3                          

    0SCB010410  

         4,135        2,954          t             1.40                

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB010420  

        13,412        9,580          t             1.40                

                                        

                                        

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

    0V0005      

        41,210       17,171         ｍ             2.4                 

橋梁補修補強工事積算の手引き 令和6年度版

x/D<1/2                                 

極小規模補修工事ガス切断切削仕上工      

省略                  0 

Y4000028418

        20,957   一式   

          

              

                                        

                                        

桁端部切断工                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000027181

     1,730,806   一式   

          

              

                                        

                                        

支承取替                                

Y3000003774

     4,531,544    式    

          

              

                                        

                                        

支承取替工                              

Y2000000481

     4,531,544    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁補修工                              

処分費等              T 施工　第0-0028号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

         1,000        1,000         ｔ             1                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,13=1                

    0SCB227010  

           703        1,173         m3             0.6                 

                                        

                                        

殻運搬                                  

処分費等              T 施工　第0-0026号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

           600        1,200         ｔ             0.5                 

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=3,02=4,03=1,09=12,13=1               

    0SCB227010  

         2,120       10,600         m3             0.2                 

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 

   0F0003      

        16,000        8,000        箇所            2     見積8,000円   

                                        

                                        

CDx型用接着剤                           

省略                  0 

   0F0002      

        84,000       21,000         本             4     見積21,000円  

サドルバンド含む                        

15A×5000 ステンレス製                  

排水パイプ                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

    0V0002      

        74,200       18,550        部材            4                   

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

1部材当り平均質量(kg) 20＜G≦40         

補強部材取付工（撤去工）                

処分費等              T 施工　第0-0028号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

           200        1,000         ｔ             0.2                 

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,13=1                

    0SCB227010  

           117        1,173         m3             0.1                 

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

    0SCB431840  

        57,880      578,800         m3             0.1                 

                                        

(支承直下部以外)                        

沓座ｺﾝｸﾘｰﾄはつり                        

省略                  0 

   0TZJ4720001 

         6,400        3,200         kg             2                   

                                        

鋼板接着・増桁架設・ｱﾝｶｰ筋定着等用      

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入材(橋梁補強工)           

省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

                                        

01=1,02=2                               

    0SCB435940  

        11,296        1,412         本             8                   

                                        

                                        

ｱﾝｶｰ                                    

省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1                          

    0SCB435910  

        45,328        5,666         孔             8                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)          

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

    0V0021      

     1,162,800      290,700        箇所            4     見積歩掛      

                                        

                                        

支承取替工                              

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

    0VA002      

       354,033      354,033         式             1                   

                                        

                                        

支承取替工 補修部材                     

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

    0V0020      

        27,580       68,950         m2             0.4   見積歩掛      

                                        

                                        

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ﾊﾟﾃによる不陸修正            

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

    0V0007      

        14,540       36,350         m2             0.4                 

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

                                        

芯出し調整工（鋼材面用）                

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

    0V0006      

        76,032        2,376         本            32                   

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

SS400 t≦30 水平及び下向き              

鋼桁孔明工                              

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

    0V0002      

        74,200       18,550        部材            4                   

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

1部材当り平均質量(kg) 20＜G≦40         

補強部材取付工（撤去工）                

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

    0V0001      

       111,296       13,912        部材            8                   

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

1部材当り平均質量(kg) G≦20             

補強部材取付工（撤去工）                

省略                  0 施工　第0-0039号内訳表

    0VA003      

       229,910      229,910         式             1                   

                                        

                                        

ジャッキアップ補強材、仮繋ぎ材          

省略                  0 

Y4000027181

       633,178   一式   

          

              

                                        

                                        

ジャッキアップ補強材・仮繋ぎ材          

省略                  0 施工　第0-0038号内訳表

    0V0016      

         2,692        3,365          m             0.8                 

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

シール幅B≦20mm                         

補修工事シール工                        

省略                  0 施工　第0-0037号内訳表

    0SCB431910  

        15,860       15,860          m             1                   

                                        

                                        

現場溶接鋼桁補強                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0043号内訳表

    0V0015      

       368,800       92,200         基             4                   

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

一般用地内・河川高水敷部                

下部工ブラケットの撤去工(600kg以下)     

省略                  0 施工　第0-0042号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB431850  

       429,600      107,400         基             4                   

                                        

                                        

下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付                        

省略                  0 施工　第0-0041号内訳表

    0VA004      

     1,056,832    1,056,832         式             1                   

                                        

                                        

ブラケット部材                          

省略                  0 

Y4000027181

     2,167,560   一式   

          

              

                                        

                                        

ブラケット                              

省略                  0 施工　第0-0040号内訳表

    0V0018      

        12,112        1,514         本             8                   

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

                                        

トルシア型高力ボルト撤去                

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

    0V0010      

        13,760          430         本            32                   

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

Dr＜250本                               

ピンテール仕上げ工                      

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

    0V0009      

        65,680        1,642         本            40                   

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

                                        

高力ボルト本締工                        

省略                  0 

   0TZJ1374007 

         1,572          196.5       組             8                   

                                        

S10T M22×50                            

摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)                

省略                  0 

   0TZJ1374008 

         6,496          203         組            32                   

                                        

S10T M22×55                            

摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0048号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1,04=1,05=7                

    0SWB821550  

        62,493        1,689         m2            37                   

                                        

                                        

塗替塗装                                

省略                  0 施工　第0-0047号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=1,05=1,06=2           

    0SWB821550  

       428,760       11,910         m2            36                   

                                        

                                        

塗替塗装                                

省略                  0 施工　第0-0046号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1                     

    0SWB821550  

         7,020          195         m2            36                   

                                        

                                        

塗替塗装                                

Y4000027201

       830,973   一式   

          

              

                                        

                                        

現場塗装工                              

Y3000003779

       830,973    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁塗装工                              

Y2000000482

       830,973    式    

          

              

                                        

                                        

現場塗装工                              

省略                  0 

   0TZJ4720001 

        54,400        3,200         kg            17                   

                                        

鋼板接着・増桁架設・ｱﾝｶｰ筋定着等用      

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入材(橋梁補強工)           

省略                  0 施工　第0-0045号内訳表

                                        

01=2,02=1                               

    0SCB435940  

        49,632        2,068         本            24                   

                                        

                                        

ｱﾝｶｰ                                    

省略                  0 施工　第0-0044号内訳表

                                        

01=4,02=2,03=1                          

    0SCB435910  

       208,296        8,679         孔            24                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000003801

     1,207,134    式    

          

              

                                        

                                        

足場工                                  

Y2000000485

     1,308,894    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

処分費等              T 

   0F0001      

        87,600       60,000          t             1.46                

鉛溶出基準0.3mg/L未満                   

管理型処分場埋立て                      

ケレンかす及び研掃材処理費              

省略                  0 施工　第0-0054号内訳表

                                        

01=1,02=2,04=8                          

    0SCB010410  

        13,840        9,480          t             1.46                

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB010420  

        13,986        9,580          t             1.46                

                                        

                                        

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

省略                  0 施工　第0-0052号内訳表

    0V0019      

        30,960          516         ｍ            60     見積歩掛      

                                        

                                        

ﾌﾗﾝｼﾞｴｯｼﾞ部面取り加工                   

省略                  0 施工　第0-0051号内訳表

                                        

01=5,02=1,03=1,04=1,05=17,07=1          

    0SWB821550  

        78,090        2,055         m2            38                   

                                        

                                        

塗替塗装                                

省略                  0 施工　第0-0050号内訳表

                                        

01=4,02=1,03=1,04=1,05=15,07=1          

    0SWB821550  

        38,494        1,013         m2            38                   

                                        

                                        

塗替塗装                                

省略                  0 施工　第0-0049号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1,04=1,05=10               

    0SWB821550  

        69,730        1,835         m2            38                   

                                        

                                        

塗替塗装                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000003821

       101,760    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

省略                  0 施工　第0-0060号内訳表

    0VB001      

     1,013,400    1,013,400         式             1     見積歩掛      

                                        

                                        

環境対策資機材                          

省略                  0 

Y4000027290

     1,013,400   一式   

          

              

                                        

                                        

環境対策資機材                          

省略                  0 施工　第0-0059号内訳表

                                        

01=1,02=0.04,03=1                       

    0SWB470730  

        14,144          442         m2            32                   

                                        

                                        

ｼｰﾄ張防護工                             

省略                  0 施工　第0-0058号内訳表

                                        

01=1,02=2.0,03=1                        

    0SWB470730  

        17,920          560         m2            32                   

                                        

                                        

ｼｰﾄ張防護工                             

省略                  0 施工　第0-0057号内訳表

                                        

01=1,02=2.0,03=1                        

    0SWB470720  

        63,616        1,988         m2            32                   

                                        

                                        

板張防護工                              

省略                  0 施工　第0-0056号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2.0,04=1                   

    0SWB470690  

        38,592        1,206         m2            32                   

                                        

                                        

朝顔                                    

省略                  0 施工　第0-0055号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2.0                        

    0SWB470640  

        59,462        2,287         m2            26                   

                                        

                                        

主体足場(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場)                   

Y4000027290

       193,734   一式   

          

              

                                        

                                        

吊足場                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0063号内訳表

    0V0013      

       124,499       77,812         m2             1.6                 

橋梁補修補強工事積算の手引き 令和6年度版

x/D＜1/2                                

極小規模鉄筋探査工                      

YZ000000032

       124,499    式    

          

              

                                        

                                        

鉄筋探査                                

Z0008      

       124,499    式    

技術管理費                              

省略                  0 施工　第0-0062号内訳表

    0VB002      

       945,840      945,840         式             1     見積歩掛      

                                        

                                        

安全衛生保護具                          

YZ000000050

       945,840    式    

          

              

                                        

                                        

鉛等呼吸保護具費                        

Z0006      

       945,840    式    

安全費                                  

    12,828,625

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0061号内訳表

    0SWB010212  

       101,760       16,960        人日            6                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000027428

       101,760   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    30,060,964

工事原価計                              

    30,060,964

工事原価                                

    12,146,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=     12,146,000

0.5474率-------B= 

1.2000地域補正率F=17,952,764対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

    17,914,964

純工事費                                

     5,086,339

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=      3,826,000

0.2083率-------B= 

1.4000地域補正率F=12,866,425対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

       190,359

0.0149率-------B= 

12,775,825対象額---A= 

A*B                                                                                                             

Z0014      

       190,000    式    

現場環境改善費                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    39,589,000

工事費                                  

     3,599,000

0.1000率-------B= 

35,990,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    35,990,000

工事価格                                

     5,929,036

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

        12,000

0.0004率-------B= 

30,098,764対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     5,917,036

0.1969率-------B= 

1.0000前払補正率H=30,098,764対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0023

07-実施-一般-0000-当初

大型平張ﾌﾞﾛｯｸ撤去・復旧                 

V0022      施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                       1         m2    

07年09月20日適用

大型平張ﾌﾞﾛｯｸ撤去                       

                                        

                                        

        1         m2          116,774             116,774

V0022A     施工　第0-0002号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  

大型平張ﾌﾞﾛｯｸ復旧                       

                                        

                                        

        1         m2          153,612             153,612

V0022B     施工　第0-0004号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2            270,386



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0024

07-実施-一般-0000-当初

大型平張ﾌﾞﾛｯｸ撤去                       

V0022A     施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                       1.55      m2    

07年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           29,131              29,131

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

はつり工                                

                                        

                                        

        2         人           30,795              61,590

RR0137     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2         人           28,715              57,430

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

空気圧縮機(排対2次) 6h                  

可搬式・スクリュ・エンジン・5.0m3/min   

                                        

        1         日           10,660              10,660

VK1201033  施工　第0-0003号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）労務費計の15%       

       15         ％          148,151              22,189

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  1.55      m2            181,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2            116,774



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0025

07-実施-一般-0000-当初

空気圧縮機(排対2次) 6h                  

VK1201033  施工　第0-0003号内訳表

可搬式・スクリュ・エンジン・5.0m3/min   

                                        

見積歩掛                                       1         日    

07年09月20日適用

軽油                                    

                                        

                                        

       36          l              141               5,076

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型・排

対(第2次)]吐出量5.0m3/min,吐出圧力0.7MPa

標準運転1日当たり換算値損料(c2)         

        1         日            5,580               5,580

F0009      

                                        

建設機械損料表

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             10,660



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0026

07-実施-一般-0000-当初

大型平張ﾌﾞﾛｯｸ復旧                       

V0022B     施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                       1.55      m2    

07年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           29,131              29,131

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

左官                                    

                                        

                                        

        2         人           30,899              61,798

RR0135     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2         人           28,715              57,430

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2         人           23,825              47,650

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

空気圧縮機(排対2次) 6h                  

可搬式・スクリュ・エンジン・5.0m3/min   

                                        

        1         日           10,660              10,660

VK1201033  施工　第0-0003号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  

 諸雑費（率＋まるめ）Σ1～3の労務費×15% 

       15         ％          148,359              22,156

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 高炉 W/C≦55%      

                                        

                                        

        0.5       m3           18,550               9,275

TZJ2012002 

                                        

              

   

0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  1.55      m2            238,100

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2            153,612



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0027

07-実施-一般-0000-当初

大型平張ﾌﾞﾛｯｸ撤去・復旧における作業土工 

V0023      施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                       1         m3    

07年09月20日適用

大型平張ﾌﾞﾛｯｸ撤去における作業土工       

（人力土工）                            

                                        

        1         m3          316,000             316,000

V0023A     施工　第0-0006号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  

大型平張ﾌﾞﾛｯｸ復旧における作業土工       

（人力土工）                            

                                        

        1         m3          316,000             316,000

V0023B     施工　第0-0007号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3            632,000



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0028

07-実施-一般-0000-当初

大型平張ﾌﾞﾛｯｸ撤去における作業土工       

V0023A     施工　第0-0006号内訳表

（人力土工）                            

                                        

見積歩掛                                       0.55      m3    

07年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           29,131              29,131

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2         人           28,715              57,430

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3         人           23,825              71,475

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）労務費計の10%       

       10         ％          158,036              15,764

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  0.55      m3            173,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3            316,000



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0029

07-実施-一般-0000-当初

大型平張ﾌﾞﾛｯｸ復旧における作業土工       

V0023B     施工　第0-0007号内訳表

（人力土工）                            

                                        

見積歩掛                                       0.55      m3    

07年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           29,131              29,131

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2         人           28,715              57,430

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3         人           23,825              71,475

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）労務費計の10%       

       10         ％          158,036              15,764

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  0.55      m3            173,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3            316,000



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0030

    1,327.5    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年09月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       25,281            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,453                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =2          3.3km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,453 =         1,327.5

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        25,281       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43           141       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0031

07-実施-一般-0000-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0009号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年09月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

                                        

        1.00       t            1,500               1,500

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,500

廃材区分                                =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（鉄筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0032

07-実施-一般-0000-当初

部材取替工 補修部材                     

VA001      施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         式    

07年09月20日適用

主桁補修材 A1(Mg01)                     

SM490YA SM400A                          

現場着単価 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ及び一部C-5塗装  

        1        部材         204,230             204,230

FA001      

                                        

見積204,230円 

   

0 省略                  

主桁補修材 A2(Mg01)                     

SM490YA SM400A                          

現場着単価 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ及び一部C-5塗装  

        1        部材         204,230             204,230

FA002      

                                        

見積204,230円 

   

0 省略                  

ウェブ添接板1 A1(Mg01)                  

SM490YA PL165x9x150                     

現場着単価 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄまで             

        2         個            5,420              10,840

FA003      

                                        

見積5,420円   

   

0 省略                  

ウェブ添接板1 A2(Mg01)                  

SM490YA PL165x9x160                     

現場着単価 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄまで             

        2         個            5,850              11,700

FA004      

                                        

見積5,850円   

   

0 省略                  

ウェブ添接板2 A1(Mg01)、A2(Mg01)        

SM490YA PL255x9x970[83%]                

現場着単価 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄまで             

        4         個           48,920             195,680

FA005      

                                        

見積48,920円  

   

0 省略                  

下フランジ添接板 A1(Mg01)、A2(Mg01)     

SM490YA PL189x9x430                     

現場着単価 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄまで             

        2         個           17,560              35,120

FA006      

                                        

見積17,560円  

   

0 省略                  

下フランジ添接板 A1(Mg01)、A2(Mg01)     

SM490YA PL60x16x430                     

現場着単価 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄまで             

        4         個            9,550              38,200

FA007      

                                        

見積9,550円   

   

0 省略                  

支点補剛材添接板 A1(Mg01)、A2(Mg01)     

SS400 PL70x9x325                        

現場着単価 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄまで             

        6         個            4,860              29,160

FA008      

                                        

見積4,860円   

   

0 省略                  

支点補剛材添接板 A1(Mg01)、A2(Mg01)     

SS400 PL75x9x480                        

現場着単価 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄまで             

        4         個            7,490              29,960

FA009      

                                        

見積7,490円   

   

0 省略                  

座屈防止材 A1（Mg01)、A2(Mg01）         

SM490A                                  

現場着単価 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ及び一部C-5塗装  

        4        部材         109,370             437,480

FA010      

                                        

見積109,370円 

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式          1,196,600



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0033

07-実施-一般-0000-当初

補強部材取付工（撤去工）                

V0001      施工　第0-0011号内訳表

1部材当り平均質量(kg) G≦20             

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

                                              16        部材   

07年09月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        1         人           44,112              44,112

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        3         人           38,182             114,546

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           23,825              23,825

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

       22         ％          182,483              40,117

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 16        部材           222,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        部材            13,912



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0034

07-実施-一般-0000-当初

補強部材取付工（撤去工）                

V0002      施工　第0-0012号内訳表

1部材当り平均質量(kg) 20＜G≦40         

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

                                              12        部材   

07年09月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        1         人           44,112              44,112

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        3         人           38,182             114,546

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           23,825              23,825

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

       22         ％          182,483              40,117

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 12        部材           222,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        部材            18,550



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0035

07-実施-一般-0000-当初

補強部材取付工（撤去工）                

V0003      施工　第0-0013号内訳表

1部材当り平均質量(kg) 40＜G≦100        

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

                                               8        部材   

07年09月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        1         人           44,112              44,112

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        3         人           38,182             114,546

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           23,825              23,825

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

       22         ％          182,483              40,117

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  8        部材           222,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        部材            27,825



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0036

07-実施-一般-0000-当初

極小規模補修工事ガス切断切削仕上工      

V0005      施工　第0-0014号内訳表

x/D<1/2                                 

橋梁補修補強工事積算の手引き 令和6年度版

                                               5.7       ｍ    

07年09月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        0.5       人           44,112              22,056

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        1.35      人           38,182              51,545

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

       33         ％           73,601              24,279

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  5.7       ｍ             97,880

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ             17,171



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0037

07-実施-一般-0000-当初

鋼桁孔明工                              

V0006      施工　第0-0015号内訳表

SS400 t≦30 水平及び下向き              

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

                                              96         本    

07年09月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        1         人           44,112              44,112

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        3         人           38,182             114,546

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           23,825              23,825

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

       25         ％          182,483              45,617

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 96         本            228,100

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本              2,376



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0038

07-実施-一般-0000-当初

芯出し調整工（鋼材面用）                

V0007      施工　第0-0016号内訳表

                                        

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

                                              10         m2    

07年09月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        1         人           44,112              44,112

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        4         人           38,182             152,728

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        6         人           23,825             142,950

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

        7         ％          339,790              23,710

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         m2            363,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             36,350



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0039

07-実施-一般-0000-当初

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ﾊﾟﾃによる不陸修正            

V0020      施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                       2         m2    

07年09月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        1         人           44,112              44,112

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2         人           28,715              57,430

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           23,825              23,825

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）労務費計の10%       

       10         ％          125,367              12,533

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  2         m2            137,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             68,950



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0040

07-実施-一般-0000-当初

高力六角ボルト撤去                      

V0008      施工　第0-0018号内訳表

                                        

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

                                             220         本    

07年09月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        1         人           44,112              44,112

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        3         人           38,182             114,546

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           23,825              23,825

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

       17         ％          182,483              31,017

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                220         本            213,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本                970



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0041

07-実施-一般-0000-当初

高力ボルト本締工                        

V0009      施工　第0-0019号内訳表

                                        

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

                                             130         本    

07年09月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        1         人           44,112              44,112

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        3         人           38,182             114,546

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           23,825              23,825

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

       17         ％          182,483              31,017

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                130         本            213,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本              1,642



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0042

07-実施-一般-0000-当初

ピンテール仕上げ工                      

V0010      施工　第0-0020号内訳表

Dr＜250本                               

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

                                             250         本    

07年09月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        2         人           38,182              76,364

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

       41         ％           76,364              31,236

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                250         本            107,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本                430



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0043

    9,082.2    13.52%  83.62%   2.86%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

SCB010420  施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年09月20日適用

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t                 

                                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t

          

        8,230             7,190     

MMJ0302010 t'

MM090302010

    円／供用日

K1

 13.52%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 42.39%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 40.83%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.86%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        9,580                 0     

EP001        

              

  

       

ﾄﾗｯｸ機種                                =1          ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t               

【補正式】

            9,580 =         9,082.2

［機械補正］      13.52         8,230       13.52

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,190       13.52

［労務補正］      42.39        27,882     40.83        28,715          83.62

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          26,700       42.39＋ 40.83

［材料補正］       2.86           141        2.86

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        2.86

［全体調整］      100- 13.52- 83.62-  2.86

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0044

    2,800.1    13.58%  83.54%   2.88%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

現場発生品及び支給品運搬                

SCB010410  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年09月20日適用

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t                 

                                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t

          

        8,230             7,190     

MMJ0302010 t'

MM090302010

    円／供用日

K1

 13.58%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 42.54%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 41.00%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.88%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,954                 0     

EP001        

              

  

       

ﾄﾗｯｸ機種                                =1          ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

片道運搬距離(km)DID無                   =3          6.0km以下                               

【補正式】

            2,954 =         2,800.1

［機械補正］      13.58         8,230       13.58

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,190       13.58

［労務補正］      42.54        27,882     41.00        28,715          83.54

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          26,700       42.54＋ 41.00

［材料補正］       2.88           141        2.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        2.88

［全体調整］      100- 13.58- 83.54-  2.88

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0045

07-実施-一般-0000-当初

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

S0950      施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                               1         ｔ    

07年09月20日適用

ｽｸﾗｯﾌﾟ単価                              

ﾍﾋﾞｰH1                                  

                                        

        1.00       t          -27,000             -27,000

T9999003   

27000*-1                                

              

   

35 諸経費等の対象としない

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ            -27,000



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0046

07-実施-一般-0000-当初

橋梁用伸縮継手装置設置工                

SWB811610  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年09月20日適用

ﾌﾞﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄ CDx-20同等品 車道用          

伸縮量20 二重止水構造付・誘導板付       

物価資料                                

        1.000      m          113,000             113,000

TFJA0604842

                                        

              

1  

0 省略                  

伸縮装置工補修                          

2車線普通型                             

                                        

        1.000      m          116,655             116,655

TQJ1532004 

116655*1                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   45

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m            229,700

工種                                    =2          補修                                    

伸縮装置本体型式                        =2          普通型                                  

仕様                                    =2          2車線相当                               

夜間作業補正                            =2          無                                      

伸縮装置本体材料の計上                  =1          有                                      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0047

    9,258.3    18.57%  72.35%   9.08%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0025号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年09月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        6,082             4,873     

MPM03010010t'

MPM93010010

    円／供用日

K1

 18.57%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       25,281            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 72.35%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  9.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       10,600                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =4          機械積込(小規模土工)                    

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =12         17.0km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           10,600 =         9,258.3

［機械補正］      18.57         6,082       18.57

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           4,873       18.57

［労務補正］      72.35        25,281       72.35

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       72.35

［材料補正］       9.08           141        9.08

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        9.08

［全体調整］      100- 18.57- 72.35-  9.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0048

07-実施-一般-0000-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0026号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

07年09月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0049

    1,072.2    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0027号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年09月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       25,281            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,173                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =2          3.3km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,173 =         1,072.2

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        25,281       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43           141       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0050

07-実施-一般-0000-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0028号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年09月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

        1.00       t            1,000               1,000

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,000

廃材区分                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0051

07-実施-一般-0000-当初

支承取替工 補修部材                     

VA002      施工　第0-0029号内訳表

                                        

                                        

                                               1         式    

07年09月20日適用

ソールプレート A1（Mg02)                

SM400A PL250x22x600                     

現場着単価 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ及び片面C-5塗装  

        1         個           56,030              56,030

FA011      

                                        

見積56,030円  

   

0 省略                  

ソールプレート A2（Mg02)                

SM400A PL250x22x600                     

現場着単価 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ及び片面C-5塗装  

        1         個           56,030              56,030

FA012      

                                        

見積56,030円  

   

0 省略                  

ベッドプレート                          

SS400 PL250x22x600                      

現場着単価 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ及び片面C-5塗装  

        4         個           56,030             224,120

FA013      

                                        

見積56,030円  

   

0 省略                  

支承アンカーボルト                      

M24 SS400 φ25×330(HDZT49)             

                                        

        8         本            2,160              17,280

F0005      

                                        

見積2,160円   

   

0 省略                  

六角ﾅｯﾄ                                 

M24 溶融亜鉛めっき 冷間ﾎｰﾏｰ             

物価資料                                

        8         個               51.1               408

F0011      

                                        

              

   

0 省略                  

丸座金                                  

M24 溶融亜鉛めっき                      

物価資料                                

        8         枚               20.7               165

F0012      

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式            354,033



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0052

07-実施-一般-0000-当初

支承取替工                              

V0021      施工　第0-0030号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                       1        箇所   

07年09月20日適用

桁の扛上・仮受け・降下工                

1471.0kN(150t)以下                      

                                        

        1         基           71,175              71,175

V0021A     施工　第0-0031号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  

既設支承撤去工                          

1471.0kN(150t)以下                      

                                        

        1         基          100,350             100,350

V0021B     施工　第0-0032号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  

新規支承据付工                          

支承据付工 1471.0kN(150t)以下           

                                        

        1         基          119,150             119,150

V0021C     施工　第0-0033号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                   25

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所           290,700



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0053

07-実施-一般-0000-当初

桁の扛上・仮受け・降下工                

V0021A     施工　第0-0031号内訳表

1471.0kN(150t)以下                      

                                        

見積歩掛                                       4         基    

07年09月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        1         人           44,112              44,112

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        5         人           38,182             190,910

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           23,825              23,825

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）労務費計の10%       

       10         ％          258,847              25,853

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  4         基            284,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             71,175



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0054

07-実施-一般-0000-当初

既設支承撤去工                          

V0021B     施工　第0-0032号内訳表

1471.0kN(150t)以下                      

                                        

見積歩掛                                       2         基    

07年09月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        1         人           44,112              44,112

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        3         人           38,182             114,546

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           23,825              23,825

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）労務費計の10%       

       10         ％          182,483              18,217

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  2         基            200,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            100,350



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0055

07-実施-一般-0000-当初

新規支承据付工                          

V0021C     施工　第0-0033号内訳表

支承据付工 1471.0kN(150t)以下           

                                        

見積歩掛                                       2         基    

07年09月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        1         人           44,112              44,112

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        4         人           38,182             152,728

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           23,825              23,825

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）労務費計の8%        

        8         ％          220,665              17,635

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  2         基            238,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            119,150



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0056

    5,452.9     0.00%  78.18%  21.82%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)          

SCB435910  施工　第0-0034号内訳表

                                        

                                        

                                               1         孔    

07年09月20日適用

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R1

 35.35%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 32.64%

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ                            ダイヤモンドビット

40mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ                           

                                        

４０ｍｍ　スタンダード

          

       12,300            11,900     

TZJ6531011 t'

TZ096531011

        円／個

Z1

 21.82%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        5,666                 0     

EP001        

              

  

       

ｱﾝｶｰ材径                                =3          23mmを超え30mm以下                      

削孔深さ                                =1          500mm以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            5,666 =         5,452.9

［労務補正］      35.35        29,131     32.64        28,715          78.18

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          28,900     100          26,700       35.35＋ 32.64

［材料補正］      21.82        12,300       21.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100          11,900       21.82

［全体調整］      100- 78.18- 21.82

             ＋ ──────────｝

                         100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0057

    1,357.9     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

ｱﾝｶｰ                                    

SCB435940  施工　第0-0035号内訳表

                                        

                                        

                                               1         本    

07年09月20日適用

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 49.79%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 26.94%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

 22.28%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,412                 0     

EP001        

              

  

       

適用ｱﾝｶｰ材径                            =1          25mm以下                                

削孔方向                                =2          下方向                                  

【補正式】

            1,412 =         1,357.9

［労務補正］      49.79        28,715     26.94        29,131     22.28        23,825             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          28,900     100          23,900      49.79＋ 26.94＋ 22.28

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0058

  535,620       0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

沓座ｺﾝｸﾘｰﾄはつり                        

SCB431840  施工　第0-0036号内訳表

(支承直下部以外)                        

                                        

                                               1         m3    

07年09月20日適用

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 47.37%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 25.43%

橋りょう世話役                          橋りょう世話役

                                        

                                        

          

       44,112            36,900     

RR0124     t'

RR9124     

        円／人

R3

 20.66%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

      578,800                 0     

EP001        

              

  

       

【補正式】

          578,800 =         535,620

［労務補正］      47.37        28,715     25.43        23,825     20.66        44,112             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          36,900      47.37＋ 25.43＋ 20.66

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0059

   13,124       0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

現場溶接鋼桁補強                        

SCB431910  施工　第0-0037号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年09月20日適用

橋りょう特殊工                          橋りょう特殊工

                                        

                                        

          

       38,182            31,500     

RR0122     t'

RR9122     

        円／人

R1

 69.61%

橋りょう世話役                          橋りょう世話役

                                        

                                        

          

       44,112            36,900     

RR0124     t'

RR9124     

        円／人

R2

 19.68%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       15,860                 0     

EP001        

              

  

       

【補正式】

           15,860 =          13,124

［労務補正］      69.61        38,182     19.68        44,112         100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          31,500     100          36,900       69.61＋ 19.68

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0060

07-実施-一般-0000-当初

補修工事シール工                        

V0016      施工　第0-0038号内訳表

シール幅B≦20mm                         

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

                                              14.4        m    

07年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.5       人           29,131              14,565

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.0       人           28,715              28,715

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

       12         ％           43,280               5,190

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 14.4        m             48,470

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              3,365



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0061

07-実施-一般-0000-当初

ジャッキアップ補強材、仮繋ぎ材          

VA003      施工　第0-0039号内訳表

                                        

                                        

                                               1         式    

07年09月20日適用

ジャッキアップ補剛材                    

SS400 L90x90x7x540                      

現場着単価 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ及び一部C-5塗装  

        8         個           19,750             158,000

FA014      

                                        

見積19,750円  

   

0 省略                  

ジャッキアップ仮繋ぎ材                  

SM400A SS400 現場着単価 山形鋼は無塗装、

鋼板は摩擦接合面のみｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ        

        1        部材          71,910              71,910

FA015      

                                        

見積71,910円  

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式            229,910



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0062

07-実施-一般-0000-当初

トルシア型高力ボルト撤去                

V0018      施工　第0-0040号内訳表

                                        

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

                                             200         本    

07年09月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        1         人           44,112              44,112

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        5         人           38,182             190,910

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           23,825              23,825

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

       17         ％          258,847              43,953

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                200         本            302,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本              1,514



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0063

07-実施-一般-0000-当初

ブラケット部材                          

VA004      施工　第0-0041号内訳表

                                        

                                        

                                               1         式    

07年09月20日適用

鋼製ブラケット                          

SM490A SM490B                           

現場着単価 無塗装                       

        4        部材         249,340             997,360

FA016      

                                        

見積249,340円 

   

0 省略                  

ブラケットアンカーボルト                

M36 SD345 D38×660                      

                                        

       24         本            1,775              42,600

F0006      

                                        

見積1,775円   

   

0 省略                  

ブラケットアンカーボルト                

M36 SS400 1種ナット                     

                                        

       24         個              527              12,648

F0007      

                                        

見積527円     

   

0 省略                  

ブラケットアンカーボルト                

M36 SS400 丸座金                        

                                        

       24         個              176               4,224

F0008      

                                        

見積176円     

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式          1,056,832



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0064

   92,512       0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付                        

SCB431850  施工　第0-0042号内訳表

                                        

                                        

                                               1         基    

07年09月20日適用

橋りょう特殊工                          橋りょう特殊工

                                        

                                        

          

       38,182            31,500     

RR0122     t'

RR9122     

        円／人

R1

 45.30%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 17.30%

橋りょう世話役                          橋りょう世話役

                                        

                                        

          

       44,112            36,900     

RR0124     t'

RR9124     

        円／人

R3

 13.16%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

      107,400                 0     

EP001        

              

  

       

ﾌﾞﾗｹｯﾄ単部材質量                        =1          600kg以下                               

【補正式】

          107,400 =          92,512

［労務補正］      45.30        38,182     17.30        23,825     13.16        44,112             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          31,500     100          23,900     100          36,900      45.30＋ 17.30＋ 13.16

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0065

07-実施-一般-0000-当初

下部工ブラケットの撤去工(600kg以下)     

V0015      施工　第0-0043号内訳表

一般用地内・河川高水敷部                

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

                                               3.5       基    

07年09月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        1         人           44,112              44,112

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        4         人           38,182             152,728

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2         人           23,825              47,650

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

       32         ％          244,490              78,210

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  3.5       基            322,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             92,200



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0066

    8,329       0.00%  83.08%  16.92%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)          

SCB435910  施工　第0-0044号内訳表

                                        

                                        

                                               1         孔    

07年09月20日適用

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R1

 38.57%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 35.61%

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ                            ダイヤモンドビット

53.1mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ                         

                                        

５３．１ｍｍ　スタンダード

          

       14,800            14,100     

TZJ6531012 t'

TZ096531012

        円／個

Z1

 16.92%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        8,679                 0     

EP001        

              

  

       

ｱﾝｶｰ材径                                =4          30mmを超え43mm以下                      

削孔深さ                                =2          500mmを超え1000mm以下                   

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            8,679 =           8,329

［労務補正］      38.57        29,131     35.61        28,715          83.08

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          28,900     100          26,700       38.57＋ 35.61

［材料補正］      16.92        14,800       16.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100          14,100       16.92

［全体調整］      100- 83.08- 16.92

             ＋ ──────────｝

                         100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0067

    1,988.6     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

ｱﾝｶｰ                                    

SCB435940  施工　第0-0045号内訳表

                                        

                                        

                                               1         本    

07年09月20日適用

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 48.83%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 26.42%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

 21.84%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,068                 0     

EP001        

              

  

       

適用ｱﾝｶｰ材径                            =2          25mmを超え40mm以下                      

削孔方向                                =1          横方向                                  

【補正式】

            2,068 =         1,988.6

［労務補正］      48.83        28,715     26.42        29,131     21.84        23,825             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          28,900     100          23,900      48.83＋ 26.42＋ 21.84

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0068

07-実施-一般-0000-当初

塗替塗装                                

SWB821550  施工　第0-0046号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年09月20日適用

橋梁塗装工塗替塗装昼間                  

清掃･水洗い無                           

                                        

      100.000     m2              195.03           19,503

TQJ1511001 

195.03*1                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2             19,510

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                195

作業区分                                =1          清掃･水洗い                             

構造物別の補正係数                      =1          無し                                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0069

07-実施-一般-0000-当初

塗替塗装                                

SWB821550  施工　第0-0047号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年09月20日適用

橋梁塗装工塗替塗装昼間                  

素地調整1種ｹﾚﾝ無                        

                                        

      100.000     m2            7,829.52          782,952

TQJ1511004 

7829.52*1                               

              

1  

0 省略                  

橋梁塗装工塗替塗装昼間                  

素地調整研削材及びｹﾚﾝかす無             

                                        

      100.000     m2            4,072.32          407,232

TQJ1511022 

4072.32*1                               

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  816

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2          1,191,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             11,910

作業区分                                =2          素地調整                                

構造物別の補正係数                      =1          無し                                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

素地調整区分または塗料区分              =1          1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)                       

研削材及びｹﾚﾝかす回収･積込工            =2          有り                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0070

07-実施-一般-0000-当初

塗替塗装                                

SWB821550  施工　第0-0048号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年09月20日適用

橋梁塗装工塗替塗装下塗昼無              

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ                   

                                        

      100.000     m2            1,688.72          168,872

TQJ1513019 

1688.72*1                               

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   28

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            168,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,689

作業区分                                =3          下塗り                                  

構造物別の補正係数                      =1          無し                                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

素地調整区分または塗料区分              =7          有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0071

07-実施-一般-0000-当初

塗替塗装                                

SWB821550  施工　第0-0049号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年09月20日適用

橋梁塗装工塗替塗装下塗昼無              

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ             

                                        

      100.000     m2            1,834.16          183,416

TQJ1513007 

1834.16*1                               

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   84

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            183,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,835

作業区分                                =3          下塗り                                  

構造物別の補正係数                      =1          無し                                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

素地調整区分または塗料区分              =10         弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ             



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0072

07-実施-一般-0000-当初

塗替塗装                                

SWB821550  施工　第0-0050号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年09月20日適用

橋梁塗装工塗替塗装中塗昼無              

弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系               

                                        

      100.000     m2            1,012.02          101,202

TQJ1515013 

1012.02*1                               

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   98

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            101,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,013

作業区分                                =4          中塗り                                  

構造物別の補正係数                      =1          無し                                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

素地調整区分または塗料区分              =15         弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ          

色彩                                    =1          赤系                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0073

07-実施-一般-0000-当初

塗替塗装                                

SWB821550  施工　第0-0051号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年09月20日適用

橋梁塗装工塗替塗装上塗昼無              

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系                 

                                        

      100.000     m2            2,054.34          205,434

TQJ1517013 

2054.34*1                               

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   66

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            205,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              2,055

作業区分                                =5          上塗り                                  

構造物別の補正係数                      =1          無し                                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

素地調整区分または塗料区分              =17         弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ            

色彩                                    =1          赤系                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0074

07-実施-一般-0000-当初

ﾌﾗﾝｼﾞｴｯｼﾞ部面取り加工                   

V0019      施工　第0-0052号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                     100         ｍ    

07年09月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        1.3       人           38,182              49,636

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

発動発電機運転                          

                                        

                                        

        0.33      日            4,451               1,468

VK1510025  施工　第0-0053号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）労務費計の1%        

        1         ％           49,636                 496

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         ｍ             51,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ                516



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0075

07-実施-一般-0000-当初

発動発電機運転                          

VK1510025  施工　第0-0053号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                       1         日    

07年09月20日適用

軽油                                    

                                        

                                        

       15          l              141               2,115

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]            

排出ｶﾞｽ対策型(第1次)13/15kVA            

                                        

        1.18      日            1,980               2,336

MMJ1510025 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日              4,451



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0076

    8,986.5    13.58%  83.54%   2.88%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

現場発生品及び支給品運搬                

SCB010410  施工　第0-0054号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年09月20日適用

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t                 

                                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t

          

        8,230             7,190     

MMJ0302010 t'

MM090302010

    円／供用日

K1

 13.58%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 42.54%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 41.00%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.88%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        9,480                 0     

EP001        

              

  

       

ﾄﾗｯｸ機種                                =1          ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

片道運搬距離(km)DID有                   =8          17.0km以下                              

【補正式】

            9,480 =         8,986.5

［機械補正］      13.58         8,230       13.58

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,190       13.58

［労務補正］      42.54        27,882     41.00        28,715          83.54

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          26,700       42.54＋ 41.00

［材料補正］       2.88           141        2.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        2.88

［全体調整］      100- 13.58- 83.54-  2.88

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0077

07-実施-一般-0000-当初

主体足場(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場)                   

SWB470640  施工　第0-0055号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年09月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        0.049     人           38,182               1,870

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

主体足場賃料                            

ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場                             

                                        

        2.000     月              208.5               417

TLC1200001 

1*208.5                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              2,287

橋梁の種類                              =1          ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ                   

作業区分                                =1          設置･撤去･賃料                          

供用月数(実数入力)                  [月]=2          供用月数(実数入力)                  [月]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0078

07-実施-一般-0000-当初

朝顔                                    

SWB470690  施工　第0-0056号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年09月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        0.024     人           38,182                 916

RR0122     

38182*1                                 

              

1  

0 省略                  

朝顔賃料                                

                                        

                                        

        2.000     月              145                 290

TLC1200006 

1*145                                   

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,206

橋梁の種類                              =1          ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ                   

作業区分                                =1          設置･撤去･賃料                          

供用月数(実数入力)                  [月]=2          供用月数(実数入力)                  [月]

朝顔の区分                              =1          両側朝顔                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0079

07-実施-一般-0000-当初

板張防護工                              

SWB470720  施工　第0-0057号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年09月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        0.039     人           38,182               1,489

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

防護材賃料                              

                                        

                                        

        2.000     月              249.5               499

TLC1200009 

1*249.5                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,988

作業区分                                =1          設置･撤去･賃料                          

供用月数(実数入力)                  [月]=2          供用月数(実数入力)                  [月]

朝顔の区分                              =1          両側朝顔                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0080

07-実施-一般-0000-当初

ｼｰﾄ張防護工                             

SWB470730  施工　第0-0058号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年09月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        0.009     人           38,182                 343

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｼｰﾄ張防護材賃料                         

                                        

                                        

        2.000     月              108.5               217

TLC1200010 

1*108.5                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                560

作業区分                                =1          設置･撤去･賃料                          

供用月数(実数入力)                  [月]=2          供用月数(実数入力)                  [月]

朝顔の区分                              =1          両側朝顔                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0081

07-実施-一般-0000-当初

ｼｰﾄ張防護工                             

SWB470730  施工　第0-0059号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年09月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        0.009     人           38,182                 343

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｼｰﾄ張防護材賃料                         

                                        

                                        

        0.040     月            2,485                  99

TLC1200010 

1*2485                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                442

作業区分                                =1          設置･撤去･賃料                          

供用月数(実数入力)                  [月]=0.04       供用月数(実数入力)                  [月]

朝顔の区分                              =1          両側朝顔                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0082

07-実施-一般-0000-当初

環境対策資機材                          

VB001      施工　第0-0060号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                       1         式    

07年09月20日適用

負圧除塵装置 賃料                       

MDFU-7Z(S)同等品                        

週休2日補正後単価184,000円              

        0.5     台・月        184,000              92,000

FB001      

                                        

              

   

0 省略                  

負圧除塵装置 基本管理料                 

MDFU-7Z(S)同等品                        

                                        

        1         台           40,000              40,000

FB002      

                                        

見積40,000円  

   

0 省略                  

負圧除塵装置用1次ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ               

MDFU-7Z(S)同等品                        

                                        

        2         枚            1,200               2,400

FB003      

                                        

見積1,200円   

   

0 省略                  

負圧除塵装置用2次ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ               

MDFU-7Z(S)同等品                        

                                        

        1         枚            2,400               2,400

FB004      

                                        

見積2,400円   

   

0 省略                  

負圧除塵装置用HEPAﾌｨﾙﾀｰ                 

MDFU-7Z(S)同等品                        

                                        

        1         枚           75,000              75,000

FB005      

                                        

見積75,000円  

   

0 省略                  

吸引用ﾀﾞｸﾄ                              

                                        

                                        

       10          m            2,110              21,100

FB006      

                                        

見積2,110円   

   

0 省略                  

排気用ﾀﾞｸﾄ                              

                                        

                                        

       10          m              140               1,400

FB007      

                                        

見積140円     

   

0 省略                  

真空掃除機用賃料                        

週休2日補正後単価79,300円               

                                        

        1        台/月         79,300              79,300

FB008      

                                        

              

   

0 省略                  

真空掃除機用1次ﾌｨﾙﾀｰ                    

                                        

                                        

        1         枚            3,600               3,600

FB009      

                                        

見積3,600円   

   

0 省略                  

真空掃除機用2次ﾌｨﾙﾀｰ                    

                                        

                                        

        1         枚            4,200               4,200

FB010      

                                        

見積4,200円   

   

0 省略                  

真空掃除機用HEPAﾌｨﾙﾀｰ                   

                                        

                                        

        1         枚           84,000              84,000

FB011      

                                        

見積84,000円  

   

0 省略                  

ｾｷｭﾘﾃｨﾙｰﾑ                               

L4500×w1500×H2000 ﾗｸﾀﾞｾｷｭﾘﾃｨ同等品    

                                        

        1         式          260,000             260,000

FB012      

                                        

見積260,000円 

   

0 省略                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0083

07-実施-一般-0000-当初

環境対策資機材                          

VB001      施工　第0-0060号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                       1         式    

07年09月20日適用

ｴｱｼｬﾜｰ 賃料                             

SS-AS-10T(S)ﾌﾗﾐﾝｺﾞ同等品                

週休2日補正後単価204,000円              

        1       台・月        204,000             204,000

FB013      

                                        

              

   

0 省略                  

ｴｱｼｬﾜｰ 基本管理費                       

SS-AS-10T(S)ﾌﾗﾐﾝｺﾞ同等品                

                                        

        1         式           60,000              60,000

FB014      

                                        

見積60,000円  

   

0 省略                  

ｴｱｼｬﾜｰ用ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ                        

SS-AS-10T(S)用 同等品                   

                                        

        1         枚            4,000               4,000

FB015      

                                        

見積4,000円   

   

0 省略                  

ｴｱｼｬﾜｰ用HEPAﾌｨﾙﾀｰ                       

SS-AS-10T(S)用 同等品                   

                                        

        1         個           80,000              80,000

FB016      

                                        

見積80,000円  

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式          1,013,400



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0084

07-実施-一般-0000-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0061号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年09月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,958              16,958

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,960



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0085

07-実施-一般-0000-当初

安全衛生保護具                          

VB002      施工　第0-0062号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                       1         式    

07年09月20日適用

電動ファン付き呼吸用保護具              

BKL-700HA-03同等品                      

                                        

        6         個          113,000             678,000

FB017      

                                        

見積113,000円 

   

0 省略                  

呼吸用保護具用ﾌｨﾙﾀｰ                     

ｱﾙﾌｧﾘﾝｸﾞﾌｨﾙﾀ BRD-7型同等品              

                                        

       48         個            2,300             110,400

FB018      

                                        

見積2,300円   

   

0 省略                  

使い捨て化学防護服                      

ﾀｲﾍﾞｯｸｿﾌﾄｳｪｱⅢ同等品 JIS T8115          

                                        

       48         着            1,870              89,760

FB019      

                                        

見積1,870円   

   

0 省略                  

防護手袋                                

ﾆﾄﾘﾙﾗﾃｯｸｽ手袋 同等品 JIS T8116          

                                        

       48         双              850              40,800

FB020      

                                        

見積850円     

   

0 省略                  

ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰﾀｲﾍﾞｯｸｼｭｰｽﾞ                    

ｶﾊﾞｰﾛﾝｸﾞ同等品 10足/梱包・予定数6足     

                                        

       48         足              560              26,880

FB021      

                                        

見積560円     

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式            945,840



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0086

07-実施-一般-0000-当初

極小規模鉄筋探査工                      

V0013      施工　第0-0063号内訳表

x/D＜1/2                                

橋梁補修補強工事積算の手引き 令和6年度版

                                               1.6       m2    

07年09月20日適用

技師(A)                                 

                                        

                                        

        0.5       人           59,600              29,800

RR0403     

                                        

              

1  

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        1         人           48,500              48,500

RR0404     

                                        

              

1  

0 省略                  

技師(C)                                 

                                        

                                        

        1         人           40,300              40,300

RR0405     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

        5         ％          118,600               5,900

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  1.6       m2            124,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             77,812



0 0087

07-実施-一般-0000-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0001      ケレンかす及び研掃材処理費              

管理型処分場埋立て                      

鉛溶出基準0.3mg/L未満                   

t                 60,000    571

F0002      排水パイプ                              

15A×5000 ステンレス製                  

サドルバンド含む                        

本                21,000    571

F0003      CDx型用接着剤                           

                                        

                                        

箇所               8,000    571

F0004      ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工 中段足場養生無し       

損料係数（全損）                        

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

m2                   502    571

FA001      主桁補修材 A1(Mg01)                     

SM490YA SM400A                          

現場着単価 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ及び一部C-5塗装  

部材             204,230    571

FA002      主桁補修材 A2(Mg01)                     

SM490YA SM400A                          

現場着単価 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ及び一部C-5塗装  

部材             204,230    571

FA003      ウェブ添接板1 A1(Mg01)                  

SM490YA PL165x9x150                     

現場着単価 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄまで             

個                 5,420    571

FA004      ウェブ添接板1 A2(Mg01)                  

SM490YA PL165x9x160                     

現場着単価 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄまで             

個                 5,850    571

FA005      ウェブ添接板2 A1(Mg01)、A2(Mg01)        

SM490YA PL255x9x970[83%]                

現場着単価 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄまで             

個                48,920    571

FA006      下フランジ添接板 A1(Mg01)、A2(Mg01)     

SM490YA PL189x9x430                     

現場着単価 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄまで             

個                17,560    571

FA007      下フランジ添接板 A1(Mg01)、A2(Mg01)     

SM490YA PL60x16x430                     

現場着単価 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄまで             

個                 9,550    571

FA008      支点補剛材添接板 A1(Mg01)、A2(Mg01)     

SS400 PL70x9x325                        

現場着単価 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄまで             

個                 4,860    571



0 0088

07-実施-一般-0000-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

FA009      支点補剛材添接板 A1(Mg01)、A2(Mg01)     

SS400 PL75x9x480                        

現場着単価 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄまで             

個                 7,490    571

FA010      座屈防止材 A1（Mg01)、A2(Mg01）         

SM490A                                  

現場着単価 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ及び一部C-5塗装  

部材             109,370    571

FA011      ソールプレート A1（Mg02)                

SM400A PL250x22x600                     

現場着単価 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ及び片面C-5塗装  

個                56,030    571

FA012      ソールプレート A2（Mg02)                

SM400A PL250x22x600                     

現場着単価 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ及び片面C-5塗装  

個                56,030    571

FA013      ベッドプレート                          

SS400 PL250x22x600                      

現場着単価 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ及び片面C-5塗装  

個                56,030    571

FA014      ジャッキアップ補剛材                    

SS400 L90x90x7x540                      

現場着単価 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ及び一部C-5塗装  

個                19,750    571

FA015      ジャッキアップ仮繋ぎ材                  

SM400A SS400 現場着単価 山形鋼は無塗装、

鋼板は摩擦接合面のみｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ        

部材              71,910    571

FA016      鋼製ブラケット                          

SM490A SM490B                           

現場着単価 無塗装                       

部材             249,340    571

F0005      支承アンカーボルト                      

M24 SS400 φ25×330(HDZT49)             

                                        

本                 2,160    571

F0006      ブラケットアンカーボルト                

M36 SD345 D38×660                      

                                        

本                 1,775    571

F0007      ブラケットアンカーボルト                

M36 SS400 1種ナット                     

                                        

個                   527    571

F0008      ブラケットアンカーボルト                

M36 SS400 丸座金                        

                                        

個                   176    571



0 0089

07-実施-一般-0000-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0009      空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型・排

対(第2次)]吐出量5.0m3/min,吐出圧力0.7MPa

標準運転1日当たり換算値損料(c2)         

日                 5,580    571

F0010      エポキシ樹脂系パテ                      

レジンパッチ同等品（10kg/セット）       

                                        

セット            37,000    571

FB001      負圧除塵装置 賃料                       

MDFU-7Z(S)同等品                        

週休2日補正後単価184,000円              

台・月           184,000    571

FB002      負圧除塵装置 基本管理料                 

MDFU-7Z(S)同等品                        

                                        

台                40,000    571

FB003      負圧除塵装置用1次ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ               

MDFU-7Z(S)同等品                        

                                        

枚                 1,200    571

FB004      負圧除塵装置用2次ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ               

MDFU-7Z(S)同等品                        

                                        

枚                 2,400    571

FB005      負圧除塵装置用HEPAﾌｨﾙﾀｰ                 

MDFU-7Z(S)同等品                        

                                        

枚                75,000    571

FB006      吸引用ﾀﾞｸﾄ                              

                                        

                                        

m                  2,110    571

FB007      排気用ﾀﾞｸﾄ                              

                                        

                                        

m                    140    571

FB008      真空掃除機用賃料                        

週休2日補正後単価79,300円               

                                        

台/月             79,300    571

FB009      真空掃除機用1次ﾌｨﾙﾀｰ                    

                                        

                                        

枚                 3,600    571

FB010      真空掃除機用2次ﾌｨﾙﾀｰ                    

                                        

                                        

枚                 4,200    571



0 0090

07-実施-一般-0000-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

FB011      真空掃除機用HEPAﾌｨﾙﾀｰ                   

                                        

                                        

枚                84,000    571

FB012      ｾｷｭﾘﾃｨﾙｰﾑ                               

L4500×w1500×H2000 ﾗｸﾀﾞｾｷｭﾘﾃｨ同等品    

                                        

式               260,000    571

FB013      ｴｱｼｬﾜｰ 賃料                             

SS-AS-10T(S)ﾌﾗﾐﾝｺﾞ同等品                

週休2日補正後単価204,000円              

台・月           204,000    571

FB014      ｴｱｼｬﾜｰ 基本管理費                       

SS-AS-10T(S)ﾌﾗﾐﾝｺﾞ同等品                

                                        

式                60,000    571

FB015      ｴｱｼｬﾜｰ用ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ                        

SS-AS-10T(S)用 同等品                   

                                        

枚                 4,000    571

FB016      ｴｱｼｬﾜｰ用HEPAﾌｨﾙﾀｰ                       

SS-AS-10T(S)用 同等品                   

                                        

個                80,000    571

FB017      電動ファン付き呼吸用保護具              

BKL-700HA-03同等品                      

                                        

個               113,000    571

FB018      呼吸用保護具用ﾌｨﾙﾀｰ                     

ｱﾙﾌｧﾘﾝｸﾞﾌｨﾙﾀ BRD-7型同等品              

                                        

個                 2,300    571

FB019      使い捨て化学防護服                      

ﾀｲﾍﾞｯｸｿﾌﾄｳｪｱⅢ同等品 JIS T8115          

                                        

着                 1,870    571

FB020      防護手袋                                

ﾆﾄﾘﾙﾗﾃｯｸｽ手袋 同等品 JIS T8116          

                                        

双                   850    571

FB021      ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰﾀｲﾍﾞｯｸｼｭｰｽﾞ                    

ｶﾊﾞｰﾛﾝｸﾞ同等品 10足/梱包・予定数6足     

                                        

足                   560    571

F0011      六角ﾅｯﾄ                                 

M24 溶融亜鉛めっき 冷間ﾎｰﾏｰ             

物価資料                                

個                    51.1  571



0 0091

07-実施-一般-0000-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0012      丸座金                                  

M24 溶融亜鉛めっき                      

物価資料                                

枚                    20.7  571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0092

Y4000028418 部材取替                                F0010      エポキシ樹脂系パテ                      セット    

レジンパッチ同等品（10kg/セット）       

                                        

見積37,000円                            

         37,000   

Y4000027102 伸縮装置補修                            F0002      排水パイプ                              本        

15A×5000 ステンレス製                  

サドルバンド含む                        

見積21,000円                            

         21,000   

Y4000027102 伸縮装置補修                            F0003      CDx型用接着剤                           箇所      

                                        

                                        

見積8,000円                             

          8,000   

Y4000027201 現場塗装工                              F0001      ケレンかす及び研掃材処理費              t         

管理型処分場埋立て                      

鉛溶出基準0.3mg/L未満                   

                                        

         60,000   

V0022      大型平張ﾌﾞﾛｯｸ撤去・復旧                 第0-0001号 F0009      空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型・排  日       

対(第2次)]吐出量5.0m3/min,吐出圧力0.7MPa

標準運転1日当たり換算値損料(c2)         

建設機械損料表                          

          5,580   

V0022      大型平張ﾌﾞﾛｯｸ撤去・復旧                 第0-0001号 F0009      空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型・排  日       

対(第2次)]吐出量5.0m3/min,吐出圧力0.7MPa

標準運転1日当たり換算値損料(c2)         

建設機械損料表                          

          5,580   

VA001      部材取替工 補修部材                     第0-0010号 FA001      主桁補修材 A1(Mg01)                     部材      

SM490YA SM400A                          

現場着単価 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ及び一部C-5塗装  

見積204,230円                           

        204,230   

VA001      部材取替工 補修部材                     第0-0010号 FA002      主桁補修材 A2(Mg01)                     部材      

SM490YA SM400A                          

現場着単価 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ及び一部C-5塗装  

見積204,230円                           

        204,230   

VA001      部材取替工 補修部材                     第0-0010号 FA003      ウェブ添接板1 A1(Mg01)                  個        

SM490YA PL165x9x150                     

現場着単価 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄまで             

見積5,420円                             

          5,420   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0093

VA001      部材取替工 補修部材                     第0-0010号 FA004      ウェブ添接板1 A2(Mg01)                  個        

SM490YA PL165x9x160                     

現場着単価 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄまで             

見積5,850円                             

          5,850   

VA001      部材取替工 補修部材                     第0-0010号 FA005      ウェブ添接板2 A1(Mg01)、A2(Mg01)        個        

SM490YA PL255x9x970[83%]                

現場着単価 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄまで             

見積48,920円                            

         48,920   

VA001      部材取替工 補修部材                     第0-0010号 FA006      下フランジ添接板 A1(Mg01)、A2(Mg01)     個        

SM490YA PL189x9x430                     

現場着単価 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄまで             

見積17,560円                            

         17,560   

VA001      部材取替工 補修部材                     第0-0010号 FA007      下フランジ添接板 A1(Mg01)、A2(Mg01)     個        

SM490YA PL60x16x430                     

現場着単価 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄまで             

見積9,550円                             

          9,550   

VA001      部材取替工 補修部材                     第0-0010号 FA008      支点補剛材添接板 A1(Mg01)、A2(Mg01)     個        

SS400 PL70x9x325                        

現場着単価 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄまで             

見積4,860円                             

          4,860   

VA001      部材取替工 補修部材                     第0-0010号 FA009      支点補剛材添接板 A1(Mg01)、A2(Mg01)     個        

SS400 PL75x9x480                        

現場着単価 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄまで             

見積7,490円                             

          7,490   

VA001      部材取替工 補修部材                     第0-0010号 FA010      座屈防止材 A1（Mg01)、A2(Mg01）         部材      

SM490A                                  

現場着単価 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ及び一部C-5塗装  

見積109,370円                           

        109,370   

VA002      支承取替工 補修部材                     第0-0029号 FA011      ソールプレート A1（Mg02)                個        

SM400A PL250x22x600                     

現場着単価 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ及び片面C-5塗装  

見積56,030円                            

         56,030   

VA002      支承取替工 補修部材                     第0-0029号 FA012      ソールプレート A2（Mg02)                個        

SM400A PL250x22x600                     

現場着単価 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ及び片面C-5塗装  

見積56,030円                            

         56,030   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0094

VA002      支承取替工 補修部材                     第0-0029号 FA013      ベッドプレート                          個        

SS400 PL250x22x600                      

現場着単価 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ及び片面C-5塗装  

見積56,030円                            

         56,030   

VA002      支承取替工 補修部材                     第0-0029号 F0005      支承アンカーボルト                      本        

M24 SS400 φ25×330(HDZT49)             

                                        

見積2,160円                             

          2,160   

VA002      支承取替工 補修部材                     第0-0029号 F0011      六角ﾅｯﾄ                                 個        

M24 溶融亜鉛めっき 冷間ﾎｰﾏｰ             

物価資料                                

                                        

             51.1 

VA002      支承取替工 補修部材                     第0-0029号 F0012      丸座金                                  枚        

M24 溶融亜鉛めっき                      

物価資料                                

                                        

             20.7 

VA003      ジャッキアップ補強材、仮繋ぎ材          第0-0039号 FA014      ジャッキアップ補剛材                    個        

SS400 L90x90x7x540                      

現場着単価 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ及び一部C-5塗装  

見積19,750円                            

         19,750   

VA003      ジャッキアップ補強材、仮繋ぎ材          第0-0039号 FA015      ジャッキアップ仮繋ぎ材                  部材      

SM400A SS400 現場着単価 山形鋼は無塗装、

鋼板は摩擦接合面のみｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ        

見積71,910円                            

         71,910   

VA004      ブラケット部材                          第0-0041号 FA016      鋼製ブラケット                          部材      

SM490A SM490B                           

現場着単価 無塗装                       

見積249,340円                           

        249,340   

VA004      ブラケット部材                          第0-0041号 F0006      ブラケットアンカーボルト                本        

M36 SD345 D38×660                      

                                        

見積1,775円                             

          1,775   

VA004      ブラケット部材                          第0-0041号 F0007      ブラケットアンカーボルト                個        

M36 SS400 1種ナット                     

                                        

見積527円                               

            527   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0095

VA004      ブラケット部材                          第0-0041号 F0008      ブラケットアンカーボルト                個        

M36 SS400 丸座金                        

                                        

見積176円                               

            176   

VB001      環境対策資機材                          第0-0060号 FB001      負圧除塵装置 賃料                       台・月    

MDFU-7Z(S)同等品                        

週休2日補正後単価184,000円              

                                        

        184,000   

VB001      環境対策資機材                          第0-0060号 FB002      負圧除塵装置 基本管理料                 台        

MDFU-7Z(S)同等品                        

                                        

見積40,000円                            

         40,000   

VB001      環境対策資機材                          第0-0060号 FB003      負圧除塵装置用1次ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ               枚        

MDFU-7Z(S)同等品                        

                                        

見積1,200円                             

          1,200   

VB001      環境対策資機材                          第0-0060号 FB004      負圧除塵装置用2次ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ               枚        

MDFU-7Z(S)同等品                        

                                        

見積2,400円                             

          2,400   

VB001      環境対策資機材                          第0-0060号 FB005      負圧除塵装置用HEPAﾌｨﾙﾀｰ                 枚        

MDFU-7Z(S)同等品                        

                                        

見積75,000円                            

         75,000   

VB001      環境対策資機材                          第0-0060号 FB006      吸引用ﾀﾞｸﾄ                              m         

                                        

                                        

見積2,110円                             

          2,110   

VB001      環境対策資機材                          第0-0060号 FB007      排気用ﾀﾞｸﾄ                              m         

                                        

                                        

見積140円                               

            140   

VB001      環境対策資機材                          第0-0060号 FB008      真空掃除機用賃料                        台/月     

週休2日補正後単価79,300円               

                                        

                                        

         79,300   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0096

VB001      環境対策資機材                          第0-0060号 FB009      真空掃除機用1次ﾌｨﾙﾀｰ                    枚        

                                        

                                        

見積3,600円                             

          3,600   

VB001      環境対策資機材                          第0-0060号 FB010      真空掃除機用2次ﾌｨﾙﾀｰ                    枚        

                                        

                                        

見積4,200円                             

          4,200   

VB001      環境対策資機材                          第0-0060号 FB011      真空掃除機用HEPAﾌｨﾙﾀｰ                   枚        

                                        

                                        

見積84,000円                            

         84,000   

VB001      環境対策資機材                          第0-0060号 FB012      ｾｷｭﾘﾃｨﾙｰﾑ                               式        

L4500×w1500×H2000 ﾗｸﾀﾞｾｷｭﾘﾃｨ同等品    

                                        

見積260,000円                           

        260,000   

VB001      環境対策資機材                          第0-0060号 FB013      ｴｱｼｬﾜｰ 賃料                             台・月    

SS-AS-10T(S)ﾌﾗﾐﾝｺﾞ同等品                

週休2日補正後単価204,000円              

                                        

        204,000   

VB001      環境対策資機材                          第0-0060号 FB014      ｴｱｼｬﾜｰ 基本管理費                       式        

SS-AS-10T(S)ﾌﾗﾐﾝｺﾞ同等品                

                                        

見積60,000円                            

         60,000   

VB001      環境対策資機材                          第0-0060号 FB015      ｴｱｼｬﾜｰ用ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ                        枚        

SS-AS-10T(S)用 同等品                   

                                        

見積4,000円                             

          4,000   

VB001      環境対策資機材                          第0-0060号 FB016      ｴｱｼｬﾜｰ用HEPAﾌｨﾙﾀｰ                       個        

SS-AS-10T(S)用 同等品                   

                                        

見積80,000円                            

         80,000   

VB002      安全衛生保護具                          第0-0062号 FB017      電動ファン付き呼吸用保護具              個        

BKL-700HA-03同等品                      

                                        

見積113,000円                           

        113,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0097

VB002      安全衛生保護具                          第0-0062号 FB018      呼吸用保護具用ﾌｨﾙﾀｰ                     個        

ｱﾙﾌｧﾘﾝｸﾞﾌｨﾙﾀ BRD-7型同等品              

                                        

見積2,300円                             

          2,300   

VB002      安全衛生保護具                          第0-0062号 FB019      使い捨て化学防護服                      着        

ﾀｲﾍﾞｯｸｿﾌﾄｳｪｱⅢ同等品 JIS T8115          

                                        

見積1,870円                             

          1,870   

VB002      安全衛生保護具                          第0-0062号 FB020      防護手袋                                双        

ﾆﾄﾘﾙﾗﾃｯｸｽ手袋 同等品 JIS T8116          

                                        

見積850円                               

            850   

VB002      安全衛生保護具                          第0-0062号 FB021      ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰﾀｲﾍﾞｯｸｼｭｰｽﾞ                    足        

ｶﾊﾞｰﾛﾝｸﾞ同等品 10足/梱包・予定数6足     

                                        

見積560円                               

            560   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0098

S0930 廃材処理費                              第0-0009号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

                                        

                                        

          1,500   

S0950 矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     第0-0023号 T9999003   ｽｸﾗｯﾌﾟ単価                              t         

ﾍﾋﾞｰH1                                  

                                        

                                        

         27,000   

SWB811610 橋梁用伸縮継手装置設置工                第0-0024号 TFJA0604842 ﾌﾞﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄ CDx-20同等品 車道用          m         

伸縮量20 二重止水構造付・誘導板付       

物価資料                                

                                        

        113,000   

S0930 廃材処理費                              第0-0026号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0028号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                        

          1,000   

S0930 廃材処理費                              第0-0028号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                        

          1,000   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0099

T  処分費等                                     90,600     35 諸経費等の対象としない                      -37,800     


