
＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0001

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

舗装                                    

    式    

舗装工                                  

    式    

橋面防水工                              

    式    

橋面防水                                

   一式   

床版防水工                              

       20        m2    

床版防水工 材料費                       

        1        式    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

    式    

表層(車･路)                             

   一式   

基層(車道･路肩部)                       

       20        m2    

基層(車道･路肩部)                       

       36        m2    

表層(車道･路肩部)                       

       56        m2    

舗装撤去                                

   一式   

舗装版切断                              

       16         m    

舗装版破砕                              

       51        m2    

殻運搬                                  

        5        m3    

廃材処理費                              

       12        ｔ    

区画線工                                

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0002

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

区画線工                                

    式    

溶融式区画線                            

   一式   

区画線設置                              

       11         m    

区画線設置                              

        2         m    

橋梁保全工事                            

    式    

橋梁床版工                              

    式    

床版取替工                              

    式    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版製作                         

   一式   

RCｽﾗﾌﾞ ｱﾝｶｰ孔付き                       

        2        枚    

RCｽﾗﾌﾞ M12ｲﾝｻｰﾄ ｱﾝｶｰ孔付き              

        1        枚    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版設置                         

   一式   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版設置工                       

        5        m2    

ずれ止め鉄筋                            

        3        本    

ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ D25用                         

        6        枚    

ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ D25用                         

        6        組    

無収縮剤                                

       12        kg    

後打ち部･地覆工                         

   一式   

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)                 

        8        孔    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0003

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ(厚2cm以下)                      

        0.5      m2    

あと施工ｱﾝｶｰ 金属拡張ｱﾝｶｰ               

        8        本    

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系接着材塗布                   

        2        m2    

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系接着剤                       

        1        kg    

鉄筋工[市場単価]                        

        0.02      t    

鉄筋工[市場単価]                        

        0.03      t    

型枠                                    

        3        m2    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

        0.4      m3    

超速硬生ｺﾝ　昼間                        

        1        m3    

樹脂ｶﾌﾟｾﾙ                               

       12        本    

成型目地工(材工とも)                    

        2        ｍ    

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ施工費                          

        3        ｍ    

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 白色塗装品                     

        1        式    

旧橋撤去工                              

    式    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版切断                              

        7         m    

舗装版破砕                              

        5        m2    

床版破砕及び撤去                        

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0004

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ｺｱｰﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法による削孔                

        4        ｍ    

床版ﾌﾞﾛｯｸ解体                           

       10        ｍ    

切断水処理工                            

        2        日    

床版ﾌﾞﾛｯｸ撤去                           

        4        m2    

床版積込・取下                          

        4        m2    

構造物とりこわし                        

        1        m3    

殻処分                                  

   一式   

殻運搬                                  

        0.4      m3    

殻運搬                                  

        1        m3    

廃材処理費                              

        1        ｔ    

廃材処理費                              

        4        ｔ    

現場発生品運搬                          

   一式   

現場発生品及び支給品運搬                

        0.06      t    

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

        0.06      t    

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

        0.06     ｔ    

橋梁支承工                              

    式    

PC橋支承工                              

    式    

帯状ゴム支承                            

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0005

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ｺﾞﾑ支承Aﾀｲﾌﾟ据付                        

        6         m    

ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾝｼﾞ用緩衝ｺﾞﾑ                     

        0.9      m2    

ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾝｼﾞ用緩衝ｺﾞﾑ 孔加工費            

       12       箇所   

防蝕ｱﾝｶｰ装置                            

        6        組    

防蝕ｱﾝｶｰ装置                            

        6        組    

殻運搬                                  

        0.04     m3    

廃材処理費                              

        0.09     ｔ    

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系接着材塗布                   

        1        m2    

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系接着剤                       

        0.8      kg    

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)                

       12        孔    

簡易目地設置工                          

        5        ｍ    

小遊間用止水材                          

        5        ｍ    

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材(橋梁用伸縮装置関連部材)      

       22         l    

橋梁補修工                              

    式    

断面修復工                              

    式    

左官工法                                

   一式   

断面修復工(左官工法)                    

        1      構造物  

Co殻積込･運搬                           

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0006

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工)           

        0.1      m3    

廃材処理費                              

        0.3      ｔ    

表面含浸工                              

    式    

含浸材塗布                              

   一式   

含浸材塗布(簡易清掃含む)                

        8.4      m2    

表面含浸材 -ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品-                   

        2.1      kg    

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       36       人日   

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

        4.5     人日   

直接工事費                              

技術管理費            

    式    

鉄筋探査                                

    式    

極小規模鉄筋探査工                      

        1.8      m2    

現場環境改善費        

    式    

共通仮設費（率分）                      



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0007

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00080

0

07-実施-一般-0000-当初

40 201 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

30 新潟②                                  

0-07.11.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\045西部地域土木事務所\01当初\0507-西土第32号-当初-主要地方道新潟中央環状線大橋(1)橋梁補修工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

20  橋梁保全工事            

04  一般交通影響有(1)-1     

02  大都市・市街地以外      

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

23   3%:冬 3%               

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     17,680,000       1,768,000      19,448,000

工事価格計          

                    

     17,680,000       1,768,000      19,448,000



Y4000021072

       219,364   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(車･路)                             

Y3000001128

       290,916    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

省略                  0 

   0F0021      

       105,000      105,000         式             1     見積105,000円 

RCﾒｯｼｭG-M,ｼﾋﾞﾙｽﾀｰMQ 相当品              

ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ+ﾌﾟﾗｲﾏｰ 運賃含               

床版防水工 材料費                       

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

    0V0010      

       173,580        8,679         m2            20                   

見積歩掛                                

防水機能付きｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ RCﾒｯｼｭG-M相当品 

床版防水工                              

Y4000004733

       278,580   一式   

          

              

                                        

                                        

橋面防水                                

Y3000001127

       278,580    式    

          

              

                                        

                                        

橋面防水工                              

Y2000000175

       569,496    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

Y1000000018

       574,365    式    

          

              

                                        

                                        

舗装                                    

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y2000000181

         4,869    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

処分費等              T 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

        18,000        1,500         ｔ            12                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=8,13=1                

    0SCB227010  

        11,060        2,212         m3             5                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

        31,171          611.2       m2            51                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

        11,321          707.6        m            16                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y4000028413

        71,552   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装撤去                                

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=15,06=1,07=1              

    0SCB410260  

       129,472        2,312         m2            56                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=9,06=2,07=1               

    0SCB410240  

        64,692        1,797         m2            36                   

                                        

                                        

基層(車道･路肩部)                       

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=4,04=27,05=11,06=5,07=1              

    0SCB410240  

        25,200        1,260         m2            20                   

                                        

                                        

基層(車道･路肩部)                       

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0F0001      

     1,064,746      532,373         枚             2     見積532,373円 

                                        

L2060×B800×t240                       

RCｽﾗﾌﾞ ｱﾝｶｰ孔付き                       

Y4000027075

     1,623,782   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版製作                         

Y3000003754

     2,432,368    式    

          

              

                                        

                                        

床版取替工                              

Y2000000475

     2,840,091    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁床版工                              

Y1000000051

     5,134,232    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁保全工事                            

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=5,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

           788          394          m             2                   

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=1,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

         4,081          371          m            11                   

                                        

                                        

区画線設置                              

Y4000004833

         4,869   一式   

          

              

                                        

                                        

溶融式区画線                            

Y3000001156

         4,869    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB224410  

         5,452          681.5       孔             8                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)                 

Y4000027075

       612,940   一式   

          

              

                                        

                                        

後打ち部･地覆工                         

省略                  0 

   0TZJ2050001 

         2,052          171         kg            12                   

                                        

ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg          

無収縮剤                                

省略                  0 

   0F0006      

         2,676          446         組             6     見積446円     

                                        

                                        

ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ D25用                         

省略                  0 

   0F0005      

        36,978        6,163         枚             6     見積6,163円   

                                        

135×135×28/74                         

ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ D25用                         

省略                  0 

   0F0004      

        38,640       12,880         本             3     見積12,880円  

                                        

D25 ﾈｼﾞ切り加工 L=2.79m                 

ずれ止め鉄筋                            

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

    0V0001      

       115,300       23,060         m2             5                   

橋梁架設工事の積算 令和7年度版          

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版設置工                       

Y4000027075

       195,646   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版設置                         

省略                  0 

   0F0002      

       559,036      559,036         枚             1     見積559,036円 

                                        

L2060×B800×t240                       

RCｽﾗﾌﾞ M12ｲﾝｻｰﾄ ｱﾝｶｰ孔付き              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0F0018      

       257,500      257,500         m3             1     物価資料      

                                        

                                        

超速硬生ｺﾝ　昼間                        

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=2,02=4,03=54,05=2,07=2,13=1          

    0SCB240010  

         5,828       14,570         m3             0.4                 

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=1,02=2                               

    0SCB240210  

        26,175        8,725         m2             3                   

                                        

                                        

型枠                                    

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

09=1                                    

01=5,02=1,03=2,04=2,05=2,06=2,07=2,08=1,

    0SWB810010  

         5,892      196,400          t             0.03                

                                        

                                        

鉄筋工[市場単価]                        

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

09=1                                    

01=6,02=1,03=2,04=2,05=2,06=2,07=2,08=1,

    0SWB810010  

         3,888      194,400          t             0.02                

                                        

                                        

鉄筋工[市場単価]                        

省略                  0 

   0T8147      

         3,200        3,200         kg             1                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち継用                          

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系接着剤                       

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

    0V0013      

        60,472       30,236         m2             2                   

見積歩掛                                

                                        

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系接着材塗布                   

省略                  0 

   0F0012      

         2,440          305         本             8     物価資料      

電気亜鉛めっき                          

本体打込み式 M20(W3/4)×80              

あと施工ｱﾝｶｰ 金属拡張ｱﾝｶｰ               

施工　第0-0013号内訳表

    0SCB434210  

         4,357        8,715         m2             0.5                 

                                        

                                        

ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ(厚2cm以下)                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000028414

       388,480   一式   

          

              

                                        

                                        

床版破砕及び撤去                        

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

         3,056          611.2       m2             5                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

         4,953          707.6        m             7                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y4000028413

         8,009   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

Y3000003755

       407,723    式    

          

              

                                        

                                        

旧橋撤去工                              

省略                  0 

   0F0019      

       139,246      139,246         式             1     見積139,246円 

                                        

GR-B1-2Bﾄｸ L=3m分                       

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 白色塗装品                     

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

    0V0014      

        93,798       31,266         ｍ             3                   

見積歩掛                                

Gr-B1-2B(ﾄｸ) 先埋めｱﾝｶｰｾｯﾄ別途          

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ施工費                          

省略                  0 

   0F0020      

         1,860          930         ｍ             2                   

                                        

高弾性ﾀｲﾌﾟ 厚5㎜幅 材料・施工費含む     

成型目地工(材工とも)                    

省略                  0 

   0F0022      

         2,832          236         本            12     物価資料      

外径13mm×長83mm                        

ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ　R-12N　相当品                 

樹脂ｶﾌﾟｾﾙ                               

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=2,13=1                

    0SCB227010  

         1,460        1,460         m3             1                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=8,13=1                

    0SCB227010  

           884        2,212         m3             0.4                 

                                        

                                        

殻運搬                                  

Y4000028417

        11,844   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=1,05=1                

    0SWB824010  

        19,640       19,640         m3             1                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

    0V0008      

        12,148        3,037         m2             4                   

橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ〔第6回 改訂版〕       

                                        

床版積込・取下                          

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

    0V0007      

        27,932        6,983         m2             4                   

橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ〔第6回 改訂版〕       

                                        

床版ﾌﾞﾛｯｸ撤去                           

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

    0V0006      

       111,800       55,900         日             2                   

橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ〔第6回 改訂版〕       

                                        

切断水処理工                            

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

    0V0003      

        89,080        8,908         ｍ            10                   

橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ〔第6回 改訂版〕       

床版ｶｯﾀ工法 上部工 切断深さ25cmまで     

床版ﾌﾞﾛｯｸ解体                           

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

    0V0005      

       127,880       31,970         ｍ             4                   

橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ〔第6回 改訂版〕       

削孔径100mm                             

ｺｱｰﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法による削孔                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000027097

       649,123   一式   

          

              

                                        

                                        

帯状ゴム支承                            

Y3000003758

       649,123    式    

          

              

                                        

                                        

PC橋支承工                              

Y2000000477

       649,123    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁支承工                              

諸経費等の対象としない35 施工　第0-0032号内訳表

    0S0950      

        -1,425      -23,750         ｔ             0.06                

                                        

                                        

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB010420  

           579        9,660          t             0.06                

                                        

                                        

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

                                        

01=1,02=2,04=4                          

    0SCB010410  

           236        3,948          t             0.06                

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

Y4000027092

          -610   一式   

          

              

                                        

                                        

現場発生品運搬                          

処分費等              T 施工　第0-0029号内訳表

                                        

01=2                                    

    0S0930      

         8,000        2,000         ｔ             4                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

処分費等              T 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

         1,500        1,500         ｔ             1                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0T8147      

         2,560        3,200         kg             0.8                 

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち継用                          

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系接着剤                       

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

    0V0013      

        30,236       30,236         m2             1                   

見積歩掛                                

                                        

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系接着材塗布                   

処分費等              T 施工　第0-0035号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

           108        1,200         ｔ             0.09                

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=5,13=1                

    0SCB227010  

            87        2,190         m3             0.04                

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 

   0F0011      

       117,000       19,500         組             6     物価資料      

M25D ｷｬｯﾌﾟ 材質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ　相当品          

ST式SS400・S35CN一般用・ﾌﾟﾚﾃﾝ用SGN 可動 

防蝕ｱﾝｶｰ装置                            

省略                  0 

   0F0010      

        85,200       14,200         組             6     物価資料      

F25D ｷｬｯﾌﾟ 材質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ　相当品          

ST式SS400・S35CN一般用・ﾌﾟﾚﾃﾝ用SGN 固定 

防蝕ｱﾝｶｰ装置                            

省略                  0 

   0F0009      

         3,360          280        箇所           12     建設物価      

                                        

厚み20mm以下　径30mm以下                

ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾝｼﾞ用緩衝ｺﾞﾑ 孔加工費            

省略                  0 

   0F0008      

        59,400       66,000         m2             0.9   物価資料      

単層20mm                                

CR（ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ）                        

ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾝｼﾞ用緩衝ｺﾞﾑ                     

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

                                        

01=0.15,02=0.010                        

    0SWB473980  

       125,160       20,860          m             6     (ﾌﾟﾚﾃﾝ用簡易ﾀｲ

                                        

                                        

ｺﾞﾑ支承Aﾀｲﾌﾟ据付                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000030781

           995   一式   

          

              

                                        

                                        

Co殻積込･運搬                           

省略                  0 施工　第0-0038号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=0.138                      

    0SWB229210  

       514,100      514,100       構造物           1                   

                                        

                                        

断面修復工(左官工法)                    

Y4000027191

       514,100   一式   

          

              

                                        

                                        

左官工法                                

Y3000003777

       515,095    式    

          

              

                                        

                                        

断面修復工                              

Y2000000481

       645,253    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁補修工                              

省略                  0 

   0TZJ4718002 

         9,900          450          l            22                   

                                        

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ                             

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材(橋梁用伸縮装置関連部材)      

省略                  0 

   0F0017      

        57,000       11,400         ｍ             5     建設物価      

                                        

ﾒｼﾞｴｲﾄﾞMA20相当品                       

小遊間用止水材                          

省略                  0 施工　第0-0037号内訳表

    0V0011      

        87,220       17,444         ｍ             5                   

見積歩掛                                

ﾒｼﾞｴｲﾄﾞMA20相当品                       

簡易目地設置工                          

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

                                        

01=2,02=1                               

    0SCB224430  

        71,892        5,991         孔            12                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

                                        

02=1.000,03=0.563                       

Y4000027428

       922,680   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003821

       999,765    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

Y2000000485

       999,765    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 

   0F0016      

         7,560        3,600         kg             2.1   物価資料      

ｹｲ酸塩系表面含浸材                      

ｼﾘｹｰﾄｶﾞｰﾄﾞ相当品                        

表面含浸材 -ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品-                   

省略                  0 施工　第0-0041号内訳表

    0V0012      

       122,598       14,595         m2             8.4                 

見積歩掛                                

ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系ｼﾘｹｰﾄｶﾞｰﾄﾞ相当品             

含浸材塗布(簡易清掃含む)                

Y4000027194

       130,158   一式   

          

              

                                        

                                        

含浸材塗布                              

Y3000003778

       130,158    式    

          

              

                                        

                                        

表面含浸工                              

処分費等              T 施工　第0-0040号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

           540        1,800         ｔ             0.3                 

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0039号内訳表

                                        

01=1,02=4,04=2                          

    0SWB229220  

           455        4,551         m3             0.1                 

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工)           

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



        99,432

0.0175率-------B= 

5,681,874対象額---A= 

A*B                                                                                                             

Z0014      

        99,000    式    

現場環境改善費                          

省略                  0 施工　第0-0044号内訳表

    0V0009      

       106,713       59,285         m2             1.8                 

橋梁架設工事の積算 令和7年度版          

下向き、横向き　x/D<1/2                 

極小規模鉄筋探査工                      

YZ000000037

       106,713    式    

          

              

                                        

                                        

鉄筋探査                                

Z0008      

       106,713    式    

技術管理費                              

     5,708,597

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0043号内訳表

    0SWB010212  

        77,085       17,130        人日            4.5                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

省略                  0 

Y4000027428

        77,085   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

省略                  0 施工　第0-0042号内訳表

    0SWB010212  

       922,680       25,630        人日           36                   

                                        

(2交替制)労務単価補正後25,630円/人      

交通誘導警備員B                         

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



         5,000

0.0004率-------B= 

14,579,735対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     3,096,690

0.2126率-------B= 

1.0000前払補正率H=14,579,735対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    14,578,310

工事原価計                              

    14,578,310

工事原価                                

     6,436,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=      6,436,000

0.6395率-------B= 

1.2000地域補正率F=8,143,735対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

     8,142,310

純工事費                                

     2,433,713

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=      2,228,000

0.2732率-------B= 

1.4000地域補正率F=5,710,022対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    19,448,000

工事費                                  

     1,768,000

0.1000率-------B= 

17,680,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    17,680,000

工事価格                                

     3,101,690

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0023

07-実施-一般-0000-当初

床版防水工                              

V0010      施工　第0-0001号内訳表

防水機能付きｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ RCﾒｯｼｭG-M相当品 

見積歩掛                                

                                              20.3       m2    

07年11月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           29,416              29,416

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1         人           28,996              28,996

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3         人           24,058              72,174

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       35         ％          130,586              45,614

#71        

                                        

労務費計の35% 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 20.3       m2            176,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              8,679



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0024

    1,391.3     1.71%  12.56%  85.73%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

基層(車道･路肩部)                       

SCB410240  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年11月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       32,500            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  1.14%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量13~14t                          

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,020             4,480     

TLC1060004 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.18%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,950             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.18%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  4.76%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       28,156            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  2.67%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,996            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  2.64%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,416            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.95%

⑫密粒度ｱｽｺﾝ(13FH)改質Ⅰ型              再生アスファルト混合物

                                        

                                        

再生粗粒度（２０）　平均仕上厚５０ｍｍ

          

      418,500           470,000     

TZJ4101004 t'

TZP91010020

        円／式

Z1

 85.00%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.64%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,260                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =27         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =11         ⑫密粒度ｱｽｺﾝ(13FH)改質Ⅰ型              

瀝青材料種類                            =5          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0025

    1,391.3     1.71%  12.56%  85.73%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

基層(車道･路肩部)                       

SCB410240  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年11月20日適用

【補正式】

            1,260 =         1,391.3

［機械補正］       1.14        32,500      0.18         5,020      0.18         4,950               1.71

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       1.14＋  0.18＋  0.18

［労務補正］       4.76        24,058      2.67        28,156      2.64        28,996      0.95        29,416                  12.56

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          25,400     100          28,900     100          28,300     100          31,000 　    4.76＋  2.67＋  2.64＋  0.95

［材料補正］      85.00       418,500      0.64           142          85.73

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         470,000     100             138       85.00＋  0.64

［全体調整］      100-  1.71- 12.56- 85.73

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0026

    1,532.1     1.63%  12.02%  86.35%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

基層(車道･路肩部)                       

SCB410240  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年11月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       32,500            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  1.04%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量13~14t                          

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,020             4,480     

TLC1060004 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.16%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,950             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.16%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  4.32%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       28,156            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  2.43%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,996            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  2.40%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,416            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.87%

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        再生アスファルト混合物

                                        

                                        

再生粗粒度（２０）　平均仕上厚５０ｍｍ

          

      570,000           470,000     

TZJ4100002 t'

TZP91010020

        円／式

Z1

 77.19%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  8.47%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.58%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,797                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =9          ②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0027

    1,532.1     1.63%  12.02%  86.35%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

基層(車道･路肩部)                       

SCB410240  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年11月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,797 =         1,532.1

［機械補正］       1.04        32,500      0.16         5,020      0.16         4,950               1.63

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       1.04＋  0.16＋  0.16

［労務補正］       4.32        24,058      2.43        28,156      2.40        28,996      0.87        29,416                  12.02

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          25,400     100          28,900     100          28,300     100          31,000 　    4.32＋  2.43＋  2.40＋  0.87

［材料補正］      77.19       570,000      8.47           115      0.58           142              86.35

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         470,000     100             103     100             138      77.19＋  8.47＋  0.58

［全体調整］      100-  1.63- 12.02- 86.35

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0028

    1,723.2     1.44%  10.68%  87.88%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年11月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       32,500            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  0.92%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量13~14t                          

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,020             4,480     

TLC1060004 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.14%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,950             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.14%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.84%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       28,156            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  2.16%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,996            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  2.13%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,416            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.77%

⑥密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅱ型DS1500以上  アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      815,000           582,000     

TZJ4103003 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 84.70%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用                           

                                        

ＰＫ－４　タックコート用

          

          115               103     

TZJ4130003 t'

TZ094130003

         円／L

Z2

  2.57%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.51%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,312                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =15         ⑥密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅱ型 DS1500以上 

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0029

    1,723.2     1.44%  10.68%  87.88%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年11月20日適用

瀝青材料種類                            =1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                             

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,312 =         1,723.2

［機械補正］       0.92        32,500      0.14         5,020      0.14         4,950               1.44

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       0.92＋  0.14＋  0.14

［労務補正］       3.84        24,058      2.16        28,156      2.13        28,996      0.77        29,416                  10.68

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          25,400     100          28,900     100          28,300     100          31,000 　    3.84＋  2.16＋  2.13＋  0.77

［材料補正］      84.70       815,000      2.57           115      0.51           142              87.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         582,000     100             103     100             138      84.70＋  2.57＋  0.51

［全体調整］      100-  1.44- 10.68- 87.88

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0030

      700.44   15.05%  58.43%  26.52%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年11月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        

                                        

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

       13,600            13,000     

MMJ1161013 t'

MM091161013

    円／供用日

K1

 10.24%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,996            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.96%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,416            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 10.88%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.92%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)　　　　　　　　　　　 コンクリートカッタ　（ブレード）

径18ｲﾝﾁ   　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

径１８インチ

          

       71,500            68,200     

TZJ6540009 t'

TZ096540009

        円／枚

Z1

 22.39%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          152               154     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.81%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          707.6               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            707.6 =          700.44

［機械補正］      10.24        13,600       15.05

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          13,000       10.24

［労務補正］      19.96        28,996     10.88        29,416      8.92        24,058              58.43

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          28,300     100          31,000     100          25,400      19.96＋ 10.88＋  8.92

［材料補正］      22.39        71,500      2.81           152          26.52

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          68,200     100             154       22.39＋  2.81

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0031

      700.44   15.05%  58.43%  26.52%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年11月20日適用

［全体調整］      100- 15.05- 58.43- 26.52

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0032

      612.24   30.65%  63.79%   5.56%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年11月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)                  ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)

開口幅735~850mm破砕力550~980kN          

                                        

開口幅735~850mm破砕力550~980kN

          

       18,900            17,900     

MMJ0907002 t'

MM090907002

    円／供用日

K1

 21.16%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]          ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回型］

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

          

        7,190             6,460     

TLC1010012 t'

TL091010012

        円／日

K2

  9.49%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       28,156            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 28.25%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 24.76%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,416            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 10.78%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  5.56%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          611.2               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =2          必要                                    

舗装版厚                                =3          15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            611.2 =          612.24

［機械補正］      21.16        18,900      9.49         7,190          30.65

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100           6,460       21.16＋  9.49

［労務補正］      28.25        28,156     24.76        24,058     10.78        29,416              63.79

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          28,900     100          25,400     100          31,000      28.25＋ 24.76＋ 10.78

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0033

      612.24   30.65%  63.79%   5.56%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年11月20日適用

［材料補正］       5.56           142        5.56

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138        5.56

［全体調整］      100- 30.65- 63.79-  5.56

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0034

    2,077.2    44.05%  39.87%  16.08%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年11月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,847     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 44.05%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       25,529            23,600     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.87%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 16.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,212                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =2          機械(対策不要厚15cm超)又は必要          

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =8          7.0km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,212 =         2,077.2

［機械補正］      44.05        22,147       44.05

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,847       44.05

［労務補正］      39.87        25,529       39.87

             ＋[────×──────]×─────

                  100          23,600       39.87

［材料補正］      16.08           142       16.08

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138       16.08

［全体調整］      100- 44.05- 39.87- 16.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0035

07-実施-一般-0000-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0008号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

07年11月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,500               1,500

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,500

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0036

07-実施-一般-0000-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年11月20日適用

区画線設置(溶融式)昼間                  

豪雪有実線15cm制約無                    

                                        

    1,000.000      m              207.06          207,060

TQJ1036013 

207.06*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              235             133,950

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              180               4,500

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              485              12,125

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       40.000      l              142               5,680

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          156,255               7,785

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            371,100

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                371

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =1          実線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0037

07-実施-一般-0000-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年11月20日適用

区画線設置(溶融式)昼間                  

豪雪有破線15cm制約無                    

                                        

    1,000.000      m              229.9           229,900

TQJ1036037 

229.9*1                                 

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              235             133,950

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              180               4,500

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              485              12,125

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       44.000      l              142               6,248

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          156,823               7,777

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            394,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                394

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =5          破線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0038

07-実施-一般-0000-当初

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版設置工                       

V0001      施工　第0-0011号内訳表

                                        

橋梁架設工事の積算 令和7年度版          

                                              10         m2    

07年11月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        1         人           44,545              44,545

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        2.66      人           38,557             102,561

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.18      人           28,996               5,219

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

鉄筋工                                  

                                        

                                        

        0.32      人           31,307              10,018

RR0110     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.11      人           24,058              26,704

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)              

12～13t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 排対 ～2014          

長期割引補正なし 週休2日補正有り        

        0.24    台・日         55,100              13,224

F0003      

                                        

物価資料      

   

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

       15         ％          189,047              28,329

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         m2            230,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             23,060



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0039

      684.28    2.15%  95.53%   2.32%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)                 

SCB224410  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1         孔    

07年11月20日適用

発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]              発動発電機［ガソリンエンジン駆動］

2KVA                                    

                                        

２ｋＶＡ

          

          544               455     

TLC1110001 t'

TL091110001

        円／日

K1

  1.03%

電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ                             電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ

 穴あけ能力 φ38~40mm                    

                                        

 穴あけ能力 φ38~40mm

          

          281               267     

MMJ2083002 t'

MM092083002

    円／供用日

K2

  0.72%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,996            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 45.54%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 18.55%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,416            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 13.59%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          152               154     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z1

  1.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          681.5               0     

EP001        

              

  

       

削孔深さ                                =1          30mm以上200mm未満                       

【補正式】

            681.5 =          684.28

［機械補正］       1.03           544      0.72           281           2.15

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             455     100             267        1.03＋  0.72

［労務補正］      45.54        28,996     18.55        24,058     13.59        29,416              95.53

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          28,300     100          25,400     100          31,000      45.54＋ 18.55＋ 13.59

［材料補正］       1.89           152        2.32

             ＋[────×──────]×─────

                  100             154        1.89

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0040

      684.28    2.15%  95.53%   2.32%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)                 

SCB224410  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1         孔    

07年11月20日適用

［全体調整］      100-  2.15- 95.53-  2.32

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0041

    8,649.1     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ(厚2cm以下)                      

SCB434210  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年11月20日適用

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,996            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 72.00%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 10.57%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,416            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 10.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        8,715                 0     

EP001        

              

  

       

【補正式】

            8,715 =         8,649.1

［労務補正］      72.00        28,996     10.57        24,058     10.03        29,416             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          28,300     100          25,400     100          31,000      72.00＋ 10.57＋ 10.03

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0042

07-実施-一般-0000-当初

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系接着材塗布                   

V0013      施工　第0-0014号内訳表

                                        

見積歩掛                                

                                               3         m2    

07年11月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           29,416              29,416

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1         人           28,996              28,996

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           24,058              24,058

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       10         ％           82,470               8,240

#71        

                                        

労務費計の10% 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  3         m2             90,710

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             30,236



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0043

07-実施-一般-0000-当初

鉄筋工[市場単価]                        

SWB810010  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年11月20日適用

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼                        

SD345 D16~25                            

                                        

        1.030      t          109,500             112,785

TZJ1102020 

                                        

              

1  

0 省略                  

鉄筋工                                  

加工･組立共一般構造物                   

                                        

        1.000      t           81,523.5            81,523

TQJ1001002 

70890*1.15                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   92

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t            194,400

鉄筋材料規格･径                         =6          SD345 D16~25                            

規格･仕様区分                           =1          一般構造物                              

施工規模                                =2          10t未満                                 

時間的制約を受ける場合の補正            =2          無                                      

夜間作業補正                            =2          無                                      

ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正                        =2          無                                      

法面作業の補正                          =2          無                                      

太径鉄筋補正                            =1          補正無(鉄筋割合10%未満含む)             

構造物種別による補正                    =1          補正無(一般構造物)                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0044

07-実施-一般-0000-当初

鉄筋工[市場単価]                        

SWB810010  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年11月20日適用

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼                        

SD345 D13                               

                                        

        1.030      t          111,500             114,845

TZJ1102019 

                                        

              

1  

0 省略                  

鉄筋工                                  

加工･組立共一般構造物                   

                                        

        1.000      t           81,523.5            81,523

TQJ1001002 

70890*1.15                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   32

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t            196,400

鉄筋材料規格･径                         =5          SD345 D13                               

規格･仕様区分                           =1          一般構造物                              

施工規模                                =2          10t未満                                 

時間的制約を受ける場合の補正            =2          無                                      

夜間作業補正                            =2          無                                      

ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正                        =2          無                                      

法面作業の補正                          =2          無                                      

太径鉄筋補正                            =1          補正無(鉄筋割合10%未満含む)             

構造物種別による補正                    =1          補正無(一般構造物)                      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0045

    9,147.6     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年11月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       28,786            30,000     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 44.28%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 30.82%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,416            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.86%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        8,725                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =2          小型構造物                              

【補正式】

            8,725 =         9,147.6

［労務補正］      44.28        28,786     30.82        24,058     11.86        29,416             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          30,000     100          25,400     100          31,000      44.28＋ 30.82＋ 11.86

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0046

   36,756       0.00%  41.15%  58.85%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年11月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 22.25%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,416            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.19%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,996            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  7.69%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

修正

生コンクリート

実数入力0円 材料費別途計上              

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

            0            20,400     

TY000210000t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 58.85%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       14,570                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =54         各種                                    

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           14,570 =          36,756

［労務補正］      22.25        24,058      9.19        29,416      7.69        28,996              41.15

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          25,400     100          31,000     100          28,300      22.25＋  9.19＋  7.69

［材料補正］      58.85             0       58.85

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,400       58.85

［全体調整］      100- 41.15- 58.85

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0047

07-実施-一般-0000-当初

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ施工費                          

V0014      施工　第0-0019号内訳表

Gr-B1-2B(ﾄｸ) 先埋めｱﾝｶｰｾｯﾄ別途          

見積歩掛                                

                                               6         ｍ    

07年11月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           29,416              29,416

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2         人           28,996              57,992

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           24,058              24,058

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱打込機                      

ﾓﾝｹﾝ式･ﾓﾝｹﾝ質量400~600kg                

見積歩掛                                

        1         日           53,874              53,874

V0015      施工　第0-0020号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

       20         ％          111,466              22,260

#71        

                                        

労務費計の20% 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  6         ｍ            187,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ             31,266



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0048

07-実施-一般-0000-当初

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱打込機                      

V0015      施工　第0-0020号内訳表

ﾓﾝｹﾝ式･ﾓﾝｹﾝ質量400~600kg                

見積歩掛                                

                                               1         日    

07年11月20日適用

運転手(一般)                            

                                        

                                        

        1         人           25,529              25,529

RR0115     

                                        

              

   

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       35          l              142               4,970

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱打込機[ﾓﾝｹﾝ式]              

ﾓﾝｹﾝ質量400~600kg                       

                                        

        1.25    供用日         18,700              23,375

MMJ1144001 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             53,874



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0049

07-実施-一般-0000-当初

ｺｱｰﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法による削孔                

V0005      施工　第0-0021号内訳表

削孔径100mm                             

橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ〔第6回 改訂版〕       

                                              10         ｍ    

07年11月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.5       人           29,416              44,124

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        3.0       人           28,996              86,988

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.5       人           24,058              36,087

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ                            

110mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ                          

                                        

        2.6       個           25,000              65,000

TZJ6531004 

                                        

              

   

0 省略                  

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔用)              

ﾁｭｰﾌﾞ(ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾁｭｰﾌﾞ)　110.0mm           

物価資料                                

        6.4       個            5,145              32,928

F0013      

                                        

              

   

0 省略                  

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔用)　            

ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ)　110.0mm              

物価資料                                

        0.8       個            5,635               4,508

F0014      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

       30         ％          167,199              50,065

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ            319,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ             31,970



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0050

07-実施-一般-0000-当初

床版ﾌﾞﾛｯｸ解体                           

V0003      施工　第0-0022号内訳表

床版ｶｯﾀ工法 上部工 切断深さ25cmまで     

橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ〔第6回 改訂版〕       

                                              10         ｍ    

07年11月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.12      人           29,416               3,529

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.38      人           28,996              11,018

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.38      人           24,058               9,142

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             

橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ〔第6回 改訂版〕       

        0.38      日           43,910              16,685

V0004      施工　第0-0023号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)                      

径30ｲﾝﾁ                                 

                                        

        0.32      枚          130,000              41,600

TZJ6540005 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

       30         ％           23,689               7,106

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ             89,080

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              8,908



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0051

07-実施-一般-0000-当初

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        

V0004      施工　第0-0023号内訳表

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             

橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ〔第6回 改訂版〕       

                                               1         日    

07年11月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        1         人           28,156              28,156

RR0114     

                                        

              

   

軽油                                    

                                        

                                        

       28          l              142               3,976

TZJ6702002 

                                        

              

   

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             

                                        

        1.07    供用日         11,000              11,770

MMJ0302013 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             43,910



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0052

07-実施-一般-0000-当初

切断水処理工                            

V0006      施工　第0-0024号内訳表

                                        

橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ〔第6回 改訂版〕       

                                              30         日    

07年11月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        6         人           29,416             176,496

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

       30         人           24,058             721,740

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

炭酸ガス中和処理装置賃料                

週休2日補正有り                         

橋梁撤去ﾏﾆｭｱﾙ〔第6回　改訂版〕          

        1         月          510,000             510,000

F0015      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

       30         ％          898,236             268,764

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 30         日          1,677,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             55,900



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0053

07-実施-一般-0000-当初

床版ﾌﾞﾛｯｸ撤去                           

V0007      施工　第0-0025号内訳表

                                        

橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ〔第6回 改訂版〕       

                                              10         m2    

07年11月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.3       人           29,416               8,824

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.9       人           28,996              26,096

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.6       人           24,058              14,434

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)              

12～13t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 排対 ～2014          

長期割引補正なし 週休2日補正有り        

        0.3     台・日         55,100              16,530

F0003      

                                        

物価資料      

   

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

        8         ％           49,354               3,946

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         m2             69,830

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              6,983



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0054

07-実施-一般-0000-当初

床版積込・取下                          

V0008      施工　第0-0026号内訳表

                                        

橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ〔第6回 改訂版〕       

                                              10         m2    

07年11月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.1       人           29,416               2,941

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.4       人           28,996              11,598

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.2       人           24,058               4,811

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)              

12～13t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 排対 ～2014          

長期割引補正なし 週休2日補正有り        

        0.2     台・日         55,100              11,020

F0003      

                                        

物価資料      

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         m2             30,370

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              3,037



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0055

07-実施-一般-0000-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0027号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年11月20日適用

鉄筋構造物                              

昼間機械施工制約無                      

                                        

        1.000     m3           19,633.88           19,633

TQJ1611007 

17222.7*1.14                            

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             19,640

構造物区分                              =2          鉄筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =1          必要                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0056

    1,369.2    40.77%  44.82%  14.41%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0028号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年11月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,847     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 40.77%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       25,529            23,600     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 44.82%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.41%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,460                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =2          3.3km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,460 =         1,369.2

［機械補正］      40.77        22,147       40.77

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,847       40.77

［労務補正］      44.82        25,529       44.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100          23,600       44.82

［材料補正］      14.41           142       14.41

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138       14.41

［全体調整］      100- 40.77- 44.82- 14.41

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0057

07-実施-一般-0000-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0029号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年11月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

有筋                                    

                                        

        1.00       t            2,000               2,000

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              2,000

廃材区分                                =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（鉄筋）                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0058

    3,909.7    13.79%  83.40%   2.81%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

現場発生品及び支給品運搬                

SCB010410  施工　第0-0030号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年11月20日適用

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t                 

                                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t

          

        8,230             7,690     

MMJ0302010 t'

MM090302010

    円／供用日

K1

 13.79%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       28,156            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 42.15%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,996            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 41.25%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.81%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,948                 0     

EP001        

              

  

       

ﾄﾗｯｸ機種                                =1          ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

片道運搬距離(km)DID有                   =4          7.0km以下                               

【補正式】

            3,948 =         3,909.7

［機械補正］      13.79         8,230       13.79

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,690       13.79

［労務補正］      42.15        28,156     41.25        28,996          83.40

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          28,900     100          28,300       42.15＋ 41.25

［材料補正］       2.81           142        2.81

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138        2.81

［全体調整］      100- 13.79- 83.40-  2.81

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0059

    9,566.6    13.73%  83.47%   2.80%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

SCB010420  施工　第0-0031号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年11月20日適用

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t                 

                                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t

          

        8,230             7,690     

MMJ0302010 t'

MM090302010

    円／供用日

K1

 13.73%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       28,156            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 41.98%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,996            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 41.08%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.80%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        9,660                 0     

EP001        

              

  

       

ﾄﾗｯｸ機種                                =1          ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t               

【補正式】

            9,660 =         9,566.6

［機械補正］      13.73         8,230       13.73

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,690       13.73

［労務補正］      41.98        28,156     41.08        28,996          83.47

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          28,900     100          28,300       41.98＋ 41.08

［材料補正］       2.80           142        2.80

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138        2.80

［全体調整］      100- 13.73- 83.47-  2.80

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0060

07-実施-一般-0000-当初

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

S0950      施工　第0-0032号内訳表

                                        

                                        

                                               1         ｔ    

07年11月20日適用

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ                                

ﾍﾋﾞｰH3                                  

                                        

        1.00       t          -23,750             -23,750

T9999003   

23750*-1                                

物価資料      

   

35 諸経費等の対象としない

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ            -23,750



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0061

07-実施-一般-0000-当初

ｺﾞﾑ支承Aﾀｲﾌﾟ据付                        

SWB473980  施工　第0-0033号内訳表

                                        

                                        

(ﾌﾟﾚﾃﾝ用簡易ﾀｲﾌﾟ)                             10          m    

07年11月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        1.000     人           44,545              44,545

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        2.000     人           38,557              77,114

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.000     人           24,058              48,116

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｺﾞﾑ支承                                 

材料費別途計上 実数入力0円              

                                        

        1.500     m2                                    0

TFJA0704788

                                        

              

   

0 省略                  

無収縮剤                                

ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg          

                                        

      187.500     kg              171              32,062

TZJ2050001 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        4.0        %          169,775               6,763

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            208,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             20,860

支承幅(実数入力)                     [m]=0.15       支承幅(実数入力)                     [m]

無収縮ﾓﾙﾀﾙ設計量(実数入力)        [m3/m]=0.01       無収縮ﾓﾙﾀﾙ設計量(実数入力)        [m3/m]



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0062

    2,053.8    40.77%  44.82%  14.41%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0034号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年11月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,847     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 40.77%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       25,529            23,600     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 44.82%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.41%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,190                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =5          10.9km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,190 =         2,053.8

［機械補正］      40.77        22,147       40.77

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,847       40.77

［労務補正］      44.82        25,529       44.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100          23,600       44.82

［材料補正］      14.41           142       14.41

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138       14.41

［全体調整］      100- 40.77- 44.82- 14.41

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0063

07-実施-一般-0000-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0035号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年11月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

無筋                                    

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0064

    5,965.1     2.91%  68.01%  29.08%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)                

SCB224430  施工　第0-0036号内訳表

                                        

                                        

                                               1         孔    

07年11月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]        ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]

簡易仕様型 最大穿孔径25cm               

                                        

簡易仕様型 最大穿孔径25cm

          

          783               752     

MMJ2015008 t'

MM092015008

    円／供用日

K1

  1.51%

発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]              発動発電機［ガソリンエンジン駆動］

3KVA                                    

                                        

３ｋＶＡ

          

          610               490     

TLC1110002 t'

TL091110002

        円／日

K2

  0.86%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,996            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 38.95%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 10.64%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,416            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  5.71%

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ                            ダイヤモンドビット

77.4mmｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ                          

                                        

７７．４ｍｍスタンダード

          

       19,700            19,700     

TZJ6531002 t'

TZ096531002

        円／個

Z1

 26.08%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          152               154     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.44%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        5,991                 0     

EP001        

              

  

       

削孔径                                  =2          64mm以上77mm未満                        

削孔深さ                                =1          50mm以上200mm未満                       

【補正式】

            5,991 =         5,965.1

［機械補正］       1.51           783      0.86           610           2.91

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             752     100             490        1.51＋  0.86

［労務補正］      38.95        28,996     10.64        24,058      5.71        29,416              68.01

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          28,300     100          25,400     100          31,000      38.95＋ 10.64＋  5.71

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0065

    5,965.1     2.91%  68.01%  29.08%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)                

SCB224430  施工　第0-0036号内訳表

                                        

                                        

                                               1         孔    

07年11月20日適用

［材料補正］      26.08        19,700      2.44           152          29.08

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          19,700     100             154       26.08＋  2.44

［全体調整］      100-  2.91- 68.01- 29.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0066

07-実施-一般-0000-当初

簡易目地設置工                          

V0011      施工　第0-0037号内訳表

ﾒｼﾞｴｲﾄﾞMA20相当品                       

見積歩掛                                

                                               5.2       ｍ    

07年11月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           29,416              29,416

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1         人           28,996              28,996

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           24,058              24,058

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       10         ％           82,470               8,240

#71        

                                        

労務費計の10% 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  5.2       ｍ             90,710

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ             17,444



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0067

07-実施-一般-0000-当初

断面修復工(左官工法)                    

SWB229210  施工　第0-0038号内訳表

                                        

                                        

                                               1       構造物  

07年11月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        3.864     人           29,416             113,663

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        7.314     人           28,996             212,076

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3.864     人           24,058              92,960

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復材                        

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 左官工法用(ｺﾃ塗り)        

                                        

        0.163     m3          380,000              61,940

TFJA0704393

                                        

建設物価      

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        8.0        %          418,699              33,461

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1       構造物          514,100

鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理の有無              =1          有り                                    

1構造物当り修復延べ体積区分             =2          0.1m3以上                               

1構造物当り修復延べ体積(実数)       [m3]=0.138      1構造物当り修復延べ体積(実数)       [m3]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0068

07-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工)           

SWB229220  施工　第0-0039号内訳表

                                        

                                        

                                              10         m3    

07年11月20日適用

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.299     人           24,058              31,251

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転                           

                                        

                                        

        0.410     日           34,770              14,255

SWK220710  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         m3             45,510

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              4,551

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離                                =4          4.5km以下                               

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸﾀｲﾔ損耗費                      =2          良好                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0069

07-実施-一般-0000-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0040号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年11月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

無筋(断面修復工)                        

                                        

        1.00       t            1,800               1,800

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,800

廃材区分                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0070

07-実施-一般-0000-当初

含浸材塗布(簡易清掃含む)                

V0012      施工　第0-0041号内訳表

ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系ｼﾘｹｰﾄｶﾞｰﾄﾞ相当品             

見積歩掛                                

                                               8.4       m2    

07年11月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           29,416              29,416

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2         人           28,996              57,992

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           24,058              24,058

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       10         ％          111,466              11,134

#71        

                                        

労務費計の10% 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  8.4       m2            122,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             14,595



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0071

07-実施-一般-0000-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0042号内訳表

(2交替制)労務単価補正後25,630円/人      

                                        

                                               1        人日   

07年11月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           25,623              25,623

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            25,630



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0072

07-実施-一般-0000-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0043号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年11月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           17,124              17,124

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            17,130



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0073

07-実施-一般-0000-当初

極小規模鉄筋探査工                      

V0009      施工　第0-0044号内訳表

下向き、横向き　x/D<1/2                 

橋梁架設工事の積算 令和7年度版          

                                               2.1       m2    

07年11月20日適用

技師(A)                                 

                                        

                                        

        0.5       人           59,600              29,800

RR0403     

                                        

              

1  

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        1         人           48,500              48,500

RR0404     

                                        

              

1  

0 省略                  

技師(C)                                 

                                        

                                        

        1         人           40,300              40,300

RR0405     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

        5         ％          118,600               5,900

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  2.1       m2            124,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             59,285



0 0074

07-実施-一般-0000-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0021      床版防水工 材料費                       

ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ+ﾌﾟﾗｲﾏｰ 運賃含               

RCﾒｯｼｭG-M,ｼﾋﾞﾙｽﾀｰMQ 相当品              

式               105,000    571

F0001      RCｽﾗﾌﾞ ｱﾝｶｰ孔付き                       

L2060×B800×t240                       

                                        

枚               532,373    571

F0002      RCｽﾗﾌﾞ M12ｲﾝｻｰﾄ ｱﾝｶｰ孔付き              

L2060×B800×t240                       

                                        

枚               559,036    571

F0003      ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)              

12～13t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 排対 ～2014          

長期割引補正なし 週休2日補正有り        

台・日            55,100    571

F0004      ずれ止め鉄筋                            

D25 ﾈｼﾞ切り加工 L=2.79m                 

                                        

本                12,880    571

F0005      ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ D25用                         

135×135×28/74                         

                                        

枚                 6,163    571

F0006      ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ D25用                         

                                        

                                        

組                   446    571

F0007      ｸﾞﾗｳﾄ材料費 ｾﾒﾝﾄ系無収縮ﾓﾙﾀﾙ            

太平洋ﾌﾟﾚﾕｰﾛｯｸｽ相当品 25kg/袋           

運賃含                                  

袋                 6,700    571

F0008      ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾝｼﾞ用緩衝ｺﾞﾑ                     

CR（ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ）                        

単層20mm                                

m2                66,000    571

F0009      ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾝｼﾞ用緩衝ｺﾞﾑ 孔加工費            

厚み20mm以下　径30mm以下                

                                        

箇所                 280    571

F0010      防蝕ｱﾝｶｰ装置                            

ST式SS400・S35CN一般用・ﾌﾟﾚﾃﾝ用SGN 固定 

F25D ｷｬｯﾌﾟ 材質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ　相当品          

組                14,200    571

F0011      防蝕ｱﾝｶｰ装置                            

ST式SS400・S35CN一般用・ﾌﾟﾚﾃﾝ用SGN 可動 

M25D ｷｬｯﾌﾟ 材質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ　相当品          

組                19,500    571



0 0075

07-実施-一般-0000-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0012      あと施工ｱﾝｶｰ 金属拡張ｱﾝｶｰ               

本体打込み式 M20(W3/4)×80              

電気亜鉛めっき                          

本                   305    571

F0013      ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔用)              

ﾁｭｰﾌﾞ(ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾁｭｰﾌﾞ)　110.0mm           

物価資料                                

個                 5,145    571

F0014      ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔用)　            

ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ)　110.0mm              

物価資料                                

個                 5,635    571

F0015      炭酸ガス中和処理装置賃料                

週休2日補正有り                         

橋梁撤去ﾏﾆｭｱﾙ〔第6回　改訂版〕          

月               510,000    571

F0016      表面含浸材 -ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品-                   

ｼﾘｹｰﾄｶﾞｰﾄﾞ相当品                        

ｹｲ酸塩系表面含浸材                      

kg                 3,600    571

F0017      小遊間用止水材                          

ﾒｼﾞｴｲﾄﾞMA20相当品                       

                                        

ｍ                11,400    571

F0018      超速硬生ｺﾝ　昼間                        

                                        

                                        

m3               257,500    571

F0019      ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 白色塗装品                     

GR-B1-2Bﾄｸ L=3m分                       

                                        

式               139,246    571

F0020      成型目地工(材工とも)                    

高弾性ﾀｲﾌﾟ 厚5㎜幅 材料・施工費含む     

                                        

ｍ                   930    571

F0022      樹脂ｶﾌﾟｾﾙ                               

ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ　R-12N　相当品                 

外径13mm×長83mm                        

本                   236    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0076

Y4000004733 橋面防水                                F0021      床版防水工 材料費                       式        

ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ+ﾌﾟﾗｲﾏｰ 運賃含               

RCﾒｯｼｭG-M,ｼﾋﾞﾙｽﾀｰMQ 相当品              

見積105,000円                           

        105,000   

Y4000027075 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版製作                         F0001      RCｽﾗﾌﾞ ｱﾝｶｰ孔付き                       枚        

L2060×B800×t240                       

                                        

見積532,373円                           

        532,373   

Y4000027075 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版製作                         F0002      RCｽﾗﾌﾞ M12ｲﾝｻｰﾄ ｱﾝｶｰ孔付き              枚        

L2060×B800×t240                       

                                        

見積559,036円                           

        559,036   

Y4000027075 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版設置                         F0004      ずれ止め鉄筋                            本        

D25 ﾈｼﾞ切り加工 L=2.79m                 

                                        

見積12,880円                            

         12,880   

Y4000027075 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版設置                         F0005      ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ D25用                         枚        

135×135×28/74                         

                                        

見積6,163円                             

          6,163   

Y4000027075 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版設置                         F0006      ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ D25用                         組        

                                        

                                        

見積446円                               

            446   

Y4000027075 後打ち部･地覆工                         F0012      あと施工ｱﾝｶｰ 金属拡張ｱﾝｶｰ               本        

本体打込み式 M20(W3/4)×80              

電気亜鉛めっき                          

物価資料                                

            305   

Y4000027075 後打ち部･地覆工                         F0018      超速硬生ｺﾝ　昼間                        m3        

                                        

                                        

物価資料                                

        257,500   

Y4000027075 後打ち部･地覆工                         F0022      樹脂ｶﾌﾟｾﾙ                               本        

ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ　R-12N　相当品                 

外径13mm×長83mm                        

物価資料                                

            236   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0077

Y4000027075 後打ち部･地覆工                         F0020      成型目地工(材工とも)                    ｍ        

高弾性ﾀｲﾌﾟ 厚5㎜幅 材料・施工費含む     

                                        

                                        

            930   

Y4000027075 後打ち部･地覆工                         F0019      ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 白色塗装品                     式        

GR-B1-2Bﾄｸ L=3m分                       

                                        

見積139,246円                           

        139,246   

Y4000027097 帯状ゴム支承                            F0008      ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾝｼﾞ用緩衝ｺﾞﾑ                     m2        

CR（ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ）                        

単層20mm                                

物価資料                                

         66,000   

Y4000027097 帯状ゴム支承                            F0009      ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾝｼﾞ用緩衝ｺﾞﾑ 孔加工費            箇所      

厚み20mm以下　径30mm以下                

                                        

建設物価                                

            280   

Y4000027097 帯状ゴム支承                            F0010      防蝕ｱﾝｶｰ装置                            組        

ST式SS400・S35CN一般用・ﾌﾟﾚﾃﾝ用SGN 固定 

F25D ｷｬｯﾌﾟ 材質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ　相当品          

物価資料                                

         14,200   

Y4000027097 帯状ゴム支承                            F0011      防蝕ｱﾝｶｰ装置                            組        

ST式SS400・S35CN一般用・ﾌﾟﾚﾃﾝ用SGN 可動 

M25D ｷｬｯﾌﾟ 材質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ　相当品          

物価資料                                

         19,500   

Y4000027097 帯状ゴム支承                            F0017      小遊間用止水材                          ｍ        

ﾒｼﾞｴｲﾄﾞMA20相当品                       

                                        

建設物価                                

         11,400   

Y4000027194 含浸材塗布                              F0016      表面含浸材 -ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品-                   kg        

ｼﾘｹｰﾄｶﾞｰﾄﾞ相当品                        

ｹｲ酸塩系表面含浸材                      

物価資料                                

          3,600   

V0001      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版設置工                       第0-0011号 F0003      ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)              台・日    

12～13t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 排対 ～2014          

長期割引補正なし 週休2日補正有り        

物価資料                                

         55,100   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0078

V0005      ｺｱｰﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法による削孔                第0-0021号 F0013      ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔用)              個        

ﾁｭｰﾌﾞ(ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾁｭｰﾌﾞ)　110.0mm           

物価資料                                

                                        

          5,145   

V0005      ｺｱｰﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法による削孔                第0-0021号 F0014      ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔用)　            個        

ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ)　110.0mm              

物価資料                                

                                        

          5,635   

V0006      切断水処理工                            第0-0024号 F0015      炭酸ガス中和処理装置賃料                月        

週休2日補正有り                         

橋梁撤去ﾏﾆｭｱﾙ〔第6回　改訂版〕          

                                        

        510,000   

V0007      床版ﾌﾞﾛｯｸ撤去                           第0-0025号 F0003      ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)              台・日    

12～13t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 排対 ～2014          

長期割引補正なし 週休2日補正有り        

物価資料                                

         55,100   

V0008      床版積込・取下                          第0-0026号 F0003      ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)              台・日    

12～13t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 排対 ～2014          

長期割引補正なし 週休2日補正有り        

物価資料                                

         55,100   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0079

S0930 廃材処理費                              第0-0008号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,500   

SCB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  第0-0018号 TY000210000 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

実数入力0円 材料費別途計上              

                                        

                                        

              0   

S0930 廃材処理費                              第0-0008号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,500   

S0930 廃材処理費                              第0-0029号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

有筋                                    

                                        

                                        

          2,000   

S0950 矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     第0-0032号 T9999003   鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ                                t         

ﾍﾋﾞｰH3                                  

                                        

物価資料                                

         23,750   

SWB473980 ｺﾞﾑ支承Aﾀｲﾌﾟ据付                        第0-0033号 TFJA0704788 ｺﾞﾑ支承                                 m2        

材料費別途計上 実数入力0円              

                                        

                                        

              0   

S0930 廃材処理費                              第0-0035号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

無筋                                    

                                        

                                        

          1,200   

SWB229210 断面修復工(左官工法)                    第0-0038号 TFJA0704393 ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復材                        m3        

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 左官工法用(ｺﾃ塗り)        

                                        

建設物価                                

        380,000   

S0930 廃材処理費                              第0-0040号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

無筋(断面修復工)                        

                                        

                                        

          1,800   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0080

T  処分費等                                     28,148     35 諸経費等の対象としない                       -1,425     


