
＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0001

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

基盤整備                                

    式    

敷地造成工                              

    式    

掘削工                                  

    m3    

掘削                                    

   一式   

掘削                                    

       50        m3    

盛土工                                  

    m3    

路体(築堤)盛土                          

   一式   

路体(築堤)盛土                          

    2,100        m3    

土工用マット（シート類）敷設            

      935        m2    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

    2,280        m3    

山砂                                    

    2,300        m3    

法面整形工                              

    式    

法面整形(盛土部)                        

   一式   

法面整形                                

      350        m2    

植栽                                    

    式    

植栽工                                  

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0002

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

高木植栽工                              

    式    

高木植栽(有･有)                         

   一式   

公園植栽工(高木植栽) ｿﾒｲﾖｼﾉ             

        5        本    

公園植栽工(高木植栽) ｻﾄｻﾞｸﾗ             

        2        本    

公園植栽工(高木植栽) ｼﾀﾞﾚﾔﾅｷﾞ           

        6        本    

客土                                    

       30        m3    

中低木植栽工                            

    式    

中低木植栽                              

   一式   

公園植栽(植樹) ｵｵﾑﾗｻｷﾂﾂｼﾞ               

      250        本    

公園植栽(植樹) ｱﾍﾞﾘｱ                    

      275        本    

公園植栽(植樹) ｼﾓﾂｹ                     

      250        本    

公園植栽(植樹) ﾕｷﾔﾅｷﾞ                   

      250        本    

地被類植栽工                            

    式    

地被類植栽                              

   一式   

公園植栽(地被類植付)ﾋﾍﾟﾘｶﾑｶﾘｼﾅﾑ         

      120        鉢    

張芝                                    

   一式   

公園植栽 張芝工                         

    1,850        m2    

土砂等運搬                              

       50        m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0003

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

施設整備                                

    式    

給水設備工                              

    式    

散水施設工                              

    式    

散水栓                                  

   一式   

床掘り                                  

       70        m3    

埋戻し                                  

       70        m3    

散水栓                                  

        3        基    

 ポリエチレン管φ25                      

      186        ｍ    

 ポリエチレン管φ13                      

       17        ｍ    

管明示シート工                          

      200        ｍ    

止水栓取付け工                          

        2       箇所   

サドル分水栓建込み工                    

        1       箇所   

 ポリエチレン管φ25                      

       11        ｍ    

給水設備資材                            

        1       一式   

給水引き込み土工及び舗装工              

        1       一式   

汚水排水設備工                          

    式    

管渠工                                  

    式    

水飲み排水施設                          

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0004

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

暗渠排水管                              

        9         m    

小口径塩ビます                          

        2        個    

電気設備工                              

    式    

照明設備工                              

    式    

引込柱基礎                              

   一式   

引込柱基礎                              

        1        基    

照明灯基礎                              

   一式   

照明柱基礎                              

       10        基    

照明灯基礎                              

        1        基    

接地設置                                

   一式   

接地設置                                

       12        極    

連結式接地棒                            

       12        本    

連結式接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子                  

       12        本    

600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線                        

       36        ｍ    

作業土工                                

    式    

床掘り                                  

   一式   

床掘り                                  

       70        m3    

埋戻し                                  

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0005

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

埋戻し                                  

       70        m3    

電線管路工                              

    式    

電線管                                  

   一式   

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設             

      320         m    

埋設ｼｰﾄ                                 

   一式   

埋設標識ｼｰﾄ敷設                         

      261         m    

埋設標識ｼｰﾄ                             

        5.2      巻    

園路広場整備工                          

    式    

舗装工                                  

    式    

自転車歩行者道                          

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

      963        m2    

スロープ部                              

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

       35        m2    

平板舗装                                

   一式   

透水性平板舗装工                        

       24        m2    

園路縁石工                              

    式    

ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石                              

   一式   

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

      556         m    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0006

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

見切り材設置工                          

       18        ｍ    

見切り材                                

       18        ｍ    

ｻｰﾋﾞｽ施設整備工                         

    式    

水飲み場工                              

    式    

水飲み場                                

   一式   

水飲み工                                

        1        基    

ﾍﾞﾝﾁ･ﾃｰﾌﾞﾙ工                            

    式    

ﾍﾞﾝﾁ                                    

   一式   

背付きベンチ設置                        

        1        基    

休養施設（サークルベンチ）              

        1       箇所   

管理施設整備工                          

    式    

車止め工                                

    式    

車止め                                  

   一式   

車止め設置工                            

        3        本    

柵工                                    

    式    

手すり                                  

   一式   

手すり工                                

       14        ｍ    

転落(横断)防止柵                        

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0007

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

転落防止柵工                            

       67        ｍ    

構造物撤去工                            

    式    

防護柵撤去工                            

    式    

防護柵撤去(Gﾚｰﾙ)                        

   一式   

転落防止柵撤去工                        

      212        ｍ    

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

        3        ｔ    

現場発生品及び支給品運搬                

        3         t    

構造物取壊し工                          

    式    

舗装版撤去                              

   一式   

舗装版破砕                              

      182        m2    

殻運搬                                  

        9        m3    

廃材処理費                              

       21        ｔ    

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

      143       人日   

直接工事費                              

現場環境改善費        

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00090

0

07-実施-一般-0000-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

29 新潟①                                  

0-07.10.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\045西部地域土木事務所\01当初\0507-西土第34号-当初-信濃川やすらぎ堤緑地（右岸）整備（その2）工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

15  公園工事                

09  市街地(DID補正)(1)-3    

01  大都市・市街地          

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

23   3%:冬 3%               

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     61,770,000       6,177,000      67,947,000

工事価格計          

                    

     61,770,000       6,177,000      67,947,000



省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1                          

    0SCB210510  

       507,570          241.7       m3         2,100                   

                                        

                                        

路体(築堤)盛土                          

Y4000023974

       759,085   一式   

          

              

                                        

施工幅員:4.0m以上                       

路体(築堤)盛土                          

Y3000002060

    11,554,405    式    

          

              

                                        

                                        

盛土工                                  

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=7                          

    0SCB210100  

        62,300        1,246         m3            50                   

                                        

                                        

掘削                                    

Y4000023965

        62,300   一式   

          

              

                                        

                                        

掘削                                    

Y3000002059

        62,300    式    

          

              

                                        

                                        

掘削工                                  

Y2000000323

    11,774,205    式    

          

              

                                        

                                        

敷地造成工                              

Y1000000036

    11,774,205    式    

          

              

                                        

                                        

基盤整備                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y2000000332

     5,413,645    式    

          

              

                                        

                                        

植栽工                                  

Y1000000037

     5,413,645    式    

          

              

                                        

                                        

植栽                                    

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=2,04=1,05=1                

    0SCB220010  

       157,500          450         m2           350                   

                                        

                                        

法面整形                                

Y4000023990

       157,500   一式   

          

              

                                        

                                        

法面整形(盛土部)                        

Y3000002062

       157,500    式    

          

              

                                        

                                        

法面整形工                              

省略                  0 

   0F0000      

     4,140,000        1,800         m3         2,300                   

                                        

土場：四ツ郷屋                          

山砂                                    

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=2,08=16               

    0SCB210110  

     6,655,320        2,919         m3         2,280                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000023976

    10,795,320   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

    0VDAS0001   

       251,515          269         m2           935                   

                                        

                                        

土工用マット（シート類）敷設            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=2                

    0SWB812510  

       394,000        1,576         本           250                   

                                        

                                        

公園植栽(植樹) ｵｵﾑﾗｻｷﾂﾂｼﾞ               

Y4000009072

     1,193,825   一式   

          

              

                                        

                                        

中低木植栽                              

Y3000002128

     1,193,825    式    

          

              

                                        

                                        

中低木植栽工                            

省略                  0 

   0F0001      

       492,000       16,400         m3            30                   

畑土５：山砂２：バークたい肥３          

配合土                                  

客土                                    

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,05=4,07=1,10=1           

    0SWB610010  

       246,000       41,000         本             6                   

                                        

                                        

公園植栽工(高木植栽) ｼﾀﾞﾚﾔﾅｷﾞ           

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,05=4,07=1,10=1           

    0SWB610010  

        97,780       48,890         本             2                   

                                        

                                        

公園植栽工(高木植栽) ｻﾄｻﾞｸﾗ             

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,05=4,07=1,10=1           

    0SWB610010  

       234,150       46,830         本             5                   

                                        

                                        

公園植栽工(高木植栽) ｿﾒｲﾖｼﾉ             

Y4000016773

     1,069,930   一式   

          

              

支柱の種類:二脚鳥居支柱(添木付)         

樹木の種類:,樹高(H):,幹周(C):,枝張(W):, 

高木植栽(有･有)                         

Y3000002127

     1,069,930    式    

          

              

                                        

                                        

高木植栽工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=2,08=16               

    0SCB210110  

       145,950        2,919         m3            50                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=1,02=1,04=2,05=1                     

    0SWB610050  

     2,956,300        1,598         m2         1,850                   

                                        

                                        

公園植栽 張芝工                         

Y4000009076

     3,102,250   一式   

          

              

                                        

芝の種類:,芝の規格:,目地:無し           

張芝                                    

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=3,03=1,04=2                          

    0SWB812540  

        47,640          397         鉢           120                   

                                        

                                        

公園植栽(地被類植付)ﾋﾍﾟﾘｶﾑｶﾘｼﾅﾑ         

Y4000009075

        47,640   一式   

          

              

                                        

                                        

地被類植栽                              

Y3000002130

     3,149,890    式    

          

              

                                        

                                        

地被類植栽工                            

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=2                

    0SWB812510  

       258,250        1,033         本           250                   

                                        

                                        

公園植栽(植樹) ﾕｷﾔﾅｷﾞ                   

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=2                

    0SWB812510  

       265,750        1,063         本           250                   

                                        

                                        

公園植栽(植樹) ｼﾓﾂｹ                     

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=2                

    0SWB812510  

       275,825        1,003         本           275                   

                                        

                                        

公園植栽(植樹) ｱﾍﾞﾘｱ                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

    0VPEK0003   

         8,959          527         ｍ            17                   

                                        

                                        

ポリエチレン管φ13                      

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

    0VPEK0001   

       140,430          755         ｍ           186                   

                                        

                                        

ポリエチレン管φ25                      

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

    0VSAN0001   

       289,140       96,380         基             3                   

                                        

                                        

散水栓                                  

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=5,02=1,04=1                          

    0SCB210410  

       278,810        3,983         m3            70                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=1                          

    0SCB210030  

       155,120        2,216         m3            70                   

                                        

                                        

床掘り                                  

Y4000024396

     1,225,283   一式   

          

              

                                        

                                        

散水栓                                  

Y3000002191

     1,225,283    式    

          

              

                                        

                                        

散水施設工                              

Y2000000338

     1,225,283    式    

          

              

                                        

                                        

給水設備工                              

Y1000000038

    15,383,758    式    

          

              

                                        

                                        

施設整備                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000030535

        27,817   一式   

          

              

                                        

                                        

水飲み排水施設                          

Y3000002203

        27,817    式    

          

              

                                        

                                        

管渠工                                  

Y2000000340

        27,817    式    

          

              

                                        

                                        

汚水排水設備工                          

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

    0VKSH0001   

       196,800      196,800        一式            1                   

                                        

                                        

給水引き込み土工及び舗装工              

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

    0VKSS0001   

        84,090       84,090        一式            1                   

                                        

                                        

給水設備資材                            

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

    0VPEK0001   

         8,305          755         ｍ            11                   

                                        

                                        

ポリエチレン管φ25                      

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

    0VSBT0001   

         5,177        5,177        箇所            1                   

令和7 水道事業実務必携P190第1表         

鋳鉄管100㎜×25mm 給水管接合1口含む     

サドル分水栓建込み工                    

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

    0VSST0001   

         5,252        2,626        箇所            2                   

令和7 水道事業実務必携P191第3表         

25㎜ PP用 接合2口及び止水栓筺取付含む   

止水栓取付け工                          

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

    0VMEJ0001   

        53,200          266         ｍ           200                   

                                        

令和7 水道事業実務必携P64第16表         

管明示シート工                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0046号内訳表

    0VAPK0001   

         9,961        9,961         基             1                   

                                        

ｱﾌﾟﾛｰﾁﾗｲﾄ用                             

照明灯基礎                              

省略                  0 施工　第0-0045号内訳表

    0VSMK0001   

       613,500       61,350         基            10                   

                                        

ﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ用                               

照明柱基礎                              

Y4000024500

       623,461   一式   

          

              

                                        

                                        

照明灯基礎                              

省略                  0 施工　第0-0041号内訳表

    0VHKK0001   

        87,170       87,170         基             1                   

                                        

                                        

引込柱基礎                              

Y4000024497

        87,170   一式   

          

              

                                        

                                        

引込柱基礎                              

Y3000002206

       823,086    式    

          

              

                                        

                                        

照明設備工                              

Y2000000341

     1,650,067    式    

          

              

                                        

                                        

電気設備工                              

省略                  0 

   0F00073     

         9,160        4,580         個             2     物価資料      

本管径150枝管径150　ST                  

硬質塩化ビニル製宅地ますφ200           

小口径塩ビます                          

省略                  0 施工　第0-0040号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,05=1                     

    0SCB222770  

        18,657        2,073          m             9                   

                                        

                                        

暗渠排水管                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000024509

       278,810   一式   

          

              

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=1                          

    0SCB210030  

       155,120        2,216         m3            70                   

                                        

                                        

床掘り                                  

Y4000024508

       155,120   一式   

          

              

                                        

                                        

床掘り                                  

Y3000002208

       433,930    式    

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

省略                  0 

   0TN5619     

         2,703           75.1       ｍ            36                   

                                        

IV 3.5mm2                               

600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線                        

省略                  0 

   0TVJ1504001 

         5,280          440         本            12                   

                                        

φ10用 8mm2×500                        

連結式接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子                  

省略                  0 

   0TVJ1501002 

        20,640        1,720         本            12                   

                                        

φ10×1500mm                            

連結式接地棒                            

省略                  0 施工　第0-0047号内訳表

                                        

01=4,02=2                               

    0SWE123800  

        83,832        6,986         極            12                   

                                        

                                        

接地設置                                

Y4000028473

       112,455   一式   

          

              

                                        

                                        

接地設置                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000002212

     1,292,416    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

Y2000000342

     3,928,524    式    

          

              

                                        

                                        

園路広場整備工                          

省略                  0 

   0F0029      

        48,880        9,400         巻             5.2                 

物価資料                                

150×50 2倍 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ(電力・通信用)    

埋設標識ｼｰﾄ                             

省略                  0 施工　第0-0049号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SWE122200  

        28,971          111          m           261                   

                                        

                                        

埋設標識ｼｰﾄ敷設                         

Y4000009380

        77,851   一式   

          

              

                                        

                                        

埋設ｼｰﾄ                                 

省略                  0 施工　第0-0048号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=1,05=0                

    0SWE110500  

       315,200          985          m           320                   

                                        

                                        

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設             

Y4000009377

       315,200   一式   

          

              

                                        

                                        

電線管                                  

Y3000002209

       393,051    式    

          

              

                                        

                                        

電線管路工                              

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=5,02=1,04=1                          

    0SCB210410  

       278,810        3,983         m3            70                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0053号内訳表

                                        

01=1,02=1,04=2,05=6                     

    0SCB422520  

     2,584,844        4,649          m           556                   

                                        

                                        

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

Y4000024598

     2,636,108   一式   

          

              

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石                              

Y3000002220

     2,636,108    式    

          

              

                                        

                                        

園路縁石工                              

省略                  0 施工　第0-0051号内訳表

    0VTHH0001   

       218,568        9,107         m2            24                   

                                        

                                        

透水性平板舗装工                        

Y4000024552

       218,568   一式   

          

              

                                        

                                        

平板舗装                                

省略                  0 施工　第0-0050号内訳表

                                        

01=150,02=1,03=8,04=1                   

    0SCB410031  

        37,660        1,076         m2            35                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

Y4000024547

        37,660   一式   

          

              

                                        

                                        

スロープ部                              

省略                  0 施工　第0-0050号内訳表

                                        

01=150,02=1,03=8,04=1                   

    0SCB410031  

     1,036,188        1,076         m2           963                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

Y4000024547

     1,036,188   一式   

          

              

                                        

                                        

自転車歩行者道                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0060号内訳表

    0VBNS0001   

       199,900      199,900         基             1                   

                                        

                                        

背付きベンチ設置                        

Y4000024720

     1,068,700   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾍﾞﾝﾁ                                    

Y3000002244

     1,068,700    式    

          

              

                                        

                                        

ﾍﾞﾝﾁ･ﾃｰﾌﾞﾙ工                            

省略                  0 施工　第0-0055号内訳表

    0VMNK0001   

       783,600      783,600         基             1                   

                                        

                                        

水飲み工                                

Y4000024717

       783,600   一式   

          

              

                                        

                                        

水飲み場                                

Y3000002242

       783,600    式    

          

              

                                        

                                        

水飲み場工                              

Y2000000345

     1,852,300    式    

          

              

                                        

                                        

ｻｰﾋﾞｽ施設整備工                         

省略                  0 

   0F0015      

        46,944        2,608         ｍ            18     見積:2608円   

H85mm×L2m/本                           

ロッキンエッジ同等品                    

見切り材                                

省略                  0 施工　第0-0054号内訳表

    0VMKS0001   

         4,320          240         ｍ            18     見積り歩掛    

                                        

                                        

見切り材設置工                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000016883

     2,269,960   一式   

          

              

                                        

                                        

転落(横断)防止柵                        

省略                  0 施工　第0-0068号内訳表

    0VTSK0001   

       650,160       46,440         ｍ            14                   

                                        

                                        

手すり工                                

Y4000024742

       650,160   一式   

          

              

                                        

                                        

手すり                                  

Y3000002251

     2,920,120    式    

          

              

                                        

                                        

柵工                                    

省略                  0 施工　第0-0066号内訳表

    0VKDS0001   

       198,630       66,210         本             3                   

                                        

                                        

車止め設置工                            

Y4000024743

       198,630   一式   

          

              

                                        

                                        

車止め                                  

Y3000002252

       198,630    式    

          

              

                                        

                                        

車止め工                                

Y2000000346

     3,118,750    式    

          

              

                                        

                                        

管理施設整備工                          

省略                  0 施工　第0-0062号内訳表

    0VKSB0002   

       868,800      868,800        箇所            1                   

                                        

                                        

休養施設（サークルベンチ）              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000024791

       160,159   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版撤去                              

Y3000002276

       160,159    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

省略                  0 施工　第0-0074号内訳表

                                        

01=2,02=2,04=2                          

    0SCB010410  

         5,292        1,764          t             3                   

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

省略                  0 施工　第0-0073号内訳表

    0S0950      

      -666,000     -222,000         ｔ             3                   

                                        

                                        

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

省略                  0 施工　第0-0072号内訳表

    0VTBT0001   

     1,631,976        7,698         ｍ           212     見積り歩掛    

                                        

穴埋め含む                              

転落防止柵撤去工                        

Y4000009597

       971,268   一式   

          

              

                                        

                                        

防護柵撤去(Gﾚｰﾙ)                        

Y3000002272

       971,268    式    

          

              

                                        

                                        

防護柵撤去工                            

Y2000000349

     1,131,427    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

省略                  0 施工　第0-0070号内訳表

    0VTBS0001   

     2,269,960       33,880         ｍ            67                   

                                        

                                        

転落防止柵工                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Z0014      

       922,000    式    

現場環境改善費                          

    32,571,608

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0075号内訳表

    0SWB010212  

     2,449,590       17,130        人日          143                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000027451

     2,449,590   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003827

     2,449,590    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

Y2000000351

     2,449,590    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

        35,700        1,700         ｔ            21                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=5,13=1                

    0SCB227010  

        13,257        1,473         m3             9                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

       111,202          611         m2           182                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00230＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     9,731,392

0.1848率-------B= 

1.0000前払補正率H=52,683,608対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    52,017,608

工事原価計                              

    52,017,608

工事原価                                

    14,795,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=     14,795,000

0.3446率-------B= 

1.1000地域補正率F=37,888,608対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

    37,222,608

純工事費                                

     4,651,000

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=      3,729,000

0.0917率-------B= 

1.2000地域補正率F=33,237,608対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

       922,923

0.0278率-------B= 

33,198,678対象額---A= 

A*B                                                                                                             

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00240＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    67,947,000

工事費                                  

     6,177,000

0.1000率-------B= 

61,770,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    61,770,000

工事価格                                

     9,752,392

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

        21,000

0.0004率-------B= 

52,683,608対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00250＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0026

    1,241      26.01%  62.89%  11.10%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

掘削                                    

SCB210100  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年10月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        8,020             7,520     

MMJ0202015 t'

MM090202015

    円／供用日

K1

 26.01%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       28,156            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 62.89%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 11.10%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,246                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

施工数量                                =7          小規模(標準)                            

【補正式】

            1,246 =           1,241

［機械補正］      26.01         8,020       26.01

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,520       26.01

［労務補正］      62.89        28,156       62.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100          28,900       62.89

［材料補正］      11.10           141       11.10

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138       11.10

［全体調整］      100- 26.01- 62.89- 11.10

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0027

      240.29   17.31%  67.71%  14.98%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

路体(築堤)盛土                          

SCB210510  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年10月20日適用

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]                          ブルドーザ［湿地］

7t級                                    

                                        

７ｔ級

          

        7,160             6,010     

TLC1005006 t'

TL091005006

        円／日

K1

 10.87%

振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]       振動ローラ（土工用）[ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]

運転質量11~12t                          

                                        

運転質量１１～１２ｔ

          

       12,000            11,200     

TLC1071001 t'

TL091071001

        円／日

K2

  6.44%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       28,156            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 46.57%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 21.14%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.98%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          241.7               0     

EP001        

              

  

       

施工幅員                                =3          4.0m以上                                

施工数量                                =1          20,000m3未満                            

障害の有無                              =1          無し                                    

【補正式】

            241.7 =          240.29

［機械補正］      10.87         7,160      6.44        12,000          17.31

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           6,010     100          11,200       10.87＋  6.44

［労務補正］      46.57        28,156     21.14        24,058          67.71

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          28,900     100          25,400       46.57＋ 21.14

［材料補正］      14.98           141       14.98

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138       14.98

［全体調整］      100- 17.31- 67.71- 14.98

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0028

07-実施-一般-0000-当初

土工用マット（シート類）敷設            

VDAS0001   施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年10月20日適用

土木安定シート軟弱地盤安定              

厚0.37㎜                                

                                        

      104         m2              222              23,088

TN9111     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.16      人           24,058               3,849

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2             26,940

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                269

歩掛出典

令和7年度（令和7年10月20日以降適用）

新潟県農地部　施工単価条件表（一般土木）

S0503　土木用マット（シート類）敷設を準用



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0029

    2,742.6    44.67%  40.44%  14.89%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年10月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,847     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 44.67%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       25,529            23,600     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 40.44%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,919                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =16         20.5km以下                              

【補正式】

            2,919 =         2,742.6

［機械補正］      44.67        22,147       44.67

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,847       44.67

［労務補正］      40.44        25,529       40.44

             ＋[────×──────]×─────

                  100          23,600       40.44

［材料補正］      14.89           141       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138       14.89

［全体調整］      100- 44.67- 40.44- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0030

      453.58   11.87%  75.95%  12.18%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

法面整形                                

SCB220010  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,400             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

 11.87%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 33.62%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       28,156            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 28.67%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,416            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 13.66%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 12.18%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          450                 0     

EP001        

              

  

       

整形箇所                                =1          盛土部                                  

法面締固めの有無                        =2          無し                                    

現場制約の有無                          =2          無し                                    

土質                                    =1          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            450.0 =          453.58

［機械補正］      11.87        10,400       11.87

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800       11.87

［労務補正］      33.62        24,058     28.67        28,156     13.66        29,416              75.95

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          25,400     100          28,900     100          31,000      33.62＋ 28.67＋ 13.66

［材料補正］      12.18           141       12.18

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138       12.18

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0031

      453.58   11.87%  75.95%  12.18%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

法面整形                                

SCB220010  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

［全体調整］      100- 11.87- 75.95- 12.18

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0032

07-実施-一般-0000-当初

公園植栽工(高木植栽) ｿﾒｲﾖｼﾉ             

SWB610010  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                             100         本    

07年10月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        5.400     人           29,563.08          159,640

RR0125     

29416*1.005                             

              

1  

0 省略                  

造園工                                  

                                        

                                        

       27.400     人           25,973.22          711,666

RR0104     

25844*1.005                             

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        9.700     人           24,178.29          234,529

RR0102     

24058*1.005                             

              

1  

0 省略                  

樹木                                    

ソメイヨシノ　H4.0-C0.21-W1.8           

物価資料                                

      100.000     本           26,783.25        2,678,325

TFJA0704809

26650*1.005                             

              

1  

0 省略                  

公園植栽工(支柱設置)                    

                                        

                                        

      100.000     本            8,241             824,100

SWB610020  施工　第0-0007号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                          

                                        

                                        

        1.900     日           39,084.45           74,260

SWK610010  

38890*1.005                             

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  480

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         本          4,683,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本             46,830

高木形状寸法                            =2          幹周15cm以上25cm未満                    

支柱設置の有無                          =1          設置する                                

支柱区分                                =1          二脚鳥居支柱(添木付)                    

改良材計上の有無                        =4          計上しない                              

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ使用の有無                    =1          有                                      

植樹割増の有無                          =1          有                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0033

07-実施-一般-0000-当初

公園植栽工(支柱設置)                    

SWB610020  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                             100         本    

07年10月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.800     人           29,563.08           53,213

RR0125     

29416*1.005                             

              

1  

0 省略                  

造園工                                  

                                        

                                        

       10.200     人           25,973.22          264,926

RR0104     

25844*1.005                             

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        5.900     人           24,178.29          142,651

RR0102     

24058*1.005                             

              

1  

0 省略                  

杉支柱丸太(防腐加工)                    

長0.6m 末口6cm                          

                                        

      100.000     本              261.3            26,130

TZJ3200001 

260*1.005                               

              

1  

0 省略                  

杉支柱丸太(防腐加工)                    

長1.8m 末口6cm                          

                                        

      200.000     本              733.65          146,730

TZJ3200005 

730*1.005                               

              

1  

0 省略                  

杉支柱丸太(防腐加工)                    

長4.0m 末口3cm(梢丸太)                  

                                        

      100.000     本            1,587.9           158,790

TZJ3200018 

1580*1.005                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        4.0        %          792,440              31,660

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         本            824,100

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本              8,241

支柱区分                                =1          二脚鳥居支柱(添木付)                    

植樹割増の有無                          =1          有                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0034

07-実施-一般-0000-当初

公園植栽工(高木植栽) ｻﾄｻﾞｸﾗ             

SWB610010  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                             100         本    

07年10月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        5.400     人           29,563.08          159,640

RR0125     

29416*1.005                             

              

1  

0 省略                  

造園工                                  

                                        

                                        

       27.400     人           25,973.22          711,666

RR0104     

25844*1.005                             

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        9.700     人           24,178.29          234,529

RR0102     

24058*1.005                             

              

1  

0 省略                  

樹木                                    

サトザクラ　H4.0-C0.21-W1.5             

物価資料                                

      100.000     本           28,843.5         2,884,350

TFJA0704809

28700*1.005                             

              

1  

0 省略                  

公園植栽工(支柱設置)                    

                                        

                                        

      100.000     本            8,241             824,100

SWB610020  施工　第0-0007号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                          

                                        

                                        

        1.900     日           39,084.45           74,260

SWK610010  

38890*1.005                             

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  455

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         本          4,889,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本             48,890

高木形状寸法                            =2          幹周15cm以上25cm未満                    

支柱設置の有無                          =1          設置する                                

支柱区分                                =1          二脚鳥居支柱(添木付)                    

改良材計上の有無                        =4          計上しない                              

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ使用の有無                    =1          有                                      

植樹割増の有無                          =1          有                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0035

07-実施-一般-0000-当初

公園植栽工(高木植栽) ｼﾀﾞﾚﾔﾅｷﾞ           

SWB610010  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                             100         本    

07年10月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        5.400     人           29,563.08          159,640

RR0125     

29416*1.005                             

              

1  

0 省略                  

造園工                                  

                                        

                                        

       27.400     人           25,973.22          711,666

RR0104     

25844*1.005                             

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        9.700     人           24,178.29          234,529

RR0102     

24058*1.005                             

              

1  

0 省略                  

樹木                                    

シダレヤナギ　H3.5-C0.18                

物価資料                                

      100.000     本           20,954.25        2,095,425

TFJA0704809

20850*1.005                             

              

1  

0 省略                  

公園植栽工(支柱設置)                    

                                        

                                        

      100.000     本            8,241             824,100

SWB610020  施工　第0-0007号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                          

                                        

                                        

        1.900     日           39,084.45           74,260

SWK610010  

38890*1.005                             

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  380

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         本          4,100,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本             41,000

高木形状寸法                            =2          幹周15cm以上25cm未満                    

支柱設置の有無                          =1          設置する                                

支柱区分                                =1          二脚鳥居支柱(添木付)                    

改良材計上の有無                        =4          計上しない                              

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ使用の有無                    =1          有                                      

植樹割増の有無                          =1          有                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0036

07-実施-一般-0000-当初

公園植栽(植樹) ｵｵﾑﾗｻｷﾂﾂｼﾞ               

SWB812510  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                             100         本    

07年10月20日適用

樹木                                    

オオムラサキツツジ　H0.5-W0.5           

物価資料                                

      100.000     本            1,301.48          130,148

TFJA0704852

1295*1.005                              

              

1  

0 省略                  

公園植栽工植樹工低木                    

樹高60cm未満                            

                                        

      100.000     本              273.7            27,370

TQJ1480005 

272.34*1.005                            

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   82

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         本            157,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本              1,576

施工内容                                =1          低木(株物) 樹高60cm未満                 

施工規模                                =1          1000本以上(標準)                        

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

土壌改良材の有無                        =1          無                                      

植樹割増しの有無                        =2          有                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0037

07-実施-一般-0000-当初

公園植栽(植樹) ｱﾍﾞﾘｱ                    

SWB812510  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                             100         本    

07年10月20日適用

樹木                                    

アベリア　H0.5-W0.3                     

物価資料                                

      100.000     本              728.63           72,863

TFJA0704852

725*1.005                               

              

1  

0 省略                  

公園植栽工植樹工低木                    

樹高60cm未満                            

                                        

      100.000     本              273.7            27,370

TQJ1480005 

272.34*1.005                            

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   67

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         本            100,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本              1,003

施工内容                                =1          低木(株物) 樹高60cm未満                 

施工規模                                =1          1000本以上(標準)                        

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

土壌改良材の有無                        =1          無                                      

植樹割増しの有無                        =2          有                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0038

07-実施-一般-0000-当初

公園植栽(植樹) ｼﾓﾂｹ                     

SWB812510  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                             100         本    

07年10月20日適用

樹木                                    

シモツケ　H0.5　3本立                   

物価資料                                

      100.000     本              788.93           78,893

TFJA0704852

785*1.005                               

              

1  

0 省略                  

公園植栽工植樹工低木                    

樹高60cm未満                            

                                        

      100.000     本              273.7            27,370

TQJ1480005 

272.34*1.005                            

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   37

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         本            106,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本              1,063

施工内容                                =1          低木(株物) 樹高60cm未満                 

施工規模                                =1          1000本以上(標準)                        

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

土壌改良材の有無                        =1          無                                      

植樹割増しの有無                        =2          有                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0039

07-実施-一般-0000-当初

公園植栽(植樹) ﾕｷﾔﾅｷﾞ                   

SWB812510  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                             100         本    

07年10月20日適用

樹木                                    

ユキヤナギ　H0.5　3本立                 

物価資料                                

      100.000     本              758.78           75,878

TFJA0704852

755*1.005                               

              

1  

0 省略                  

公園植栽工植樹工低木                    

樹高60cm未満                            

                                        

      100.000     本              273.7            27,370

TQJ1480005 

272.34*1.005                            

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   52

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         本            103,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本              1,033

施工内容                                =1          低木(株物) 樹高60cm未満                 

施工規模                                =1          1000本以上(標準)                        

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

土壌改良材の有無                        =1          無                                      

植樹割増しの有無                        =2          有                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0040

07-実施-一般-0000-当初

公園植栽(地被類植付)ﾋﾍﾟﾘｶﾑｶﾘｼﾅﾑ         

SWB812540  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                             100         鉢    

07年10月20日適用

地被類                                  

ヒペリカムカリシナム　3芽立　10.5cm     

建設物価                                

      100.000     鉢              341.7            34,170

TFJA0704854

340*1.005                               

              

1  

0 省略                  

公園植栽工地被類植付工                  

                                        

                                        

      100.000     鉢               55.36            5,536

TQJ1484001 

45.9*1.206                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         鉢             39,710

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         鉢                397

施工規模                                =3          500鉢未満                               

土壌改良材の有無                        =1          無                                      

植樹割増しの有無                        =2          有                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0041

07-実施-一般-0000-当初

公園植栽 張芝工                         

SWB610050  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年10月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.200     人           29,563.08            5,912

RR0125     

29416*1.005                             

              

12 

0 省略                  

造園工                                  

                                        

                                        

        1.100     人           25,973.22           28,570

RR0104     

25844*1.005                             

              

12 

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.300     人           24,178.29           55,610

RR0102     

24058*1.005                             

              

12 

0 省略                  

野芝                                    

半土付き                                

                                        

      100.000     m2              648.23           64,823

TZJ3002001 

645*1.005                               

              

1  

0 省略                  

目土                                    

山砂                                    

土場：四ツ郷屋                          

        2.700     m3            1,809               4,884

TFJA0704812

1800*1.005                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            159,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,598

芝種類                                  =1          野芝                                    

芝張区分                                =1          ﾍﾞﾀ張                                   

芝串の有無                              =2          無                                      

植栽割増の有無                          =1          有                                      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0042

    2,247.4    18.73%  74.16%   7.11%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年10月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,460     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

 18.73%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       28,156            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 40.26%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 33.90%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  7.11%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,216                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,216 =         2,247.4

［機械補正］      18.73         9,020       18.73

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,460       18.73

［労務補正］      40.26        28,156     33.90        24,058          74.16

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          28,900     100          25,400       40.26＋ 33.90

［材料補正］       7.11           141        7.11

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138        7.11

［全体調整］      100- 18.73- 74.16-  7.11

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0043

    4,063.8     8.87%  87.15%   3.98%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年10月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,460     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

  8.27%

ﾗﾝﾏ                                     ﾗﾝﾏ

質量60~80kg                             

                                        

質量60~80kg

          

          564               535     

MMJ0806001 t'

MM090806001

    円／供用日

K2

  0.60%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 50.03%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,996            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 19.35%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       28,156            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.77%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  3.14%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          151               154     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.84%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,983                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

土質                                    =1          土砂                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,983 =         4,063.8

［機械補正］       8.27         9,020      0.60           564           8.87

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           8,460     100             535        8.27＋  0.60

［労務補正］      50.03        24,058     19.35        28,996     17.77        28,156              87.15

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          25,400     100          28,300     100          28,900      50.03＋ 19.35＋ 17.77

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0044

    4,063.8     8.87%  87.15%   3.98%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年10月20日適用

［材料補正］       3.14           141      0.84           151           3.98

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             138     100             154        3.14＋  0.84

［全体調整］      100-  8.87- 87.15-  3.98

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0045

07-実施-一般-0000-当初

散水栓                                  

VSAN0001   施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1         基    

07年10月20日適用

水栓類取付工                            

                                        

                                        

        1         個            9,560               9,560

SWB610410  施工　第0-0019号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

伸縮不凍給水栓                          

収納型20A　ｶｯﾌﾞﾘﾝｸﾞ付き                 

伸縮長0.6m                              

        1         個           39,180              39,180

F0002      

                                        

見積:39180円  

   

0 省略                  

散水栓ボックス                          

ｽﾃﾝﾚｽ300型                              

見積:47640円                            

        1         個           47,640              47,640

F0003      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             96,380



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0046

07-実施-一般-0000-当初

水栓類取付工                            

SWB610410  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                               1         個    

07年10月20日適用

配管工                                  

                                        

                                        

        0.350     人           27,315               9,560

RR0136     

                                        

              

1  

0 省略                  

散水栓                                  

箱共                                    

別途計上                                

        1.000     個                                    0

TFJA0704820

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         個              9,560

口径                                    =2          20mm                                    

散水栓(箱共)取付の有無                  =1          有                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0047

07-実施-一般-0000-当初

 ポリエチレン管φ25                      

VPEK0001   施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                               1         ｍ    

07年10月20日適用

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工                         

呼び径25㎜据付工                        

令和7 水道事業実務必携P84第1表          

        1         ｍ              479                 479

VPEH0001   施工　第0-0021号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ポリエチレン管                          

水道用二層管1種（軟質）25㎜             

物価資料                                

        1         ｍ              276                 276

F0004      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ                755



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0048

07-実施-一般-0000-当初

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工                         

VPEH0001   施工　第0-0021号内訳表

呼び径25㎜据付工                        

令和7 水道事業実務必携P84第1表          

                                              10         ｍ    

07年10月20日適用

配管工                                  

                                        

                                        

        0.07      人           27,315               1,912

RR0136     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.12      人           24,058               2,886

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ              4,798

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ                479



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0049

07-実施-一般-0000-当初

 ポリエチレン管φ13                      

VPEK0003   施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                               1         ｍ    

07年10月20日適用

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工                         

呼び径13㎜据付工                        

令和7 水道事業実務必携P84第1表          

        1         ｍ              404                 404

VPEH0003   施工　第0-0023号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ポリエチレン管                          

水道用二層管1種（軟質）13㎜             

物価資料                                

        1         ｍ              123                 123

F0006      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ                527



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0050

07-実施-一般-0000-当初

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工                         

VPEH0003   施工　第0-0023号内訳表

呼び径13㎜据付工                        

令和7 水道事業実務必携P84第1表          

                                              10         ｍ    

07年10月20日適用

配管工                                  

                                        

                                        

        0.06      人           27,315               1,638

RR0136     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.10      人           24,058               2,405

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ              4,043

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ                404



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0051

07-実施-一般-0000-当初

管明示シート工                          

VMEJ0001   施工　第0-0024号内訳表

令和7 水道事業実務必携P64第16表         

                                        

                                             100         ｍ    

07年10月20日適用

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.4       人           24,058               9,623

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

埋設標識ｼｰﾄ                             

幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用           

                                        

      100          m              170              17,000

T0407      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         ｍ             26,630

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ                266



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0052

07-実施-一般-0000-当初

止水栓取付け工                          

VSST0001   施工　第0-0025号内訳表

25㎜ PP用 接合2口及び止水栓筺取付含む   

令和7 水道事業実務必携P191第3表         

                                               1        箇所   

07年10月20日適用

配管工                                  

                                        

                                        

        0.06      人           27,315               1,638

RR0136     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.04      人           24,058                 962

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         ％            2,600                  26

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             2,626



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0053

07-実施-一般-0000-当初

サドル分水栓建込み工                    

VSBT0001   施工　第0-0026号内訳表

鋳鉄管100㎜×25mm 給水管接合1口含む     

令和7 水道事業実務必携P190第1表         

                                               1        箇所   

07年10月20日適用

配管工                                  

                                        

                                        

        0.09      人           27,315               2,458

RR0136     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.09      人           24,058               2,165

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費                                  

       12         ％            4,623                 554

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             5,177



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0054

07-実施-一般-0000-当初

給水設備資材                            

VKSS0001   施工　第0-0027号内訳表

                                        

                                        

                                               1        一式   

07年10月20日適用

ボール止水栓                            

 φ25 新潟市型                           

令和7年8月水道局見積採用単価表          

        1         個           13,750              13,750

F0020      

                                        

              

   

0 省略                  

P止水栓覆                               

大（25）                                

令和7年8月水道局見積採用単価表          

        1         個            7,923               7,923

F0022      

                                        

              

   

0 省略                  

サドル付分水栓（密着ｺｱ含む）            

φ100×φ25                             

令和7年8月水道局見積採用単価表          

        1         個           28,700              28,700

F0024      

                                        

              

   

0 省略                  

逆ボ止水栓                              

φ25(JIS)                               

令和7年8月水道局見積採用単価表          

        1         個           25,790              25,790

F0021      

                                        

              

   

0 省略                  

P止水栓覆                               

大（25）                                

令和7年8月水道局見積採用単価表          

        1         個            7,923               7,923

F0022      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        一式            84,090



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0055

07-実施-一般-0000-当初

給水引き込み土工及び舗装工              

VKSH0001   施工　第0-0028号内訳表

                                        

                                        

                                               1        一式   

07年10月20日適用

舗装版切断                              

                                        

                                        

       23          m              707.4            16,270

SCB430510  施工　第0-0029号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

舗装版破砕                              

                                        

                                        

        8         m2              611               4,888

SCB430310  施工　第0-0030号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

殻運搬                                  

                                        

                                        

        0.4       m3            1,473                 589

SCB227010  施工　第0-0031号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

廃材処理費                              

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

        0.9       ｔ            1,700               1,530

S0930      施工　第0-0032号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

床掘り                                  

                                        

                                        

        7         m3            2,216              15,512

SCB210030  施工　第0-0016号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

埋戻し                                  

                                        

                                        

        5         m3            3,983              19,915

SCB210410  施工　第0-0017号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

下層路盤(車道･路肩部)                   

                                        

                                        

        4         m2            1,328               5,312

SCB410030  施工　第0-0033号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

表層(車道･路肩部)                       

                                        

                                        

        4         m2            2,409               9,636

SCB410260  施工　第0-0034号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

下層路盤(歩道部)                        

                                        

                                        

        4         m2            1,101               4,404

SCB410031  施工　第0-0035号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

表層(歩道部)                            

                                        

                                        

        4         m2            1,949               7,796

SCB410261  施工　第0-0036号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

舗装版切断                              

                                        

                                        

       23          m              707.4            16,270

SCB430510  施工　第0-0029号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

舗装版破砕                              

                                        

                                        

       15         m2              611               9,165

SCB430310  施工　第0-0030号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0056

07-実施-一般-0000-当初

給水引き込み土工及び舗装工              

VKSH0001   施工　第0-0028号内訳表

                                        

                                        

                                               1        一式   

07年10月20日適用

殻運搬                                  

                                        

                                        

        0.5       m3            1,473                 736

SCB227010  施工　第0-0031号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

廃材処理費                              

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

        1         ｔ            1,700               1,700

S0930      施工　第0-0032号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

上層路盤(車道･路肩部)                   

                                        

                                        

        8         m2            2,710              21,680

SCB410040  施工　第0-0037号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

表層(車道･路肩部)                       

                                        

                                        

        8         m2            2,866              22,928

SCB410260  施工　第0-0038号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

成型目地工事（材工とも）                

高弾性ﾀｲﾌﾟ厚5㎜幅                       

                                        

       14          m              930              13,020

F0030      

                                        

              

   

0 省略                  

表層(歩道部)                            

                                        

                                        

        7         m2            3,633              25,431

SCB410261  施工　第0-0039号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                   18

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        一式           196,800



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0057

      700.44   15.05%  58.43%  26.52%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0029号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年10月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        

                                        

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

       13,600            13,000     

MMJ1161013 t'

MM091161013

    円／供用日

K1

 10.24%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,996            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.96%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,416            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 10.88%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.92%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)                       コンクリートカッタ　（ブレード）

径18ｲﾝﾁ   　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

径１８インチ

          

       71,500            68,200     

TZJ6540009 t'

TZ096540009

        円／枚

Z1

 22.39%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          151               154     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.81%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          707.4               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            707.4 =          700.44

［機械補正］      10.24        13,600       15.05

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          13,000       10.24

［労務補正］      19.96        28,996     10.88        29,416      8.92        24,058              58.43

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          28,300     100          31,000     100          25,400      19.96＋ 10.88＋  8.92

［材料補正］      22.39        71,500      2.81           151          26.52

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          68,200     100             154       22.39＋  2.81

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0058

      700.44   15.05%  58.43%  26.52%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0029号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年10月20日適用

［全体調整］      100- 15.05- 58.43- 26.52

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0059

      612.24   30.65%  63.79%   5.56%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0030号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)                  ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)

開口幅735~850mm破砕力550~980kN          

                                        

開口幅735~850mm破砕力550~980kN

          

       18,900            17,900     

MMJ0907002 t'

MM090907002

    円／供用日

K1

 21.16%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]          ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回型］

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

          

        7,190             6,460     

TLC1010012 t'

TL091010012

        円／日

K2

  9.49%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       28,156            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 28.25%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 24.76%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,416            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 10.78%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  5.56%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          611                 0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =2          必要                                    

舗装版厚                                =3          15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            611.0 =          612.24

［機械補正］      21.16        18,900      9.49         7,190          30.65

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100           6,460       21.16＋  9.49

［労務補正］      28.25        28,156     24.76        24,058     10.78        29,416              63.79

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          28,900     100          25,400     100          31,000      28.25＋ 24.76＋ 10.78

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0060

      612.24   30.65%  63.79%   5.56%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0030号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

［材料補正］       5.56           141        5.56

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138        5.56

［全体調整］      100- 30.65- 63.79-  5.56

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0061

    1,384.8    44.05%  39.87%  16.08%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0031号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年10月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,847     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 44.05%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       25,529            23,600     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.87%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 16.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,473                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =2          機械(対策不要厚15cm超)又は必要          

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =5          3.0km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,473 =         1,384.8

［機械補正］      44.05        22,147       44.05

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,847       44.05

［労務補正］      39.87        25,529       39.87

             ＋[────×──────]×─────

                  100          23,600       39.87

［材料補正］      16.08           141       16.08

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138       16.08

［全体調整］      100- 44.05- 39.87- 16.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0062

07-実施-一般-0000-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0032号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

07年10月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,700               1,700

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,700

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0063

    2,261.7     6.54%  20.94%  72.52%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0033号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]                       ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]

排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m     

                                        

排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       40,400            37,600     

MMJ0701021 t'

MM090701021

    円／供用日

K1

  4.52%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,950             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K2

  0.56%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量13~14t                          

                                        

運転質量１３～１４ｔ

          

        5,020             4,550     

TLC1060004 t'

TL091060004

        円／日

K3

  0.56%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       28,156            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

  9.23%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

  3.36%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,996            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  3.00%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,416            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.46%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       クラッシャーラン

                                        

                                        

Ｃ－４０　全仕上り厚　２５０ｍｍ

          

      520,000         1,250,000     

T2012      t'

TZP91200031

        円／式

Z1

 70.53%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.72%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,328                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =260        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0064

    2,261.7     6.54%  20.94%  72.52%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0033号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

【補正式】

            1,328 =         2,261.7

［機械補正］       4.52        40,400      0.56         4,950      0.56         5,020               6.54

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          37,600     100           4,480     100           4,550       4.52＋  0.56＋  0.56

［労務補正］       9.23        28,156      3.36        24,058      3.00        28,996      2.46        29,416                  20.94

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          28,900     100          25,400     100          28,300     100          31,000 　    9.23＋  3.36＋  3.00＋  2.46

［材料補正］      70.53       520,000      1.72           141          72.52

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100       1,250,000     100             138       70.53＋  1.72

［全体調整］      100-  6.54- 20.94- 72.52

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0065

    2,638.8     0.43%  44.02%  55.55%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0034号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,530             1,430     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.26%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          374               356     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.15%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,996            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 21.44%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 15.40%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,416            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  4.69%

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      496,000           582,000     

TZJ4100008 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 55.32%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          151               154     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.18%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.04%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,409                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =40         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

材料                                    =3          ⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

瀝青材料種類                            =5          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,409 =         2,638.8

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0066

    2,638.8     0.43%  44.02%  55.55%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0034号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

［機械補正］       0.26         1,530      0.15           374           0.43

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,430     100             356        0.26＋  0.15

［労務補正］      21.44        28,996     15.40        24,058      4.69        29,416              44.02

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          28,300     100          25,400     100          31,000      21.44＋ 15.40＋  4.69

［材料補正］      55.32       496,000      0.18           151      0.04           141              55.55

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         582,000     100             154     100             138      55.32＋  0.18＋  0.04

［全体調整］      100-  0.43- 44.02- 55.55

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0067

      857.31    5.00%  75.15%  19.85%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0035号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]      小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]

超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3    

                                        

超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3

          

        6,070             5,680     

MMJ0201100 t'

MM090201100

    円／供用日

K1

  2.99%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ローラ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        4,070             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  1.78%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       28,156            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 27.03%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,996            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 15.84%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

 15.70%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,416            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

 13.01%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

      320,000           120,000     

T2012      t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 17.77%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.99%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,101                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =160        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,101 =          857.31

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0068

      857.31    5.00%  75.15%  19.85%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0035号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

［機械補正］       2.99         6,070      1.78         4,070           5.00

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           5,680     100           3,540        2.99＋  1.78

［労務補正］      27.03        28,156     15.84        28,996     15.70        24,058     13.01        29,416                  75.15

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          28,900     100          28,300     100          25,400     100          31,000 　   27.03＋ 15.84＋ 15.70＋ 13.01

［材料補正］      17.77       320,000      1.99           141          19.85

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             138       17.77＋  1.99

［全体調整］      100-  5.00- 75.15- 19.85

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0069

    1,994.9     0.48%  52.76%  46.76%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0036号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,530             1,430     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.35%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          374               356     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.10%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,996            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 22.73%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 20.37%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,416            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  6.21%

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        再生アスファルト混合物

                                        

                                        

再生密粒度（１３）　平均仕上厚４０ｍｍ

          

      372,000           384,000     

TZJ4100008 t'

TZP91010040

        円／式

Z1

 46.58%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          151               154     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.12%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.05%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,949                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =30         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

材料                                    =3          ⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

瀝青材料種類                            =5          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,949 =         1,994.9

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0070

    1,994.9     0.48%  52.76%  46.76%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0036号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

［機械補正］       0.35         1,530      0.10           374           0.48

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,430     100             356        0.35＋  0.10

［労務補正］      22.73        28,996     20.37        24,058      6.21        29,416              52.76

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          28,300     100          25,400     100          31,000      22.73＋ 20.37＋  6.21

［材料補正］      46.58       372,000      0.12           151      0.05           141              46.76

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         384,000     100             154     100             138      46.58＋  0.12＋  0.05

［全体調整］      100-  0.48- 52.76- 46.76

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0071

    2,840.8     0.44%  45.14%  54.42%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

上層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410040  施工　第0-0037号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,530             1,430     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.24%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          374               356     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.14%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,996            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.92%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 14.30%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,416            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  4.36%

①瀝青安定処理(25)                      アスファルト混合物（安定処理材）

                                        

                                        

ＡＳ安定処理（４０）平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      510,000           562,000     

TZJ4106004 t'

TZP91060020

        円／式

Z1

 49.63%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  4.56%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          151               154     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z3

  0.17%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z4

  0.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,710                 0     

EP001        

              

  

       

材料                                    =1          ①瀝青安定処理(25)                      

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0072

    2,840.8     0.44%  45.14%  54.42%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

上層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410040  施工　第0-0037号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

【補正式】

            2,710 =         2,840.8

［機械補正］       0.24         1,530      0.14           374           0.44

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,430     100             356        0.24＋  0.14

［労務補正］      19.92        28,996     14.30        24,058      4.36        29,416              45.14

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          28,300     100          25,400     100          31,000      19.92＋ 14.30＋  4.36

［材料補正］      49.63       510,000      4.56           115      0.17           151      0.03           141                  54.42

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100         562,000     100             103     100             154     100             138 　   49.63＋  4.56＋  0.17＋  0.03

［全体調整］      100-  0.44- 45.14- 54.42

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0073

    2,805.6     0.45%  45.70%  53.85%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0038号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,530             1,430     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.25%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          374               356     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.14%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,996            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 20.17%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 14.48%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,416            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  4.41%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      610,000           582,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 52.05%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用                           

                                        

ＰＫ－４　タックコート用

          

          115               103     

TZJ4130003 t'

TZ094130003

         円／L

Z2

  1.57%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          151               154     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z3

  0.17%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z4

  0.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,866                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

瀝青材料種類                            =1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                             

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0074

    2,805.6     0.45%  45.70%  53.85%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0038号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

【補正式】

            2,866 =         2,805.6

［機械補正］       0.25         1,530      0.14           374           0.45

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,430     100             356        0.25＋  0.14

［労務補正］      20.17        28,996     14.48        24,058      4.41        29,416              45.70

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          28,300     100          25,400     100          31,000      20.17＋ 14.48＋  4.41

［材料補正］      52.05       610,000      1.57           115      0.17           151      0.03           141                  53.85

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100         582,000     100             103     100             154     100             138 　   52.05＋  1.57＋  0.17＋  0.03

［全体調整］      100-  0.45- 45.70- 53.85

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0075

    2,016       0.47%  52.21%  47.32%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0039号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,530             1,430     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.35%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          374               356     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.09%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,996            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 22.50%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 20.15%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,416            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  6.15%

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物                            

修正

再生アスファルト混合物

ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ合材                           

ﾍﾞﾝｶﾞﾗ3%　開粒度13                      

再生密粒度（１３）　平均仕上厚４０ｍｍ

          

    1,044,000           384,000     

TY001102000t'

TZP91010040

        円／式

Z1

 47.14%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          151               154     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.12%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.05%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,633                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =40         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

材料                                    =22         各種(2.20以上2.30t/m3未満)              

瀝青材料種類                            =5          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,633 =           2,016

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0076

    2,016       0.47%  52.21%  47.32%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0039号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

［機械補正］       0.35         1,530      0.09           374           0.47

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,430     100             356        0.35＋  0.09

［労務補正］      22.50        28,996     20.15        24,058      6.15        29,416              52.21

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          28,300     100          25,400     100          31,000      22.50＋ 20.15＋  6.15

［材料補正］      47.14     1,044,000      0.12           151      0.05           141              47.32

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         384,000     100             154     100             138      47.14＋  0.12＋  0.05

［全体調整］      100-  0.47- 52.21- 47.32

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0077

      837.85    0.00%  51.18%  48.82%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

暗渠排水管                              

SCB222770  施工　第0-0040号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年10月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 36.39%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,416            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 14.79%

暗渠排水管                              

修正

暗渠排水管

硬質塩化ビニル管（薄肉管）　VU-150      

                                        

直管　呼び径７５ｍｍ　ポリエチレン吸水管

          

        1,650               405     

TY001664000t'

TZP96640000

         円／m

Z1

 48.82%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,073                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

管種別                                  =1          直管                                    

呼び径                                  =1          50~150mm                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,073 =          837.85

［労務補正］      36.39        24,058     14.79        29,416          51.18

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          25,400     100          31,000       36.39＋ 14.79

［材料補正］      48.82         1,650       48.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100             405       48.82

［全体調整］      100- 51.18- 48.82

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0078

07-実施-一般-0000-当初

引込柱基礎                              

VHKK0001   施工　第0-0041号内訳表

                                        

                                        

                                               1         基    

07年10月20日適用

基礎砕石                                

                                        

                                        

        0.64      m2            1,330                 851

SCB221110  施工　第0-0042号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        3.6       m2            8,725              31,410

SCB240210  施工　第0-0043号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.54      m3           33,120              17,884

SCB240010  施工　第0-0044号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

引込柱アンカー                          

                                        

見積:37020円                            

        1         組           37,020              37,020

F0008      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    5

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             87,170



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0079

    1,263.6     5.33%  78.32%  16.35%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0042号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,400             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  5.30%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 37.64%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,996            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 15.90%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       28,156            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 14.75%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,416            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  9.49%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 11.39%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  4.93%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,330                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =2          7.5cmを超え12.5cm以下                   

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,330 =         1,263.6

［機械補正］       5.30        10,400        5.33

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        5.30

［労務補正］      37.64        24,058     15.90        28,996     14.75        28,156      9.49        29,416                  78.32

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          25,400     100          28,300     100          28,900     100          31,000 　   37.64＋ 15.90＋ 14.75＋  9.49

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0080

    1,263.6     5.33%  78.32%  16.35%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0042号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

［材料補正］      11.39         1,900      4.93           141          16.35

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             138       11.39＋  4.93

［全体調整］      100-  5.33- 78.32- 16.35

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0081

    9,147.6     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0043号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       28,786            30,000     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 44.28%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 30.82%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,416            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.86%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        8,725                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =2          小型構造物                              

【補正式】

            8,725 =         9,147.6

［労務補正］      44.28        28,786     30.82        24,058     11.86        29,416             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          30,000     100          25,400     100          31,000      44.28＋ 30.82＋ 11.86

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0082

   36,756       0.00%  41.15%  58.85%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0044号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年10月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 22.25%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,416            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.19%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,996            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  7.69%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       17,500            20,400     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 58.85%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       33,120                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           33,120 =          36,756

［労務補正］      22.25        24,058      9.19        29,416      7.69        28,996              41.15

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          25,400     100          31,000     100          28,300      22.25＋  9.19＋  7.69

［材料補正］      58.85        17,500       58.85

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,400       58.85

［全体調整］      100- 41.15- 58.85

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0083

07-実施-一般-0000-当初

照明柱基礎                              

VSMK0001   施工　第0-0045号内訳表

ﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ用                               

                                        

                                               1         基    

07年10月20日適用

基礎砕石                                

                                        

                                        

        0.36      m2            1,330                 478

SCB221110  施工　第0-0042号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        2.2       m2            8,725              19,195

SCB240210  施工　第0-0043号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.28      m3           33,120               9,273

SCB240010  施工　第0-0044号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

照明柱アンカー                          

                                        

見積:32400円                            

        1         組           32,400              32,400

F0009      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             61,350



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0084

07-実施-一般-0000-当初

照明灯基礎                              

VAPK0001   施工　第0-0046号内訳表

ｱﾌﾟﾛｰﾁﾗｲﾄ用                             

                                        

                                               1         基    

07年10月20日適用

基礎砕石                                

                                        

                                        

        0.25      m2            1,330                 332

SCB221110  施工　第0-0042号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        0.80      m2            8,725               6,980

SCB240210  施工　第0-0043号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.08      m3           33,120               2,649

SCB240010  施工　第0-0044号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基              9,961



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0085

07-実施-一般-0000-当初

接地設置                                

SWE123800  施工　第0-0047号内訳表

                                        

                                        

                                               1         極    

07年10月20日適用

電工                                    

                                        

                                        

        0.250     人           27,945               6,986

RR0201     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         極              6,986

作業種別                                =4          D種接地                                 

基礎床掘3m以内の施工による補正          =2          補正あり                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0086

07-実施-一般-0000-当初

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設             

SWE110500  施工　第0-0048号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年10月20日適用

電工                                    

                                        

                                        

        2.600     人           27,945              72,657

RR0201     

                                        

              

2  

0 省略                  

波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管                   

FEP 30mm                                

                                        

      100.000      m              259              25,900

TVJ1111001 

                                        

              

42 

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m             98,560

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                985

作業種別                                =2          構内地中 50mm以下                       

作業内容による補正                      =1          新設                                    

管規格                                  =1          FEP 30mm                                

条数による補正                      [条]=1          条数による補正                      [条]

付属品率計上                         [%]=0          付属品率計上                         [%]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0087

07-実施-一般-0000-当初

埋設標識ｼｰﾄ敷設                         

SWE122200  施工　第0-0049号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年10月20日適用

電工                                    

                                        

                                        

        0.400     人           27,945              11,178

RR0201     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m             11,180

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                111

作業種別                                =1          埋設標識ｼｰﾄ敷設                         



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0088

      857.31    5.00%  75.15%  19.85%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0050号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]      小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]

超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3    

                                        

超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3

          

        6,070             5,680     

MMJ0201100 t'

MM090201100

    円／供用日

K1

  2.99%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ローラ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        4,070             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  1.78%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       28,156            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 27.03%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,996            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 15.84%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

 15.70%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,416            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

 13.01%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

      300,000           120,000     

T2012      t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 17.77%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.99%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,076                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =150        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,076 =          857.31

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0089

      857.31    5.00%  75.15%  19.85%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0050号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

［機械補正］       2.99         6,070      1.78         4,070           5.00

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           5,680     100           3,540        2.99＋  1.78

［労務補正］      27.03        28,156     15.84        28,996     15.70        24,058     13.01        29,416                  75.15

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          28,900     100          28,300     100          25,400     100          31,000 　   27.03＋ 15.84＋ 15.70＋ 13.01

［材料補正］      17.77       300,000      1.99           141          19.85

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             138       17.77＋  1.99

［全体調整］      100-  5.00- 75.15- 19.85

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0090

07-実施-一般-0000-当初

透水性平板舗装工                        

VTHH0001   施工　第0-0051号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置                     

                                        

                                        

        1         m2            7,508               7,508

SWB810410  施工　第0-0052号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

土工用マット（シート類）敷設            

                                        

                                        

        1         m2              269                 269

VDAS0001   施工　第0-0003号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        1         m2            1,330               1,330

SCB221110  施工　第0-0042号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              9,107



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0091

07-実施-一般-0000-当初

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置                     

SWB810410  施工　第0-0052号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年10月20日適用

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工一般部             

T=6cm標準品直線配置                     

                                        

      100.000     m2            6,666             666,600

TQJ1060001 

6060*1.1                                

              

1  

0 省略                  

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ                         

ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm 標準品                       

                                        

      100.000     m2           -4,386            -438,600

TZJ2360001 

4300*-1.02                              

              

1  

0 省略                  

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ                         

特殊部                                  

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 透水性 厚60mm 物価資料  

      100.000     m2            5,049             504,900

TFJA0704823

4950*1.02                               

              

1  

0 省略                  

砂                                      

ｸｯｼｮﾝ用                                 

                                        

        3.870     m3            4,600              17,802

TZJ2150001 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   98

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            750,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              7,508

作業区分                                =1          直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 6cm                    

ﾌﾞﾛｯｸ使用材料                           =2          特殊品                                  

敷材料の種類                            =4          砂(ｸｯｼｮﾝ用)                             

敷材料の厚さ(実数入力)              [mm]=30         敷材料の厚さ(実数入力)              [mm]

施工規模による加算                      =2          100m2未満                               

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業補正                            =1          無                                      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0092

    4,466.1     0.47%  77.75%  21.78%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

SCB422520  施工　第0-0053号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年10月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,400             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  0.47%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 34.20%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,416            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 19.62%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,996            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 18.56%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       28,156            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  1.33%

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           地先境界ブロック

120×120×600(A)                        

                                        

１２０×１２０×６００（Ａ）

          

          710               550     

TZJ2354001 t'

TZ092354001

        円／個

Z1

 20.31%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z2

  1.03%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.44%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,649                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          設置                                    

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =1          A種(120×120×600)                      

基礎砕石規格                            =2          再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40                       

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =6          無し                                    

【補正式】

            4,649 =         4,466.1

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0093

    4,466.1     0.47%  77.75%  21.78%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

SCB422520  施工　第0-0053号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年10月20日適用

［機械補正］       0.47        10,400        0.47

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        0.47

［労務補正］      34.20        24,058     19.62        29,416     18.56        28,996      1.33        28,156                  77.75

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          25,400     100          31,000     100          28,300     100          28,900 　   34.20＋ 19.62＋ 18.56＋  1.33

［材料補正］      20.31           710      1.03         1,900      0.44           141              21.78

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100             550     100           1,200     100             138      20.31＋  1.03＋  0.44

［全体調整］      100-  0.47- 77.75- 21.78

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0094

07-実施-一般-0000-当初

見切り材設置工                          

VMKS0001   施工　第0-0054号内訳表

                                        

                                        

見積り歩掛                                     1         ｍ    

07年10月20日適用

普通作業員                              

                                        

見積：0.01人                            

        0.01      人           24,058                 240

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ                240



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0095

07-実施-一般-0000-当初

水飲み工                                

VMNK0001   施工　第0-0055号内訳表

                                        

                                        

                                               1         基    

07年10月20日適用

床掘り                                  

                                        

                                        

        0.77      m3            2,216               1,706

SCB210030  施工　第0-0016号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

埋戻し                                  

                                        

                                        

        0.50      m3            3,983               1,991

SCB210410  施工　第0-0017号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        0.86      m2            1,330               1,143

SCB221110  施工　第0-0042号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        0.10      m2            4,880                 488

SCB240210  施工　第0-0056号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.02      m3           27,240                 544

SCB240010  施工　第0-0057号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ﾓﾙﾀﾙ練                                  

                                        

                                        

        0.002     m3           98,150                 196

SCB240060  施工　第0-0058号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

水飲み設置工                            

踏み台、集水桝含む                      

                                        

        1         基           54,830              54,830

VMNS0001   施工　第0-0059号内訳表

                                        

見積り歩掛    

   

0 省略                  

水飲み                                  

踏み台、集水桝含む                      

見積：722700円                          

        1         基          722,700             722,700

F0011      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            783,600



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0096

    5,104.7     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0056号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       28,786            30,000     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 58.78%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 19.90%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,416            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  6.07%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,880                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =5          均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              

【補正式】

            4,880 =         5,104.7

［労務補正］      58.78        28,786     19.90        24,058      6.07        29,416             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          30,000     100          25,400     100          31,000      58.78＋ 19.90＋  6.07

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0097

   30,615       0.00%  28.68%  71.32%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0057号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年10月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 12.85%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,996            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  7.30%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,416            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  6.58%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       17,500            20,400     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 71.32%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       27,240                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           27,240 =          30,615

［労務補正］      12.85        24,058      7.30        28,996      6.58        29,416              28.68

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          25,400     100          28,300     100          31,000      12.85＋  7.30＋  6.58

［材料補正］      71.32        17,500       71.32

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,400       71.32

［全体調整］      100- 28.68- 71.32

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0098

  102,720       0.00%  82.04%  17.96%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

ﾓﾙﾀﾙ練                                  

SCB240060  施工　第0-0058号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年10月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 54.42%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,416            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 27.46%

ｾﾒﾝﾄ(高炉B)                             セメント（高炉Ｂ）

25kg袋入                                

                                        

２５ｋｇ袋入

          

       26,000            24,200     

TZJ2002008 t'

TZ092002008

         円／t

Z1

 12.48%

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い) 細目              コンクリート用骨材　砂

                                        

                                        

洗い　細目

          

        4,300             5,370     

TZJ2104002 t'

TZ092104002

        円／m3

Z2

  5.48%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       98,150                 0     

EP001        

              

  

       

ｾﾒﾝﾄ種類                                =2          高炉                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           98,150 =         102,720

［労務補正］      54.42        24,058     27.46        29,416          82.04

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          25,400     100          31,000       54.42＋ 27.46

［材料補正］      12.48        26,000      5.48         4,300          17.96

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          24,200     100           5,370       12.48＋  5.48

［全体調整］      100- 82.04- 17.96

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0099

07-実施-一般-0000-当初

水飲み設置工                            

VMNS0001   施工　第0-0059号内訳表

踏み台、集水桝含む                      

                                        

見積り歩掛                                     1         基    

07年10月20日適用

特殊作業員                              

                                        

見積：1.47人                            

        1.47      人           28,996              42,624

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ（賃料）                  

2t車2.9t吊り                            

週休二日補正単価                        

        1        台/日         12,200              12,200

F0032      

                                        

見積：12200円 

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             54,830



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0100

07-実施-一般-0000-当初

背付きベンチ設置                        

VBNS0001   施工　第0-0060号内訳表

                                        

                                        

                                               1         基    

07年10月20日適用

床掘り                                  

                                        

                                        

        0.28      m3            2,216                 620

SCB210030  施工　第0-0016号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

埋戻し                                  

                                        

                                        

        0.23      m3            3,983                 916

SCB210410  施工　第0-0017号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        0.36      m2            1,330                 478

SCB221110  施工　第0-0042号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        0.7       m2            8,725               6,107

SCB240210  施工　第0-0043号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.05      m3           33,120               1,656

SCB240010  施工　第0-0044号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ﾍﾞﾝﾁ据付                                

                                        

                                        

        1         基            5,761               5,761

SWB610420  施工　第0-0061号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

背付きベンチ（肘掛付）                  

KF-OWEB-L4A4(C)-H2同等品                

W375×H400×L1800　両端肘掛け           

        1         基          184,340             184,340

F0012      

                                        

見積:184340円 

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                   22

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            199,900



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0101

07-実施-一般-0000-当初

ﾍﾞﾝﾁ据付                                

SWB610420  施工　第0-0061号内訳表

                                        

                                        

                                              10         基    

07年10月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.460     人           28,996              13,338

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.840     人           24,058              44,266

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾍﾞﾝﾁ                                    

別途計上                                

                                        

       10.000     基                                    0

TFJA0704821

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         基             57,610

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基              5,761

ﾍﾞﾝﾁの種類                              =3          背付きﾍﾞﾝﾁ                              

ﾍﾞﾝﾁの質量                              =5          50kg以上                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0102

07-実施-一般-0000-当初

休養施設（サークルベンチ）              

VKSB0002   施工　第0-0062号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年10月20日適用

サークルベンチ（直型）設置              

                                        

                                        

        1         基          321,800             321,800

VBNS0002   施工　第0-0063号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

サークルベンチ（Ｒ型）設置              

                                        

                                        

        2         基          273,500             547,000

VBNS0003   施工　第0-0065号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所           868,800



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0103

07-実施-一般-0000-当初

サークルベンチ（直型）設置              

VBNS0002   施工　第0-0063号内訳表

                                        

                                        

                                               1         基    

07年10月20日適用

床掘り                                  

                                        

                                        

        0.23      m3            2,216                 509

SCB210030  施工　第0-0016号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

埋戻し                                  

                                        

                                        

        0.20      m3            3,983                 796

SCB210410  施工　第0-0017号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        0.24      m2            1,330                 319

SCB221110  施工　第0-0042号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        0.50      m2            8,725               4,362

SCB240210  施工　第0-0043号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.03      m3           33,120                 993

SCB240010  施工　第0-0044号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ﾍﾞﾝﾁ据付                                

                                        

                                        

        1         基            4,008               4,008

SWB610420  施工　第0-0064号内訳表

                                        

準用          

   

0 省略                  

サークルベンチ（直型）                  

KF-OWEB-C1A4(C)-H2特同等品              

W1790×D450×H400　左右肘掛け           

        1         基          310,740             310,740

F0013      

                                        

見積:310740円 

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                   73

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            321,800



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0104

07-実施-一般-0000-当初

ﾍﾞﾝﾁ据付                                

SWB610420  施工　第0-0064号内訳表

                                        

                                        

準用                                          10         基    

07年10月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.320     人           28,996               9,278

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.280     人           24,058              30,794

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾍﾞﾝﾁ                                    

別途計上                                

                                        

       10.000     基                                    0

TFJA0704821

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         基             40,080

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基              4,008

ﾍﾞﾝﾁの種類                              =2          背無しﾍﾞﾝﾁ                              

ﾍﾞﾝﾁの質量                              =4          40kg以上50kg未満                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0105

07-実施-一般-0000-当初

サークルベンチ（Ｒ型）設置              

VBNS0003   施工　第0-0065号内訳表

                                        

                                        

                                               1         基    

07年10月20日適用

床掘り                                  

                                        

                                        

        0.23      m3            2,216                 509

SCB210030  施工　第0-0016号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

埋戻し                                  

                                        

                                        

        0.20      m3            3,983                 796

SCB210410  施工　第0-0017号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        0.24      m2            1,330                 319

SCB221110  施工　第0-0042号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        0.50      m2            8,725               4,362

SCB240210  施工　第0-0043号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.03      m3           33,120                 993

SCB240010  施工　第0-0044号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ﾍﾞﾝﾁ据付                                

                                        

                                        

        1         基            4,008               4,008

SWB610420  施工　第0-0064号内訳表

                                        

準用          

   

0 省略                  

サークルベンチ（Ｒ型）                  

KF-OWEB-C3A4(C)-H2特同等品              

R3000　中間肘掛け2本付き                

        1         基          262,500             262,500

F0014      

                                        

見積:262500円 

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                   13

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            273,500



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0106

07-実施-一般-0000-当初

車止め設置工                            

VKDS0001   施工　第0-0066号内訳表

                                        

                                        

                                               1         本    

07年10月20日適用

床掘り                                  

                                        

                                        

        0.24      m3            2,216                 531

SCB210030  施工　第0-0016号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

埋戻し                                  

                                        

                                        

        0.21      m3            3,983                 836

SCB210410  施工　第0-0017号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        0.16      m2            1,330                 212

SCB221110  施工　第0-0042号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        0.48      m2            8,725               4,188

SCB240210  施工　第0-0043号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.04      m3           33,120               1,324

SCB240010  施工　第0-0044号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

車止めﾎﾟｽﾄ設置                          

                                        

                                        

        1         本           59,110              59,110

SCB420910  施工　第0-0067号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本             66,210



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0107

   24,227       0.00%  14.96%  85.04%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

車止めﾎﾟｽﾄ設置                          

SCB420910  施工　第0-0067号内訳表

                                        

                                        

                                               1         本    

07年10月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 14.25%

材料費                                  

修正

車止めポスト　ピラー型　取外し式

DK-5D同等品                             

見積:55660円                            

径114.3ｍｍ　高さ850ｍｍ　スチール

          

       55,660            20,600     

TY000800004t'

TZP98000040

        円／本

Z1

 85.04%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       59,110                 0     

EP001        

              

  

       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           59,110 =          24,227

［労務補正］      14.25        24,058       14.96

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          25,400       14.25

［材料補正］      85.04        55,660       85.04

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,600       85.04

［全体調整］      100- 14.96- 85.04

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0108

07-実施-一般-0000-当初

手すり工                                

VTSK0001   施工　第0-0068号内訳表

                                        

                                        

                                              10         ｍ    

07年10月20日適用

床掘り                                  

                                        

                                        

        2.43      m3            2,216               5,384

SCB210030  施工　第0-0016号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

埋戻し                                  

                                        

                                        

        2.11      m3            3,983               8,404

SCB210410  施工　第0-0017号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        0.96      m2            1,330               1,276

SCB221110  施工　第0-0042号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        2.88      m2            8,725              25,128

SCB240210  施工　第0-0043号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.22      m3           33,120               7,286

SCB240010  施工　第0-0044号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

手すり設置工                            

                                        

見積り歩掛                              

       10         ｍ            2,646              26,460

VTSS0001   施工　第0-0069号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

手すり                                  

TRKC-MBS285-C20同等品                   

見積：39040円                           

       10         ｍ           39,040             390,400

F0026      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                   62

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ            464,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ             46,440



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0109

07-実施-一般-0000-当初

手すり設置工                            

VTSS0001   施工　第0-0069号内訳表

                                        

見積り歩掛                              

                                               1         ｍ    

07年10月20日適用

普通作業員                              

                                        

見積：0.11人                            

        0.11      人           24,058               2,646

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              2,646



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0110

07-実施-一般-0000-当初

転落防止柵工                            

VTBS0001   施工　第0-0070号内訳表

                                        

                                        

                                              10         ｍ    

07年10月20日適用

床掘り                                  

                                        

                                        

        1.93      m3            2,216               4,276

SCB210030  施工　第0-0016号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

埋戻し                                  

                                        

                                        

        1.68      m3            3,983               6,691

SCB210410  施工　第0-0017号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        0.69      m2            1,330                 917

SCB221110  施工　第0-0042号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        2.34      m2            8,725              20,416

SCB240210  施工　第0-0043号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.18      m3           33,120               5,961

SCB240010  施工　第0-0044号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

転落防止柵（手摺付き）設置工            

                                        

見積り歩掛                              

       10         ｍ            1,684              16,840

VTBK0001   施工　第0-0071号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

転落防止柵（手すり付き）                

FUP-411C30（特）同等品                  

ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ+Eﾁｰｸ手摺                      

       10         ｍ           28,360             283,600

F0027      

                                        

見積：28360円 

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                   99

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ            338,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ             33,880



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0111

07-実施-一般-0000-当初

転落防止柵（手摺付き）設置工            

VTBK0001   施工　第0-0071号内訳表

                                        

見積り歩掛                              

                                               1         ｍ    

07年10月20日適用

普通作業員                              

                                        

見積：0.07人                            

        0.07      人           24,058               1,684

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              1,684



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0112

07-実施-一般-0000-当初

転落防止柵撤去工                        

VTBT0001   施工　第0-0072号内訳表

穴埋め含む                              

                                        

見積り歩掛                                     1         ｍ    

07年10月20日適用

普通作業員                              

                                        

見積：0.32人                            

        0.32      人           24,058               7,698

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              7,698



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0113

07-実施-一般-0000-当初

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

S0950      施工　第0-0073号内訳表

                                        

                                        

                                               1         ｔ    

07年10月20日適用

ｽｸﾗｯﾌﾟ単価                              

アルミ　機械鋳物                        

物価資料                                

        1.00       t         -222,000            -222,000

T9999003   

222000*-1                               

              

   

35 諸経費等の対象としない

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ           -222,000



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0114

    1,740.1    17.30%  78.90%   3.80%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

現場発生品及び支給品運搬                

SCB010410  施工　第0-0074号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年10月20日適用

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             

                                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t

          

       11,000            10,200     

MMJ0302013 t'

MM090302013

    円／供用日

K1

 17.30%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       28,156            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 39.87%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,996            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 39.03%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  3.80%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,764                 0     

EP001        

              

  

       

ﾄﾗｯｸ機種                                =2          ｸﾚｰﾝ装置付4~4.5t積､吊能力2.9t           

DID区間の有無                           =2          有り                                    

片道運搬距離(km)DID有                   =2          3.0km以下                               

【補正式】

            1,764 =         1,740.1

［機械補正］      17.30        11,000       17.30

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          10,200       17.30

［労務補正］      39.87        28,156     39.03        28,996          78.90

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          28,900     100          28,300       39.87＋ 39.03

［材料補正］       3.80           141        3.80

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138        3.80

［全体調整］      100- 17.30- 78.90-  3.80

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0115

07-実施-一般-0000-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0075号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年10月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           17,124              17,124

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            17,130



0 0116

07-実施-一般-0000-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0000      山砂                                    

土場：四ツ郷屋                          

                                        

m3                 1,800    571

F0001      客土                                    

配合土                                  

畑土５：山砂２：バークたい肥３          

m3                16,400    571

F0002      伸縮不凍給水栓                          

収納型20A　ｶｯﾌﾞﾘﾝｸﾞ付き                 

伸縮長0.6m                              

個                39,180    571

F0003      散水栓ボックス                          

ｽﾃﾝﾚｽ300型                              

見積:47640円                            

個                47,640    571

F0004      ポリエチレン管                          

水道用二層管1種（軟質）25㎜             

物価資料                                

ｍ                   276    571

F0005      ポリエチレン管                          

水道用二層管1種（軟質）20㎜             

物価資料                                

ｍ                   162    571

F0006      ポリエチレン管                          

水道用二層管1種（軟質）13㎜             

物価資料                                

ｍ                   123    571

F0007      小口径塩ビます                          

 硬質塩化ビニル製宅地ますφ200           

本管径100枝管径100　90L                 

個                 2,255    571

F00071     小口径塩ビます                          

 硬質塩化ビニル製宅地ますφ200           

本管径100枝管径100　90Y                 

個                 2,730    571

F00072     小口径塩ビます                          

 硬質塩化ビニル製宅地ますφ200           

本管径100枝管径100　45L                 

個                 2,255    571

F00073     小口径塩ビます                          

 硬質塩化ビニル製宅地ますφ200           

本管径150枝管径150　ST                  

個                 4,580    571

F0008      引込柱アンカー                          

                                        

見積:37020円                            

組                37,020    571



0 0117

07-実施-一般-0000-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0009      照明柱アンカー                          

                                        

見積:32400円                            

組                32,400    571

F0010      ゴムチップ舗装                          

t=10mm                                  

材工共                                  

m2                13,000    571

F0011      水飲み                                  

踏み台、集水桝含む                      

見積：722700円                          

基               722,700    571

F0012      背付きベンチ（肘掛付）                  

KF-OWEB-L4A4(C)-H2同等品                

W375×H400×L1800　両端肘掛け           

基               184,340    571

F0013      サークルベンチ（直型）                  

KF-OWEB-C1A4(C)-H2特同等品              

W1790×D450×H400　左右肘掛け           

基               310,740    571

F0014      サークルベンチ（Ｒ型）                  

KF-OWEB-C3A4(C)-H2特同等品              

R3000　中間肘掛け2本付き                

基               262,500    571

F0015      見切り材                                

ロッキンエッジ同等品                    

H85mm×L2m/本                           

ｍ                 2,608    571

F00151     見切り材                                

エッジキング L=3m/本　同等品            

建設物価                                

ｍ                 1,800    571

F0016      東屋                                    

                                        

                                        

基             2,550,000    571

F0017      擬石テーブルセット                      

ベンチ部2基、テーブル部1基              

見積：○円/組                           

組               470,000    571

F0018      ユニットトイレ                          

                                        

特別単価調査                            

基            15,500,000    571

F0019      止水板                                  

クニシール同等品                        

C-31　12×28                            

ｍ                 1,330    571



0 0118

07-実施-一般-0000-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0020      ボール止水栓                            

 φ25 新潟市型                           

令和7年8月水道局見積採用単価表          

個                13,750    571

F0021      逆ボ止水栓                              

φ25(JIS)                               

令和7年8月水道局見積採用単価表          

個                25,790    571

F0022      P止水栓覆                               

大（25）                                

令和7年8月水道局見積採用単価表          

個                 7,923    571

F0024      サドル付分水栓（密着ｺｱ含む）            

φ100×φ25                             

令和7年8月水道局見積採用単価表          

個                28,700    571

F0025      防草シート                              

グランドバリアクロス同等品              

GBC-3　厚0.5mm                          

m2                   250    571

F0026      手すり                                  

TRKC-MBS285-C20同等品                   

見積：39040円                           

ｍ                39,040    571

F0027      転落防止柵（手すり付き）                

FUP-411C30（特）同等品                  

ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ+Eﾁｰｸ手摺                      

ｍ                28,360    571

F0028      変成シリコン系コーキング                

                                        

                                        

ｍ                   870    571

F0029      埋設標識ｼｰﾄ                             

150×50 2倍 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ(電力・通信用)    

物価資料                                

巻                 9,400    571

F0030      成型目地工事（材工とも）                

高弾性ﾀｲﾌﾟ厚5㎜幅                       

                                        

m                    930    571

F0031      車止め                                  

 門型 固定式 鋼製 φ60.5×1500×650      

物価資料                                

本                16,100    571

F0032      ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ（賃料）                  

2t車2.9t吊り                            

週休二日補正単価                        

台/日             12,200    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0119

Y4000023976 土砂等運搬                              F0000      山砂                                    m3        

土場：四ツ郷屋                          

                                        

                                        

          1,800   

Y4000016773 高木植栽(有･有)                         F0001      客土                                    m3        

配合土                                  

畑土５：山砂２：バークたい肥３          

                                        

         16,400   

Y4000030535 水飲み排水施設                          F00073     小口径塩ビます                          個        

 硬質塩化ビニル製宅地ますφ200           

本管径150枝管径150　ST                  

物価資料                                

          4,580   

Y4000009380 埋設ｼｰﾄ                                 F0029      埋設標識ｼｰﾄ                             巻        

150×50 2倍 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ(電力・通信用)    

物価資料                                

                                        

          9,400   

Y4000024598 ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石                              F0015      見切り材                                ｍ        

ロッキンエッジ同等品                    

H85mm×L2m/本                           

見積:2608円                             

          2,608   

VSAN0001   散水栓                                  第0-0018号 F0002      伸縮不凍給水栓                          個        

収納型20A　ｶｯﾌﾞﾘﾝｸﾞ付き                 

伸縮長0.6m                              

見積:39180円                            

         39,180   

VSAN0001   散水栓                                  第0-0018号 F0003      散水栓ボックス                          個        

ｽﾃﾝﾚｽ300型                              

見積:47640円                            

                                        

         47,640   

VPEK0001    ポリエチレン管φ25                      第0-0020号 F0004      ポリエチレン管                          ｍ        

水道用二層管1種（軟質）25㎜             

物価資料                                

                                        

            276   

VPEK0003    ポリエチレン管φ13                      第0-0022号 F0006      ポリエチレン管                          ｍ        

水道用二層管1種（軟質）13㎜             

物価資料                                

                                        

            123   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0120

VPEK0001    ポリエチレン管φ25                      第0-0020号 F0004      ポリエチレン管                          ｍ        

水道用二層管1種（軟質）25㎜             

物価資料                                

                                        

            276   

VKSS0001   給水設備資材                            第0-0027号 F0020      ボール止水栓                            個        

 φ25 新潟市型                           

令和7年8月水道局見積採用単価表          

                                        

         13,750   

VKSS0001   給水設備資材                            第0-0027号 F0022      P止水栓覆                               個        

大（25）                                

令和7年8月水道局見積採用単価表          

                                        

          7,923   

VKSS0001   給水設備資材                            第0-0027号 F0024      サドル付分水栓（密着ｺｱ含む）            個        

φ100×φ25                             

令和7年8月水道局見積採用単価表          

                                        

         28,700   

VKSS0001   給水設備資材                            第0-0027号 F0021      逆ボ止水栓                              個        

φ25(JIS)                               

令和7年8月水道局見積採用単価表          

                                        

         25,790   

VKSS0001   給水設備資材                            第0-0027号 F0022      P止水栓覆                               個        

大（25）                                

令和7年8月水道局見積採用単価表          

                                        

          7,923   

VKSH0001   給水引き込み土工及び舗装工              第0-0028号 F0030      成型目地工事（材工とも）                m         

高弾性ﾀｲﾌﾟ厚5㎜幅                       

                                        

                                        

            930   

VHKK0001   引込柱基礎                              第0-0041号 F0008      引込柱アンカー                          組        

                                        

見積:37020円                            

                                        

         37,020   

VSMK0001   照明柱基礎                              第0-0045号 F0009      照明柱アンカー                          組        

                                        

見積:32400円                            

                                        

         32,400   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0121

VMNK0001   水飲み工                                第0-0055号 F0032      ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ（賃料）                  台/日     

2t車2.9t吊り                            

週休二日補正単価                        

見積：12200円                           

         12,200   

VMNK0001   水飲み工                                第0-0055号 F0011      水飲み                                  基        

踏み台、集水桝含む                      

見積：722700円                          

                                        

        722,700   

VBNS0001   背付きベンチ設置                        第0-0060号 F0012      背付きベンチ（肘掛付）                  基        

KF-OWEB-L4A4(C)-H2同等品                

W375×H400×L1800　両端肘掛け           

見積:184340円                           

        184,340   

VKSB0002   休養施設（サークルベンチ）              第0-0062号 F0013      サークルベンチ（直型）                  基        

KF-OWEB-C1A4(C)-H2特同等品              

W1790×D450×H400　左右肘掛け           

見積:310740円                           

        310,740   

VKSB0002   休養施設（サークルベンチ）              第0-0062号 F0014      サークルベンチ（Ｒ型）                  基        

KF-OWEB-C3A4(C)-H2特同等品              

R3000　中間肘掛け2本付き                

見積:262500円                           

        262,500   

VTSK0001   手すり工                                第0-0068号 F0026      手すり                                  ｍ        

TRKC-MBS285-C20同等品                   

見積：39040円                           

                                        

         39,040   

VTBS0001   転落防止柵工                            第0-0070号 F0027      転落防止柵（手すり付き）                ｍ        

FUP-411C30（特）同等品                  

ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ+Eﾁｰｸ手摺                      

見積：28360円                           

         28,360   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0122

SWB610010 公園植栽工(高木植栽) ｿﾒｲﾖｼﾉ             第0-0006号 TFJA0704809 樹木                                    本        

ソメイヨシノ　H4.0-C0.21-W1.8           

物価資料                                

                                        

         26,650   

SWB610010 公園植栽工(高木植栽) ｻﾄｻﾞｸﾗ             第0-0008号 TFJA0704809 樹木                                    本        

サトザクラ　H4.0-C0.21-W1.5             

物価資料                                

                                        

         28,700   

SWB610010 公園植栽工(高木植栽) ｼﾀﾞﾚﾔﾅｷﾞ           第0-0009号 TFJA0704809 樹木                                    本        

シダレヤナギ　H3.5-C0.18                

物価資料                                

                                        

         20,850   

SWB812510 公園植栽(植樹) ｵｵﾑﾗｻｷﾂﾂｼﾞ               第0-0010号 TFJA0704852 樹木                                    本        

オオムラサキツツジ　H0.5-W0.5           

物価資料                                

                                        

          1,295   

SWB812510 公園植栽(植樹) ｱﾍﾞﾘｱ                    第0-0011号 TFJA0704852 樹木                                    本        

アベリア　H0.5-W0.3                     

物価資料                                

                                        

            725   

SWB812510 公園植栽(植樹) ｼﾓﾂｹ                     第0-0012号 TFJA0704852 樹木                                    本        

シモツケ　H0.5　3本立                   

物価資料                                

                                        

            785   

SWB812510 公園植栽(植樹) ﾕｷﾔﾅｷﾞ                   第0-0013号 TFJA0704852 樹木                                    本        

ユキヤナギ　H0.5　3本立                 

物価資料                                

                                        

            755   

SWB812540 公園植栽(地被類植付)ﾋﾍﾟﾘｶﾑｶﾘｼﾅﾑ         第0-0014号 TFJA0704854 地被類                                  鉢        

ヒペリカムカリシナム　3芽立　10.5cm     

建設物価                                

                                        

            340   

SWB610050 公園植栽 張芝工                         第0-0015号 TFJA0704812 目土                                    m3        

山砂                                    

土場：四ツ郷屋                          

                                        

          1,800   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0123

VSAN0001 散水栓                                  第0-0018号 TFJA0704820 散水栓                                  個        

箱共                                    

別途計上                                

                                        

              0   

VKSH0001 給水引き込み土工及び舗装工              第0-0028号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,700   

VKSH0001 給水引き込み土工及び舗装工              第0-0028号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,700   

VKSH0001 給水引き込み土工及び舗装工              第0-0028号 TY001102000 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物                            t         

ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ合材                           

ﾍﾞﾝｶﾞﾗ3%　開粒度13                      

                                        

         26,100   

SCB222770 暗渠排水管                              第0-0040号 TY001664000 暗渠排水管                              m         

硬質塩化ビニル管（薄肉管）　VU-150      

                                        

                                        

          1,650   

SWE110500 波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設             第0-0048号 TVJ1111001 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管                   m         

FEP 30mm                                

                                        

                                        

            259   

VTHH0001 透水性平板舗装工                        第0-0051号 TFJA0704823 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ                         m2        

特殊部                                  

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 透水性 厚60mm 物価資料  

                                        

          4,950   

VBNS0001 背付きベンチ設置                        第0-0060号 TFJA0704821 ﾍﾞﾝﾁ                                    基        

別途計上                                

                                        

                                        

              0   

VKSB0002 休養施設（サークルベンチ）              第0-0062号 TFJA0704821 ﾍﾞﾝﾁ                                    基        

別途計上                                

                                        

                                        

              0   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0124

VKSB0002 休養施設（サークルベンチ）              第0-0062号 TFJA0704821 ﾍﾞﾝﾁ                                    基        

別途計上                                

                                        

                                        

              0   

VKDS0001 車止め設置工                            第0-0066号 TY000800004 材料費                                  本        

DK-5D同等品                             

見積:55660円                            

                                        

         55,660   

S0950 矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     第0-0073号 T9999003   ｽｸﾗｯﾌﾟ単価                              t         

アルミ　機械鋳物                        

物価資料                                

                                        

        222,000   

S0930 廃材処理費                              第0-0032号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,700   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0125

T  処分費等                                     38,930     35 諸経費等の対象としない                     -666,000     


