
＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0001

07-実施-一般-0006-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

橋梁保全工事                            

    式    

舗装工                                  

    式    

路面切削工                              

    式    

路面切削                                

   一式   

路面切削                                

       89        m2    

殻運搬(路面切削)                        

   一式   

殻運搬(路面切削)                        

        4        m3    

殻処分                                  

   一式   

廃材処理費                              

       10        ｔ    

橋面防水工                              

    式    

橋面防水                                

   一式   

橋面防水工                              

       89        m2    

床版防水用端末処理材                    

       42        ｍ    

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)                

        8        孔    

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機)                    

        8        孔    

床版水抜管設置                          

        8       箇所   

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入材(橋梁補強工)           

        4        kg    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0002

07-実施-一般-0006-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

舗装打換え工                            

    式    

表層                                    

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

       89        m2    

区画線工                                

    式    

区画線工                                

    式    

溶融式区画線                            

   一式   

区画線設置                              

       27         m    

橋梁補修工                              

    式    

伸縮装置取替工                          

    式    

鋼製伸縮継手補修                        

   一式   

鋼製伸縮装置補修                        

       15.4       m    

超速硬生ｺﾝ                              

        2        m3    

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ                              

      240        本    

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

        0.9      m3    

殻運搬                                  

        0.3      m3    

殻処分                                  

   一式   

廃材処理費                              

        2        ｔ    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0003

07-実施-一般-0006-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

廃材処理費                              

        0.6      ｔ    

断面修復工                              

    式    

左官工法                                

   一式   

ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ                                 

       29        m2    

浸透ﾌﾟﾗｲﾏｰ工                            

       29        m2    

浸透性NSBﾌﾟﾗｲﾏｰ 同等品                  

        1        ｾｯﾄ   

打継接着工                              

       29        m2    

ﾆｯｼﾝﾎﾞﾝﾄﾞ 同等品                        

        3        ｾｯﾄ   

鉄筋防錆工                              

       29        m2    

ﾆｯｼﾝﾎﾞﾝﾄﾞ 同等品                        

        1        ｾｯﾄ   

断面修復工                              

        1        m3    

ｺﾞﾑﾗﾃﾊﾟｳﾀﾞｰ 同等品                      

       81        袋    

ｺﾞﾑﾗﾃ混和液 同等品                      

       14        缶    

太平洋凝結遅延剤 同等品                 

        9        袋    

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

        1        m3    

殻処分                                  

   一式   

廃材処理費                              

        2        ｔ    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0004

07-実施-一般-0006-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       19.5     人日   

交通誘導警備員B(24時間配置)             

      312       人日   

直接工事費                              

運搬費                

    式    

建設機械運搬費                          

    式    

貨物自動車による運搬(1車1回)            

        2        台    

技術管理費            

    式    

鉄筋探査費                              

    式    

極小規模鉄筋探査工                      

        0.3      m2    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0005

07-実施-一般-0006-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00060

0

07-実施-一般-0006-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

33 巻①                                    

0-07.04.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\045西部地域土木事務所\01当初\0507-西土第6号-当初-主要地方道白根西川巻線中島橋(1)橋梁補修工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

20  橋梁保全工事            

05  一般交通影響有(2)-1     

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     43,830,000       4,383,000      48,213,000

工事価格計          

                    

     43,830,000       4,383,000      48,213,000



Y4000026709

        12,000   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=14,04=1                         

    0SCB430020  

         5,904        1,476         m3             4                   

                                        

                                        

殻運搬(路面切削)                        

Y4000026707

         5,904   一式   

          

              

                                        

殻種別:                                 

殻運搬(路面切削)                        

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1                          

    0SCB430010  

        49,635          557.7       m2            89                   

                                        

                                        

路面切削                                

Y4000026706

        49,635   一式   

          

              

                                        

施工区分･平均切削深さ:                  

路面切削                                

Y3000003689

        67,539    式    

          

              

                                        

                                        

路面切削工                              

Y2000000461

     1,875,532    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

Y1000000051

    17,379,218    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁保全工事                            

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0006-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0TZJ4720001 

        12,800        3,200         kg             4                   

                                        

鋼板接着・増桁架設・ｱﾝｶｰ筋定着等用      

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入材(橋梁補強工)           

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

    0V10001     

     1,139,200      142,400        箇所            8     見積歩掛      

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ,吊金具,ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ等全ての設置

床版削孔を除く                          

床版水抜管設置                          

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB224420  

         7,014          876.8       孔             8                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機)                    

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=5,02=6                               

    0SCB224430  

        50,384        6,298         孔             8                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)                

省略                  0 

   0F10000     

         6,300          150         ｍ            42     建設物価      

150m/巻                                 

ｼﾙﾊﾞｰﾒｯｼｭﾃｰﾌﾟ同等品                     

床版防水用端末処理材                    

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

    0V10000     

       400,767        4,503         m2            89     見積歩掛      

導水管,成形目地材,端部処理材等全ての設置

塗膜系防水                              

橋面防水工                              

Y4000029467

     1,616,465   一式   

          

              

                                        

防水工種類:                             

橋面防水                                

Y3000004220

     1,616,465    式    

          

              

                                        

                                        

橋面防水工                              

処分費等              T 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

        12,000        1,200         ｔ            10                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0006-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000003759

     1,901,799    式    

          

              

                                        

                                        

伸縮装置取替工                          

Y2000000481

     7,335,469    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁補修工                              

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=1,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

         9,612          356          m            27                   

                                        

                                        

区画線設置                              

Y4000026844

         9,612   一式   

          

              

水性舗装:                               

施工方法区分:,規格･仕様区分:,塗布厚:,排 

溶融式区画線                            

Y3000003713

         9,612    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

Y2000000466

         9,612    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=14,06=5,07=1              

    0SCB410260  

       191,528        2,152         m2            89                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

Y4000026720

       191,528   一式   

          

              

                                        

                                        

表層                                    

Y3000003690

       191,528    式    

          

              

                                        

                                        

舗装打換え工                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0006-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



処分費等              T 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

         1,800          900         ｔ             2                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

Y4000027104

         2,520   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=3,02=3,03=1,07=5,13=1                

    0SCB227010  

         1,151        3,839         m3             0.3                 

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=4,13=1                

    0SCB227010  

         1,458        1,620         m3             0.9                 

                                        

                                        

殻運搬                                  

Y4000027103

         2,609   一式   

          

              

                                        

殻種別:                                 

殻運搬                                  

省略                  0 

   0F20001     

       264,000        1,100         本           240     見積1,100円   

                                        

SD345 D16                               

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ                              

省略                  0 

   0F20000     

       500,000      250,000         m3             2     物価資料      

                                        

昼間                                    

超速硬生ｺﾝ                              

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SWB473220  

     1,132,670       73,550          m            15.4                 

                                        

                                        

鋼製伸縮装置補修                        

Y4000027100

     1,896,670   一式   

          

              

                                        

伸縮装置補修:                           

鋼製伸縮継手補修                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0006-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

    0V30003     

       653,660       22,540         m2            29     見積歩掛      

                                        

                                        

鉄筋防錆工                              

省略                  0 

   0F30004     

       129,600       43,200         ｾｯﾄ            3     見積43,200円  

                                        

12kg/ｾｯﾄ                                

ﾆｯｼﾝﾎﾞﾝﾄﾞ 同等品                        

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

    0V30002     

       376,420       12,980         m2            29     見積歩掛      

                                        

                                        

打継接着工                              

省略                  0 

   0F30003     

        63,000       63,000         ｾｯﾄ            1     見積63,000円  

                                        

15kg/ｾｯﾄ                                

浸透性NSBﾌﾟﾗｲﾏｰ 同等品                  

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

    0V30001     

       376,420       12,980         m2            29     見積歩掛      

                                        

                                        

浸透ﾌﾟﾗｲﾏｰ工                            

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

    0V30000     

     1,961,415       67,635         m2            29     見積歩掛      

                                        

t=2～3cm                                

ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ                                 

Y4000027191

     5,430,250   一式   

          

              

                                        

                                        

左官工法                                

Y3000003777

     5,433,670    式    

          

              

                                        

                                        

断面修復工                              

処分費等              T 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

           720        1,200         ｔ             0.6                 

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0006-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



処分費等              T 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

         1,800          900         ｔ             2                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

Y4000027104

         1,800   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=4,13=1                

    0SCB227010  

         1,620        1,620         m3             1                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

Y4000027103

         1,620   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 

   0F30002     

        29,700        3,300         袋             9     見積3,300円   

                                        

1kg/袋                                  

太平洋凝結遅延剤 同等品                 

省略                  0 

   0F30001     

       259,560       18,540         缶            14     見積18,540円  

                                        

18kg/缶                                 

ｺﾞﾑﾗﾃ混和液 同等品                      

省略                  0 

   0F30000     

       459,675        5,675         袋            81     見積5,675円   

                                        

25kg/袋                                 

ｺﾞﾑﾗﾃﾊﾟｳﾀﾞｰ 同等品                      

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

    0V30004     

     1,077,600    1,077,600         m3             1     見積歩掛      

                                        

下向き                                  

断面修復工                              

省略                  0 

   0F30004     

        43,200       43,200         ｾｯﾄ            1     見積43,200円  

                                        

12kg/ｾｯﾄ                                

ﾆｯｼﾝﾎﾞﾝﾄﾞ 同等品                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0006-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=1,02=6.1,03=2,05=2                   

    0SWB010010  

       142,000       71,000         台             2                   

                                        

                                        

貨物自動車による運搬(1車1回)            

省略                  0 

YZ000000000

       142,000    式    

          

              

                                        

                                        

建設機械運搬費                          

Z0002      

       142,000    式    

運搬費                                  

    17,379,218

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

    0VSWB010212 

     7,834,320       25,110        人日          312                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B(24時間配置)             

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

    0SWB010212  

       324,285       16,630        人日           19.5                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000027428

     8,158,605   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003821

     8,158,605    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

Y2000000485

     8,158,605    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0006-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    36,741,718

工事原価                                

    14,451,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=     14,451,000

0.5245率-------B= 

1.2000地域補正率F=22,290,718対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

    22,290,718

純工事費                                

     4,911,500

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=      4,645,000

0.1872率-------B= 

1.4000地域補正率F=17,379,218対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

    0V40000     

       124,500      415,000         m2             0.3   橋梁補修補強工

                                        

x/D<1/2                                 

極小規模鉄筋探査工                      

YZ000000051

       124,500    式    

          

              

                                        

                                        

鉄筋探査費                              

Z0008      

       124,500    式    

技術管理費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0006-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    48,213,000

工事費                                  

     4,383,000

0.1000率-------B= 

43,830,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    43,830,000

工事価格                                

     7,088,282

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

        14,000

0.0004率-------B= 

36,741,718対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     7,074,282

0.1926率-------B= 

1.0000前払補正率H=36,741,718対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    36,741,718

工事原価計                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0006-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0016

      538.13   52.65%  35.95%  11.40%   0.00%

07-実施-一般-0006-当初

路面切削                                

SCB430010  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年04月20日適用

路面切削機[ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付]       路面切削機[ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付]

排ｶﾞｽ型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm      

                                        

排ｶﾞｽ型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm

          

      165,000           158,000     

MMJ1131014 t'

MM091131014

    円／供用日

K1

 32.56%

路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ･四輪式]                 路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ･四輪式]

ﾎｯﾊﾟ容量 1.5m3                          

                                        

ﾎｯﾊﾟ容量 1.5m3

          

       37,100            34,700     

MMJ1101005 t'

MM091101005

    円／供用日

K2

  6.45%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 12.70%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  3.81%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  3.65%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  3.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          150               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  8.45%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          557.7               0     

EP001        

              

  

       

施工区分･平均切削深さ                   =1          全面切削6cm以下(4000m2以下)             

段差すりつけの撤去作業                  =1          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            557.7 =          538.13

［機械補正］      32.56       165,000      6.45        37,100          52.65

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         158,000     100          34,700       32.56＋  6.45

［労務補正］      12.70        23,358      3.81        28,560      3.65        27,336      3.52        28,152                  35.95

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          27,700     100          26,700 　   12.70＋  3.81＋  3.65＋  3.52

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0017

      538.13   52.65%  35.95%  11.40%   0.00%

07-実施-一般-0006-当初

路面切削                                

SCB430010  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年04月20日適用

［材料補正］       8.45           150       11.40

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        8.45

［全体調整］      100- 52.65- 35.95- 11.40

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0018

    1,349.3    41.76%  44.84%  13.40%   0.00%

07-実施-一般-0006-当初

殻運搬(路面切削)                        

SCB430020  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年04月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.76%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 44.84%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          150               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 13.40%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,476                 0     

EP001        

              

  

       

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =14         7.5km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,476 =         1,349.3

［機械補正］      41.76        22,147       41.76

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.76

［労務補正］      44.84        24,786       44.84

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       44.84

［材料補正］      13.40           150       13.40

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       13.40

［全体調整］      100- 41.76- 44.84- 13.40

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0019

07-実施-一般-0006-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0003号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

07年04月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0020

07-実施-一般-0006-当初

橋面防水工                              

V10000     施工　第0-0004号内訳表

塗膜系防水                              

導水管,成形目地材,端部処理材等全ての設置

見積歩掛                                      44.5       m2    

07年04月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           28,560              28,560

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

防水工                                  

                                        

                                        

        3         人           28,356              85,068

RR0138     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2         人           23,358              46,716

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       25         ％          160,344              40,056

#71        

                                        

労務費計の25% 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 44.5       m2            200,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              4,503



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0021

    6,052       2.82%  63.14%  34.04%   0.00%

07-実施-一般-0006-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)                

SCB224430  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         孔    

07年04月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]        ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]

簡易仕様型 最大穿孔径25cm               

                                        

簡易仕様型 最大穿孔径25cm

          

          783               731     

MMJ2015008 t'

MM092015008

    円／供用日

K1

  1.44%

発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]              発動発電機［ガソリンエンジン駆動］

3KVA                                    

                                        

３ｋＶＡ

          

          597               490     

TLC1110002 t'

TL091110002

        円／日

K2

  0.85%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 36.23%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

  9.87%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  5.25%

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ                            ダイヤモンドビット

110mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ                          

                                        

１１０ｍｍ　スタンダード

          

       25,000            23,900     

TZJ6531004 t'

TZ096531004

        円／個

Z1

 31.19%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          159.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.32%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        6,298                 0     

EP001        

              

  

       

削孔径                                  =5          100mm以上110mm未満                      

削孔深さ                                =6          50mm以上200mm未満                       

【補正式】

            6,298 =           6,052

［機械補正］       1.44           783      0.85           597           2.82

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             731     100             490        1.44＋  0.85

［労務補正］      36.23        28,152      9.87        23,358      5.25        28,560              63.14

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      36.23＋  9.87＋  5.25

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0022

    6,052       2.82%  63.14%  34.04%   0.00%

07-実施-一般-0006-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)                

SCB224430  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         孔    

07年04月20日適用

［材料補正］      31.19        25,000      2.32         159.5          34.04

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100             149       31.19＋  2.32

［全体調整］      100-  2.82- 63.14- 34.04

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0023

      833.4     5.72%  88.60%   5.68%   0.00%

07-実施-一般-0006-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機)                    

SCB224420  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         孔    

07年04月20日適用

空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]     空気圧縮機［可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型］

吐出量3.5~3.7m3/min 吐出圧力0.7MPa      

                                        

吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ

          

        1,460             1,100     

TLC1090003 t'

TL091090003

        円／日

K1

  3.36%

さく岩機[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]              さく岩機[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]

質量15kg級                              

                                        

質量15kg級

          

          534               486     

MMJ0603002 t'

MM090603002

    円／供用日

K2

  1.49%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 54.51%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 12.61%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  7.97%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          150               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  4.82%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          876.8               0     

EP001        

              

  

       

削孔深さ                                =1          100mm以上200mm未満                      

【補正式】

            876.8 =           833.4

［機械補正］       3.36         1,460      1.49           534           5.72

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,100     100             486        3.36＋  1.49

［労務補正］      54.51        28,152     12.61        23,358      7.97        28,560              88.60

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      54.51＋ 12.61＋  7.97

［材料補正］       4.82           150        5.68

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        4.82

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0024

      833.4     5.72%  88.60%   5.68%   0.00%

07-実施-一般-0006-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機)                    

SCB224420  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         孔    

07年04月20日適用

［全体調整］      100-  5.72- 88.60-  5.68

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0025

07-実施-一般-0006-当初

床版水抜管設置                          

V10001     施工　第0-0007号内訳表

床版削孔を除く                          

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ,吊金具,ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ等全ての設置

見積歩掛                                       2        箇所   

07年04月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        1         人           43,248              43,248

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        2         人           37,434              74,868

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           23,358              23,358

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋梁点検車運転費                        

                                        

                                        

        1         日          115,100             115,100

V10002     施工　第0-0008号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       20         ％          141,474              28,226

#71        

                                        

労務費計の20% 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  2        箇所           284,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所           142,400



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0026

07-実施-一般-0006-当初

橋梁点検車運転費                        

V10002     施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                       1         日    

07年04月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        1         人           27,336              27,336

RR0114     

                                        

              

   

0 省略                  

橋梁点検車                              

作業高約6m 積載質量200kg                

                                        

        1.4       日           60,300              84,420

T99151     

                                        

              

   

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       21.84       l              150               3,276

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                   68

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日            115,100



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0027

    1,695.7     1.39%   9.73%  88.88%   0.00%

07-実施-一般-0006-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年04月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       31,700            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  0.94%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.14%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,840             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.14%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.67%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  2.10%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  2.04%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.73%

⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型            アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      775,000           595,000     

TZJ4103002 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 88.30%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          150               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.51%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,152                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =14         ⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型            

瀝青材料種類                            =5          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0028

    1,695.7     1.39%   9.73%  88.88%   0.00%

07-実施-一般-0006-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年04月20日適用

【補正式】

            2,152 =         1,695.7

［機械補正］       0.94        31,700      0.14         5,000      0.14         4,840               1.39

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       0.94＋  0.14＋  0.14

［労務補正］       3.67        23,358      2.10        27,336      2.04        28,152      0.73        28,560                   9.73

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700     100          28,900 　    3.67＋  2.10＋  2.04＋  0.73

［材料補正］      88.30       775,000      0.51           150          88.88

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         595,000     100             134       88.30＋  0.51

［全体調整］      100-  1.39-  9.73- 88.88

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0029

07-実施-一般-0006-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年04月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 実線15cm 制約無                  

                                        

    1,000.000      m              198.39          198,390

TQJ1036013 

198.39*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              225             128,250

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              175               4,375

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              470              11,750

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       40.000      l              150               6,000

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          150,375               7,435

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            356,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                356

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =1          実線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0030

07-実施-一般-0006-当初

鋼製伸縮装置補修                        

SWB473220  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年04月20日適用

鋼製伸縮装置補修(取替工)                

                                        

                                        

        1.000      m           73,550              73,550

SWB473223  施工　第0-0012号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             73,550

補修種類                                =2          既製品ｼﾞｮｲﾝﾄの設置                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0031

07-実施-一般-0006-当初

鋼製伸縮装置補修(取替工)                

SWB473223  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

(既製品ｼﾞｮｲﾝﾄの設置)                           1          m    

07年04月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        0.200     人           43,248               8,649

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.200     人           28,152              33,782

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.500     人           23,358              11,679

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋梁用伸縮装置                          

材料費計上無し                          

単価入力0円                             

        1.000      m                                    0

TFJA0604778

                                        

              

   

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転                    

                                        

                                        

        0.200     日           37,690               7,538

SWK470160  

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       22.0        %           54,110              11,902

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             73,550



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0032

    1,480.7    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-0006-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年04月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          150               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,620                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =4          8.0km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,620 =         1,480.7

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        24,786       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43           150       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0033

    3,512      44.95%  38.97%  16.08%   0.00%

07-実施-一般-0006-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年04月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 44.95%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 38.97%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          150               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 16.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,839                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =3          機械(騒音対策不要､厚15cm以下)           

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =5          11.5km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,839 =           3,512

［機械補正］      44.95        22,147       44.95

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       44.95

［労務補正］      38.97        24,786       38.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       38.97

［材料補正］      16.08           150       16.08

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       16.08

［全体調整］      100- 44.95- 38.97- 16.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0034

07-実施-一般-0006-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0015号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年04月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t              900                 900

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ                900

廃材区分                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0035

07-実施-一般-0006-当初

ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ                                 

V30000     施工　第0-0016号内訳表

t=2～3cm                                

                                        

見積歩掛                                      14         m2    

07年04月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        7         人           28,560             199,920

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

       14         人           28,152             394,128

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        7         人           23,358             163,506

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       25         ％          757,554             189,346

#71        

                                        

労務費計の25% 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 14         m2            946,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             67,635



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0036

07-実施-一般-0006-当初

浸透ﾌﾟﾗｲﾏｰ工                            

V30001     施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                      10         m2    

07年04月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           28,560              28,560

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2         人           28,152              56,304

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           23,358              23,358

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       20         ％          108,222              21,578

#71        

                                        

労務費計の20% 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         m2            129,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             12,980



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0037

07-実施-一般-0006-当初

打継接着工                              

V30002     施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                      10         m2    

07年04月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           28,560              28,560

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2         人           28,152              56,304

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           23,358              23,358

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       20         ％          108,222              21,578

#71        

                                        

労務費計の20% 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         m2            129,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             12,980



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0038

07-実施-一般-0006-当初

鉄筋防錆工                              

V30003     施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                      10         m2    

07年04月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           28,560              28,560

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        4         人           28,152             112,608

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2         人           23,358              46,716

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       20         ％          187,884              37,516

#71        

                                        

労務費計の20% 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         m2            225,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             22,540



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0039

07-実施-一般-0006-当初

断面修復工                              

V30004     施工　第0-0020号内訳表

下向き                                  

                                        

見積歩掛                                       0.25      m3    

07年04月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           28,560              28,560

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2         人           28,152              56,304

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

左官                                    

                                        

                                        

        2         人           30,294              60,588

RR0135     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3         人           23,358              70,074

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       25         ％          215,526              53,874

#71        

                                        

労務費計の25% 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  0.25      m3            269,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3          1,077,600



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0040

07-実施-一般-0006-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年04月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,626              16,626

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,630



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0041

07-実施-一般-0006-当初

交通誘導警備員B(24時間配置)             

VSWB010212 施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年04月20日適用

交通誘導警備員B(24時間配置2交替制)      

11時間当たりの労務単価                  

通期現場閉所補正単価                    

        1         人           25,104              25,104

WRR0804    

                                        

25,104円      

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            25,110



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0042

07-実施-一般-0006-当初

貨物自動車による運搬(1車1回)            

SWB010010  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                               1         台    

07年04月20日適用

貨物自動車基本運賃                      

20t車以上30t車まで 20kmまで             

                                        

        1.000     台           71,000              71,000

TZJ6811001 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         台             71,000

運搬区分                                =1          路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m          

片道運搬距離(実数入力)              [km]=6.1        片道運搬距離(実数入力)              [km]

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      

運搬中の賃料(損料)の有無                =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0043

07-実施-一般-0006-当初

極小規模鉄筋探査工                      

V40000     施工　第0-0024号内訳表

x/D<1/2                                 

                                        

橋梁補修補強工事積算の手引き 令和6年度版        0.3       m2    

07年04月20日適用

技師(A)                                 

                                        

                                        

        0.5       人           59,600              29,800

RR0403     

                                        

              

1  

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        1.0       人           48,500              48,500

RR0404     

                                        

              

1  

0 省略                  

技師(C)                                 

                                        

                                        

        1.0       人           40,300              40,300

RR0405     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5         ％          118,600               5,900

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  0.3       m2            124,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2            415,000



0 0044

07-実施-一般-0006-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F10000     床版防水用端末処理材                    

ｼﾙﾊﾞｰﾒｯｼｭﾃｰﾌﾟ同等品                     

150m/巻                                 

ｍ                   150    571

F20000     超速硬生ｺﾝ                              

昼間                                    

                                        

m3               250,000    571

F20001     ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ                              

SD345 D16                               

                                        

本                 1,100    571

F30000     ｺﾞﾑﾗﾃﾊﾟｳﾀﾞｰ 同等品                      

25kg/袋                                 

                                        

袋                 5,675    571

F30001     ｺﾞﾑﾗﾃ混和液 同等品                      

18kg/缶                                 

                                        

缶                18,540    571

F30002     太平洋凝結遅延剤 同等品                 

1kg/袋                                  

                                        

袋                 3,300    571

F30003     浸透性NSBﾌﾟﾗｲﾏｰ 同等品                  

15kg/ｾｯﾄ                                

                                        

ｾｯﾄ               63,000    571

F30004     ﾆｯｼﾝﾎﾞﾝﾄﾞ 同等品                        

12kg/ｾｯﾄ                                

                                        

ｾｯﾄ               43,200    571



0 0045

07-実施-一般-0006-当初

特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１ 規格２・摘要 単　位 単　　価 特殊

集計

集計

区分

出現

位置

WRR0804 交通誘導警備員B(24時間配置2交替制)

11時間当たりの労務単価

通期現場閉所補正単価

25,104円

人         25,104   572 特単　　



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0046

Y4000029467 橋面防水                                F10000     床版防水用端末処理材                    ｍ        

ｼﾙﾊﾞｰﾒｯｼｭﾃｰﾌﾟ同等品                     

150m/巻                                 

建設物価                                

            150   

Y4000027100 鋼製伸縮継手補修                        F20000     超速硬生ｺﾝ                              m3        

昼間                                    

                                        

物価資料                                

        250,000   

Y4000027100 鋼製伸縮継手補修                        F20001     ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ                              本        

SD345 D16                               

                                        

見積1,100円                             

          1,100   

Y4000027191 左官工法                                F30003     浸透性NSBﾌﾟﾗｲﾏｰ 同等品                  ｾｯﾄ       

15kg/ｾｯﾄ                                

                                        

見積63,000円                            

         63,000   

Y4000027191 左官工法                                F30004     ﾆｯｼﾝﾎﾞﾝﾄﾞ 同等品                        ｾｯﾄ       

12kg/ｾｯﾄ                                

                                        

見積43,200円                            

         43,200   

Y4000027191 左官工法                                F30004     ﾆｯｼﾝﾎﾞﾝﾄﾞ 同等品                        ｾｯﾄ       

12kg/ｾｯﾄ                                

                                        

見積43,200円                            

         43,200   

Y4000027191 左官工法                                F30000     ｺﾞﾑﾗﾃﾊﾟｳﾀﾞｰ 同等品                      袋        

25kg/袋                                 

                                        

見積5,675円                             

          5,675   

Y4000027191 左官工法                                F30001     ｺﾞﾑﾗﾃ混和液 同等品                      缶        

18kg/缶                                 

                                        

見積18,540円                            

         18,540   

Y4000027191 左官工法                                F30002     太平洋凝結遅延剤 同等品                 袋        

1kg/袋                                  

                                        

見積3,300円                             

          3,300   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0047

VSWB010212 交通誘導警備員B(24時間配置)             第0-0022号 WRR0804    交通誘導警備員B(24時間配置2交替制)      人        

11時間当たりの労務単価                  

通期現場閉所補正単価                    

25,104円                                

         25,104   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0048

S0930 廃材処理費                              第0-0003号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,200   

SWB473220 鋼製伸縮装置補修                        第0-0011号 TFJA0604778 橋梁用伸縮装置                          m         

材料費計上無し                          

単価入力0円                             

                                        

              0   

S0930 廃材処理費                              第0-0015号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

            900   

S0930 廃材処理費                              第0-0003号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0015号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

            900   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0049

T  処分費等                                     16,320     


