
＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0001

07-実施-一般-0007-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

橋梁保全工事                            

    式    

橋梁付属物工                            

    式    

伸縮継手工                              

    式    

伸縮装置補修                            

   一式   

伸縮装置取替工                          

        7.2      ｍ    

伸縮装置材料費                          

        1        式    

地覆部処理工                            

        4       箇所   

地覆部材料費                            

        1        式    

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

        0.2      m3    

殻処分                                  

   一式   

廃材処理費                              

        0.4      ｔ    

橋梁補修工                              

    式    

断面修復工                              

    式    

左官工法                                

   一式   

断面修復工(左官工法)                    

        1      構造物  

殻運搬                                  

        0.006    m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0002

07-実施-一般-0007-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

廃材処理費                              

        0.01     ｔ    

支点上補剛材補修工                      

    式    

支点上補剛材補修                        

    式    

既設補剛材撤去                          

          

極小規模ｶﾞｽ切断切削仕上工               

        1        ｍ    

現場発生品及び支給品運搬                

        0.004     t    

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

        0.004    ｔ    

新設補剛材設置                          

          

芯出し調整工(鋼材面用)                  

        0.05     m2    

極小規模鋼桁孔明工                      

        6        本    

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系接着剤塗布                   

        0.05     m2    

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系接着剤                       

        1        ｾｯﾄ   

補強部材取付工(ﾎﾞﾙﾄによる補強部材)      

        2       部材   

支点上補修部材(工場溶接,工場塗装含む)   

        2        組    

極小規模高力ﾎﾞﾙﾄ本締工                  

        6        本    

摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)                

        6        組    

ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ工                          

        6        本    

現場塗装工                              

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0003

07-実施-一般-0007-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

橋梁塗装工                              

    式    

清掃・水洗い                            

   一式   

塗替塗装                                

       65        m2    

素地調整                                

   一式   

塗替塗装                                

       65        m2    

ﾌﾗﾝｼﾞｴｯｼﾞ部面取り加工                   

      132        ｍ    

現場発生品及び支給品運搬                

        0.2       t    

ｹﾚﾝかす及び研掃材                       

        0.2      ｔ    

下塗                                    

   一式   

下塗                                    

      130        m2    

無溶剤型さび安定化塗料                  

        2        ｾｯﾄ   

中塗・上塗                              

   一式   

中塗                                    

       65        m2    

上塗                                    

       65        m2    

無機系上塗塗料                          

        3        ｾｯﾄ   

仮設工                                  

    式    

仮設足場工                              

    式    

仮設足場工(吊足場)                      

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0004

07-実施-一般-0007-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

主体足場(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場)                   

       50        m2    

朝顔                                    

       50        m2    

板張防護工                              

       50        m2    

ｼｰﾄ張防護工                             

       50        m2    

ｼｰﾄ張防護工                             

       50        m2    

鉛対応環境対策工                        

    式    

鉛対応環境対策工                        

   一式   

鉛対応環境対策資機材                    

        1        式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

        1.5     人日   

直接工事費                              

安全費                

    式    

鉛等呼吸保護具費                        

    式    

鉛対応安全衛生保護具                    

        1        式    

現場環境改善費        

    式    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0005

07-実施-一般-0007-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00060

0

07-実施-一般-0007-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

33 巻①                                    

0-07.05.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\045西部地域土木事務所\01当初\0507-西土第7号-当初-国見大曽根線堤橋橋梁補修工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

05  鋼橋架設工事            

08  一般交通影響有(2)-2     

02  大都市・市街地以外      

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     17,080,000       1,708,000      18,788,000

工事価格計          

                    

     17,080,000       1,708,000      18,788,000



省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

    0VZ11000    

        25,244       25,244         式             1                   

                                        

                                        

地覆部材料費                            

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

    0V11000     

       105,204       26,301        箇所            4     見積歩掛      

                                        

                                        

地覆部処理工                            

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

    0VZ10000    

       582,725      582,725         式             1                   

                                        

                                        

伸縮装置材料費                          

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

    0V10000     

       905,349      125,743         ｍ             7.2   見積歩掛      

                                        

既設撤去 新設設置                       

伸縮装置取替工                          

Y4000027102

     1,618,522   一式   

          

              

                                        

                                        

伸縮装置補修                            

Y3000003759

     1,619,246    式    

          

              

                                        

                                        

伸縮継手工                              

Y2000000478

     1,619,246    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁付属物工                            

Y1000000051

     5,641,133    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁保全工事                            

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0007-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=4,13=1                

    0SCB227010  

             9        1,624         m3             0.006               

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=0.006                      

    0SWB229210  

       259,000      259,000       構造物           1                   

                                        

                                        

断面修復工(左官工法)                    

Y4000027191

       259,019   一式   

          

              

                                        

材料種類:,鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理:         

左官工法                                

Y3000003777

       259,019    式    

          

              

                                        

                                        

断面修復工                              

Y2000000481

       259,019    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁補修工                              

処分費等              T 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

           400        1,000         ｔ             0.4                 

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

Y4000027104

           400   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=4,13=1                

    0SCB227010  

           324        1,624         m3             0.2                 

                                        

                                        

殻運搬                                  

Y4000027103

           324   一式   

          

              

                                        

殻種別:                                 

殻運搬                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0007-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

    0V30001     

         1,782       35,640         m2             0.05                

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

                                        

芯出し調整工(鋼材面用)                  

省略                  0 

Y4900000000

       469,111          

          

              

                                        

                                        

新設補剛材設置                          

諸経費等の対象としない35 施工　第0-0015号内訳表

    0S0950      

          -115      -28,750         ｔ             0.004               

                                        

                                        

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2                          

    0SCB010410  

             7        1,965          t             0.004               

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

    0V30000     

        95,970       95,970         ｍ             1                   

橋梁補修補強工事積算の手引き 令和6年度版

x/D＜1/2                                

極小規模ｶﾞｽ切断切削仕上工               

省略                  0 

Y4900000000

        95,862          

          

              

                                        

                                        

既設補剛材撤去                          

Y3000003756

       564,973    式    

          

              

                                        

                                        

支点上補剛材補修                        

Y2000000476

       564,973    式    

          

              

                                        

                                        

支点上補剛材補修工                      

処分費等              T 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

            10        1,000         ｔ             0.01                

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0007-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y2000000482

     1,932,070    式    

          

              

                                        

                                        

現場塗装工                              

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

    0V30006     

         2,532          422         本             6                   

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

                                        

ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ工                          

省略                  0 

   0TZJ1374009 

         1,257          209.5       組             6                   

                                        

S10T M22×60                            

摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)                

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

    0V30005     

       104,598       17,433         本             6                   

橋梁補修補強工事積算の手引き 令和6年度版

x/D＜1/2                                

極小規模高力ﾎﾞﾙﾄ本締工                  

省略                  0 

   0F30000     

        94,800       47,400         組             2     見積47,400円  

PL100×10×50 SM400A                    

L90×90×10×280 SS400                  

支点上補修部材(工場溶接,工場塗装含む)   

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

    0V30004     

        27,274       13,637        部材            2                   

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

G≦20kg                                 

補強部材取付工(ﾎﾞﾙﾄによる補強部材)      

省略                  0 

   0F30001     

        37,000       37,000         ｾｯﾄ            1     見積37,000円  

10kg/ｾｯﾄ                                

ﾚｼﾞﾝﾊﾟｯﾁ 同等品                         

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系接着剤                       

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

    0V30003     

        88,070    1,761,400         m2             0.05  見積歩掛      

                                        

                                        

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系接着剤塗布                   

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

    0V30002     

       111,798       18,633         本             6                   

橋梁補修補強工事積算の手引き 令和6年度版

x/D＜1/2                                

極小規模鋼桁孔明工                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0007-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000027202

       854,760   一式   

          

              

                                        

                                        

下塗                                    

処分費等              T 

   0F40002     

        20,000      100,000         ｔ             0.2                 

鉛溶出基準0.3mg/L以上                   

混錬処理                                

ｹﾚﾝかす及び研掃材                       

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=7                          

    0SCB010410  

         1,653        8,265          t             0.2                 

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

    0V40000     

        66,792          506         ｍ           132     見積歩掛      

                                        

2R以上                                  

ﾌﾗﾝｼﾞｴｯｼﾞ部面取り加工                   

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=1,05=5                

    0SWB821550  

        64,155          987         m2            65                   

                                        

                                        

塗替塗装                                

Y4000027201

       152,600   一式   

          

              

                                        

素地調整種類:                           

素地調整                                

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1                     

    0SWB821550  

        12,350          190         m2            65                   

                                        

                                        

塗替塗装                                

Y4000027201

        12,350   一式   

          

              

                                        

素地調整種類:                           

清掃・水洗い                            

Y3000003779

     1,932,070    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁塗装工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0007-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000027290

       295,900   一式   

          

              

                                        

                                        

仮設足場工(吊足場)                      

Y3000003801

       295,900    式    

          

              

                                        

                                        

仮設足場工                              

Y2000000485

     1,265,825    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 

   0F40001     

       240,000       80,000         ｾｯﾄ            3     見積80,000円  

5kg/ｾｯﾄ                                 

ｼｰﾙｺｰﾄ007M 同等品                       

無機系上塗塗料                          

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

    0V41002     

       336,180        5,172         m2            65     見積歩掛      

                                        

さび安定化防錆工法                      

上塗                                    

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

    0V41001     

       336,180        5,172         m2            65     見積歩掛      

                                        

さび安定化防錆工法                      

中塗                                    

Y4000027203

       912,360   一式   

          

              

                                        

                                        

中塗・上塗                              

省略                  0 

   0F40000     

       182,400       91,200         ｾｯﾄ            2     見積91,200円  

6kg/ｾｯﾄ                                 

NK-100E 同等品                          

無溶剤型さび安定化塗料                  

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

    0V41000     

       672,360        5,172         m2           130     見積歩掛      

                                        

さび安定化防錆工法                      

下塗                                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0007-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000003821

        24,945    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

    0VM10000    

       944,980      944,980         式             1     見積歩掛      

                                        

                                        

鉛対応環境対策資機材                    

Y4000027290

       944,980   一式   

          

              

                                        

                                        

鉛対応環境対策工                        

Y3000003801

       944,980    式    

          

              

                                        

                                        

鉛対応環境対策工                        

省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

                                        

01=1,02=0.03,03=1                       

    0SWB470730  

        21,700          434         m2            50                   

                                        

                                        

ｼｰﾄ張防護工                             

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

                                        

01=1,02=0.8,03=1                        

    0SWB470730  

        24,050          481         m2            50                   

                                        

                                        

ｼｰﾄ張防護工                             

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

                                        

01=1,02=0.8,03=1                        

    0SWB470720  

        89,400        1,788         m2            50                   

                                        

                                        

板張防護工                              

省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=0.8,04=1                   

    0SWB470690  

        54,700        1,094         m2            50                   

                                        

                                        

朝顔                                    

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=0.8                        

    0SWB470640  

       106,050        2,121         m2            50                   

                                        

                                        

主体足場(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場)                   

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0007-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



1.0200休日補正率L=      2,648,000

0.3836率-------B= 

1.2000地域補正率F=5,641,248対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

        98,364

0.0175率-------B= 

5,620,838対象額---A= 

A*B                                                                                                             

Z0014      

        98,000    式    

現場環境改善費                          

省略                  0 施工　第0-0037号内訳表

    0VM20000    

       766,980      766,980         式             1                   

                                        

                                        

鉛対応安全衛生保護具                    

YZ000000050

       766,980    式    

          

              

                                        

                                        

鉛等呼吸保護具費                        

Z0006      

       766,980    式    

安全費                                  

     5,641,133

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

    0SWB010212  

        24,945       16,630        人日            1.5                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000027428

        24,945   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0007-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     3,001,887

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         5,000

0.0004率-------B= 

14,078,228対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     2,996,887

0.2134率-------B= 

1.0000前払補正率H=14,078,228対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    14,078,113

工事原価計                              

    14,078,113

工事原価                                

     4,924,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=      4,924,000

0.4747率-------B= 

1.1000地域補正率F=9,154,228対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

     9,154,113

純工事費                                

     3,512,980

共通仮設費計                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0007-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    18,788,000

工事費                                  

     1,708,000

0.1000率-------B= 

17,080,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    17,080,000

工事価格                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0007-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0017

07-実施-一般-0007-当初

伸縮装置取替工                          

V10000     施工　第0-0001号内訳表

既設撤去 新設設置                       

                                        

見積歩掛                                       7.2       ｍ    

07年05月20日適用

伸縮装置取替                            

                                        

                                        

        7.2       ｍ           96,416             694,195

V10001     施工　第0-0002号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  

高機能止水材設置工                      

                                        

                                        

        7.2       ｍ           13,550              97,560

V10003     施工　第0-0004号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工                            

                                        

                                        

        1         回          113,600             113,600

V10004     施工　第0-0005号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  7.2       ｍ            905,355

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ            125,743



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0018

07-実施-一般-0007-当初

伸縮装置取替                            

V10001     施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                       3.6       ｍ    

07年05月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        1         人           43,248              43,248

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        4         人           28,152             112,608

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        4         人           23,358              93,432

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ運転                                

                                        

                                        

        1         日           42,980              42,980

V10002     施工　第0-0003号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       22         ％          249,288              54,832

#71        

                                        

労務費計の22% 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  3.6       ｍ            347,100

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ             96,416



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0019

07-実施-一般-0007-当初

ﾄﾗｯｸ運転                                

V10002     施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                       1         日    

07年05月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        1         人           27,336              27,336

RR0114     

                                        

              

   

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       14          l              152.5             2,135

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             

                                        

        1         日           13,500              13,500

W0000000000

                                        

見積13,500円  

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             42,980



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0020

07-実施-一般-0007-当初

高機能止水材設置工                      

V10003     施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                      10         ｍ    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           28,560              28,560

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2         人           28,152              56,304

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2         人           23,358              46,716

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        3         ％          131,580               3,920

#71        

                                        

労務費計の3%  

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ            135,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ             13,550



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0021

07-実施-一般-0007-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工                            

V10004     施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                       1         回    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           28,560              28,560

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2         人           28,152              56,304

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           23,358              23,358

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5         ％          108,222               5,378

#71        

                                        

労務費計の5%  

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         回            113,600



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0022

07-実施-一般-0007-当初

伸縮装置材料費                          

VZ10000    施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         式    

07年05月20日適用

小遊間用止水材                          

ﾒｼﾞｴｲﾄﾞ MA30 同等品                     

                                        

        7.2       ｍ           13,300              95,760

F10007     

                                        

建設物価      

   

0 省略                  

ｴﾎﾟｷｼ樹脂                               

10kg/ｾｯﾄ                                

                                        

        5         ｾｯﾄ          41,000             205,000

F10003     

                                        

見積41,000円  

   

0 省略                  

接着剤用珪砂 4号                        

25kg/袋                                 

                                        

        4         袋            1,800               7,200

F10004     

                                        

見積1,800円   

   

0 省略                  

接着剤用珪砂 7号                        

25kg/袋                                 

                                        

        4         袋            1,800               7,200

F10005     

                                        

見積1,800円   

   

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 高炉 W/C≦55%     

                                        

                                        

        0.05      m3           17,300                 865

TZJ2012005 

                                        

              

   

0 省略                  

CFRP 同等品                             

20m/巻                                  

                                        

        2         巻           34,000              68,000

F10006     

                                        

見積34,000円  

   

0 省略                  

ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾙｺﾞﾑ 同等品                     

5m/巻                                   

                                        

        2         巻           50,000             100,000

F10000     

                                        

見積50,000円  

   

0 省略                  

ｺｰﾅｰ金具                                

5本/箱                                  

                                        

        2         箱           46,500              93,000

F10001     

                                        

見積46,500円  

   

0 省略                  

ｺﾞﾑ用接着剤                             

1kg/ｾｯﾄ                                 

                                        

        1         kg            5,700               5,700

F10002     

                                        

見積5,700円   

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式            582,725



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0023

07-実施-一般-0007-当初

地覆部処理工                            

V11000     施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                       4        箇所   

07年05月20日適用

高機能止水材設置工                      

                                        

                                        

        1.56      ｍ           13,550              21,138

V10003     施工　第0-0004号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  

地覆部処理                              

                                        

                                        

        4        箇所          21,017              84,068

V11001     施工　第0-0008号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  4        箇所           105,206

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            26,301



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0024

07-実施-一般-0007-当初

地覆部処理                              

V11001     施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                       4        箇所   

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           28,560              28,560

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1         人           28,152              28,152

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           23,358              23,358

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5         ％           80,070               4,000

#71        

                                        

労務費計の5%  

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  4        箇所            84,070

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            21,017



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0025

07-実施-一般-0007-当初

地覆部材料費                            

VZ11000    施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         式    

07年05月20日適用

小遊間用止水材                          

ﾒｼﾞｴｲﾄﾞ MA30 同等品                     

                                        

        1.56      ｍ           13,300              20,748

F10007     

                                        

建設物価      

   

0 省略                  

ｼｰﾙ材(橋梁用伸縮装置関連部材)           

ｼﾘｺｰﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む                      

                                        

        0.8        l            5,620               4,496

TZJ4716002 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             25,244



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0026

    1,480.7    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-0007-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,624                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =4          8.0km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,624 =         1,480.7

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        24,786       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43         152.5       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0027

07-実施-一般-0007-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0011号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年05月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t            1,000               1,000

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,000

廃材区分                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0028

07-実施-一般-0007-当初

断面修復工(左官工法)                    

SWB229210  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1       構造物  

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.300     人           28,560              65,688

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        3.800     人           28,152             106,977

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.500     人           23,358              58,395

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

材料費                                  

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 左官工法用(ｺﾃ塗り)        

                                        

        0.007     m3          368,000               2,576

TFJA0604389

                                        

建設物価      

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       11.0        %          231,060              25,364

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1       構造物          259,000

鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理の有無              =1          有り                                    

1構造物当り修復延べ体積区分             =1          0.1m3未満                               

1構造物当り修復延べ体積(実数)       [m3]=0.006      1構造物当り修復延べ体積(実数)       [m3]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0029

07-実施-一般-0007-当初

極小規模ｶﾞｽ切断切削仕上工               

V30000     施工　第0-0013号内訳表

x/D＜1/2                                

橋梁補修補強工事積算の手引き 令和6年度版

                                               1         ｍ    

07年05月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        0.5       人           43,248              21,624

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        1.35      人           37,434              50,535

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       33         ％           72,159              23,811

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ             95,970



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0030

    1,888.5    13.58%  83.54%   2.88%   0.00%

07-実施-一般-0007-当初

現場発生品及び支給品運搬                

SCB010410  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年05月20日適用

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t                 

                                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t

          

        8,230             7,190     

MMJ0302010 t'

MM090302010

    円／供用日

K1

 13.58%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 42.54%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 41.00%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.88%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,965                 0     

EP001        

              

  

       

ﾄﾗｯｸ機種                                =1          ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

片道運搬距離(km)DID無                   =2          4.0km以下                               

【補正式】

            1,965 =         1,888.5

［機械補正］      13.58         8,230       13.58

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,190       13.58

［労務補正］      42.54        27,336     41.00        28,152          83.54

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          26,700       42.54＋ 41.00

［材料補正］       2.88         152.5        2.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        2.88

［全体調整］      100- 13.58- 83.54-  2.88

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0031

07-実施-一般-0007-当初

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

S0950      施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                               1         ｔ    

07年05月20日適用

ｽｸﾗｯﾌﾟ単価                              

ｽｸﾗｯﾌﾟ                                  

ﾍﾋﾞｰH1                                  

        1.00       t          -28,750             -28,750

T9999003   

28750*-1                                

              

   

35 諸経費等の対象としない

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ            -28,750



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0032

07-実施-一般-0007-当初

芯出し調整工(鋼材面用)                  

V30001     施工　第0-0016号内訳表

                                        

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

                                              10         m2    

07年05月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        1         人           43,248              43,248

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        4         人           37,434             149,736

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        6         人           23,358             140,148

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

        7         ％          333,132              23,268

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         m2            356,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             35,640



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0033

07-実施-一般-0007-当初

極小規模鋼桁孔明工                      

V30002     施工　第0-0017号内訳表

x/D＜1/2                                

橋梁補修補強工事積算の手引き 令和6年度版

                                               6         本    

07年05月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        0.5       人           43,248              21,624

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        1.5       人           37,434              56,151

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.5       人           23,358              11,679

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       25         ％           89,454              22,346

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  6         本            111,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本             18,633



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0034

07-実施-一般-0007-当初

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系接着剤塗布                   

V30003     施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                       0.05      m2    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           28,560              28,560

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1         人           28,152              28,152

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           23,358              23,358

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       10         ％           80,070               8,000

#71        

                                        

労務費計の10％

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  0.05      m2             88,070

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2          1,761,400



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0035

07-実施-一般-0007-当初

補強部材取付工(ﾎﾞﾙﾄによる補強部材)      

V30004     施工　第0-0019号内訳表

G≦20kg                                 

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

                                              16        部材   

07年05月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        1         人           43,248              43,248

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        3         人           37,434             112,302

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           23,358              23,358

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       22         ％          178,908              39,292

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 16        部材           218,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        部材            13,637



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0036

07-実施-一般-0007-当初

極小規模高力ﾎﾞﾙﾄ本締工                  

V30005     施工　第0-0020号内訳表

x/D＜1/2                                

橋梁補修補強工事積算の手引き 令和6年度版

                                               6         本    

07年05月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        0.5       人           43,248              21,624

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        1.5       人           37,434              56,151

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.5       人           23,358              11,679

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       17         ％           89,454              15,146

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  6         本            104,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本             17,433



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0037

07-実施-一般-0007-当初

ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ工                          

V30006     施工　第0-0021号内訳表

                                        

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

                                             250         本    

07年05月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        2         人           37,434              74,868

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       41         ％           74,868              30,632

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                250         本            105,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本                422



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0038

07-実施-一般-0007-当初

塗替塗装                                

SWB821550  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年05月20日適用

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間                

清掃･水洗い 無                          

                                        

      100.000     m2              190.18           19,018

TQJ1511001 

190.18*1                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2             19,020

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                190

作業区分                                =1          清掃･水洗い                             

構造物別の補正係数                      =1          無し                                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0039

07-実施-一般-0007-当初

塗替塗装                                

SWB821550  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年05月20日適用

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間                

素地調整 3種ｹﾚﾝC 無                     

                                        

      100.000     m2              986.97           98,697

TQJ1511016 

986.97*1                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2             98,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                987

作業区分                                =2          素地調整                                

構造物別の補正係数                      =1          無し                                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

素地調整区分または塗料区分              =5          3種ｹﾚﾝC(動力工具､手工具の併用)          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0040

07-実施-一般-0007-当初

ﾌﾗﾝｼﾞｴｯｼﾞ部面取り加工                   

V40000     施工　第0-0024号内訳表

2R以上                                  

                                        

見積歩掛                                     100         ｍ    

07年05月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        1.3       人           37,434              48,664

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

発動発電機運転                          

                                        

                                        

        0.33      日            4,623               1,525

V40001     施工　第0-0025号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        1         ％           48,664                 481

#71        

                                        

労務費の1%    

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         ｍ             50,670

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ                506



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0041

07-実施-一般-0007-当初

発動発電機運転                          

V40001     施工　第0-0025号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                       1         日    

07年05月20日適用

軽油                                    

                                        

                                        

       15          l              152.5             2,287

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]            

排出ｶﾞｽ対策型(第1次)13/15kVA            

                                        

        1.18      日            1,980               2,336

MMJ1510025 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日              4,623



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0042

    7,944.6    13.58%  83.54%   2.88%   0.00%

07-実施-一般-0007-当初

現場発生品及び支給品運搬                

SCB010410  施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年05月20日適用

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t                 

                                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t

          

        8,230             7,190     

MMJ0302010 t'

MM090302010

    円／供用日

K1

 13.58%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 42.54%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 41.00%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.88%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        8,265                 0     

EP001        

              

  

       

ﾄﾗｯｸ機種                                =1          ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

片道運搬距離(km)DID無                   =7          17.0km以下                              

【補正式】

            8,265 =         7,944.6

［機械補正］      13.58         8,230       13.58

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,190       13.58

［労務補正］      42.54        27,336     41.00        28,152          83.54

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          26,700       42.54＋ 41.00

［材料補正］       2.88         152.5        2.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        2.88

［全体調整］      100- 13.58- 83.54-  2.88

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0043

07-実施-一般-0007-当初

下塗                                    

V41000     施工　第0-0027号内訳表

さび安定化防錆工法                      

                                        

見積歩掛                                      65         m2    

07年05月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        2.1       人           43,248              90,820

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう塗装工                          

                                        

                                        

        4.2       人           45,084             189,352

RR0123     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       20         ％          280,172              56,028

#71        

                                        

労務費計の20％

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 65         m2            336,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              5,172



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0044

07-実施-一般-0007-当初

中塗                                    

V41001     施工　第0-0028号内訳表

さび安定化防錆工法                      

                                        

見積歩掛                                      65         m2    

07年05月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        2.1       人           43,248              90,820

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう塗装工                          

                                        

                                        

        4.2       人           45,084             189,352

RR0123     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       20         ％          280,172              56,028

#71        

                                        

労務費計の20％

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 65         m2            336,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              5,172



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0045

07-実施-一般-0007-当初

上塗                                    

V41002     施工　第0-0029号内訳表

さび安定化防錆工法                      

                                        

見積歩掛                                      65         m2    

07年05月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        2.1       人           43,248              90,820

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう塗装工                          

                                        

                                        

        4.2       人           45,084             189,352

RR0123     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       20         ％          280,172              56,028

#71        

                                        

労務費計の20％

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 65         m2            336,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              5,172



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0046

07-実施-一般-0007-当初

主体足場(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場)                   

SWB470640  施工　第0-0030号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        0.049     人           37,434               1,834

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

主体足場賃料                            

ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場                             

                                        

        0.800     月              359.25              287

TLC1200001 

1*359.25                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              2,121

橋梁の種類                              =1          ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ                   

作業区分                                =1          設置･撤去･賃料                          

供用月数(実数入力)                  [月]=0.8        供用月数(実数入力)                  [月]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0047

07-実施-一般-0007-当初

朝顔                                    

SWB470690  施工　第0-0031号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        0.024     人           37,434                 898

RR0122     

37434*1                                 

              

1  

0 省略                  

朝顔賃料                                

                                        

                                        

        0.800     月              245.5               196

TLC1200006 

1*245.5                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,094

橋梁の種類                              =1          ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ                   

作業区分                                =1          設置･撤去･賃料                          

供用月数(実数入力)                  [月]=0.8        供用月数(実数入力)                  [月]

朝顔の区分                              =1          両側朝顔                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0048

07-実施-一般-0007-当初

板張防護工                              

SWB470720  施工　第0-0032号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        0.039     人           37,434               1,459

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

防護材賃料                              

                                        

                                        

        0.800     月              412.25              329

TLC1200009 

1*412.25                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,788

作業区分                                =1          設置･撤去･賃料                          

供用月数(実数入力)                  [月]=0.8        供用月数(実数入力)                  [月]

朝顔の区分                              =1          両側朝顔                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0049

07-実施-一般-0007-当初

ｼｰﾄ張防護工                             

SWB470730  施工　第0-0033号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        0.009     人           37,434                 336

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｼｰﾄ張防護材賃料                         

                                        

                                        

        0.800     月              181.25              145

TLC1200010 

1*181.25                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                481

作業区分                                =1          設置･撤去･賃料                          

供用月数(実数入力)                  [月]=0.8        供用月数(実数入力)                  [月]

朝顔の区分                              =1          両側朝顔                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0050

07-実施-一般-0007-当初

ｼｰﾄ張防護工                             

SWB470730  施工　第0-0034号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        0.009     人           37,434                 336

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｼｰﾄ張防護材賃料                         

                                        

                                        

        0.030     月            3,293.33               98

TLC1200010 

1*3293.3333                             

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                434

作業区分                                =1          設置･撤去･賃料                          

供用月数(実数入力)                  [月]=0.03       供用月数(実数入力)                  [月]

朝顔の区分                              =1          両側朝顔                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0051

07-実施-一般-0007-当初

鉛対応環境対策資機材                    

VM10000    施工　第0-0035号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                       1         式    

07年05月20日適用

負圧集塵装置賃料                        

5～7m3/min                              

通期(現場閉所)補正単価                  

        0.5      台/月        103,000              51,500

FM101      

                                        

見積103,000円 

   

0 省略                  

負圧集塵装置用1次ﾌｨﾙﾀｰ                  

                                        

                                        

        2         枚            1,200               2,400

FM102      

                                        

見積1,200円   

   

0 省略                  

負圧集塵装置用2次ﾌｨﾙﾀｰ                  

                                        

                                        

        1         枚            2,400               2,400

FM103      

                                        

見積2,400円   

   

0 省略                  

負圧集塵装置用HEPAﾌｨﾙﾀｰ                 

                                        

                                        

        1         枚           75,000              75,000

FM104      

                                        

見積75,000円  

   

0 省略                  

吸気用ﾀﾞｸﾄ                              

                                        

                                        

       20         ｍ            2,110              42,200

FM105      

                                        

見積2,110円   

   

0 省略                  

排気用ﾀﾞｸﾄ                              

                                        

                                        

       20         ｍ              140               2,800

FM106      

                                        

見積140円     

   

0 省略                  

真空掃除機賃料                          

                                        

通期(現場閉所)補正単価                  

        0.5      台/月         78,300              39,150

FM107      

                                        

見積78,300円  

   

0 省略                  

真空掃除機用1次ﾌｨﾙﾀｰ                    

                                        

                                        

        1         枚            3,600               3,600

FM108      

                                        

見積3,600円   

   

0 省略                  

真空掃除機用2次ﾌｨﾙﾀｰ                    

                                        

                                        

        1         枚            5,180               5,180

FM109      

                                        

見積5,180円   

   

0 省略                  

真空掃除機用HEPAﾌｨﾙﾀｰ                   

                                        

                                        

        1         枚           84,000              84,000

FM110      

                                        

見積84,000円  

   

0 省略                  

簡易ｾｷｭﾘﾃｨｰﾙｰﾑ                          

                                        

                                        

        1         台          425,500             425,500

FM111      

                                        

見積425,500円 

   

0 省略                  

ｴｱｼｬﾜｰ賃料                              

                                        

通期(現場閉所)補正単価                  

        0.5      台/月        251,000             125,500

FM112      

                                        

見積251,000円 

   

0 省略                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0052

07-実施-一般-0007-当初

鉛対応環境対策資機材                    

VM10000    施工　第0-0035号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                       1         式    

07年05月20日適用

ｴｱｼｬﾜｰ用1次ﾌｨﾙﾀｰ                        

                                        

                                        

        1         枚            5,750               5,750

FM113      

                                        

見積5,750円   

   

0 省略                  

ｴｱｼｬﾜｰ用HEPAﾌｨﾙﾀｰ                       

                                        

                                        

        1         枚           80,000              80,000

FM114      

                                        

見積80,000円  

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式            944,980



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0053

07-実施-一般-0007-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0036号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年05月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,626              16,626

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,630



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0054

07-実施-一般-0007-当初

鉛対応安全衛生保護具                    

VM20000    施工　第0-0037号内訳表

                                        

                                        

                                               1         式    

07年05月20日適用

電動ﾌｧﾝ付呼吸用保護具                   

                                        

                                        

        6         個           97,530             585,180

FM115      

                                        

見積97,530円  

   

0 省略                  

呼吸用保護具用ﾌｨﾙﾀｰ                     

                                        

                                        

       40         個            1,630              65,200

FM116      

                                        

見積1,630円   

   

0 省略                  

使い捨て化学防護服                      

JIS T 8115                              

                                        

       40         着            1,820              72,800

FM117      

                                        

見積1,820円   

   

0 省略                  

化学防護手袋                            

JIS T 8116                              

                                        

       40         双              640              25,600

FM118      

                                        

見積640円     

   

0 省略                  

ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ                               

                                        

                                        

       40         足              455              18,200

FM119      

                                        

見積455円     

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式            766,980



0 0055

07-実施-一般-0007-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F10000     ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾙｺﾞﾑ 同等品                     

5m/巻                                   

                                        

巻                50,000    571

F10001     ｺｰﾅｰ金具                                

5本/箱                                  

                                        

箱                46,500    571

F10002     ｺﾞﾑ用接着剤                             

1kg/ｾｯﾄ                                 

                                        

kg                 5,700    571

F10003     ｴﾎﾟｷｼ樹脂                               

10kg/ｾｯﾄ                                

                                        

ｾｯﾄ               41,000    571

F10004     接着剤用珪砂 4号                        

25kg/袋                                 

                                        

袋                 1,800    571

F10005     接着剤用珪砂 7号                        

25kg/袋                                 

                                        

袋                 1,800    571

F10006     CFRP 同等品                             

20m/巻                                  

                                        

巻                34,000    571

F10007     小遊間用止水材                          

ﾒｼﾞｴｲﾄﾞ MA30 同等品                     

                                        

ｍ                13,300    571

F30000     支点上補修部材(工場溶接,工場塗装含む)   

L90×90×10×280 SS400                  

PL100×10×50 SM400A                    

組                47,400    571

F30001     ｴﾎﾟｷｼ樹脂系接着剤                       

ﾚｼﾞﾝﾊﾟｯﾁ 同等品                         

10kg/ｾｯﾄ                                

ｾｯﾄ               37,000    571

F40000     無溶剤型さび安定化塗料                  

NK-100E 同等品                          

6kg/ｾｯﾄ                                 

ｾｯﾄ               91,200    571

F40001     無機系上塗塗料                          

ｼｰﾙｺｰﾄ007M 同等品                       

5kg/ｾｯﾄ                                 

ｾｯﾄ               80,000    571



0 0056

07-実施-一般-0007-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F40002     ｹﾚﾝかす及び研掃材                       

混錬処理                                

鉛溶出基準0.3mg/L以上                   

ｔ               100,000    571

FM101      負圧集塵装置賃料                        

5～7m3/min                              

通期(現場閉所)補正単価                  

台/月            103,000    571

FM102      負圧集塵装置用1次ﾌｨﾙﾀｰ                  

                                        

                                        

枚                 1,200    571

FM103      負圧集塵装置用2次ﾌｨﾙﾀｰ                  

                                        

                                        

枚                 2,400    571

FM104      負圧集塵装置用HEPAﾌｨﾙﾀｰ                 

                                        

                                        

枚                75,000    571

FM105      吸気用ﾀﾞｸﾄ                              

                                        

                                        

ｍ                 2,110    571

FM106      排気用ﾀﾞｸﾄ                              

                                        

                                        

ｍ                   140    571

FM107      真空掃除機賃料                          

                                        

通期(現場閉所)補正単価                  

台/月             78,300    571

FM108      真空掃除機用1次ﾌｨﾙﾀｰ                    

                                        

                                        

枚                 3,600    571

FM109      真空掃除機用2次ﾌｨﾙﾀｰ                    

                                        

                                        

枚                 5,180    571

FM110      真空掃除機用HEPAﾌｨﾙﾀｰ                   

                                        

                                        

枚                84,000    571

FM111      簡易ｾｷｭﾘﾃｨｰﾙｰﾑ                          

                                        

                                        

台               425,500    571



0 0057

07-実施-一般-0007-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

FM112      ｴｱｼｬﾜｰ賃料                              

                                        

通期(現場閉所)補正単価                  

台/月            251,000    571

FM113      ｴｱｼｬﾜｰ用1次ﾌｨﾙﾀｰ                        

                                        

                                        

枚                 5,750    571

FM114      ｴｱｼｬﾜｰ用HEPAﾌｨﾙﾀｰ                       

                                        

                                        

枚                80,000    571

FM115      電動ﾌｧﾝ付呼吸用保護具                   

                                        

                                        

個                97,530    571

FM116      呼吸用保護具用ﾌｨﾙﾀｰ                     

                                        

                                        

個                 1,630    571

FM117      使い捨て化学防護服                      

JIS T 8115                              

                                        

着                 1,820    571

FM118      化学防護手袋                            

JIS T 8116                              

                                        

双                   640    571

FM119      ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ                               

                                        

                                        

足                   455    571



0 0058

07-実施-一般-0007-当初

特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１ 規格２・摘要 単　位 単　　価 特殊

集計

集計

区分

出現

位置

W0000000000 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t 見積13,500円

 　日         13,500   572 特単　　



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0059

Y4900000000 新設補剛材設置                          F30001     ｴﾎﾟｷｼ樹脂系接着剤                       ｾｯﾄ       

ﾚｼﾞﾝﾊﾟｯﾁ 同等品                         

10kg/ｾｯﾄ                                

見積37,000円                            

         37,000   

Y4900000000 新設補剛材設置                          F30000     支点上補修部材(工場溶接,工場塗装含む)   組        

L90×90×10×280 SS400                  

PL100×10×50 SM400A                    

見積47,400円                            

         47,400   

Y4000027201 素地調整                                F40002     ｹﾚﾝかす及び研掃材                       ｔ        

混錬処理                                

鉛溶出基準0.3mg/L以上                   

                                        

        100,000   

Y4000027202 下塗                                    F40000     無溶剤型さび安定化塗料                  ｾｯﾄ       

NK-100E 同等品                          

6kg/ｾｯﾄ                                 

見積91,200円                            

         91,200   

Y4000027203 中塗・上塗                              F40001     無機系上塗塗料                          ｾｯﾄ       

ｼｰﾙｺｰﾄ007M 同等品                       

5kg/ｾｯﾄ                                 

見積80,000円                            

         80,000   

V10000     伸縮装置取替工                          第0-0001号 W0000000000 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        　日      

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             

                                        

見積13,500円                            

         13,500   

VZ10000    伸縮装置材料費                          第0-0006号 F10007     小遊間用止水材                          ｍ        

ﾒｼﾞｴｲﾄﾞ MA30 同等品                     

                                        

建設物価                                

         13,300   

VZ10000    伸縮装置材料費                          第0-0006号 F10003     ｴﾎﾟｷｼ樹脂                               ｾｯﾄ       

10kg/ｾｯﾄ                                

                                        

見積41,000円                            

         41,000   

VZ10000    伸縮装置材料費                          第0-0006号 F10004     接着剤用珪砂 4号                        袋        

25kg/袋                                 

                                        

見積1,800円                             

          1,800   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0060

VZ10000    伸縮装置材料費                          第0-0006号 F10005     接着剤用珪砂 7号                        袋        

25kg/袋                                 

                                        

見積1,800円                             

          1,800   

VZ10000    伸縮装置材料費                          第0-0006号 F10006     CFRP 同等品                             巻        

20m/巻                                  

                                        

見積34,000円                            

         34,000   

VZ10000    伸縮装置材料費                          第0-0006号 F10000     ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾙｺﾞﾑ 同等品                     巻        

5m/巻                                   

                                        

見積50,000円                            

         50,000   

VZ10000    伸縮装置材料費                          第0-0006号 F10001     ｺｰﾅｰ金具                                箱        

5本/箱                                  

                                        

見積46,500円                            

         46,500   

VZ10000    伸縮装置材料費                          第0-0006号 F10002     ｺﾞﾑ用接着剤                             kg        

1kg/ｾｯﾄ                                 

                                        

見積5,700円                             

          5,700   

VZ11000    地覆部材料費                            第0-0009号 F10007     小遊間用止水材                          ｍ        

ﾒｼﾞｴｲﾄﾞ MA30 同等品                     

                                        

建設物価                                

         13,300   

VM10000    鉛対応環境対策資機材                    第0-0035号 FM101      負圧集塵装置賃料                        　台/月   

5～7m3/min                              

通期(現場閉所)補正単価                  

見積103,000円                           

        103,000   

VM10000    鉛対応環境対策資機材                    第0-0035号 FM102      負圧集塵装置用1次ﾌｨﾙﾀｰ                  枚        

                                        

                                        

見積1,200円                             

          1,200   

VM10000    鉛対応環境対策資機材                    第0-0035号 FM103      負圧集塵装置用2次ﾌｨﾙﾀｰ                  枚        

                                        

                                        

見積2,400円                             

          2,400   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0061

VM10000    鉛対応環境対策資機材                    第0-0035号 FM104      負圧集塵装置用HEPAﾌｨﾙﾀｰ                 枚        

                                        

                                        

見積75,000円                            

         75,000   

VM10000    鉛対応環境対策資機材                    第0-0035号 FM105      吸気用ﾀﾞｸﾄ                              ｍ        

                                        

                                        

見積2,110円                             

          2,110   

VM10000    鉛対応環境対策資機材                    第0-0035号 FM106      排気用ﾀﾞｸﾄ                              ｍ        

                                        

                                        

見積140円                               

            140   

VM10000    鉛対応環境対策資機材                    第0-0035号 FM107      真空掃除機賃料                          　台/月   

                                        

通期(現場閉所)補正単価                  

見積78,300円                            

         78,300   

VM10000    鉛対応環境対策資機材                    第0-0035号 FM108      真空掃除機用1次ﾌｨﾙﾀｰ                    枚        

                                        

                                        

見積3,600円                             

          3,600   

VM10000    鉛対応環境対策資機材                    第0-0035号 FM109      真空掃除機用2次ﾌｨﾙﾀｰ                    枚        

                                        

                                        

見積5,180円                             

          5,180   

VM10000    鉛対応環境対策資機材                    第0-0035号 FM110      真空掃除機用HEPAﾌｨﾙﾀｰ                   枚        

                                        

                                        

見積84,000円                            

         84,000   

VM10000    鉛対応環境対策資機材                    第0-0035号 FM111      簡易ｾｷｭﾘﾃｨｰﾙｰﾑ                          台        

                                        

                                        

見積425,500円                           

        425,500   

VM10000    鉛対応環境対策資機材                    第0-0035号 FM112      ｴｱｼｬﾜｰ賃料                              　台/月   

                                        

通期(現場閉所)補正単価                  

見積251,000円                           

        251,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0062

VM10000    鉛対応環境対策資機材                    第0-0035号 FM113      ｴｱｼｬﾜｰ用1次ﾌｨﾙﾀｰ                        枚        

                                        

                                        

見積5,750円                             

          5,750   

VM10000    鉛対応環境対策資機材                    第0-0035号 FM114      ｴｱｼｬﾜｰ用HEPAﾌｨﾙﾀｰ                       枚        

                                        

                                        

見積80,000円                            

         80,000   

VM20000    鉛対応安全衛生保護具                    第0-0037号 FM115      電動ﾌｧﾝ付呼吸用保護具                   個        

                                        

                                        

見積97,530円                            

         97,530   

VM20000    鉛対応安全衛生保護具                    第0-0037号 FM116      呼吸用保護具用ﾌｨﾙﾀｰ                     個        

                                        

                                        

見積1,630円                             

          1,630   

VM20000    鉛対応安全衛生保護具                    第0-0037号 FM117      使い捨て化学防護服                      着        

JIS T 8115                              

                                        

見積1,820円                             

          1,820   

VM20000    鉛対応安全衛生保護具                    第0-0037号 FM118      化学防護手袋                            双        

JIS T 8116                              

                                        

見積640円                               

            640   

VM20000    鉛対応安全衛生保護具                    第0-0037号 FM119      ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ                               足        

                                        

                                        

見積455円                               

            455   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0063

S0930 廃材処理費                              第0-0011号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

          1,000   

SWB229210 断面修復工(左官工法)                    第0-0012号 TFJA0604389 材料費                                  m3        

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 左官工法用(ｺﾃ塗り)        

                                        

建設物価                                

        368,000   

S0930 廃材処理費                              第0-0011号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

          1,000   

S0950 矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     第0-0015号 T9999003   ｽｸﾗｯﾌﾟ単価                              t         

ｽｸﾗｯﾌﾟ                                  

ﾍﾋﾞｰH1                                  

                                        

         28,750   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0064

T  処分費等                                     20,410     35 諸経費等の対象としない                         -115     


